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1 klausimas: 

Atliekant statinio apžiūrą nustatėme, jog ant viaduko perdangų yra nutiesti apšvietimo bei kitų 

ryšių tinklai, kurie trukdys viaduko pakloto ardymo bei statybos darbams. Šių tinklų iškėlimo ar 

apsaugojimo darbai nėra numatyti pateikto techninio projekto SK-03 byloje. 

Pridedamas paveikslėlis: 

 
 

Prašome patvirtinti, jog šių inž. tinklų iškėlimas ar apsaugojimas yra numatytas kitose (ne 

SK-03) pirkimo dalyse. Kitu atveju prašome papildyti perkamų darbų kiekių žiniaraščius. 

1 atsakymas: 
Perkančioji organizacija paaiškina, kad visi projekto sprendiniai yra suderinti su inžinerinių 

tinklų administratoriais ir savininkais. Derinimai, pritarimai ir sutikimai projekto įgyvendinimui 

buvo tikrinti tiek ekspertizės, tiek statybos leidimo išdavimo metu. Taip pat, atsižvelgiant į 

projektinius sprendinius, buvo išduotos prisijungimo sąlygos, kuriomis vadovaujantis buvo parengti 

ir patikslinti pirminiai projektiniai sprendiniai. 

Pažymime, kad apšvietimo sprendiniai pateikti E-01 elektrotechnikos (apšvietimo) dalyje, 

ryšių sprendiniai – elektroninių ryšių dalyse (šiuo atveju aktuli yra ER-04 dalis). 

 

2 klausimas: 

Pateikto pirkimo techninio projekto SK-03 dalyje numatyta įrengti 6 vienetai kūginių (gatvės 

apšvietimo) atramų 8 m. 

Prašome pateikti šių apšvietimo atramų ant viaduko perdangos pamatų brėžinį. 

Taip pat prašome patvirtinti, jog atramų maitinimo pajungimas, gembių, apšvietimo lempų bei 

apšvietimo valdymo montavimas yra numatytas kitose (ne techninio projekto SK-03) dalyse. Kitu 

atveju prašome papildyti perkamų darbų kiekių žiniaraščius. 

2 atsakymas: 
Perkančioji organizacija paaiškina, kad apšvietimo sprendiniai yra pateikti E-01 

elektrotechnikos (apšvietimo) dalyje ir nepateikiami SK-03 konstrukcijų dalyje. 

Patiksliname projekte numatytą informaciją dėl pamatų – atramos bus tvirtinamos prie 

turėklinių blokų, atskiri pamatai nebus įrengiami.  
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3 klausimas: 

Pirkimo dokumentacijoje Techninio projekto SK-02 dalyje rengiant požeminę perėją 

numatyta atraminių blokų ATP-1, ATP-2, ATP-3, ATP-4 bei ATP-5 iš betono su armatūra gamyba, 

transportavimas ir įrengimas ant išlyginamojo betono pasluoksnio (viso 26 vnt.). 

Prašome nurodyti kiekvieno bloko armatūros ir betono kiekį, pateikti šių blokų brėžinius su 

matmenimis bei blokų armavimo brėžinius su armatūros ilgiais, diametrais bei armatūros kiekiais 

(be šių duomenų jokios gamyklos negali pateikti gaminių pasiūlymų). 

3 atsakymas: 
Perkančioji organizacija paaiškina, kad ATP blokų aprašymas pateiktas 20144-02-TP-

SK.02.TS dalies 5.2 punkte. Armatūrinio plieno orientacinė išeiga gelžbetoniniams atraminiams 

blokams ATP nurodyta 20144-02-TP-SK.02.TS dalies 3.3.2 punkte. ATP blokų armavimo schema 

pateikta 20144-02-TP-SK-02.B-09 dalies 2-ame lape. 

 

4 klausimas: 

Esama situacija. Techninio projekto, susisiekimo dalies (SK-03), techninių specifikacijų 11.3 

punkte yra pateiktos techninės specifikacijos vandens nuvedimo vamzdžiams, tačiau reikalavimai 

yra pateikti tik PVC vamzdžiams. Mūsų žiniomis, PVC vamzdžiai gamykliškai nėra gaminami su 

UV stabilizatoriumi. Techniniame projekte lietaus nuvedimui nuo viaduko perdangų nėra nurodyta, 

ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP vamzdžius iš išorės ir viduje lygius pagal LST EN 

13476-2 standarto reikalavimus. 

Prašome patvirtinti, kad vandens nuvedimo vamzdžiams nuo viaduko perdangų SK0-03 

dalyje galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių 

savybių negu projekte nurodyta, atitinkančius LST EN 13476-2 standarto reikalavimus bei su 

papildoma UV apsauga. 

4 atsakymas: 
Perkančioji organizacija patvirtina, kad pagal SK-03 dalį galima naudoti plastikinius PP 

vamzdžius iš išorės ir viduje lygius, kurie yra ne prastesnių savybių negu nurodyta projekte, 

atitinkančius LST EN 13476-2 standarto reikalavimus bei su papildoma UV apsauga.   

 

5 klausimas: 

Prašau patikslinti ar PVA dalyje minint santvarinę konstrukciją turima omenyje ažūrinę 

metalo konstrukciją virš važiuojamosios kelio dalies (kokia stovi ir dabartinėje sankryžoje), nes 

projekte nėra pavaizduota kaip turi minėta konstrukcija atrodyti bei nepateikta jos specifikacija bei 

techniniai reikalavimai. Prašau pateikti informaciją susijusią su santvarinės konstrukcijos elementų 

matmenimis bei išvaizda. Prašau patikslinti sąnaudų PVA dalies žiniaraščius exel formatu nes juose 

nėra atvaizduotos visos pozicijos iš projektinių sąnaudų žiniaraščių pvz. santvarinės konstrukcijos 

montavimo darbai ir t.t. 

5 atsakymas: 
Perkančioji organizacija paaiškina, kad projekto SK-05 (Ženklų konstrukcijos) dalyje yra 

suprojektuoti du konstrukciniai elementai: Ukmergės g. gembinė atrama ir Ozo g. portalinė atrama. 

Gembinė ir santvarinės konstrukcijos yra detalizuotos minėtoje SK-05 (Ženklų konstrukcijos) 

projekto dalyje, taip pat pateikti jų kiekiai ir kita reikalinga informacija konstrukciniam elementui. 

 

6 klausimas: 

Remiantis 2025-10-10 gautais atsakymais – nepilnai atsakytas 7 klausimas, nepateikta kalamų 

atitvarų reikalavimai, sistemos pavadinimai. Prašome patikslinti. 

6 atsakymas: 
Perkančioji organizacija paaiškina, kad atsižvelgiant į techninio projekto sudėtį, techninėje 

specifikacijoje pateiktų bendrinių duomenų pilnai pakanka darbų apimčiai ir įkainiams įsivertinti. 

Pakartojame jau teiktą informaciją apie sistemų pavadinimus ir ilgius: 

 

 

 



S_dalis_III_etapas_biudž: 

 

1) Statinių grupė 2025-05-26 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo 

projektas (III etapas) - 3 Susisiekimo dalis - 2 Ukmergės gatvė (rytinė dalis) – numatyti 

apsauginių atitvarų elementai: N2 W4 A vidinis – 68 m., H1 W3 A išorinis – 48 m., 3 

galiniai elementai – 12m, 1 galinis elementas – 4m.  

2) Statinių grupė 2025-05-26 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo 

projektas (III etapas) - 3 Susisiekimo dalis - 3 Ukmergės gatvė (vakarinė dalis) – numatyti 

N2 W4 A vidinis – 60 m., H1 W3 A išorinis – 68 m., 3 galiniai elementai – 12m, 1 

galinis elementas – 4m. 

S_dalis_IV_etapas_biudž: 

1) Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo 

projektas (IV etapas) - 5 Susisiekimo dalis -  8 ŠR1 – numatyti N2 W2 A, galiniai 

elementai – 4m. 

2) Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo 

projektas (IV etapas) - 5 Susisiekimo dalis - 17 PV1 – numatyti N2 W2 A, galiniai 

elementai – 4m 
3) Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo 

projektas (IV etapas) - 5 Susisiekimo dalis - 18 PV2 - numatyti N2 W2 A, galiniai 

elementai – 4m 
4) Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo 

projektas (IV etapas) - 5 Susisiekimo dalis - 20 PR1 - numatyti N2 W2 A, galiniai 

elementai – 4m 
5) Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo 

projektas (IV etapas) - 5 Susisiekimo dalis - 21 PR2 - numatyti N2 W2 A, galiniai 

elementai – 4m 
6) Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo 

projektas (IV etapas) - 5 Susisiekimo dalis - 22 Ozo gatvė (pietinė atkarpa) – numatyti H1 

W2 A, 3 galiniai elementai – 12m, 1 galinis elementas – 4m. 
7) Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo 

projektas (IV etapas) - 5 Susisiekimo dalis - 23 Ozo gatvė (šiaurinė atkarpa) - numatyti H1 

W2 A, 3 galiniai elementai – 12m, 1 galinis elementas – 4m. 
 

7 klausimas: 

Remiantis 2025-10-10 gautais atsakymais (6 klausimu), kadangi sudėtinga sužiūrėti, kai 

žiniaraščiai yra išskaidyti per kelias vietas, prašome užtikrinti, kad kai darbų sumažės ar padidės 

bus leista aktuoti pagal faktiškai atliktų darbų kiekius, neapsibrėžiant brėžiniais ar žiniaraščiais. 

7 atsakymas: 

Perkančioji organizacija paaiškina, kad remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 35 punktu, šiame pirkime 

taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Kainodaros taisyklių 35 punktas nurodo, jog fiksuoto įkainio 

kainodara gali būti nustatoma, kai pirkimo vykdytojas moka tiekėjui už faktiškai atliktus darbus. 

Šiuo atveju perkančioji organizacija prisiima riziką dėl darbų apimties, kiekių ir jų pokyčių. 

Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (Excel formate) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs, kurie galės 

būti tikslinami vykdant pirkimo sutartį ir atliekant darbus. 

 

8 klausimas: 

S_dalis_IV_etapas_biudž.: „Gembių montavimas ant atramų iš autobokštelių, kai gembės 

tiesios.“ 

Ar teisingai suprantame, kad gembės naudojamos kelio ženklams? Prašome pateikti gembių 

technines specifikacijas (matmenis). 

 



 

8 atsakymas: 
Perkančioji organizacija paaiškina, kad projekto apimtyje yra tik 3 vnt. kelio ženklų (0 

dydžio), kurie įrengiami virš pėsčiųjų ir dviračių tako dangos. Tiekėjams reikia įsivertinti tokio tipo 

gembės (virš pėsčiųjų ir ar dviračių tako) įrengimą, kaip pateikta žemiau pavyzdyje. Gembės 

atramos spalva analogiška visų kelio ženklų ir apšvietimo atramų spalvai, nurodytai projekto 

apimtyje ir taikomai Vilniaus mieste. Patiksliname, kad gembės minimalus aukštis virš 

važiuojamosios dalies pėsčiųjų ir dviračių takuose 2,45 m (2,25m yra reglamentuotas aukštis be 

kliūčių važiavimo dviračiu zonoje), pamatas standartinis kelio ženklams, kadangi numatyti kabinti 

ženklų skydai yra 0 dydžio (labai maži). Gembės ilgis visose trijose vietose svyruoja intervale 2,10 

– 2,50 m nuo vertikalaus stulpo matuojant.  

 

 

 

 

 

 

Grupės vadovas                                                          Ilja Karužis 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengėjas: Reda Pileckaitė, tel. +370 601 05306, el. p. reda.pileckaite@vilnius.lt 
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