 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS) 
ŠILUMOS TINKLŲ MONTAVIMAS Į S. NĖRIES G. 44
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
Užsakovas – UAB „Palangos šilumos tinklai“;
Rangovas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį;
Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Darbų atlikimo;
Darbai – Šilumos tiekimo tinklų statybos darbai
Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – S. Nėries g. 44, Palanga
2. PIRKIMO OBJEKTAS 
2.1. [bookmark: _Hlk34729843]Šilumos tiekimo tinklų statybos darbai.  Darbų pirkimas skirtas šilumos tiekimo tinklų įrengimui į naujai statomus pastatus, adresu į S. Nėries g. 44, Palangoje.
3. PIRKIMO APIMTYS
3.1. Bendras numatomų darbų aprašymas:
3.1.1. 2019 m. šio objekto visos bekanalio tipo vamzdyno medžiagos buvo nupirktos, ir 72 metrai DN125 vamzdžio trasuotės yra paklota objekte (pagal dviračių taką).
3.1.2. Šilumos tiekimo tinklų statybos darbai nuo prisijungimo taško (išskyrus paklotus 72 metrus DN125 trasos ties dviračių taku) iki suprojektuotų pastatų šilumos punktų pirmųjų sklendžių pagal parengtą techninį darbo projektą:
3.1.2.1. Šilumos tiekimo tinklų į žemės sklypą S. Nėries g. 44, Palangoje, statybos projektas Nr. 08A/15-TP-TDP-ŠT ir gautą leidimą Nr. LSNS-33-171010-00154;
3.1.3. įskaitant bet neapsiribojant: plieninių vamzdynų suvirinimo siūlių radiografinė/ultragarsinė kokybės  kontrolė; įrengtų šilumos tinklų bandymai-derinimai; prijungimas prie esamų veikiančių tinklų;
3.1.4. Paviršinių dangų (asfalto, šaligatvio, želdinių ik kt.) atstatymas už sklypo kadastrinis Nr. 2501/0027:322, S. Nėries g. 44, Palanga ribų (sklypo ribos registruotos registrų centre);
3.1.5. [bookmark: _Hlk129591546]Vykdomosios statybos dokumentacijos: statybos darbų žurnalų (įskaitant jų sukūrimą), geodezinių išpildomųjų nuotraukų, panaudotų medžiagų deklaracijų, VERT pažymų, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylų ir kt. statybos vykdymo dokumentų parengimas;
3.1.6. Statybos užbaigimo procedūrų atlikimas, organizuojant deklaracijų apie statinio statybos užbaigimą patvirtinimą;
3.1.7. Visos vykdomosios dokumentacijos ir patvirtintų deklaracijų apie statinių statybos užbaigimus perdavimas Perkančiajam subjektui (Statytojui) šio statinio įregistravimui Nekilnojamojo turto registre.
3.1.8. Rangovas privalo įvertinti ir numatyti tyrimų/archeologinių žvalgymų darbus, nes darbų zona patenka į kultūros paveldo teritoriją.
3.1.9. Užduotyje numatytas šilumos tiekimo tinklų statybos darbų atlikimas turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. 
3.1.10. Rangovas yra atsakingas už privalomųjų dokumentų paruošimą iki statybos darbų pradžios, statybos darbų atlikimą, statybos vykdomosios dokumentacijos įskaitant patvirtintos statybos užbaigimo deklaracijos parengimą ir perdavimą Perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija yra atsakinga už jos kompetencijoje esamų duomenų ir dokumentų pateikimą Rangovui. Tuo atveju, jeigu taikytinos kokių nors taisyklių išimtys, Rangovas turi pateikti Perkančiajam subjektui visus atitinkamus dokumentus, sąlygojančius taisyklių išimčių priimtinumą.
3.1.11. Rangovas privalo pateikti bekanalio tipo vamzdyno medžiagų sąrašą reikalingą projektui įgyvendinti per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo. Visos bekanalio tipo medžiagos yra Užsakovo apimtyje.
3.1.12. Visos kitos medžiagos tokios kaip smėlis, betonas, gb dangčiai ir kitos nesusijusios su bekanalio tipo vamzdžiais yra Rangovo apimtyje.
4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
	4.1 Vykdomas žaliasis pirkimas

	Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarko aprašo 4.3 punktu:  Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

	4.2 Reikalavimai Rangovui (kvalifikaciniai ir dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi)

	☐  NETAIKOMA

	☒ TAIKOMA 

	4.3 Reikalavimai darbų vykdymui

	Darbų atlikimo metu Rangovas privalo nuolat palaikyti tvarkingas darbo vietas, kasdien po darbų atlikimo sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas.

	Darbų atlikimo metu Rangovas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Užsakovo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.).

	Prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą.

	Privalo įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą, apskaityti ir tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus, įvykusius darbų teritorijoje.

	Visas priemones, mechanizmus, įrangą, medžiagas ir kitus resursus reikalingus darbų atlikimui

	Rangovas taip pat atsakingas už:
· Medžiagų tiekimą ir priėmimą darbų atlikimo vietoje;
· Gautų medžiagų laikymą ir saugojimą;
· Darbams reikalingos įrangos ir įrankių tiekimą, tame tarpe pastolių tiekimas, įrengimas, aptarnavimas ir išmontavimas jeigu tai yra reikalinga;
· Laikinų patalpų, sandėliavimo vietų įrengimą, darbo vietų apšvietimą;
· Darbams naudojamos medžiagos ir sprendiniai turi užtikrinti kokybišką darbų atlikimą ir prieš darbų pradžią turi būti suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais ir gautas jos pritarimas.

	4.4 Reikalavimai medžiagoms

	Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti LR statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

	Kiti reikalavimai

	Rūšiuoti statybos atliekas, priduoti licencijuotiems atliekų tvarkytojams, pildyti statybos atliekų registracijos žurnalą ir pavojingų atliekų gabenimo lydraščius pagal LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymą „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

	Tiekėjas privalo savo lėšomis su Užsakovu suderinta tvarka atlikti atliekų tvarkymą šiomis sąlygomis:
· rūšiuoti savo veikloje susidarančias atliekas;
· atliekas talpinti į savo tam tikslui numatytus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas;
· laikinam saugojimui atliekas sandėliuoti tik su Užsakovo atsakingu darbuotoju suderintoje teritorijoje (vietoje);
· darbų vykdymo metu prižiūrėti šią teritoriją, kad ji būtų tvarkinga;
· laikinam atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai;
· konteinerius paženklinti pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, papildomai ant konteinerių nurodyti Tiekėjo pavadinimą, Tiekėjo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir telefono numerį;
· organizuoti savalaikį susidariusių atliekų išvežimą;
· perdavus atliekas atliekų tvarkytojui ir gavus pasirašytą atliekų lydraščio egzempliorių, kuriame yra žymos, patvirtinančios, kad atliekas priėmė atliekų tvarkytojas, jo kopiją per 5 (penkias) darbo dienas perduoti Užsakovo atsakingam darbuotojui;
· baigus darbus, priduoti išskirtą laikinam atliekų saugojimui teritoriją Užsakovo atsakingam darbuotojui.

	Organizuojant darbus, reikalinga numatyti aplinkos apsaugos priemones, kad statybos proceso poveikio nebūtų užterštas gruntas, vanduo ir atmosfera.

	Jeigu darbai vyksta aktyvioje zonoje, kur yra žmonių praeinamumas būtina darbo zoną aptverti įspėjamąja juosta, arba kita dėmesį atkreipiančias ženklinimais.


5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	TAIKYMAS

	5.1.
	Preliminarus darbų atlikimo grafikas (Suderintas su S. Nėries g. 44 statytoju)
	☒ Taikoma   ☐ Netaikoma

	5.2.
	Naudojamų medžiagų atitikties sertifikatai, deklaracijos.
	☐ Taikoma   ☐ Netaikoma

	5.3.
	Atliktų darbų aktas.
	☒ Taikoma   ☐ Netaikoma

	5.4.
	Pilnas dokumentacijos paketas (darbų technologija ir dokumentacija).
	☒ Taikoma   ☐ Netaikoma


6. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI
6.1. Preliminari darbų atlikimo eiga
6.1.1. Rangovas turi pakloti apie 50 m trasuotės DN125 vamzdyno per 7 dienas po sutarties pasirašymo, kad pastato statytojas galėtų įsirengti privažiavimo kelią iki statybvietės
6.1.2. Likusios trasuotės paklojimą apie 230 m derintis su S. Nėries g. 44 pastato statytoju ir Užsakovu (tikėtinas likusių darbų atlikimas 2026 m. vasarą-rudenį bet ne vėliau nei 2026 m. gruodžio 31 d.).
6.1.3. Rangos darbų vykdymo metu, atsiradus, nenumatytiems, Rangovo neįvertintiems darbams, papildomas finansavimas nebus skiriamas. 
6.2. Užsakovui pateikiama dokumentacija
6.2.1. -Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas – pažyma;
6.2.2. – Projekto korekcijas jai darbų metu buvo atlikti nukrypimai nuo techninio darbo projekto;
6.2.3. - UAB „Palangos šilumos tinklai” pažyma dėl projektavimo sąlygų įvykdymo (patvirtinta Užsakovo);
6.2.4. - technologinio vamzdyno trasos nužymėjimo aktas;
6.2.5. - vamzdyno montavimo schema;
6.2.6. - signalizacijos montavimo schema;
6.2.7. - išpildomoji geodezinė nuotrauka;
6.2.8. - suvirinimo elektrodų sertifikatai;
6.2.9. - antikorozinių dažų atitikties sertifikatai;
6.2.10. - betoninių žiedų atitikties deklaracija;
6.2.11. - cementinio skiedinio atitikties deklaracija;
6.2.12. - liuko kokybės sertifikatas;
6.2.13. - mineralinės vatos demblių sertifikatas;
6.2.14. - ir kitų statybos metu panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas;
6.2.15. - gedimų kontrolės sistemos patikrų žurnalas;
6.2.16. - suvirinimo procedūrų specifikacija ir suvirinimo žurnalas;
6.2.17. - patikrinimo peršvietimu suvirinimo siūlių schema ir protokolai.
6.2.18. – parengtą kadastrinių matavimo bylą ir statybos užbaigimo deklaraciją.
7. ATSISKAITYMAS IR KITOS SĄLYGOS
7.1. Darbų priėmimą atlieka Užsakovo atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui. Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta defektų. Jeigu darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Darbai laikomi užbaigti, kai yra perduoti ir priimti visi projekte numatyti darbų etapai, pašalinti visi nustatyti defektai ir trūkumai bei abiejų šalių pasirašytas Galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas.
7.2. Atlikti darbai turi būti patvirtinti Techninio prižiūrėtojo, Užsakovo ir Rangovo, pasirašant atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. 
7.3. Garantinis laikas paslėptiems darbams ne mažiau 120 mėnesių skaičiuojant nuo pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo. Kitiems darbams ne mažiau 60 mėn. Tiekėjas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. Defektų pašalinimo terminas suderinamas rašytiniu Šalių tarpusavio susitarimu. Defektai, atsiradę garantinio laikotarpio metu, pašalinami ne vėliau kaip per 60 k. d.
8. PRIEDAI
Priedas Nr. 1 Techninis darbo projektas „Šilumos tiekimo tinklų į žemės sklypą S. Nėries g. 44, Palangoje, statybos projektas
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