



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams

2025-10- Nr. VPR-

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ LAUKO
ERDVĖIŲ PAPERASTOJO REMONTO DARBAI“ PIRKIMO NUMERIS 4217748**

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama atviro (supaprastinto) viešojo pirkimo „Lukšių Vinco Grybo gimnazijos viešųjų lauko erdvių paprastojo remonto darbai“, pirkimo numeris 4217748 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjų klausimus.

1 Klausimas. (kalba netaisyta) *Poilsio aikštei numatoma įrengti 5 cm betono plyteles, bet tokio storio plytelių nebegamina. Siekiant, kad visi tiekėjai turėtų vienodas galimybes prašome nurodyti tikslius plytelių išmatavimus.*

2 Klausimas. (kalba netaisyta) *šaligatvio danga klojama trinkelėmis, bet nėra nurodytas trinkelėlių aukštis. Prašome patikslinti trinkelėlių išmatavimus.*

3 Klausimas. (kalba netaisyta) *Pateikti konstrukcijos sluoksnių storiai neatitinka Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių reikalavimų. Prašome užsakovo patvirtinti, kad: - minėtų taisyklių reikalavimų laikymasis šiuo atveju nėra privalomas; - rangovui nebus taikoma atsakomybė už galimus dangos deformacinius pažeidimus (pvz., dėl šalčiui atsparaus sluoksnio nebuvimo ar jo nepakankamo storio), kurie gali atsirasti dėl klimato poveikio).*

4 Klausimas. (kalba netaisyta) *Prašome patvirtinti, kad šiuo pirkimu perkami tik paprastojo remonto darbai be paprastojo remonto aprašo parengimo?*

5 Klausimas. (kalba netaisyta) *Pateikite įrengiamos tinklo skydų tvoros matmenis, specifikacijas.*

6 Klausimas. (kalba netaisyta) *DKŽ pateikta (2.Poilsio aikštelė):*

7	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k1=1.05,k2=1.05,k9=1.15	100m	0,64
9	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,9

Betono bordiūrų matmenys nurodyti tokie patys, tačiau pateikti darbo kodai yra skirtingi. Ar šiuose įkainiuose viskas teisinga ir abiejose pozicijose nurodyti bortai turi būti vejos? Nes 3 skyriuje vejos bortai vertinti tokiu pačiu įkainiu, kaip 7p., su tais pačiais įkainio koeficientais.

7 Klausimas. (kalba netaisyta) *DKŽ pateikta (2.Poilsio aikštelė):*

13	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k1=2.00, k9=1.15	100m2	2,5
----	---------	--	-------	-----

Vertintas vejos užsėjimas, tačiau dirvožemio įrengimo nėra. Ar numatytas tik užsėjimas?

8 Klausimas. (kalba netaisyta) *DKŽ pateikta (3. Šaligatvis):*

2	N57P-1702	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km) k2=1.60	t. m3	0,15343
---	-----------	--	-------	---------

Patikslinkite, ar išvežimo atstumas yra tik 1 km?

9 Klausimas. (kalba netaisyta) *DKŽ pateikta (3. Šaligatvis):*

5	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelėlių rankiniu būdu, užpilant siūles smėliu k1=1.20, k2=1.20, k9=1.15	100m2	3,0687
---	-----------	---	-------	--------

Pateikite šaligatvio trinkelėlių storį.

10 Klausimas. (kalba netaisyta) *Skyriuje 2. Poilsio aikštelė pateikta tokia darbų seka: kasimas-smėlio žvyro pagrindas-tankinimas-skaldos pagrindas-tankinimas-plytelės. Skyriuje 3. Šaligatvis pateikta tokia darbų seka: kasimas-smėlio žvyro pagrindas-pasluoksnis-trinkelės. Patikslinkite, kodėl 2 skyriuje nenurodytas plytelių pasluoksnis, ir kodėl 3 skyriuje neįvertinti tankinimo darbai taip, kaip 2 skyriuje.*

11 Klausimas. (kalba netaisyta) *Įrengiant liejamą sportinę dangą numatytos saugaus eismo aplikacijos ir aikštelės bei stadiono linijų dažymas. Pateikite visų aplikacijų ir dažymų kiekius.*

12 Klausimas. (kalba netaisyta) *Pateikite įrengiamų liejamų sportinių dangų viršutinio sluoksnio spalvas (tai turi įtakos įrengimo kainai).*

13 Klausimas. (kalba netaisyta) *Pagal TU nurodyta, kad įrengiama 72 m2 6 cm storio dangos. Pateikite EPDM ir SRB sluoksnių storius.*

14 Klausimas. (kalba netaisyta) *Pateikite liejamos sportinės dangos detales: kai įrengiama ant senų trinkelėlių; kai įrengiama ant žolyno; kai įrengiama nauja danga išardytuose plotuose.*

Vadovaudamasi LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 29 straipsnio 4 dalimi, Komisija, atsižvelgdama į tiekėjų klausimus ir į tai, kad reikalingi esminiai Pirkimo dokumentų patikslinimai, 2025 m. spalio 28 d. priėmė sprendimą savo iniciatyva nutraukti Pirkimo procedūras.

Vadovaujantis Įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 3 punktu pirkimas laikomas baigtu, kadangi nutrauktos pirkimo procedūros. Patikslinus Pirkimo dokumentus, Pirkimas bus skelbiamas iš naujo.

Tuo pačiu informuojame, kad su priimtu sprendimu nesutinkantis dalyvis turi teisę Įstatymo nustatyta tvarka ir terminais pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai, jeigu mano, kad perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo reikalavimus ir teisėtus dalyvio interesus.

Komisijos pirmininkas

Remigijus Dumčius

J. Simonavičienė, tel. (+370 345) 66133, el. p. jurgita.simonaviciene@sakiai.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo savo iniciatyva
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-28 Nr. VPR-1227
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešųjų pirkimų tarnyba
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Dumčius Vyr. specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-28 11:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-10 16:54 - 2030-10-10 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251024.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-28 nuorašą suformavo Jurgita Simonavičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-28 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“