
PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“
direktoriaus 2025 m. rugsėjo   d.
įsakymu Nr. VYTV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ PASTATO LAZDIJUOSE, 
SENAMIESČIO G. 8 STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

 Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 
1. Statytojas (užsakovas) Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“, juridinio asmens 

kodas  290607190, buveinės adresas Senamiesčio g. 8, 
67105 Lazdijų m., Lazdijų r. sav. 

2. Projekto pavadinimas Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ pastato 
Lazdijuose, Senamiesčio g. 8 rekonstravimas (priestato 
statyba) 
(Projekto           pavadinimas           gali         būti          tikslinamas      

projektinių     pasiūlymų     metu).      
3. Pirkimo objektas  Projektiniai pasiūlymai

 Techninio darbo projekto     parengimas   
Projekto     vykdymo     priežiūros   paslaugos      

4. Statinio (-ių) ar statinių 
paskirtis ir bendrieji 
(techniniai ir paskirties) 
rodikliai. 

Žemės sklypas su statiniais
Unikalus Nr. 4400-1605-2569

Pastatas – mokykla-darželis
Unikalus Nr.  5997-6001-1027
Pastato paskirtis: Mokslo
Bendras plotas: 1221,39 kv .m.
Pagrindinis plotas: 635,78 kv .m. 
Tūris: 5162 kub. m. 
Užstatytas plotas: 526,00 kv. m. 
Aukštų skaičius – 2 
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: C

5. Statinio statybos rūšis Statinio rekonstravimas; 

Projekto rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis 
STR 1.0.08.2002 „Statinio statybos rūšys“, esant reikalui, 
nustato ir parenka tinkamą statybos rūšį.

6. Statinio kategorija  Ypatingas statinys 

7. Esamos statinio 
konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis 

Esamo pastato konstrukcijos:
Sienos: gelžbetonio plokštės
Stogo konstrukcija ir danga: plokščias, bitumas
Išorės apdaila: Laminato plokštės
Šildymas: centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: komunalinis nuotekų šalinimas
Pastatų energinio naudingumo klasė: C
Pastato statybos metai: 1976, rekonstravimo metai: 2010 
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8. Lėšų dydis projekto 
realizavimui

381 601,00 Eur su PVM

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos 
pateikiami duomenys 
9. Projektavimo paslaugų apimtis
9.1. Projektavimo 

paslaugos: 
Pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės 
aktų reikalavimus.
Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, 

aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi 
būti  susieti,  atskiruose  projekto  dokumentuose  bei  tarp 
atskirų  projekto  dalių  neturi  prieštarauti  vieni  kitiems, 
ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto 
sąnaudų  kiekio  žiniaraščių  –  kiekių  duomenų  atitiktį 
projekto sprendiniams.
Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti 

esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų 
statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų 
nukrypimų (jei  taikytina ir  įmanoma) ribas ir  sąlygas.  
Statybos  produktų  esminės  charakteristikos
nustatomos  darniosiose  techninėse  specifikacijose 

(darniuosiuose  standartuose  ir  Europos  vertinimo 
dokumentuose),  susijusiose  su  naudojimo  paskirtimi, 
atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Parengtas 
projektas  turi  užtikrinti  konkurenciją  ir  nediskriminuoti 
tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų).
Projekte  negali  būti  nurodytas  konkretus  modelis  ar 

šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo 
tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės 
ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba,  dėl 
kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, 
taip  pat  vengtinas  pernelyg  didelis  ir  perteklinis 
projektinių  sprendinių  detalizavimas,  konkrečių 
techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų
užtikrinti plačios konkurencijos.

      Taip pat į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto 
pataisymai  pagal  statytojo  (užsakovo)  pastabas,  pagal 
Projekto  ekspertizės  akto  privalomas  pastabas,  pagal  šį 
Projektą  tikrinusių  institucijų,  subjektų  (jų  padalinių) 
pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, 
taisymai. 
     Šie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie 
gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių 
nenumatytų aplinkybių. 
     Statybos darbų atlikimo metu atsiradus neesminiams 
statinio projekto sprendinių pakeitimams,  papildymus ar 
taisymus  atlieka  Techninį  darbo  projektą  parengęs 
Projektuotojas.  Projekto keitimai,  papildymai ir  taisymai 
atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių 
dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. 
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9.1.1. Projektiniai 
pasiūlymai         ir   
parengiamieji darbai 
(Pirmasis paslaugų 
etapas)  

Parengti  pastato  rekonstrukcijos  projektinius  pasiūlymus 
((priestato aukštų planų schemos, priestato charakteringų 
pjūvių schemos, kuriose atsispindėtų pagrindinių pastato 
priestato  patalpų  išdėstymas,  vidaus  erdvių  3D 
vizualizacijos,  pastato  fasadai  ir  3D  vizualizacijos, 
atspindinčios architektūrinę idėją) :
1. Projektuojant  priestatą  atsižvelgti  į  nurodytą 
ikimokyklinio  ugdymo  grupių  skaičių  ir  patalpų 
normatyvus. 
2. Eskizinį projektinių pasiūlymų variantą, suderinti su 
Užsakovu ir atlikti visus veiksmus, būtinus projektinių 
pasiūlymų,  atitinkančių  STR1.04.04:2017  „Statinio 
projektavimas,  projekto  ekspertizė“  reikalavimus, 
išviešinimui bei pritarimo gavimui šiems projektiniams 
pasiūlymams iš atsakingų institucijų;
3. Atlikti projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras;
4.  Užsakyti  prisijungimo  sąlygas.  Prisijungimo  sąlygos 
privalo  būti  gautos  kaip  įmanoma  greičiau,  vos  tik 
Užsakovas patvirtina Projektinius pasiūlymus, ir vos tik 
paaiškėja šių dokumentų sąlygos, nedelsiant jas aptarti su 
Užsakovu. Projektuotojas privalo  teikti  pasiūlymus  bei 
patarimus  dėl  Prisijungimo sąlygų  korekcijų  bei,  esant 
reikalui,  parengti  ir  pateikti  Užsakovui  atitinkamus 
dokumentus ir duomenis, reikalingus Prisijungimo sąlygų 
pakeitimui ar naujų Prisijungimo sąlygų gavimui; gavus 
naujas Prisijungimo sąlygas,  aptarti  jose  numatytus 
reikalavimus su Užsakovu;
5. Projektiniai pasiūlymai privalo būti parengti laikantis 

tokių pagrindinių reikalavimų ir sąlygų:
Projektuotojas  yra  atsakingas  už  pilnos  komplektacijos 
Projektinių pasiūlymų, atitinkančių taikytinų teisės aktų 
reikalavimus,  parengimą,  jų  teikimą  atitinkamoms 
institucijoms,  vertinantiems  subjektams  ir  sąlygas  ir 
reikalavimus  išduodančioms  institucijoms,  tikslu  gauti 
pritarimą  parengtiems  Projektiniams  pasiūlymams; 
Projektuotojas įsipareigoja pataisyti Statinio projektinius 
pasiūlymus  pagal  iš  institucijų  gautus  pasiūlymus  ir 
pastabas,  o,  esant  poreikiui,  Projektinius  pasiūlymus 
pristatyti  Užsakovui,  kol  parengtiems  Projektiniams 
pasiūlymams bus pritarta;
Projektuotojas,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos 
įstatymų bei  kitų  teisės  aktų  reikalavimais,  įsipareigoja 
pradėti  Projektinių  pasiūlymų  viešinimo  procedūrą. 
Projektuotojas  parengtus  Projektinius  pasiūlymus,  visą 
informaciją, susijusią su ketinamu remontuoti Statiniu, bei 
prašymą dėl visuomenės informavimo (taip pat visus ir bet 
kokius  dokumentus,  nurodytus  tokiam  viešinimui 
taikytinuose  teisės  aktuose)  pateikia  Užsakovui. 
Projektuotojas  privalo  šiuos  dokumentus  pateikti, 
pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir 
statybos  valstybinės  priežiūros  informacine  sistema 
„Infostatyba“;
Projektuotojas organizuoja viešą susirinkimą.
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9.1.2. Techninis darbo 
projektas (Antras 
paslaugų etapas) 

1. Projektuotojas privalo surinkti būtinus  duomenis, 
reikalingus Techninio  darbo  projekto parengimui 
(specialiųjų architektūros reikalavimų gavimas ir  kt.), 
užsakyti ir atlikti  visus  būtinus  tyrimus  šio  Etapo 
paslaugų suteikimui; Pateikti pilnos apimties Techninį 
darbo  projektą  bendrosios  ir/ar  dalinės  ekspertizės 
rangovui (- ams). Projektuotojas privalo be papildomo 
apmokėjimo  pataisyti  ir/ar  patikslinti  Techninį  darbo 
projektą  pagal  atliktos  Techninio  darbo  projekto 
bendrosios  ir/ar  dalinės  ekspertizės išvadas, taip pat 
išspręsti ir  atsakyti  į  kitus  ekspertizės  metu  ar  jos 
išvadose iškeltus klausimus;
Projektuotojo rengiamos Techninio darbo projekto dalys 
privalo  būti  pilnos  apimties,  parengiant  brėžinius 
rekonstravimo, montavimo darbams vykdyti;  brėžinius 
gaminiams ir detalėms gaminti ir montuoti; patikslintus 
įrengimų,  gaminių,  medžiagų  ir  darbų  kiekių 
žiniaraščius;  nurodymus  specifinėms  ar  naujoms 
konstrukcijoms ir  kt.,  kiek tai  priklauso  atitinkamoms 
Techninio  darbo  projekto  dalims.  Techninio  darbo 
projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas, kad 
pagal jo sprendinius būtų galima pagaminti numatomus 
gaminius  ir  detales,  atlikti  būtinus  statybos  darbus  ir, 
užbaigus  statybos  darbus,  naudoti  statybos  darbų 
rezultatą  pagal  jo  paskirtį,  išskyrus  gaminių ir  detalių 
gamyklinius  brėžinius,  kuriuos  pasirengia  patys 
gamintojai.  Projektuotojas  privalo  be  papildomo 
apmokėjimo  pataisyti  ir/ar  patikslinti  Techninį  darbo 
projektą  pagal  atliktos  Techninio darbo  projekto 
bendrosios ir/ar dalinės  ekspertizės išvadas, taip pat 
išspręsti ir  atsakyti  į  kitus  ekspertizės  metu  ar  jos 
išvadose iškeltus klausimus;
Jeigu  reikalinga,  pagal patvirtintą eskizinį projektą 
parengti Technologijos  dalies techninius brėžinius 
rangovo parinkimui ir sąmatos  suskaičiavimui. 
Detalizuoti  sprendinius  juos  derinant  su  statinio 
architektūros ir konstrukcijų sprendiniais.
Parengti viso pastato planus su erdvių išdėstymu masteliu 
M 1:100;
Aktualių zonų detalizavimas masteliu M 1:50 (pateikiant 
planus, pjūvius su matmenimis, techniniais reikalavimais 
medžiagoms); Pateikti aktualių zonų 3D vizualizacijas su 
galutiniu dizainu;
Galutiniai techniniai ir konstrukciniai brėžiniai reikalingi 
rangovo parinkimui.
Teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Techninį darbo 
projektą su  teigiama  ekspertizės  išvada  Užsakovo 
tvirtinimui;  parengti  visus  Techninio  darbo  projekto 
tvirtinimui reikiamus dokumentus ir duomenis;
Suderinti Techninį darbo projektą su kompetentingomis 
valstybės  bei  savivaldybių  institucijomis  ir  kitomis 
įmonėmis  bei  organizacijomis,  su  kuriomis  Techninį 
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darbo  projektą  privaloma  suderinti  pagal  galiojančius 
teisės  aktus.  Projektuotojas  privalo  Techninį  darbo 
projektą  pateikti  derinimui  pasinaudodamas  Lietuvos 
Respublikos  statybos  leidimų  ir  statybos  valstybinės 
priežiūros informacine sistema „Infostatyba“;
Gauti  visus  būtinus  ir  teisėtus  leidimus,  išvadas, 
suderinimus  ir/ar  sutikimus,  statybą  leidžiantį 
dokumentą,  reikalingus  Statinio  rekonstravimo  darbų 
vykdymui;
2.  Projektinės  dokumentacijos  parengimas  Statybos 
rangos  pirkimo  procedūroms  (konkursinių  žiniaraščių 
parengimas);

   3.  Teikti  konsultacijas  (tiek  žodžiu,  tiek  raštu)  dėl 
Projekto sprendinių Užsakovui vykdant Statinio 
rekonstravimo  statybos  darbų  rangovo  parinkimo 
procedūras  viešųjų  pirkimų  būdu  (tokios konsultacijos, 
įskaitant, bet neapsiribojant, apima  pagalbą  atsakant  į 
minimų  procedūrų  metu  pateiktus  tiekėjų  paklausimus, 
susijusius su Techninio darbo projekto sprendiniais);

Paslaugos  teikėjas  privalės  pataisyti  Techninio  darbo 
projekto sprendinius projekto įgyvendinimo metu, jeigu 
bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar 
kiti techninių sprendinių trūkumai.
Numatoma Techninio darbo projekto sudėtis:
01.Bendroji dalis;
02.Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) dalis;
03.Architektūrinė dalis;
04.Konstrukcijų dalis;
06.Gaisrinės saugos dalis;
07.Technologijos dalis (rengiama, jeigu reikalinga pagal 
STR )
08.Vandentiekio  ir  nuotekų  šalinimo  dalis  (vidaus 
tinklai);
09. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis;
10.Šilumos gamybos ir tiekimo dalis;
11.Elektrotechnikos dalis (vidaus tinklai);
12.Elektroninių  ryšių  (telekomunikacijų)  dalis  (vidaus 
tinklai);
13.Apsauginės signalizacijos dalis (vidaus tinklai);
14.Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis;
15.Procesų valdymo ir automatizacijos dalis;
16.Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis;
17.Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
18.kitos privalomos projekto dalys reikalingos projekto 
įgyvendinimui.
Pastaba: techninio darbo projekto dalys gali keistis/ 
pasipildyti  pagal  poreikį,  prieš  tai  suderinus 
pakeitimus  tarp  Užsakovo  ir  Projektuotojo 
projektinių pasiūlymų rengimo metu.

9.1.3. kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 

       Parengti topografinių tyrinėjimų dokumentus; Atlikti 
paslaugų teikimui reikalingus matavimus, esamo pastato 
architektūrinius  tyrimus,  pastato  konstrukcijų  ir  kitus 

 Elektroninio dokumento nuorašas
2025-09-17 Nr. VYTV1-139



paslaugomis. tiriamuosius  darbus  (įskaitant,  bet  tuo  neapsiribojant, 
inžinerinius  tyrimus  (statybinius  inžinerinius 
geologinius),  foninio  aplinkos  triukšmo  matavimus, 
atrankos dėl poveikio aplinkai ir gyventojų sveikatai 
vertinimo  procedūrų  atlikimą  ir  Poveikio  aplinkai 
vertinimą (jei reikalinga).
      Gauti statybą leidžiantį dokumentą.

9.3. Statinio projekto 
vykdymo priežiūra

Statinio  projekto  vykdymo  priežiūra  vykdoma 
vadovaujantis  nustatyta  tvarka,  aprašyta  Statybos 
techniniame  reglamente  STR  1.06.01:2016  „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- Projekto vykdymo priežiūra  pradedama vykdyti  nuo 
statybos  rangos  Sutarties  pasirašymo  iki  Statybos 
užbaigimo akto patvirtinimo dienos.
- Paslaugos teikėjas projekto vykdymo priežiūrai privalo
skirti ne mažiau kaip po 2 val. per savaitę (kiekvienam 
vadovui)  deleguojant  į  statybvietę  reikiamą  skaičių 
techninio  projekto  dalies  vadovų  (priklausomai  nuo 
vykdomų darbų srities), fiksuojant atvykimą ir priežiūros 
vykdymo rezultatus Statybos darbų žurnale, ir užtikrinti 
operatyvų iškilusių klausimų statybos metu sprendimą 
kompetencijos ribose.
- Teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir 
bet  kokius  paaiškinimus  Statinių  rangovams 
(subrangovams), susijusius su Techniniu darbo projektu 
ir  (ar)  jo  dalimis,  teikti  rekomendacijas  ir  imtis  visų 
būtinų  veiksmų,  siekiant  užtikrinti  visišką  Statinio 
statybos  ir  apdailos  darbų  atitikimą  Projektuotojo 
parengtam  Projektui,  teikti  patarimus  Užsakovui  tais 
atvejais,  kai  rangovas  (subrangovai)  nevykdo 
Projektuotojo rekomendacijų ir/ar nurodymų, o būtent, 
kai  rangovas  (subrangovai)  pažeidžia  Projektuotojo  ar 
tiesiogiai  Užsakovo teises,  imtis  visų būtinų veiksmų, 
siekiant ištaisyti atliekamas Statinio statybos ir apdailos 
darbų klaidas, jeigu jos atsirado dėl Projektuotojo kaltės;
- Dalyvauti visose sertifikavimo proceso  procedūrose, 
jeigu tokios procedūros taikomos.
- Rengti ir teikti Užsakovui Projekto vykdymo priežiūros 
ataskaitas.  Turi  būti  rengiamos  tarpinės  ir  baigiamoji 
ataskaitos:
Tarpinės  ataskaitos  -  rengiamos  ne  rečiau  kaip  kas  3 
mėnesius.  Jose  glaustai  aprašoma  statinio  projekto 
vykdymo  priežiūros  paslaugos  teikimo  veikla, 
rekomendacijos bei išvados dėl vykdomų statybos darbų 
atitikimo  Techninio  darbo  projekto  sprendiniams, 
pateiktos  pastabos  statybos  darbų  žurnaluose  bei 
oficialiais  pranešimais. Patikrinus ir Užsakovui 
patvirtinus ataskaitą Paslaugos teikėjas teikia sąskaitą už 
tinkamai atliktas paslaugas;
Baigiamoji  ataskaita  –  Pateikiama  per  1  mėnesį  nuo 
Statybos užbaigimo. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma 
projekto  vykdymo  ir  priežiūros  eiga,  pateikiamos 
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rekomendacijos pastato eksploatavimui.
Ataskaitos rengiamos lietuvių kalba.

9.4. Projektavimo paslaugų 
trukmė dienomis 
(mėnesiais) 

1. Eskizinis projektinių pasiūlymų variantas pateikiamas 
per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

2. Techninio  darbo  projekto  parengimas  (įskaitant 
projektinius  pasiūlymus,  ekspertizės  akto  ir  statybos 
leidimo  gavimą)  vykdomas  per  Sutartyje  nurodytą 
terminą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
3. Techninio darbo projekto parengimo terminas gali būti 
pratęsiamas  2  mėnesiams,  jei  atsiranda  įrodymais 
pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas 
neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir 
priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių 
Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti.  
4. Projekto vykdymo priežiūra vykdoma pagal statybos 
rangos sutarties terminą ir trunka iki statinio pripažinimo 
tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos. 

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

10. Projekto rengimo 
dokumentams taikomi 
teisės aktai, 
normatyviniai statybos 
techniniai dokumentai 
bei normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties dokumentai

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio 
projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų 
reikalavimus,  o  jais  grindžiami  sprendiniai  suderinti  su 
teritorijos infrastruktūros plėtra.
Normatyviniai statybos techniniai  dokumentai,  privalomi 
visiems statybos dalyviams. 
Nurodant  standartą,  techninį  liudijimą  ar  bendrąsias 
technines  specifikacijas  turi  būti  laikomasi  tokios 
pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant:
Europos standartą perimantį Lietuvos standartą,  Europos 
techninio įvertinimo patvirtinimo  dokumentą, 
tarptautinį standartą, kitos Europos standartizacijos 
organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, 
jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius 
techninius  liudijimus  arba  nacionalinės  techninės 
specifikacijas,  susijusias  su  darbų  projektavimu,  sąmatų 
apskaičiavimu  ir vykdymu bei prekių naudojimu. 
Kiekviena nuoroda  pateikiama  kartu  su  žodžiais  „arba 
lygiavertis“.
Rengiant Techninį  darbo projektą, jame numatyti, kad 
statyboje  naudojamos  statybinės  medžiagos  atitiktų 
minimalius  aplinkos apsaugos kriterijus (Aplinkos 
apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, 
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl 
Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius 
pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“). 
Privaloma vadovautis  Lietuvos higienos norma Lietuvos 
higienos  normos  HN  75:2016  „Ikimokyklinio  ir 
priešmokyklinio  ugdymo  programų  vykdymo  bendrieji 
sveikatos  saugos  reikalavimai“,  patvirtintos  Lietuvos 
Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2010  m. 

 Elektroninio dokumento nuorašas
2025-09-17 Nr. VYTV1-139



balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos 
normos  HN  75:2016  „Ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio 
ugdymo  programų  vykdymo  bendrieji  sveikatos  saugos 
reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimais. 
Pastato energinio naudingumo klasė turi atitikti  projekto 
pateikimo metu galiojančius teisės aktus.

11. Aplinkos, visuomenės 
sveikatos saugos, 
kraštovaizdžio, 
nekilnojamųjų kultūros 
paveldo vertybių, 
trečiųjų asmenų 
interesų apsaugos, 
saugomos teritorijos 
apsaugos ir kitos 
apsaugos (saugos), 
neįgaliųjų socialinės 
integracijos 
reikalavimai

Rengiant  projektinius  sprendinius  turi  būti  taikomi 
pažangūs  energiją  taupančių  pastatų  konstrukciniai  ar 
inžineriniai  sprendimai:  energiją  taupančios  apšvietimo, 
šildymo,  kondicionavimo,  didelio  naudingumo  bendros 
šilumos  bei  elektros  energijos  gamybos,  vėdinimo 
sistemos, langų parinkimas, pažangiausių vandens taupymo 
technologijų  ir  gėlo  vandens  mažinimo  priemonių 
naudojimas atsinaujinančių energijos šaltinių pritaikymas 
ir t. t.
Architektūriniai  sprendiniai  ir  inžinerinės  sistemos  turi 
užtikrinti, kad planuojamuose sprendiniuose (įskaitant, bet 
neapsiribojant  medžiagų  kiekių  žiniaraščiais)  būtų 
įgyvendinami  apsaugos  (saugos)  ir  neįgaliųjų  socialinės 
integracijos reikalavimai. 
    Projektuoti ir užtikrinti žmonių su negalia patekimą ir 
naudojimąsi  numatomomis patalpomis, jų evakuaciją. 
Turi  būti  skatinama  naudoti  žaliąją  infrastruktūrą-
augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo
sprendinius,  kurie  sumažintų  energijos  (kondensavimo) 
poreikius  ir  kt.  Vykdant  projektavimą  numatyti,  kad 
statybos darbų metu bus atstatoma sugadinta veja, saugoma 
aplink įstaigas esanti augmenija. Tai užtikrins rizikos dėl 
neigiamo  poveikio  klimatui,  žmonėms,  gamtai  ar  turtui 
eliminavimą.  Keičiant  seną  ir  neefektyvią  vandens 
infrastruktūrą  turi  būti  naudojami  efektyvesni  vandens 
prietaisai – čiaupai, san. mazguose vandens nuleidimo
bakeliai  ir  kt.   Rangovai  turės  riboti  atliekų susidarymą 
procesuose, susijusiuose su statyba ir griovimu. Mažiausiai 
70% (pagal svorį) nepavojingų statybvietėje susidarančių 
atliekų  (išskyrus  natūraliai  atsirandančias  medžiagas, 
nurodytas Europos sąrašo 17 05 04 kategorijoje) 2000/532 / 
EB)  turėtų  būti  parengtos  pakartotiniam  naudojimui, 
perdirbimui ir kitoms medžiagų panaudojimo galimybėms, 
laikantis  atliekų  hierarchijos  ir  ES  statybos  ir  griovimo 
atliekų tvarkymo protokolo. 
Statybose naudojamose statybinėse dalyse ir medžiagose 
neturi  būti  asbesto ir  labai  didelį  susirūpinimą keliančių 
medžiagų,  nustatytų  remiantis  medžiagų,  kurioms 
reikalingas leidimas, sąrašu, nurodytu Europos Parlamento 
reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priede ir Tarybos.

12. Esminiai funkciniai 
(paskirties), 
architektūros 
(estetinius), 
technologijos, 
techniniai, ekonominiai, 
kokybės, reikalavimai 

Rekonstrukcijos  projektas  turi  būti  atliekamas  remiantis 
Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji 
sveikatos  saugos  reikalavimai“,  patvirtintos  Lietuvos 
Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2010  m. 
balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 
Įstaigos  teritorijoje  prie  pagrindinio  pastato  turi  būti 
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bei kiti rodikliai ir 
charakteristikos 
statiniui pagal 
sprendinių dalis:

pastatytas  2  aukštų  priestatas.  Pagrindinis  pastatas  yra 
veikiantis,  jame  vykdoma  ikimokyklinio  ir  bendrojo 
lavinimo  veikla.  Priestate  įsikurs  3  papildomos 
ikimokyklinio  ugdymo  grupės:  1  gr.  –  nuo  2  metų  iki 
pradinio ugdymo pradžios (ne daugiau kaip 16 vaikų) bei 1 
gr. nuo 3 iki 5 metų vaikai (ne daugiau kaip 20 vaikų), 1 gr. 
nuo  gimimo  iki  pradinio  ugdymo  pradžios  (10  vaikų). 
Priestatas planuojamas apie 340 m2 (apie 1170 m3), gali 
būti karkasinis ar modulinis, estetiškai  pritaikytas prie jau 
esamo pastato, sujungiantis naujas erdves su esamomis, turi 
būti  pritaikytos   specialiesiems poreikiams.  Planuojama, 
kad 1 grupė bus įkurta pirmame priestato aukšte, 2 grupės – 
antrame priestato aukšte. Aukštai sujungti laiptais, įrengtas 
keltuvas. Pirmame aukšte priestato prijungimui prie esamo 
pastato turi būti numatytas koridorius. 
1.  Kiekvienai  grupei  turi  būti  įrengtos  šios  patalpos  / 
erdvės:
1.1. priėmimo-nusirengimo, žaidimų-miegamojo / poilsio, 
tualeto-prausyklos. 
1.2.  turi  būti  įrengta patalpa /  erdvė su plautuve grupių 
indams  plauti  arba  automatine  indų  plovimo  mašina  ir 
plautuve rankoms plauti, vieta indams ir stalo įrankiams 
laikyti. 
1.3.  sanitarinių  įrenginių  skaičius  skaičiuojamas  pagal 
planuojamą sąrašinį vaikų skaičių ir turi būti ne mažesnis 
kaip  1  unitazas  septyniems  vaikams  (išskyrus  grupes, 
kuriose ugdomi vaikai iki 3 metų amžiaus), 1 praustuvė 
penkiems vaikams, 1 pusvonė ar dušas, vonia su lanksčiu 
dušo  rageliu  tualeto-prausyklos  patalpoje  (išskyrus 
priešmokyklinio ugdymo grupes). Grupės, kurioje ugdomi 
vaikai  iki  3  metų  amžiaus,  tualeto-prausyklos  patalpoje 
įrengiama ne mažiau kaip 1 unitazas.  Turi  būti  įrengtas 
naktipuodžių plovimo įrenginys ar tam skirta praustuvė;
1.4.  Vaikams  skirtos  praustuvės  įrengiamos  taip,  kad 
skirtingo amžiaus vaikai galėtų patogiai  ir  saugiai jomis 
naudotis;
1.5. Vaikams unitazai įrengiami taip, kad būtų užtikrintas 
vaikų privatumas. Jei patalpoje įrengiami keli unitazai, jie 
įrengiami  ne  mažesnėse  kaip  0,6  kv.  m kabinose.  Tarp 
kabinų turi būti ne žemesnė kaip 1,2 m aukščio pertvara su 
tarpu  nuo  grindų.  Grupėse,  kuriose  ugdomi  3  metų  ir 
vyresni vaikai, kabinos turi būti su durimis ar kita uždanga;
1.6. įrengiant grupių patalpas / erdves ir komplektuojant 
grupes, vienam vaikui iki 3 metų amžiaus turi būti skiriama 
ne mažiau kaip 4,3 kv. m grupės patalpų / erdvių ploto, 3 
metų ir  vyresniam vaikui  –  ne mažiau kaip 4 kv.  m,  o 
specialiųjų poreikių turinčiam vaikui – ne mažiau kaip 5 kv. 
m  (neįskaičiuojamos  tualeto-prausyklos  ir  virtuvėlės 
patalpos / erdvės);
 Patalpų kiekis, išdėstymas, įrengimas turi atitikti Lietuvos 
higienos  normą  HN  75:2016  „Ikimokyklinio  ir 
priešmokyklinio  ugdymo  programų  vykdymo  bendrieji 
sveikatos saugos reikalavimai“. 
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Reikalinga  pateikti  apdailos  medžiagas,  medžiagų 
spalvinius  sprendinius,  bendrųjų  erdvių  sprendinius. 
Medžiagos privalo būti neprabangios, tinkamos agresyviai 
aplinkai,  ilgaamžės,  pritaikytos  ikimokyklinio  amžiaus 
vaikams.
Projektuojant  priestato  statybą,  prioritetą  teikti 
racionaliems,  bei  komerciškai  pagrįstiems  sprendimams, 
kurie  užtikrintų  efektyvų  statinio  eksploatavimą  bei 
energijos išteklių naudojimą.
Sklypo sutvarkymo dalyje numatyti, kad aplink priestatą bus 
įrengtas takas apie 90 m2, atstatyta veja apie 150 m2, sutvarkyta 
lauko inžinerinė infrastruktūra.
Užsakovui  reikės  pateikti  ne  mažiau  kaip  3  variantus 
priestato  išplanavimo  sprendinių,  išplanuojant  skirtingai 
funkcinius ryšius bei patalpų išdėstymą. Pastato priestatas 
suderintame su Užsakovu sprendimo variante turi darniai 
įsilieti į esamą aplinką.
Projektuojami  šildymo vamzdynai, radiatoriai,  šildomos 
grindys.  Konkretų  šildymo  būdą  parinkti  pagal  patalpų 
naudojimo pobūdį, atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus 
bei  Higienos  normą,  ekonomiškumą  (su  automatiniu 
reguliavimu)  bei patvirtintus projektinius pasiūlymus. 
Projektuojamas oro kondicionavimas, konkrečias patalpas 
parinkti atsižvelgiant į pastato orientaciją sklype ir pagal 
patalpų naudojimo pobūdį.
Numatoma pastato (patalpų) gaisro aptikimo, įspėjimo apie 
gaisrą  elektroninės  ir  garsinės  signalizacijos  duomenų 
perdavimo  gaisrinės  saugos  tarnyboms,  darbuotojams  ir 
lankytojams sistema.
Parengtas  Projektas  turi  užtikrinti  konkurenciją  ir 
nediskriminuoti  tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, 
rangovų).
Parengtame  Techniniame  darbo  projekte  negali  būti 
nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas 
ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, 
dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti 
statybos darbų pirkimo metu, taip pat vengtinas pernelyg 
didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, 
konkrečių  techninių  brošiūrų  kopijos,  kurie  neleistų 
užtikrinti plačios konkurencijos.
Jeigu  projektuotojas  pagal  savo  profesinę  kompetenciją 
nusprendė, kad negali Projekte kitaip apibūdinti statybos 
darbų objekto, nei nurodydamas konkretų modelį ar prekės 
ženklą, jis turi tokį savo sprendimą pagrįsti užsakovui prieš 
jam  priimant  ir  patvirtinant  Projektą.  Šiuo  atveju  toks 
nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 
Toks įrašas gali būti pateikiamas tiek prie paties nurodymo 
tiesiogiai,  tiek  bendrosiose  Projekto  techninėse 
specifikacijose, tiek pirkimo dokumentuose.

13. Universaliojo dizaino
Principų taikymo 
reikalavimai

Turi  būti  laikomasi  visų  universalaus  dizaino  principų 
pritaikant judėjimo takus, įėjimus, patalpas, produktus ir 
paslaugas visų žmonių amžiaus, dydžio ir galimybių.
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Projektuoti  ir  užtikrinti  žmonių  su  negalia  patekimą  ir 
naudojimąsi  numatomomis  paslaugomis,  pagalbinėse 
patalpose,  užtikrinant neįgaliųjų  evakuaciją,  sklypo 
(įvažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių, takų 
šaligatvių ir t. t.) pritaikymą pagal teisės aktus, įvertinant 
visas negalias (judėjimo negalia, regėjimo negalia).

Projekte  turi  būti  laikomasi  universaliojo  dizaino 
principų:
- visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis 
ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra 
jie  neišskiriami  iš  visų  kitų.  Gaminiai  ir  statiniai 
suprojektuojami  taip,  kad  jie  atrodytų  patraukliai  ir 
estetiškai;
-  lankstumas  –  galimybė  tą  patį  naudojamą  dalyką 
prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti 
aukštį);
-  paprastas  ir  intuityvus  naudojimas  –  lengvai 
suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;
- tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši 
informacija  pateikiama  įvairiomis  reikiamomis 
formomis;

tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo 
pažeminimą;

-mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali 
pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys;

-optimalus  dydis  ir  erdvė  –  tinkamas  erdvių,  statinių  ir 
produktų plotis, aukštis, dydis;

-kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir 
įvairių  reikalingų  elementų,  padedančių  aplinką ar 
gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių 
žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, 
privalu užtikrinti patekimą ir į kitas statinio patalpas, pvz. 
sanitarinį mazgą ir pan.;

-vientisumas  –  trasos  maršruto  prieinamumas  ir 
tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas 
pereinant iš vienos vietos į kitą;

-vartotojų  įtraukimas  –  universalus  dizainas  kuriamas 
tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų 
atstovais.

-reikalavimai eksterjero sprendiniams -  įėjimas į  pastatą 
turi būti suprojektuotas taip, kad būtų aiškiai matomas, 
įėjimas  pritaikytas  visoms  socialinėms  grupėms, 
neišskiriant neįgaliųjų ir pan.; interjero sprendiniams – 
grindų  dangos  sprendiniai  parinkti  taip,  kad  būtų 
padedantys  susiorientuoti,  paryškinti  įėjimai prie 
kabinetų durų.

14. Nurodymai sprendinių 
derinimui, jų pritarimui 
ir pan.

Paslaugų atlikimo procese privaloma derinti visus esminius 
projektinius  sprendinius,  atitinkamų  projekto  dalių, 
eksterjero / interjero ir kitus sprendinius su Užsakovu ir 
gauti  jo  raštišką  suderinimą/pritarimą.  Prieš  Užsakovui 
tvirtinant  Projektinius  pasiūlymus,  juos  pristatyti, 
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pakomentuoti  pagrindinius  projektinius  sprendinius  bei 
nurodyti  Projekto  sprendinių  atitiktį  projektavimo 
užduočiai. Techninis darbo projektas rengiamas pagal STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
reikalavimus. Techninio darbo  projekto detalumas turi būti 
įgyvendintas  taip,  kad  pagal  Techninio  darbo  projekto 
sprendinius rangovas galėtų įgyvendinti Techninio darbo 
projekto autoriaus ir Užsakovo viziją, nestabdant esamame 
pastate įstaigos (mokyklos-darželio)  veiklos. 

15. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
kalbai (-oms)

Projektas  Lietuvos  Respublikoje  rengiamas  valstybine 
kalba.

16. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
įforminimui, sudėčiai ir 
pan.

Gavus statybą leidžiantį dokumentą Užsakovui 
pateikiama:

-  2 vnt. projekto egzemplioriai (spausdinti popieriuje); 
 3 kompiuterinės laikmenos su įrašyta projekto kopija 

(Projekto  elektroninė  forma  PDF  formatu  ar  kitu 
formatu,  kurį  būtų  galima  peržiūrėti  naudojantis 
Microsoft  Office  programine  įranga  bei  USB 
atmintinėje (kortelės formos); 

 3D skaitmeniniu informaciniu  modeliu el.  versija  su 
nemokama peržiūra (ne trumpiau nei projekto vykdymo 
(preliminariai 36 mėn.) laikotarpis);

 Projekto grafinė dalis – brėžiniai papildomai pateikiami 
.dwg, .pln, .pdf ir/ar kitu grafinio atvaizdavimo formatu 
ir/ar  kitu  Užsakovui  priimtinu  formatu.  Projektas 
įforminamas  ir  komplektuojamas  bylomis  pagal 
Projekto dalis. 

 Projektą  būtina  įforminti,  komplektuoti  ir  perduoti 
atsakingoms  institucijoms  statybos  techninių 
reglamentų bei standartų nustatyta tvarka.
Projekto  originalą  saugo  projektuotojas  Lietuvos 
archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta 
tvarka.

17. Ekspertizės atlikimas Ekspertizės  paslaugas  perka  Užsakovas.  Paslaugų 
teikėjas pateikia pilnos apimties Techninį darbo projektą 
Užsakovo  parinktam  Techninio  darbo  projekto 
bendrosios  ekspertizės  rangovui(-ams).  Projektuotojas 
privalo  be  papildomo  apmokėjimo  pataisyti  ir/ar 
patikslinti  Techninį  darbo  projektą  pagal atliktos 
Techninio  darbo  projekto bendrosios ir/ar dalinės 
(paveldosaugos) ekspertizės išvadas, taip pat išspręsti ir 
atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos išvadose iškeltus

klausimus.
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai
18. Statinio projekto 

vykdymo priežiūra
Paslaugos  teikėjas  privalės  vykdyti  techninio  projekto 
priežiūrą  vadovaujantis  Statybos  įstatymu  bei  Statybos 
techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais.
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Iki  rangos darbų pradžios Paslaugų teikėjas turi  pateikti 
Užsakovui   priežiūrą  vykdančio  asmens vardą,  pavardę, 
pareigas,  dokumentų,  suteikiančių  teisę  eiti  atitinkamas 
pareigas, išdavimo, galiojimo datas ir numerius.
Už išlaidas biuro patalpoms, patalpoms statybvietėje, ryšių, 
transporto,  draudimo  paslaugoms  ir  kt.  su  techninio 
projekto  priežiūra  susijusioms  veikloms  yra  atsakingas 
Paslaugų teikėjas.  Jos  turi  būti  įskaičiuotos  į  pasiūlymo 
kainą.
Projekto  vykdymo  priežiūra  pradedama  vykdyti  nuo 
statybos  rangos  Sutarties  pasirašymo  iki  Statybos 
užbaigimo akto patvirtinimo dienos.
Paslaugos teikėjas projekto vykdymo priežiūrai privalo
skirti ne mažiau kaip po 2 val. per savaitę (kiekvienam 
vadovui)  deleguojant  į  statybvietę  reikiamą  skaičių 
techninio  projekto  dalies  vadovų  (priklausomai  nuo 
vykdomų darbų srities), fiksuojant atvykimą ir priežiūros 
vykdymo rezultatus Statybos darbų žurnale, ir užtikrinti 
operatyvų iškilusių klausimų statybos metu sprendimą 
kompetencijos ribose.
Teikia patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir 
bet  kokius  paaiškinimus  Statinių  rangovams 
(subrangovams), susijusius su Techniniu darbo projektu 
ir  (ar)  jo  dalimis,  teikti  rekomendacijas  ir  imtis  visų 
būtinų  veiksmų,  siekiant  užtikrinti  visišką  Statinio 
statybos  ir  apdailos  darbų  atitikimą  Projektuotojo 
parengtam  Projektui,  teikti  patarimus  Užsakovui  tais 
atvejais,  kai  rangovas  (subrangovai)  nevykdo 
Projektuotojo rekomendacijų ir/ar nurodymų, o būtent, 
kai  rangovas  (subrangovai)  pažeidžia  Projektuotojo  ar 
tiesiogiai  Užsakovo teises,  imtis  visų būtinų veiksmų, 
siekiant ištaisyti atliekamas Statinio statybos ir apdailos 
darbų klaidas, jeigu jos atsirado dėl Projektuotojo kaltės;
Dalyvauja visose sertifikavimo  proceso  procedūrose, 
jeigu tokios procedūros taikomos.
Rengia ir teikia Užsakovui Projekto vykdymo priežiūros 
ataskaitas.  Turi  būti  rengiamos  tarpinės  ir  baigiamoji 
ataskaitos:
Tarpinės  ataskaitos  -  rengiamos  ne  rečiau  kaip  kas  3 
mėnesius.  Jose  glaustai  aprašoma  statinio  projekto 
vykdymo  priežiūros  paslaugos  teikimo  veikla, 
rekomendacijos bei išvados dėl vykdomų statybos darbų 
atitikimo  Techninio  darbo  projekto  sprendiniams, 
pateiktos  pastabos  statybos  darbų  žurnaluose  bei 
oficialiais  pranešimais. Patikrinus ir Užsakovui 
patvirtinus ataskaitą Paslaugos teikėjas teikia sąskaitą už 
tinkamai atliktas paslaugas;
Baigiamoji  ataskaita  –  Pateikiama  per  1  mėnesį  nuo 
Statybos užbaigimo. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma 
projekto  vykdymo  ir  priežiūros  eiga,  pateikiamos 
rekomendacijos pastato eksploatavimui.

Ataskaitos rengiamos lietuvių kalba.
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PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapų sk.

V
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PA
I

Statinio Nekilnojamo turto registro duomenų bazės 1 dokumentas 
išrašas;
Valstybinės žemės panaudos sutartis 1 dokumentas

Statinių išdėstymo planas (numatoma Priestato vieta) 1 dokumentas 
Atliktos galimybių studijos, tiriamieji darbai -
Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo 
projektuoti statinio specifiką

-

BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM L
T

Reikalavimai 
nekeliami

rekomendacijomis)

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai
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Projektiniai pasiūlymai bei juose pateikiama informacija privalo būti tiksli,
išsami ir detali, kiek to reikalauja taikytini įstatymai bei kiti teisės aktai, bei
kiek to reikia, kad juos būtų galima tinkamai suprasti ir įgyvendinti.
Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, 
statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar 
jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio 
techniniai  ir  paskirties  rodikliai,  statybos  rūšis,  projektuojamų  statinių 
sąrašas  (jei  aprašoma  statinių  grupė),  paaiškinami  ir  pagrindžiami 
projektinių pasiūlymų sprendiniai.  Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų 
rengimo  užduotyje,  aiškinamajame  rašte  pateikiama  gamybos  ar  kitos 
veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas 
(schema),  nuotekų  tvarkymo  pasiūlymai,  atliekų  tvarkymo  pasiūlymai, 
orientacinis  energinių  išteklių  (elektros  energijos,  šilumos,  geriamojo 
vandens, ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai .
Grafinė dalis
žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka planas (ant parengto
topografinio plano). Jame nurodomas statinių išdėstymas, susisiekimo
komunikacijos, inžineriniai tinklai ir kt. kai jos planuojamos įrengti žemės 
sklype.
pastato (-ų), jo dalies aukštų planų schemos;
pastato (-ų) jo dalies charakteringų pjūvių schemos;
pastato (-ų) fasadai. 
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine
aplinka vizualizacija (pastatams privaloma).
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Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis parengtais projektiniais 
pasiūlymais, kuriems buvo atliktos viešinimo procedūros, gautas pritarimas 
projektinių pasiūlymų sprendiniams. Taip pat vadovaujantis prisijungimo 
sąlygomis, teisės aktais, reglamentuojančiais projekto rengimą. Techninio 
darbo projekto sudėtis nurodyta šios užduoties 9.1.2 punkte.
Turi būti pateikiami:
Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai; 
Sprendinių detalieji skaičiavimai ;
Projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų
įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus montažinius 
brėžinius; Projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir 
inžinerinių
sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius brėžinius); 
Specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio
elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijos (nurodymų, taisyklių);
Sąnaudų  kiekių  žiniaraščiai,  kurie  rengiami  vadovaujantis  reglamento 
"Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis ir LST 1516:2015 
nustatytais reikalavimais. 
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a Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, 
tarpinės ir galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos.
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