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DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO 

PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS 

 

1 klausimas: 

Sutarties projekto bendrųjų sąlygų 7.2 p. nurodyta „Visą riziką dėl Sutarties kainos 

padidėjimo prisiima Rangovas. <...>.“ 

Tačiau Sutarties projekto bendrųjų sąlygų 7.11. p. nurodyta „Sutarties kaina (įkainiai) pagal 

bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama tokia tvarka: <...>.“ 

Prašome koreguoti sutarties projekto bendrųjų sąlygų 7.2 p. nuostatos taip, kad jos 

neprieštarautų Sutarties projekto bendrųjų sąlygų 7.11. p. 

1 atsakymas: 

Perkančioji organizacija paaiškina, kad Bendrosios sutarties sąlygos yra taikomos visiems 

pirkimams vienodos. Bendrosios sutarties sąlygos konkrečiam pirkimui yra tikslinamos 

Specialiosiose sutarties sąlygose. Specialiosiose sutarties sąlygose yra numatyti darbų įkainių 

perskaičiavimai 2.4 punkte. 

 

2 klausimas: 

Sutarties projekto bendrųjų sąlygų 10.9 p. nurodyta „Šalys susitaria, kad kilus teisminiam 

ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 

(penkių) proc. metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.“ 

Prašome panaikinti nesąžiningą Sutarties projekto bendrųjų sąlygų 10.9 p. nuostatą, ypač 

vertinant aplinkybę, kad šio punkto nuostatos reguliuos Užsakovo atsakomybės dėl atsiskaitymo už 

tinkamai atliktus ir Užsakovo priimtus darbus klausimus. Nesutinkant nesąžiningos nuostatos 

išbraukti, prašome perkančiosios organizacijos tokius sprendimus pagrįsti. 

2 atsakymas: 

Prašome vadovautis paskelbtomis pirkimo sąlygomis. Nėra pagrindo laikyti, kad Sutarties 

projekto bendrųjų sąlygų 10.9 punktas yra nesąžiningas, kadangi jis paremtas CK 6.210 str. 1 d. bei 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Atsižvelgiant į tai, kad procesinės palūkanos yra 

kompensuojamosios palūkanos, CK 6.210 straipsnyje nustatyti kompensuojamųjų palūkanų dydžiai 

taikytini ir procesinėms palūkanoms. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad viešiesiems juridiniams 

asmenims, pavyzdžiui, valstybės įmonėms, vykdančioms jų kompetencijai priskirtas viešojo 

administravimo funkcijas, taikytinas 5 procentų procesinių palūkanų tarifas. 

 

3 klausimas: 

Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 7.1.6  p. nurodyta „Sutarties esminiu pažeidimu bus 

laikoma: Rangovas siekia padidinti Darbų įkainius, nurodytus sąnaudų kiekių žiniaraštyje (Sutarties 

2 priedas) (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytus įkainius).“ 

Prašome paaiškinti kaip, atsižvelgiant į Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 7.1.6  p. nuostatą, 

bus įgyvendinamos Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 2.4 p. nuostatos, kurios numato, kad 

„Darbų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir 
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dažnumas: kai indeksas pakis 5 (penkis) ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos indeksu. 

Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros 

Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) „Statybos sąnaudų elementų 

kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai“ grupėje Statinių pagal tipą klasifikatoriuje 

skelbiamas indeksas – „Keliai ir gatvės“.“ 

3 atsakymas: 

Perkančioji organizacija paaiškina, kad vadovaujantis Specialiųjų sutarties sąlygų 2.4 punktu, 

darbų įkainiai bus perskaičiuojami, kai šiame punkte nurodytas indeksas pakis 5 ar daugiau 

procentų. Darbų kainų indeksai bus perskaičiuojami vadovaujantis Bendrųjų sutarties sąlygų 7.11 

punktu. Pažymime, kad 7.1.6 punktas taikomas, kuomet tiekėjas didina įkainius, nesivadovaujant 

aukščiau paminėtais punktais. 

 

4 klausimas: 

Sutarties bendrųjų sąlygų 5.1.26 p. nurodyta „per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo 

dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), 

griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo statybos įstatymo reikalavimų) draudimo sutartį 

(toliau – draudimo sutartis) <...>. “ 

Sutarties bendrųjų sąlygų 5.1.28 p. nurodyta „jeigu pagal statybos darbus reglamentuojančius 

Lietuvos Respublikos teisės aktus reikalaujama, užbaigus Darbus, Rangovas, per 3 (tris) darbo 

dienas po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, privalo pateikti Užsakovui Rangovo 

garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą <...>. “ 

Prašome pakoreguoti Sutarties bendrųjų sąlygų 5.1.26 p. ir 5.1.28 p. sąlygas ir numatyti, kad 

šiuose punktuose nurodyti dokumentai pateikiami per 10 (dešimt) darbo dienų. 

4 atsakymas: 

Perkančioji organizacija atsako, kad Bendrosios sutarties sąlygos tikslinamos nebus. 

 

5 klausimas: 

Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2.5 p. nurodyta Užsakovo teisė „vienašališkai įskaityti 

priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų“. 

Išskaičiavimas ir/ar sulaikymas nesuteikus galimybės pateikti argumentus dėl civilinės 

atsakomybės taikymo yra neteisingas, suponuoja galimus Užsakovo piktnaudžiavimo atvejus ir 

nesuteikia jokios galimybės rangovui nuo tokio piktnaudžiavimo apsiginti. Tai, kad įskaitymas 

galimas tik prieš tai įspėjus kitą šalį, numato ir teisės aktai.  LR CK 6.131 str. 2 d. aiškiai nurodyta, 

kad „įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai“.  

Prašome šį punktą formuluoti taip, kad prieš pritaikant netesybas, Užsakovas privalo atsiųsti 

pranešimą su reikalavimu Rangovui pateikti paaiškinimus, tai pat numatyti, kad išskaičiuoti iš 

Rangovui mokėtinų sumų Užsakovas gali tik neginčytinas nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų 

(delspinigių, baudų) sumas. 

Nesutinkant atlikti minėtų korekcijų prašome Perkančiosios organizacijos paaiškinti / pagrįsti 

tokius sprendimus, nurodant motyvuotas atsisakymo priežastis. 

5 atsakymas:  

Pažymėtina, kad LR CK 6.131 str. 1 d. numatyta, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės 

šalies pareiškimo, todėl laikome, kad ginčijama Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2.5. p. nuostata yra 

teisiškai pagrįsta. Pažymėtina, kad visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų 

tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes (LR CK 6.193 str. 2 d.). Tam, 

kad perkančioji organizacija galėtų pasinaudoti teise vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas 

iš tiekėjui mokėtinų sumų, pirmiausia turi būti įgyvendintos visos kitos Sutarties nuostatos dėl šalių 

atsakomybės taikymo, t. y. perkančioji organizacija taikyti netesybas (baudas) gali tik Sutartyje 

numatytais atvejais, pvz. Sutarties specialiųjų sąlygų 5.1. p. nustatytais atvejais tiekėjui atlikus 

atitinkamus pažeidimus ir nesant perkančiosios organizacijos kaltės. 

 



6 klausimas: 

Sutarties bendrųjų sąlygų 10.3 p. nurodyta „Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios 

pareigos įvykdymo terminą, nustatytą Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius 

nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos 

skyrimo, jei Specialiosiose sutarties sąlygose už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą 

vykdymą yra numatytos baudos.“ 

Prašome paaiškinti už kokių pareigų nevykdymą ir kokiu būdu / principu, bus taikoma šiame 

punkte nurodyta atsakomybė. 

Atkreipiame dėmesį, kad Sutarties specialiosios dalies V dalyje „Šalių atsakomybė“ aiškiai 

nurodyta, kokio dydžio baudos ir už kokius pažeidimus gali būti rangovui taikomos. 

Tiekėjo nuomone Sutarties bendrųjų sąlygų 10.3 punktas turėtų būti pakoreguotas, nes 

neatitinka sutarties specialiosios dalies nuostatų. 

Siūloma tokia Sutarties bendrųjų sąlygų 10.3 punkto formuluotė: „Rangovui praleidus bet 

kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui Specialiosiose 

sutarties sąlygose už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą numatytas 

netesybas.“ 

6 atsakymas: 

Akcentuotina, kad tiekėjas kvestionuoja būtent Sutarties bendrųjų sąlygų 10.3 p. Pažymėtina, 

kad Sutarties bendrosios sąlygos taikomos visiems viešiesiems pirkimams vienodos ir nėra 

koreguojamos atskiriems atvejams. Tam skirtos yra Sutarties specialiosios sąlygos. Šiuo atveju, 

Sutarties specialiųjų sąlygų V skyriuje „Šalių atsakomybė“ yra aiškiai išvardinta už kokius 

pažeidimus bus skiriamos atitinkamos baudos. Vadinasi, Sutarties bendrųjų sąlygų 10.3 p. galėtų 

teoriškai būti taikomos tik už tokius pažeidimus, kurie Sutarties specialiosiose sąlygose nėra 

numatyti. Pažymėtina, kad remiantis NETESYBAS IR PALŪKANAS REGLAMENTUOJANČIŲ 

TEISĖS NORMŲ TAIKYMO LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PRAKTIKOJE 

APŽVALGA delspinigiai skaičiuojami pažeidus prievolės įvykdymo terminą, o bauda gali būti 

nustatoma tiek už sutarties įvykdymo termino praleidimą, tiek už kitaip, ne sutarties įvykdymo 

termino praleidimu, pasireiškusį sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Taip pat 

pažymėtina, kad perkančioji organizacija neturi tikslo taikyti dvigubas netesybas ir supranta, kad 

kumuliatyvus netesybų taikymas už tą patį pažeidimą yra negalimas ir kvestionuojamo punkto 

tikslas nėra toks. 

 

7 klausimas: 

Tiekėjo vertinimu sutarties projekte numatytos baudos neprotingai didelės ir neproporcingos, 

jų dydis neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. 

Pagal sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 p. „Uždelsus laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, 

Užsakovas Rangovui reikalaujant moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už 

kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.“ Kaip tuo tarpu 

Rangovui už sutarties pažeidimus taikomos neadekvačios baudos už vieną kalendorinę dieną ar 

pažeidimą arba taikomi delspinigiai, kurie skaičiuojami už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną 

nuo Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės. 

Kasacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad situacijos, kai užsakovui vėluojant atsiskaityti 

už atliktus darbus netesybos skaičiuojamos tik nuo neapmokėtos sumos, kai tuo tarpu rangovui 

netesybos taikomos nuo visos sutarties kainos, leidžia spręsti apie neprotingą užsakovo suskaičiuotų 

netesybų dydį, tokia apskaičiuota /išskaityta netesybų suma negali būti laikoma protinga ir adekvati, 

jų dydis neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 str.), todėl neabejotinai 

yra pagrindas netesybas mažinti. 

Baudinių netesybų taikymas Lietuvos teisėje apskritai yra draudžiamas, kadangi netesybos 

atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai 

nuostolius. 

Tai patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kurioje pažymima, kad „netesybos 

yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo 



šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos 

šalies sąskaita“ 

Prašome koreguoti V skyriaus nuostatas taip: 
„5.1.1. jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo statybvietės perdavimo dienos nepradeda 

objekte vykdyti paruošiamųjų Darbų pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas) 

(Darbų vykdymo vietos aptvėrimai, trasos nužymėjimai, informacinių ženklų pastatymas, leidimas 

kasimo darbams, esamos dangos ardymo darbai ir pan.), Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 1 

000,00 eurų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą darbo dieną, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. 

Bauda Rangovui netaikoma, jei Darbus vėluojama pradėti dėl kitų priežasčių, nepriklausančių nuo 

Rangovo, kurių Rangovas negalėjo objektyviai numatyti; 

5.1.2. jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus, t. y. nesilaiko įsipareigojimo atlikti Darbus iki 

Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.1 papunktyje nurodyto termino ir (ar)  nesilaiko bent vieno etapo 

nustatyto Darbų atlikimo ar vykdymo termino, suderinto Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 

priedas), Rangovas moka Užsakovui 14.000,00 eurų baudą už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną 

bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų <...>; 

5.1.3. jei Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo nepateikia Statinio 

statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 

statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties 

patvirtintos kopijos, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 100,00 (šimto) eurų baudą 

už kiekvieną dieną iki bus pašalintas šis trūkumas, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų; 

5.1.4. jei Rangovas, Užsakovo reikalavimu, per 3 d. d. nepakoreguoja suderinto Darbų atlikimo 

grafiko (Sutarties 2 priedas), Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 100,00 (šimto) eurų 

baudą už kiekvieną dieną iki bus pašalintas šis trūkumas, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų; 

5.1.5. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, 

sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Darbų dalį, 

negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs 

Užsakovo, t. y. nesilaikęs Bendrųjų sutarties sąlygų XI skyriuje nustatytų reikalavimų, įsipareigoja 

sumokėti Užsakovui 1.000,00 (tūkstančio) eurų dydžio baudą už nustatytą tokio pažeidimo atvejį; 

5.1.6. jei Rangovas nesilaiko darbų saugos taisyklių reikalavimų, Rangovas Užsakovo reikalavimu 

moka Užsakovui 1000,00 (tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną nustatytą atvejį; 

5.1.7. jei Rangovas neužtikrina alternatyvaus praėjimo ir (arba) pravažiavimo pėstiesiems ir (arba) 

dviratininkams, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 500,00 (penkių šimtų) eurų 

baudą už kiekvieną dieną ir už kiekvieną nustatytą atvejį; 

5.1.8. jei Rangovas neužtikrina gyventojams privažiavimo (įvažiavimo) ir (arba) praėjimo (įėjimo) 

prie jiems priklausančių statinių ir (arba) gyvenamosios vietos, Rangovas Užsakovo reikalavimu 

moka Užsakovui 500,00 eurų baudą už kiekvieną dieną ir už kiekvieną nustatytą atvejį iki bus 

pašalintas šis trūkumas; 

5.1.9. jei Rangovo ar jo subrangovų darbuotojai ir transporto priemonės nėra pažymėtos logotipais 

ir užrašais, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 100,00 (vieno šimto) eurų baudą už 

kiekvieną nustatytą atvejį; 

5.1.10. jei Darbai atlikti nekokybiškai ir trūkumai neištaisomi per Užsakovo nurodytą terminą, per 

kurį trūkumai turi būti pašalinti, Rangovas moka Užsakovui 5.000,00 eurų baudą už kiekvieną 

pavėluotą dieną iki bus pašalintas šis trūkumas; 

5.1.11. jeigu Rangovas Užsakovo nustatytu terminu nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per 

garantinį terminą (įskaitant ir Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.2 papunktyje nurodytą papildomą 

statinio garantinį terminą), Rangovas atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu; 

5.1.12. už Darbų metu pažeistas medžių, kurių šalinimas nebuvo numatytas Projekte, šaknis 

Rangovas moka Užsakovui 500,00 (penkių šimtų) eurų baudą už kiekvieną medį, kurio šaknys buvo 

pažeistos; 

5.1.13. jei patikrinimo metu pirmą kartą nustatoma, kad Rangovo ir subrangovo (-ų), jei jie 

pasitelkiami, Sutartį vykdančių ir Užsakovo užduotis atliekančių darbuotojų darbo užmokesčio 



mediana yra mažesnė, nei nurodyta pasiūlymo formoje ir šioje Sutartyje, Rangovas moka 

Užsakovui 500,00 eurų baudą už kiekvieną nustatytą atvejį; 

5.1.14. jei Rangovas nepateikia Sutartį vykdančių darbuotojų sąrašo su nurodyta darbuotojams 

mokama darbo užmokesčio mediana Sutarties 3.1.3.1 punkte numatytais atvejais ir terminais, 

Rangovas moka Užsakovui 500,00 eurų baudą už nustatytą atvejį; 

5.1.15. Rangovui nesilaikant Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.4 papunktyje prisiimto įsipareigojimo 

– laikytis Rangovo pasiūlyme (pirkimo sąlygų 3 priedas) nurodytos pagrindinių transporto 

priemonių atitikties EURO 6 arba STAGE V standarto (arba lygiaverčio) reikalavimams, Rangovui 

taikoma 100,00 (vieno šimto) eurų bauda už nustatytą pažeidimo atvejį (taikyti tik tuo atveju, jei 

Rangovas pasiūlyme nurodo pagrindinių transporto priemonių atitiktį EURO 6 arba STAGE V 

standarto (arba lygiaverčio) reikalavimams).“ 

Nesutinkant atlikti minėtų korekcijų prašome Perkančiosios organizacijos paaiškinti / pagrįsti 

tokius sprendimus, nurodant motyvuotas atsisakymo priežastis. 

7 atsakymas: 

Perkančioji organizacija paaiškina, kad Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytos baudos yra 

kompensuojamojo pobūdžio ir sąlygos tikslinamos nebus. 

 

 

 

 

 

 

Grupės vadovas                                                          Ilja Karužis 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengėjas: Reda Pileckaitė, tel. +370 601 05306, el. p. reda.pileckaite@vilnius.lt 
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