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Preliminariosios sutarties 2 priedas/pagrindinės sutarties 1 priedas

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

I. Pirkimo objektas – inžinerinių statinių projektų ekspertizės atlikimo paslauga.

II. Pirkimo tikslas – nustatyti, ar Kauno miesto savivaldybės užsakymu parengtų projektų sprendiniai atitinka esminius statinio reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, projekto sprendinių sąryšį ir suderinamumą. Taip pat nustatyti, ar numatytas statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis atitinka projektų sprendinius ir ar skaičiuojamoji kaina apskaičiuota vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymais patvirtintomis Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijomis ir patvirtintais Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais.  

III. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai – Paslaugų teikėjas Užsakovo užsakymu turi atlikti parengtų projektų ekspertizę, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektas, projekto ekspertizė“, paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ ir kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir šios specifikacijos bei sutarties nustatytais reikalavimais. Be STR 1.04.04:2017 „Statinio projektas, projekto ekspertizė“ 75 punkte išvardytų reikalavimų, atliekant statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis, atliekant projekto ekspertizę, tikrinamas statybos skaičiuojamosios kainos pagrįstumas. 


IV. Paslaugų pobūdis 

· Statinio projekto ekspertizės rūšys: bendroji projekto ekspertizė, darbo projekto (konstrukcijų dalies) ekspertizė, tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos ekspertizė	Comment by Asta Kudirkaitė: Cituoju pastabą: STR randu bendrąją, dalinę ir specialiąją ekspertizes. AR VISKAS GERAI SU PASLAUGŲ ĮVARDIJIMU? 
· Statybos rūšys: nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, tvarkomieji statybos darbai 
· Statinių rūšys: inžineriniai statiniai
· Projektai: techniniai darbo projektai, darbo projektai, tvarkomųjų statybos darbų projektai ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektai
· Projekto dalys – pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektas, projekto ekspertizė“.





V. Paslaugų suteikimo terminai:

	Eil.   Nr.
	Ekspertizės rūšis
	Projektų statybos ir montavimo darbų sąmatinės kainos (SMD), Eur su PVM intervalai

	Paslaugų suteikimo trukmė nuo užsakymo Paslaugų teikėjui gavimo dienos

	1.
	Bendroji projekto ekspertizė
	iki 150 000
	5 d. d.

	
	
	nuo 150 001 iki 500 000
	10 d. d.

	
	
	nuo 500 001 iki 1 500 000
	15 d. 

	
	
	daugiau kaip 1 500 001
	15 d. d.

	2.
	Darbo projekto (konstrukcinė dalis) ekspertizė
	
	10 d. d.

	3.
	Tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė 
	
	10 d. d.



VII. Paslaugų atlikimo procedūra:

· Užsakovas el. paštu ir/ar raštu pateikia ekspertizės rangovui užsakymą, kuriame nurodytas projekto pavadinimas, projekto statybos ir montavimo darbų kaina ir projektuotojas (fiksuojama paslaugos atlikimo pradžia);
· Jei ekspertizės rangovas pageidauja, Užsakovas ir/ar projektuotojas ekspertizės rangovui pristato (supažindina) projektą;  
· Ekspertizės rangovas, suteikęs projekto ekspertizės paslaugas, pateikia galutinį ar tarpinį aktą popierinę (paštu ar kt.) ir el. versiją el. paštu Užsakovui ir projektuotojui (fiksuojama ekspertizės atlikimo pabaiga). Aktas el. paštu turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po ekspertizės atlikimo termino pabaigos.

Tuo atveju, jei buvo gautas tarpinis ekspertizės aktas:
· Projektuotojas per Užsakovo paskirtą laiką pateikia ekspertizės rangovui pataisytą projektą;
· Ekspertizės rangovas patikrina projektą pagal pateiktas pastabas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo projekto pateikimo dienos ir Užsakovui pateikia galutinį ekspertizės aktą popierinę (paštu ar kt.) ir el. versiją el. paštu Užsakovui ir projektuotojui ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo projekto pateikimo dienos. 
· Ekspertizės rangovas privalo atlikti pakartotinę projekto ekspertizę neatlygintinai, nereikalaudamas jokio papildomo apmokėjimo, jeigu projektą (kuris ekspertizės rangovo yra įvertintas vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ punkto 89.1 reikalavimais ir kuriam pateikta išvada, kad projektą galima tvirtinti bei patvirtintas statytojo), derinant Lietuvos Respublikos informacinėje sistemoje „Infostatyba“ su tikrinančiais subjektais, bus gautas nepritarimas dėl projekto neatitikimo STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 75 punkto reikalavimams.

