



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ**

Pirkimo ID 4607938 tiekėjams

2025-

Nr. A39-


**DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO
PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS**

1 klausimas:

Triukšmo ir taršos vertinimo ataskaita parengta 2020 m. sausį. Matome, kad šiuo metu yra pasikeitusi situacija Ozo rekonstravimo projekto ribose, nes ataskaitoje nurodyti nevertinti pastatai Siesikų gatvės gretimybėse šiuo metu yra perstatyti suformuojant gyvenamųjų namų kvartalą. Iškarpa situacijai:



Iškarpa iš triukšmo ataskaitos žemėlapiu:



Prašome patikslinti ar atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją, reikės pakartotinai atlikti triukšmo ir taršos sklaidos tyrimus?

Taip pat pažymėtina, kad šioje vietoje fiksuojamas reikšmingas triukšmo padidėjimas, todėl pakartotinai atlikus aukščiau minimus tyrinėjimus, galimai bus reikalinga koreguoti triukšmo sienutės ilgį ir parametrus, o tam bus reikalinga gauti naują statybos leidimą. Atsižvelgiant į tai, kad šie tyrimai gali užtrukti, gali prireikti ir papildomų projektavimo paslaugų bei statybos leidimų, prašome patvirtinti, kad esant poreikiui gauti naują statybos leidimą ir koreguoti susijusias projekto dalis Darbo projekto apimtyje, šiuos darbus bus galima traktuoti kaip papildomus darbus už kuriuos bus numatytas papildomas apmokėjimas bei bus numatytas ir papildomas terminas (sutarties pratęsimas).

1 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad statybos darbai perkami pagal suderinto bei patvirtinto Ozo g., Ukmergės g. ir Siesikų g. rekonstravimo projekto sprendinius. Pažymime, kad papildomai triukšmo sienučių ilginimas su šiuo projektu nėra numatytas. Leidimas statybai yra išduotas 2025 metais, kuriam pritarimas gautas ir iš Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Tiekėjams reikės atlikti tik triukšmo matavimo tyrimus, kurie jau papildomai įtraukti į sąnaudų kiekių žiniaraštį Excel formatu skirtuke „Kiti_darbai“ 6 pozicija (pažymėta raudonai).

2 klausimas:

Pirkimo dokumentuose S dalies brėžiniuose esančiuose planuose matyti, kad 1 darbų etape buvo numatyta įrengti pėsčiųjų viaduką virš Ukmergės gatvės. Pirkimo apimtyje pėsčiųjų viaduko įrengimo darbai nėra vertinami, tačiau, pažymėta, kad aplink pėsčiųjų viaduko infrastruktūrą suprojektuoti statiniai – atraminės ir triukšmo sienutės, pėsčiųjų ir dviračių takai, Siesikų gatvės atkarpa yra susijusi su šiuo pėsčiųjų viaduku.

Prašome patvirtinti ar aplink suprojektuotą, bet nestatomą, pėsčiųjų viaduką visa infrastruktūra, kuri yra suplanuota, bus statoma taip kaip numatyta techninio projekto apimtyje ar

bus šioje vietoje atliekami pakeitimai / tikslinimai kurie turės įtakos darbo projekto parengimui ir statybos darbų trukmei? Taip pat prašome papildomai patvirtinti, kad jei bus atliekami techninio projekto pakeitimai už darbo projekto tikslinimus bus apmokama papildomai.

2 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad už atsiradusius papildomus darbus, kurie sutartyje ir techninio projekto sprendiniuose nenumatyti, tačiau būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tiekėjui bus apmokama sutartyje numatytais sąlygomis. Taip pat primename, kad sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Kainodaros taisyklių 35 p. nurodo, jog fiksuoto įkainio kainodara gali būti nustatoma, kai pirkimo vykdytojas moka tiekėjui už faktiškai atliktus darbus. Šiuo atveju perkančioji organizacija prisiima riziką dėl darbų apimtys, kiekių ir jų pokyčių, todėl atsiradus galimoms nenumatytais aplinkybėms, situacija bus sprendžiama teisės aktuose ir pirkimo sąlygose numatytais nuostatomis.

Pažymime, kad visa suplanuota infrastruktūra aplink pėsčiųjų viaduką bus statoma taip kaip numatyta projekte, todėl bet kokie galimi projekto sprendinių pakeitimai darbo projekto parengimui ir statybos darbų trukmei įtakos neturės. Techninio projekto sprendinių pakeitimai tiekėjo turės būti suderinti su perkančiąja organizacija (technine priežiūra) ir projektuotoju.

Grupės vadovas

Ilja Karužis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-07 Nr. A39-1658/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilja Karužis, Infrastruktūros grupės vadovas, Infrastruktūros grupė
Sertifikatas išduotas	ILJA KARUŽIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-07 08:33:52 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-07 08:35:32 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-25 13:14:06 – 2028-06-24 13:14:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-07 08:39:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-07 08:39:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“