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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

	Pirkimo dalyviams
	                     2025-11-07
	

	
	Į 2025-11-04
 


DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO  Nr. 19

            Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo ID 4630980 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 12.318 km viaduko rekonstravimas“ dokumentų.
Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	Laba diena,

Peržiūrėję pateiktą gembinės atramos konstrukcinį sprendinį (skirtą kelio ženklams), matome, kad jis turi nemažą atsargą. Mūsų klausimas yra šie:

1. Ar nurodyta gembinė konstrukcija turi būti įrengta tiksliai pagal brėžinyje pateiktą detalizaciją, ar galima būtų naudoti alternatyvų sprendimą, kuris atlaikytų kelio ženklus, kurie bus projektuojami ant šių atramų?
	Kelio ženklų atramų (gembių) konstrukcinio sprendinio keitimas galimas tik tuo atveju, jei toks pakeitimas yra techniniu ir ekonominiu požiūriu pagrįstas ir nepablogina numatytų techninių charakteristikų.
Tokie pakeitimai turi būti pagrįsti Rangovo pateiktais dokumentais bei argumentais, įforminti teisės aktų nustatyta tvarka  (parengta nauja projekto laida su siūlomais sprendiniais) ir suderinti su Statytoju, projektuotoju bei kitais statybos proceso dalyviais Sutartyje nustatyta tvarka.
Vykdant keitimą, visą riziką susijusią su techninės dokumentacijos keitimu ir projekto ekspertizės atlikimu prisiima tiekėjas. 

	2.
	Esminis klausimas – ar, jei norėtume keisti šį sprendimą, reikės derinti pakeitimus su projektuotoju ar užsakovu? Ar šis procesas tikėtina bus sklandus? Jei jis gali būti sudėtingas, prašome patvirtinti, kad atramos konstrukcija negalės būti keičiama ir visi tiekėjai privalės naudoti tik tokią, kokia pateikta brėžinyje. Mūsų patirtis rodo, kad kartais pakeitimai gali tapti sudėtingi dėl projektuotojų nenoro papildomai dirbti arba nenoro keisti projekto. Todėl labai svarbu iš anksto žinoti šį aspektą.
	Koks bus keitimo procesas priklauso ne tik nuo Užsakovo, bet ir nuo Rangovo, jo pateiktų dokumentų, argumentų. Be to, pažymėtina, kad Rangovui darant pakeitimą savo noru, nesant tam objektyvių priežasčių, pagrįsto būtinumo, tokie darbai nebus laikomi papildomais ir už juos papildomai nebus mokama. Taip pat Sutarties 141.2. punkte nurodyta, jog darbų keitimas (nekeičiant Sutarties kainos) į kitą darbų technologiją ar darbų būdą papildomais darbais nelaikomas. Tačiau projektuotojo atžvilgiu tokios projektinių sprendinių pakeitimo paslaugos bus laikomos papildomomis, todėl projektuotojui už papildomas paslaugas (papildomą projektavimą dėl Rangovo noro pakeisti sprendinius) turės sumokėti pats Rangovas.

	3.
	Ar galima gembinei atramai vertinti vieną didesnį pamatą, su pasirinktu rostverko sprendiniu, ar galimos ir kitos alternatyvos?
	Žiūrėti atsakymą į klausimą Nr. 1.

	4.
	Prašome patvirtinti, ar gembinė atrama bus aktuojama kilogramais (kg), ar kompleksiškai (kompl.).
	Kelio ženklų atramų (gembių) įrengimas bus aktuojamas vienetais (komplektais), kaip tai pateikta darbų kiekių žiniaraštyje.


	5.
	Taip pat prašome patvirtinti, kaip bus aktuojami pamatai – ar pagal medžiagas (betonas, armatūra), ar pagal atskirus elementus (polius, rostverkas), ar tiesiog pagal viso pamato įrengimą kaip kompleksą.
	Kelio ženklų atramos (gembės) aktuojamos komplektais, kaip tai pateikia darbų kiekių žiniaraštyje.

	6.
	Ar būtina vadovautis tik pateiktais brėžiniais, ar galima pasiūlyti alternatyvius sprendimus, atitinkančius reikalavimus? Paaiškinkite kaip tada bus apmokama tiekėjui?
	Sutarties 9.1. bei 9.2. papunkčiais Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, pagal Užsakovo pateiktą valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 12,318 km viaduko rekonstravimo techninį darbo projektą, atlikti rangos darbus. Rangovas negali savo nuožiūra, nesant tam būtinumo ir/ar objektyvaus poreikio, kurie privalo būti pagrįsti, keisti Užsakovo pateikto projekto sprendinių. Be to, patvirtintus gaminius ir (ar) medžiagas Rangovas gali keisti tik gavęs statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą (vizavimą) (Sutarties 43 punktas).  Techniškai ir ekonomiškai pagrindus, kelio ženklų atramų konstrukcinis sprendinys gali būti keičiamas nepabloginant atramų techninių charakteristikų. Tiekėjas turės parengti naują projekto laidą su siūlomais sprendiniais ir pateikti ją suderinti Statytojui ir kitiems statybos dalyviams. Vykdant keitimą, visą riziką susijusią su techninės dokumentacijos keitimu ir projekto ekspertizės atlikimu prisiima tiekėjas. 
Apmokėjimas už darbus atliekamas pagal Sutartyje numatytą tvarką. Bet kokie pakeitimai, darantys įtaką kainai ar apimčiai, gali būti vykdomi tik raštu suderinus su Užsakovu ir Sutartyje nustatyta tvarka.



*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.
Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
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