

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ**

Pirkimo ID 4607938 tiekėjams

2025-

Nr. A39-

**DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO
PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS****1 klausimas:**

Atsakymų (Ozo_Ukmerges_Siesiku_gatves_Atsakymas_31.pdf) atsakyme 27 nurodyta įsivertinti movą, kuri bus reikalinga TP-ER-01 IV etape. Prašome įtraukti tai į aktualų DKŽ.

1 atsakymas:

Patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „ER-01_dalis_IV_etapas“ skyriuje „Medžiagos“ 4 pozicija (pažymėta raudonai).

2 klausimas:

Atsakymų (Ozo_Ukmerges_Siesiku_gatves_Atsakymas_31.pdf) atsakyme 28 nurodyta įsivertinti esamos movos perkėlimą TP-ER-01 IV etapui. Prašome įtraukti tai į aktualų DKŽ.

2 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad TP-ER-01 IV etape reikia įsivertinti esamos movos perkėlimą komplekte su kabelio perkėlimo darbais. Patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „ER-01_dalis_IV_etapas“ skyriuje „Medžiagos“ įtraukta nauja 4 pozicija („Mova šviesolaidiniam kabeliui iki 96 sujungimų“ – 1 kompl., pažymėta raudonai).

3 klausimas:

Atsakymų (Ozo_Ukmerges_Siesiku_gatves_Atsakymas_31.pdf) atsakyme 29 nurodyta, kad tiekėjai turi įsivertinti jungiamąją movą 24 sk. šviesolaidiniui kabeliui TP-ER-01 IV etapui. Prašome įtraukti tai į aktualų DKŽ.

3 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad TP-ER-01 IV etape turite įsivertinti jungiamąją movą – 1 kompl., kadangi šulinyje Nr. 84 montuojama nauja mova 24 sk. šviesolaidiniam kabeliui. Prašome tiekėjų žiūrėti į aukščiau pateiktą 1 klausimą/atsakymą.

4 klausimas:

Atsakymų (Ozo_Ukmerges_Siesiku_gatves_Atsakymas_31.pdf) atsakyme 30 nurodyta, kad tiekėjai turi įsivertinti g/b reguliavimo žiedą TP-ER-01 III etapui. Prašome įtraukti tai į aktualų DKŽ.

4 atsakymas:

Patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „ER-01_dalis_III_etapas“ skyriuje „Medžiagos“ 1 pozicija (pažymėta raudonai).

5 klausimas:

Atsakymų (Ozo_Ukmerges_Siesiku_gatves_Atsakymas_31.pdf) atsakymuose 32 ir 34 nurodyta, kad tiekėjai turi įsivertinti po 1,5m² ne tik vejos, bet ir trinkelėlių ardymo/atstatymo darbus TP-ER-03 II-ame ir IV-ame etapuose. Prašome įtraukti tai į aktualius DKŽ.

5 atsakymas:

Patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „ER-03_dalis_II_etapas“ skyriuje „Montavimo darbai“ papildytos 11 ir 12 pozicijos (pažymėta raudonai).

6 klausimas:

Atsakymų (Ozo_Ukmerges_Siesiku_gatves_Atsakymas_31.pdf) atsakyme 33 nurodyta, kad tiekėjai turi įsivertinti TP-ER-03 II-ame etape LER tinklų demontavimą pagal brėžinius 20144-XX-TP-ER-03.B-01. Prašome pateikti tikslų kieki ir įtraukti tai į aktualų DKŽ.

6 atsakymas:

Patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „ER-03_dalis_II_etapas“ skyriuje „Demontavimo darbai“ įtrauktos naujos 1 – 3 pozicijos.

7 klausimas:

Atsakymų (Ozo_Ukmerges_Siesiku_gatves_Atsakymas_31.pdf) atsakyme 35 nurodyta, kad TP-ER-04-01 demontuojamų ryšių vamzdžių kiekis yra 2107m. Prašome atnaujinti DKŽ ER-04-01_dalis_IV_etapas demontavimo darbų 3 punktą šia informacija.

7 atsakymas:

Patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „ER-04-01_dalis_IV_etapas“ skyriuje „Demontavimo darbai“ 3 pozicija (pažymėta raudonai).

8 klausimas:

Atsakymų (Ozo_Ukmerges_Siesiku_gatves_Atsakymas_31.pdf) atsakyme 37 nurodyta, kad TP-ER-04-01 IV-etape tiekėjai turi įsivertinti movų perkėlimus ir kitus šulinius. Prašome įtraukti tai į aktualų DKŽ.

8 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad tiekėjai turi įsivertinti esamos movos perkėlimą ir kitą šulinį. Patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „ER-04-01_dalis_IV_etapas“ skyriuje „Montavimo darbai“ papildyta nauja 15.1 pozicija, įtraukiant permontuojamas esamas movas – 2 vnt. (pažymėta raudonai).

9 klausimas:

Atsakymų (Ozo_Ukmerges_Siesiku_gatves_Atsakymas_31.pdf) atsakyme 39 nurodyta, kad TP-ER-04-01 IV-etape perklojamų esamų ryšių kabelių kiekis yra 418m. Prašome atnaujinti DKŽ ER-04-01_dalis_IV_etapas montavimų darbų 7 punktą šia informacija.

9 atsakymas:

Patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „ER-04-01_IV_etapas“ skyriuje „Montavimo darbai“ 7 ir 8 pozicijos (pažymėta raudonai).

10 klausimas:

Atsakymų (Ozo_Ukmerges_Siesiku_gatves_Atsakymas_31.pdf) atsakyme 40 nurodyta, kad TP-ER-04-01 IV-etape 24sk. sm šviesolaidinio kabelio kiekis yra 517m. Prašome atnaujinti DKŽ ER-04-01_dalis_IV_etapas medžiagų 13 punktą šia informacija.

10 atsakymas:

Patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „ER-04-01_IV_etapas“ skyriuje „Medžiagos“ 13 pozicija (pažymėta raudonai).

11 klausimas:

2025-11-05 dieną PO pateikė daug atsakymų. Tarp jų buvo "Atsakymas_31", kuriame nurodoma daug pakeitimų E ir ER dalyse, kur PO pateiktas DKŽ, neatitinka paaiškinimų, projekto ir pan. Tačiau be paties paaiškinimo, jokie kiekių pakeitimai nebuvo atlikti, nors faktiniai kiekiai yra "keičiami/tikslinami". Tokiu atveju, Tiekėjai neturi kur įsivertinti naujų darbų ar pasikeitusių kiekių. Primename, kad pirkimas yra fiksuoto įkainio, tad apmokėjimas yra pagal faktiškai atliktus darbus (jų daugėja ar mažėja). Tad visi atliekami darbai turėtų būti įvertinti žiniaraščiuose. Prašome

atlikti žiniaraščio korektūras pagal pateiktus atsakymus, kad visi tiekėjai įsivertintų darbus vienodai ir nebūtų pažeistas Tiekėjų dalyvavimo lygiateisiškumo principas.

11 atsakymas:

Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos 2025-11-05 pateiktus atsakymus „Atsakymas_31“.

PRIDEDAMA:

Ozo_Ukmerges_Siesiku_rekonstravimas_Sanaudu_ziniarasčiai_Aktuali_redakcija_11.

Grupės vadovas

Ilja Karužis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-11 Nr. A39-1663/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilja Karužis, Infrastruktūros grupės vadovas, Infrastruktūros grupė
Sertifikatas išduotas	ILJA KARUŽIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-11 16:39:34 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-11 16:39:40 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-25 13:14:06 – 2028-06-24 13:14:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-11 16:56:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-11 16:56:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“