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ŠIAULIŲ MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO STRATEGIJOS ATNAUJINIMO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas - Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos (patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) (pridedama) tarybos 2019 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ 1 punktu) (toliau - Strategija), atnaujinimo paslaugos (toliau - Paslaugos). Rezultatas – atnaujinta Strategija, kurioje numatytos įgyvendinimo priemonės, leidžiančios laiku prisitaikyti prie vidaus ir tarptautinės situacijos pokyčių ir užtikrinančios Šiaulių miesto sėkmę konkurencinėje aplinkoje.

Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Paslaugos teikimo terminas: ___________________
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	1.1.1. Rengiamas detalus Strategijos atnaujinimo paslaugų teikimo grafikas atsižvelgiant į Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos atnaujinimo paslaugų techninėje specifikacijoje (toliau - Techninė specifikacija) pateiktus preliminarius paslaugų teikimo terminus. Grafikas turi būti derinamas su Užsakovu.
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	2.1. Strategijos įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė
	2.1.1. Atliekama Strategijos tikslų, uždavinių pasiekimo, priemonių įgyvendinimo sėkmę / nesėkmę lėmusių priežasčių analizė.

2.1.2. Atliekama Strategijos įgyvendinimo organizavimo efektyvumo analizė.

2.1.3. Strategijos įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizei naudojami duomenys turi būti palyginami, iš tų pačių šaltinių, atitinkantys anksčiau naudotus laikotarpius ir kitus parametrus.

2.1.4. Pateikiamos ir su Užsakovu suderinamos rekomendacijos dėl  Strategijos įgyvendinimo proceso efektyvumo tobulinimo.

2.1.5. Analizės rezultatų ir rekomendacijų pristatymas Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos įgyvendinimo ir vykdymo grupei, Šiaulių ekonominės plėtros grupei. Po pristatymo rezultatai papildomi atsižvelgiant į grupių pastabas.
	40 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
	Atlikta ir pristatyta Strategijos įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė
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	3. Dokumentų analizė
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	3.1.1. Atliekama Savivaldybėje patvirtintų strateginio planavimo dokumentų analizė siekiant nustatyti, kokios minėtų dokumentų nuostatos turi būti atspindėtos Strategijoje:
3.1.1.1. Šiaulių miesto 2025 – 2033 metų strateginis plėtros planas;
3.1.1.2. Šiaulių miesto savivaldybės galiojantis strateginis veiklos planas;
3.1.1.3. Šiaulių miesto įvaizdžio rinkodaros priemonių planas;
3.1.1.4. Šiaulių miesto darnaus judumo planas;
3.1.1.5. Išmanaus miesto koncepcija;
3.1.1.6. Šiaulių miesto įvaizdžio vertinimo apklausos tyrimų ataskaitos;
3.1.1.7. Šiaulių miesto gyventojų apklausų ataskaitos (Gyventojų pasitenkinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos teikiamomis paslaugomis tyrimai, Šiaulių miesto įvaizdžio  vertinimo tyrimai);
3.1.1.8. Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas;
3.1.1.9. kiti dokumentai.
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	4. Atnaujintos Strategijos parengimas
	4.1. Strategijos atnaujinimas
	4.1.1. Atliekamas I ir II Strategijos etapų atnaujinimas: papildant naujausiais duomenimis ir tendencijomis, įvertinant dabartinės Strategijos priemonių įgyvendinimo poveikį Šiaulių miesto ekonomikai ir investicijų pritraukimui, bei įvertinant Strategijos tikslų ir uždavinių aktualumą šiai dienai. Analizei naudojami duomenys turi būti palyginami, iš tų pačių šaltinių, atitinkantys anksčiau naudotus laikotarpius ir kitus parametrus.
4.1.2. Atlikus I ir II etapų atnaujinimą, organizuojamos fokus grupės (jų kiekis, analizuojamos temos ir nariai suderinami su Užsakovu). Fokus grupėse organizuojamos diskusijos, remiantis Techninės specifikacijos 1, 2, 3, punktų ir 4.1.1 papunkčio rezultatais. Diskusijų fokus grupėse rezultatai naudojami Strategijos III etapo, Veiksmų ir priemonių plano, atnaujinimui.
4.1.3. Strategijos III etapo, Veiksmų ir priemonių plano, atnaujinimas atliekamas iš esmės, o Veiksmų ir priemonių plano 4 tikslas - „Stiprinti Šiaulių miesto identitetą ir teigiamą įvaizdį“ - praplečiamas, jį papildant identiteto, rinkodaros ir turizmo priemonėmis.
4.1.4. Rengiant Strategijos atnaujinimo projektą užtikrinamas suderinamumas su galiojančiu Savivaldybės strateginiu plėtros, veiklos planu bei kitais patvirtintais dokumentais.
4.1.5. Strategijos atnaujinimas pristatomas Užsakovui, gyvai arba nuotoliniu būdu organizuojama diskusija. Užsakovo atstovai pateikia savo komentarus, pastabas ir pasiūlymus.
4.1.6. Atsižvelgdamas į ankstesniame etape gautą informaciją, Paslaugos teikėjas parengia galutinį Strategijos atnaujinimo projektą.
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5.1.2. Strategijos projektas pristatomas visuomenei, paskelbiant informaciją, interneto svetainėje ir sudarant sąlygas susipažinti bei teikti savo siūlymus.

5.1.3. Strategijos projektas tikslinamas/pildomas pagal gautas pastabas.

5.1.4. Strategijos projektas pristatomas Savivaldybės tarybos komitetuose. Svarstant dalyvauja Paslaugos teikėjo atstovai.

5.1.5. Parengiama galutinė Strategijos versija.

	220 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
	Parengta, pristatyta visuomenei ir kitoms suinteresuotoms grupėms, patvirtinta ir paviešinta atnaujinta Strategija









	
	5.2. Strategijos tvirtinimas ir viešinimas
	5.2.1. parengta Strategija tvirtinama Savivaldybės tarybos sprendimu.

5.2.2. Parengta Strategija paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

	
	



Rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo–priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
