Pirkimo sąlygų 15 priedas
„Pirkimo sutarties projektas“

SUTARTIES SĄLYGOS

1 skirsnis. Rangos sutartis
[bookmark: Start]
[bookmark: _Toc96820539][bookmark: _Toc96820705]NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBOS DARBAI GAVALTUVOS K.
Rangos Sutartis Nr. ............
Ši sutartis, sudaryta 2025 metų .............mėnesio .......... dieną tarp:
UAB Sūduvos vandenys, juridinio asmens kodas 151104226, adresas Vasaros g. 7, Marijampolė, atstovaujama direktoriaus Vytauto Jašinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau sutartyje vadinama „Užsakovu“), ir
_______________________ <įrašykite Rangovo pavadinimą>, juridinio asmens kodas ___________, adresas: _________________________, atstovaujamos _____________________________ <atstovaujančio asmens pareigos, vardas pavardė>, veikiančio (-os) pagal ____________________________ <atstovavimo pagrindas> (toliau sutartyje vadinama „Rangovu“),
atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas priima Rangovo __________ <įrašykite datą> dienos pasiūlymą pilnai atlikti nuotekų valymo įrenginių, Gavaltuvos k., Marijampolės sav., techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projektinių pasiūlymų parengimą ir viešinimą, kaip tai nustatyta norint gauti statybą leidžiantį/ius dokumentą/us), projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir rangos darbus, vertinant tai, jog į perkamų darbų apimtį taip pat įeina – Rangovui savo sąskaita organizuoti, vykdyti ir apmokėti visus Darbų atlikimui reikiamus leidimus (įskaitant, bet neapsiribojant, statybos, archeologijos darbų), padengti statybos žurnalo sąnaudas už visą statybų laikotarpį, atlikti visus reikalingus prisijungimus prie inžinerinių tinklų, gauti visus reikalingus leidimus, parengti geodezines išpildomąsias nuotraukas, atlikti įrengtų inžinerinių tinklų ir statinių kadastrinius matavimus, parengti kadastrinių matavimų bylas ir atlikti patikrą VĮ Registrų centre Nekilnojamojo turto registre, pagal Perkančiojo subjekto įgaliojimą užregistruoti statinius VĮ Registrų centre Nekilnojamojo turto registre, projektavimo eigoje suformuoti servitutą (jeigu reikalinga), projektavimo eigoje gauti sklypų savininkų sutikimus dėl tinklų apsaugos zonų (jeigu reikalinga), parengti ir perduoti Perkančiajam subjektui pabaigtų darbų vykdomąją dokumentaciją, atlikti visus reikalingus matavimus, išbandymus, statybvietės bei įrenginių valymo darbus ir visus kitus darbus, kurie yra reikalingi, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas, ir statinys(-iai) būtų tinkamas(-i) eksploatuoti, taip pat įrengti projekto informacinį stendą (toliau – Darbai).
Šia sutartimi Šalys susitaria:
1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
(a) Rangos Sutartis,
(b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas, jei taikoma,
(c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
(d) Konkrečios sutarties sąlygos,
(e) Bendrosios sutarties sąlygos,
(f) Techninės specifikacijos,
(g) Aiškinamieji raštai,
(h) Brėžiniai,
(i) Projektiniai Darbų kiekių žiniaraščiai,
(j) Užsakovo Viešojo pirkimo komisijos paklausimai ir Rangovo atsakymai (jei taikoma),
(k) Rangovo pasiūlymas su priedais (siūlomo statinio statybos vadovo patirtį patvirtinantys duomenys, kt.)
(l) Rangovo projektavimo metu parengti detalizuojantys sąmatiniai skaičiavimai su darbų įkainiais (kurie bus taikomi nustatant atsisakomų darbų ar papildomų darbų vertes pagal šios Konkrečiąsias sutarties sąlygas),
(m) Subrangovų sąrašas (jeigu pasitelkiami Subrangovai)
(n) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti Darbus per 20 mėnesių (neįskaitant galimo pratęsimo)  nuo sutarties įsigaliojimo dienos (20 mėnesių yra bendras terminas, per kurį turi būti: 1) parengtas techninis darbo projektas (įskaitant projektinių pasiūlymų parengimą ir viešinimą, kaip tai nustatyta norint gauti statybą leidžiantį/ius dokumentą/us) ir jam gautas statybą leidžiantis dokumentas (jeigu reikalinga) ir kiti susiję leidimai, leidžiantis norminių aktų nustatyta tvarka vykdyti Darbus – 8 mėn.; 2) rangos darbai bei projekto vykdymo priežiūra turi būti atlikti per 12 mėn. Į bendrą terminą nepatenka Perkančiojo subjekto įsipareigojimas apmokėti už Darbus) Darbų atlikimo grafike nustatytais tarpiniais ir bendrais terminais bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų. Nustatytas pranešimo apie defektus laikas – 60 dienų (du mėnesiai) bei laikas Atlikimo pažymos išdavimui ir atsiskaitymo terminas – 30 dienų (vienas mėnesis) po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos. Numatoma bendra sutarties trukmė (įskaitant visų šalių įsipareigojimų įvykdymą) – 21 mėnesių. Šalių rašytiniu sutarimu Darbų pabaigos terminas gali būti vieną ar kelis kartus pratęstas taip, kad bendra visų pratęsimų trukmė neviršytų 4 mėnesių. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, jeigu:
3.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir dėl to Rangovas negali vykdyti Darbų; pavyzdžiui, Užsakovas laiku nepateikia statybvietės Rangovui; vėluoja su techninio darbo projekto patvirtinimu; nepateikia būtinos projektui vykdyti dokumentacijos.
3.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams; pavyzdžiui, Užsakovas nurodo keisti projekto sprendinius po jų patvirtinimo; reikalauja papildomų darbų; reikalauja papildomų bandymų ar laboratorinių tyrimų.
3.3. vykdant Darbus paaiškėja nenumatytos aplinkybės (nenumatytas projekto keitimas, trečiųjų asmenų (valstybinių ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų), veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su pirkimo sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas ir pan.); pavyzdžiui, randamas labai vandeningas gruntas; savivaldybė vėluoja su išvada dėl servituto suteikimo; Aplinkos apsaugos agentūra stabdo dalį darbų dėl papildomo vertinimo; keičiasi teisės aktai; ginčai su kaimyniniais sklypų savininkais dėl darbų.
3.4. Rangovo Darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos. pavyzdžiui, statybvietė užtvindoma dėl liūčių; ilgalaikis šaltis arba karštis trukdo technologinių darbų atlikimui; itin stiprūs vėjai neleidžia montuoti talpyklų; sunkiai pravažiuojamas gruntas po atodrėkio stabdo technikos darbą; itin didelė sniego danga apsunkina trasų tiesimą.
4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti Sutartyje. Rangovui gali atliekami tarpiniai mokėjimai (išsamiau žr. – 14.6 p.). Rangovas, sudaręs sutartį su Užsakovu, per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo pateikia kainos detalizavimą, kuriuo remiantis Rangovui bus atliekami mokėjimai. Tarpiniai mokėjimai galimi tik tada, kada toks grafikas yra patvirtintas Užsakovo. Jeigu kyla ginčas dėl tarpinių mokėjimų – Rangovui sumokama viena bendra suma atlikus visus Darbus. 
5. Sutarčiai taikoma kainodara – fiksuotos kainos. Priimtą pradinę sutarties sumą sudaro: < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)
PVM: < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)
Priimta sutarties suma su PVM: < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)
Atsižvelgiant į tai, jog taikoma fiksuotos kainos kainodara – Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui fiksuotą visą pradinę sutarties kainą už visus Sutartyje numatytus atlikti Darbus. Pirkimo dokumentuose nurodytos Darbų apimtys (kiekiai) yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu Darbų kiekiu, kadangi rangos apimtys paaiškės tik po projekto parengimo. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, jei nesikeičia Pirkimo dokumentuose nurodytos Darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais.
Rangovas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigojo, jog 
6. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
7. Užsakovas mokėjimus atliks eurais.
8. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatų.
9. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra _________________ [pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas].
10. Sutartis įsigalioja abiem šalims ją pasirašius ir Rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Atlikimo užtikrinimą). Sutartis galioja iki šaliu visiško tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.
11. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų Sutarties Šalių, laikomas originalu, ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai. Taip pat sutartis gali būti pasirašoma elektroniniu būdu, tokiu atveju el. paštu yra pasikeičiama pasirašytu elektroniniu dokumentu.
Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.
	UŽSAKOVAS

	RANGOVAS:

	Pasirašyta ir patvirtinta
...................................................................
................................................................… 
Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis) ........................................................................…
Pareigos ............................................................................
Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti.........................................................………..........................................................vardu


	Pasirašyta ir patvirtinta
...................................................................
................................................................… 
Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis) .......................................................................
Pareigos ........................................................................
Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti.........................................................………...................................................vardu






BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBOS DARBAI DAUKŠIŲ MSTL.

Bendrosios sutarties sąlygos yra: 

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Įrenginių ir statybos su projektavimu sutarties sąlygos 
FIDIC „Geltonoji“ knyga

(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2007 metais leidimu, 2017 metais atnaujintas ir 2022 metais patikslintas Geltonosios knygos antrasis leidimas anglų kalba. 2024 metais bus išleistas jau trečias Geltonosios knygos leidimas lietuvių kalba)

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas
1. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848 (TAR, Nr. 16-28228) 2 punkto nuostatomis.
2. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose. Jeigu yra neatitikimų tarp aktualios FIDIC sutarties redakcijos ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų numeracijos ar nuostatų, tai Konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatos išlieka galiojančios, tačiau jų taikymas privalo būti įvertintas tame kontekste, kuris pagal turinį atitinka aktualią FIDIC sutarties redakciją.
3. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų[footnoteRef:1].  [1:  Leidinius galima įsigyti: anglų kalba - https://fidic.org/books/plant-and-design-build-contract-2nd-ed-2017-yellow-book-reprinted-2022-amendments arba lietuvių kalba – https://konsultantubiuras.lt/knygos/fidic-irenginiu-ir-statybos-su-projektavimu-sutarties-salygos/.] 
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KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Konkrečios Sutarties sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų Sutarties sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių Sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

	[bookmark: _Toc128826825][bookmark: _Toc140564093][bookmark: _Toc143077368][bookmark: _Toc143518390][bookmark: _Toc143677746][bookmark: _Toc217377173]		1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

	1.1 punktas
	Sąvokos 

	1.1.1
	Sutartis

	1.1.1.6
	Žiniaraščiai

	
	Pakeisti 1.1.1.6 papunktį  ir jį išdėstyti taip:
„Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruoštas užpildytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas (toliau – Pasiūlymas). 

	1.1.1.9
	Pasiūlymo priedai

	
	Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas” ir išdėstyti jį taip:
„Pasiūlymo priedas“ – užpildytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas (toliau – Pasiūlymo priedas).

	1.1.2
	Šalys ir asmenys

	1.1.2.4
	Inžinierius

	
	[bookmark: inzinierius]Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį  išdėstyti taip:
„Inžinierius“ – asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.06.01:2016  „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ reikalavimus.

	[bookmark: perkancioji_org]1.1.2.11
	Perkantysis subjektas

	
	Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu „Perkantysis subjektas”:
Perkantysis subjektas nurodytas Pasiūlymo priede.

	1.1.2.12
	[bookmark: igyvendinancioji_inst]Įgyvendinančioji institucija

	
	Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu „Įgyvendinančioji institucija”:
Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.

	1.1.3
	Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

	1.1.3.1
	Pradžios data

	
	Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data.

	1.1.3.7
	[bookmark: defektus_laikas_1_1_3_7]Pranešimo apie defektus laikas

	
	Papildyti 1.1.3.7 papunktį:
Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (41 straipsnio 1 dalis).
Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.

	1.1.3.10
	[bookmark: statybos_uzbaigimo_aktas_1_1_3_10]Statybos užbaigimo aktas

	
	Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo  dokumentas“:
„Statybos užbaigimo dokumentas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius

	1.1.4
	Pinigai ir mokėjimai

	1.1.4.1
	Priimta sutarties suma

	
	Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Priimta Sutarties suma“ – Sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus. 

	1.1.6
	Kitos sąvokos

	1.1.6.1
	Rangovo dokumentai 

	
	Papildyti 1.1.6.1 papunktį
Ši sąvoka taip pat apima Statinio kadastrinių matavimų bylą - Statinio kadastro duomenų nustatymo metu pagal LR įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį.

	1.1.6.7
	Statybvietė

	
	Papildyti 1.1.6.7 papunktį:
„Statybvietė“ - statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

	1.1.6.11 
	Bauda

	
	Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Bauda“:
Konkreti pinigų suma, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių per Sutartyje nustatytus terminus. Taikoma 8.13 punkte nustatyta tvarka.

	1.5 punktas 
	Dokumentų pirmumas

	
	Pakeisti 1.5  punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:
Turi būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios viena kitą papildančios dalys:
(a) Pirkimo dokumentai, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 2 str. 15 d.,
(b) Rangovo Pirkimui pateikto Pasiūlymo raštas su pasiūlymą siaurąja prasme sudarančiais dokumentais;
(c) Rangovo Pirkimui pateiktas Pasiūlymas kartu su visais lydimaisiais dokumentais;
(d) Konkrečiųjų sutarties sąlygų;
(e) Bendrųjų sutarties sąlygų;
(f) Užsakovo viešųjų pirkimų komisijos paklausimų ir Rangovo atsakymų (dėl pateikto pasiūlymo) (jei taikoma).

	1.6 punktas
	Rangos sutartis

	
	Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip: 
Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie Pirkimo dokumentų. Sudarant Sutartį.

	1.10 punktas
	Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais

	
	Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: 
Užsakovas (Perkantysis subjektas) ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio Projekto įgyvendinimo tikslais.

	1.12 punktas 
	Konfidenciali informacija

	
	Papildyti 1.12 punktą pastraipa:
Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui (Perkančiajam subjektui), Inžinieriui, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties.
Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenų apsaugą.

	1.13 punktas
	Įstatymų laikymasis

	
	Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą:
Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų.

	1.14 punktas
	Solidarioji atsakomybė

	
	Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa:
c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tiktai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka Pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus.  

	1.15 punktas
	Perkančiojo subjekto funkcijos 

	
	Papildyti 1.15 punktu „Perkančiojo subjekto funkcijos“
Perkantysis subjektas vykdo Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nustatytas funkcijas.
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	2.2 punktas
	Leidimai, licencijos arba suderinimai

	
	Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip:
Statybą leidžiantį dokumentą gauna Rangovas pagal Užsakovo suteiktą leidimą. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą.
Papildyti punktą 2.2 sakiniu:
Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

	2.6 punktas
	Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus

	
	Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“
Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Grafiko laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų atlikimo terminus ir/ar kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. 
Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
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	3.1 punktas
	Inžinieriaus pareigos ir teisės

	
	Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
Užsakovas turi paskirti fizinį arba juridinį asmenį - Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius  sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. 
Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje.
Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą:
(a)	Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus;
(b)	prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar daryti žymią įtaką darbų vykdymui; 
(c)	prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus;
(d) 	patvirtinant Rangovo pagal Sutarties nuostatas pataisytą Darbų atlikimo grafiką.

	3.6 punktas
	Vadybiniai susirinkimai

	
	Papildyti nauju punktu 3.6  „Vadybiniai susirinkimai“:
Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus. 
Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui. 
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	4.1 punktas
	Bendrosios Rangovo prievolės

	
	Papildyti 4.1 punkto pirmą pastraipą sakiniu:
Rangovas privalo parengti projektą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ .
Papildyti 4.1 punkto trečią pastraipą sakiniu:
Darbai ar jų dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
Papildyti 4.1. punkto  ketvirtą pastraipą sakiniu:
Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta  tvarka.
Papildyti 4.1. punktą pastraipa: 
Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Rangos sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

	4.2 punktas
	[bookmark: atlikimo_uztikrinimas]Atlikimo užtikrinimas

	
	Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: 
Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko, kredito unijos  garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo forma. Suma turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. priimtos sutarties vertės. Ne vėliau kaip 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo.
Atlikimo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas išduotas Užsakovo vardu. Garantijose ir laidavimo raštuose turi būti įtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Užsakovui priklausančią sumą (neturi būti sąlygos, kad garanto suma proporcingai mažėja atliktų darbų vertei). Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad jį išdavęs subjektas įsipareigoja neatšaukiamai ir besąlygiškai sumokėti nurodytą sumą per 5 (penkias) darbo dienas po pirmojo Užsakovo rašytinio reikalavimo apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą pateikimo dienos. Rangovas ir (ar) minėtą užtikrinimą išdavęs subjektas neturi teisės reikalauti, jog užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, t. y. užsakovas rašytiniame reikalavime tik nurodo kokių sutartinių įsipareigojimų tiekėjas neįvykdė ar juos įvykdė netinkamai ir jokie papildomi įrodymai nėra pateikiami. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir tiekėjas pateikdamas sutarties įvykdymo užtikrinimą pareiškia ir garantuoja, jog sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais užsakovo nuostoliais, kurių atskirai nereikia įrodinėti nepriklausomai nuo to ar toks įsipareigojimas nurodytas užtikrinimo dokumente ar ne. Tik Rangovas ir/ar sutarties užtikrinimo dokumentą išdavus įstaiga yra atsakinga už šio reikalavimo supratimą bei įvertinimą.
Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.
Panaikinti 4.2 punkto trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti:
Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 dienos po to, kai Rangovas vykdys ir užbaigs Darbus ir bus išduota Perėmimo pažyma. Šios 84 dienos skirtos Užsakovo būtiniems veiksmams, susijusiems su Statybos užbaigimo akto gavimu (1.1.3.10), atlikti (56 dienos) ir Statybos užbaigimo akto pasirašymo veiksmams įvardytiems STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (28 dienos), kuriuos atlieka Valstybės institucijos.
Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prieš galiojimo pabaigą dėl Rangovo kaltės dar negautas Statybos užbaigimo aktas, tai jis privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti ir surašytas  Statybos užbaigimo aktas. 
Panaikinti 4.2 punkto šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:
Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimo dokumentą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo. 

	4.3 punktas
	[bookmark: Rangovo_atstovas_4_3]Rangovo atstovas

	
	Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą: 
Rangovas, net ir tuo atvejų jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. 
Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą: 
Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.

	4.4 punktas
	Subrangovai

	
	Papildyti 4.4  punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti: 
1. Subrangovų keitimas kitais, sutartyje nenumatytais subrangovais, subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo įvardyta Rangovo pasiūlyme, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas savo pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą. 
2. Per 14 dienų nuo Sutarties pasirašymo, Rangovas turi Perkančiajam subjektui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, tiems darbams ir užduotims, kurie buvo pasiūlyme įvardinti, kaip numatomi perduoti subrangovams. Perkantysis subjektas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
3. Rangovas turi teisę siūlyti pakeitimus, numatytus 4.4 punkto 1 dalyje tik esant bent vienai iš šių priežasčių:
3.1.  kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla;
3.2. Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų;
3.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių;
3.4. kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus;
4. Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar jam priskiriamų darbų dalį Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus:
4.1. Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Darbų dalį, kuriai Subrangovas numatomas samdyti.
4.2. Jeigu keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais buvo remtasi viešojo pirkimo metu įrodant atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, naujas subrangovas privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniams reikalavimams. Jei subrangovui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekėjas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekėjas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti pirkimo dokumentuose numatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjas per pirkimo vykdytojo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.
5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkimo vykdytojas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tiekėjo prieš pradedant vykdyti pirkimo sutartį pateiktos informacijos apie pasitelktus subtiekėjus gavimo dienos, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą pirkimo vykdytojui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp pirkimo vykdytojo, tiekėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.
6. 4.4. punkto (d) papunktis netaikomas

	4.5 punktas
	Paskirtieji subrangovai 

	
	4.5. Punktas netaikomas

	4.10
	Statybvietės duomenys

	
	Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkčio formuluotę ir ją išdėstyti taip: 
Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat geologines sąlygas

	4.16 punktas
	Prekių pervežimas

	
	Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant:
„ … pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”.

	4.19 punktas
	Elektra, vanduo ir dujos

	
	4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip:
Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus.

	4.20 punktas
	Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos

	
	Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip:
Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų nepateikia.

	4.21 punktas
	Darbų eigos ataskaitos

	
	Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: 
Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3 egzempliorius. 
Kiekvienoje ataskaitoje turi būti:
(a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus;
(b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai;
(c) saugos darbe statistika;
(d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo;
(e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas.

	4.25 punktas
	Esamos inžinerinės komunikacijos

	
	Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos:
Vykdant žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino.
Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas.

	4.26 punktas
	Mokymai Užsakovo darbuotojams 

	
	Papildyti nauju 4.26 punktu „Mokymai Užsakovo darbuotojams“:
Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. Detaliau mokymų apimtis ir trukmė nurodyta Specifikacijoje.

	5 straipsnis. Projektavimas

	5.1 punktas
	Bendrosios projektavimo prievolės

	
	Pakeisti pirmą 5.1 punkto pastraipą ir ją išdėstyti taip:
Rangovas privalo parengti statinio projektą. Statinio projektas rengiamas Teritorijų planavimo įstatymu (naujausia redakcija), Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (naujausia redakcija) ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” nuostatomis. Projektą turi rengti Statinio projektuotojas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys Statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statinio projektavimu. Rangovas Inžinieriui patvirtinti privalo pateikti projektavimo įmonės ir projekto vadovo, kurio teisės ir pareigos pateiktos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”, pavadinimą, pavardę su kontaktiniais duomenimis, kvalifikacijos atestatų kopijas (jei tokie reikalingi). 
Rangovas, pradėjęs projektavimo darbus, pateikia Užsakovui ir Inžinieriui atsakingų už projektavimą vadovų, projekto dalies vadovų ir kitų atsakingų už projektavimą asmenų sąrašą su jų kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais duomenimis. 

	5.7 punktas
	Naudojimo ir priežiūros instrukcijos

	
	Pakeisti 5.7 punkto pavadinimą į „Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos“ ir jį išdėstyti taip:
Rangovas turi pateikti Užsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti išsamiai aprašytas sumontuotų įrenginių eksploatavimas ir priežiūra, įskaitant visą mechaninę ir elektros įrangą, kuri buvo įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai. 
Detalūs reikalavimai dėl eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų pateikiami Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

	[bookmark: _Toc128826830][bookmark: _Toc140564098][bookmark: _Toc143077373][bookmark: _Toc143518395][bookmark: _Toc143677751][bookmark: _Toc217377178]6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

	6.5 punktas
	[bookmark: darbo_valandos]Darbo valandos

	
	Papildyti 6.5 punktą:
Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.  Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. 

	6.9 punktas
	Rangovo personalas

	
	Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant:
Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.

	[bookmark: _Toc128826831][bookmark: _Toc140564099][bookmark: _Toc143077374][bookmark: _Toc143518396][bookmark: _Toc143677752][bookmark: _Toc217377179]7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė

	7.1 punktas
	Vykdymo būdas

	
	Papildyti 7.1 punkto punktą (a) papunktį:
(a) vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais ir naudodamas Pirkimui pateiktame Pasiūlyme nurodytas svarbiausias medžiagas ir arba įrenginius.
Papildyti 7.1 punktą įrašant paskutinę pastraipą: 
Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.

	7.6 punktas
	Ištaisymo darbas

	
	Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) :
c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.

	[bookmark: _Toc128826832][bookmark: _Toc140564100][bookmark: _Toc143077375][bookmark: _Toc143518397][bookmark: _Toc143677753][bookmark: _Toc217377180]8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

	8.1 punktas
	[bookmark: Darbo_pradzia]Darbo pradžia

	
	Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie numatomą Darbo pradžios datą.

	8.2 punktas
	Baigimo laikas

	
	Pakeisti 8.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
Rangovas privalo baigti visus Darbus ir kiekvieną darbų grupę atskirai per Darbų atlikimo Grafike nustatytus terminus įskaitant tarpinius terminus taip, kad vienoje konkrečioje gatvėje visi fiziniai darbai užtruktų ne daugiau kaip vieną mėnesį (keturias savaites). Tik pastačius visą pirkimo objektą, per paskutines dvi darbų vykdymo savaites, atliekamas visų pastatytų tinklų išbandymas,  nuotekų tinklų televizinė diagnostika. Po visų fizinių darbų atlikimo, per du mėnesius privaloma parengti nutiestų tinklų geodezines nuotraukas, išpildomuosius brėžinius, kadastro bylas bei ištaisyti galimus darbų defektus. Per paskutinį darbų atlikimo mėnesį gauti statybos užbaigimo deklaraciją/aktą.

	8.3 punktas
	[bookmark: programa_8_3]Programa

	
	Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią Darbų atlikimo Programą kuri turi atitikti Rangovo patektą Darbų atlikimo grafiką (pastarasis pateikiamas per 7 k.d. nuo Sutarties įsigaliojimo). Darbų vykdymo eigoje Darbų atlikimo Grafike nurodyti Darbų atlikimo tarpiniai ir galutiniai terminai negali būti keičiami. Jeigu Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo grafike nurodytus terminus jam taikomos Sutartyje nustatytos baudos ir ji nedelsiant privalo Inžinieriui pateikti pataisytą Programą. Kiekviena programa turi apimti:
1. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų projektavimo, ekspertizės, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą vykdantys subrangovai.
1. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti;
1. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir
1. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką.
Visais atvejais Programa turi būti parengta Darbų atlikimo Grafiko pagrindu kur gali būti keičiami tik mėnesiai iš nurodytų numeracijos principu (1; 2; 3...) į konkrečių Darbų vykdymo eigos mėnesių pavadinimus. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkią pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. 
Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo, privalo ją patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo veikti pagal jo sudarytą Programą, laikydamasis kitų Sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis Programa. 
Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti Darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelsiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo sumokėti Sutartyje nustatytas baudas ir pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimu tvarka]. 
Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad Programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą programą. Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais galutiniais bei tarpiniais terminais.

	8.7 punktas
	Kompensacija už uždelsimą

	
	Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:
Kompensacija už uždelsimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už tokį nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto reikalavimų [Baigimo laikas], Užsakovas turi reikalauti Kompensacijos už uždelsimą. Kompensacijos sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį. 

	8.13 punktas
	Baudų taikymas

	
	Papildyti nauju 8.13 punktu „Baudų taikymas“:
Pagal patvirtintoje Programoje numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui.
Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtis, bei nustato terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui nustatytu terminu neištaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydžio bauda, nuo pagal Darbų atlikimo Grafiką Patvirtintoje programoje pateikto mokėjimo grafiko Inžinieriaus nustatyto papildomo termino pabaigos momentui nustatytų nepateiktų mokėjimų apimčių. Baudos dydį apskaičiuoja Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą ir apie savo sprendimą per 7 dienas informuoja Rangovą. Pritaikius baudą Rangovas per 21 dieną privalo pateikti pataisytą Programą.
Neužbaigus visų darbų iki nustatyto galutinio darbų atlikimo termino pabaigos,  skaičiuojama 1 000,00 Eur bauda už kiekvieną pavėluotą dieną.
[bookmark: _Hlk109749416]Šios baudų taikymo sąlygos netaikomos, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. Tokiu atveju Sutarties vykdymas stabdomas ir Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas tik Sutarties stabdymo terminui ir tik dėl aplinkybių, kurios priklauso nuo:
- Valstybės ar savivaldybės institucijų ar trečiųjų šalių priimtų sprendimų, kurių pagrindu darbų vykdymas, prekių tiekimas ar paslaugų teikimas yra apribojamas ar tampa neįmanomas arba dėl kurių kyla poreikis keisti projektinius sprendinius, atliekamus darbus ir dėl to būtina atlikti darbų stabdymą;
- Darbų vykdymo metu paaiškėjus, kad įranga, medžiagos, įrenginiai ar prietaisai, kurie buvo nurodyti Rangovo pasiūlyme nebegaminami ir dėl to būtina keisti projektinius sprendinius arba rasti analogiškus pasiūlytiems ir techninius Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančias medžiagas, įrangą, įrenginius ar prietaisus;
- Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusių trikdžių, dėl kurių medžiagų, įrenginių ir įrangos tiekimas nevyksta arba yra labai ribotas dėl nuo Rangovo ar Užsakovo nepriklausančių priežasčių (pvz. medžiagų tiekimas nevykdomas arba yra sudėtingas dėl vežėjų ar gamybos įmonių rinkoje kilusios krizės, taikomų apribojimų, padidėjusių kainų, konfliktų ar pan.);
- Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusių trikdžių susijusių su darbuotojų judėjimu tarp savivaldybių/regionų ir patekimu į statybvietę. Tam Rangovo Darbų atlikimo Grafike turi būti aiškiai nurodyti kuriuo metu kas mėnesiniu periodu, kurioje objekto dalyje, koks kiekis dirbs darbuotojų bei technikos, ir kokios technikos, kad Užsakovas galėtų tinkamai realiu laiku įvertinti statybvietėje reikalingų darbuotojų bei technikos kiekius ir esant poreikiui dėl darbuotojų ar technikos judėjimo ribojimų stabdyti sutarties vykdymą.
Bauda Rangovui taikoma nesilaikant ekonominio naudingumo kriterijaus „kapitalizuotų eksploatavimo išlaidų“, kuris yra X (nurodoma po pirkimo), kuris apskaičiuotas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 17.1. priedą „Vartojamų reagentų kiekio garantija“ ir 17.2. priedą „Vartojamos energijos kiekio garantija. Baudos dydis – 1000 eurų už kiekvieną kartą, kai nustatomas šio kriterijaus nesilaikymas (Užsakovas tokias patikras gali vykdyti 5 metus po Darbų atlikimo termino). Ši bauda skiriama remiantis tuo pagrindu, jog teikiant pasiūlymą, kaip ekonominio naudingumo vertinimas, buvo skaičiuojamas kriterijus „Eksploatacijos kaštai“.
Bauda taip pat taikoma tada, kai nėra užtikrinti žaliųjų kriterijų laikymosi įsipareigojimai, kuriuos Rangovas prisiėmė pagal Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 4 priedą. Užsakovui identifikavus, kad šių reikalavimų nėra laikomasi, skiriame 1000 eurų baudą kiekvieną kartą, kai identifikuojamas nesilaikymas (pvz., 1) Rangovas nepratęsia baigusio galioti nepriklausomos įstaigos išduoto sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas, subrangovai bei ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų; 2) Užsakovas, prieš priimdamas suteiktas paslaugas (t.y. techninį darbo projektą) nustato, kad parengtame techniniame darbo projekte yra nėra numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos ir kiti su projektu susiję produktai atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aprašo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“, XIV skyriuje „Patalpų apšvietimas“; XV skyriuje „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyriuje „Vandens šildytuvai“; 3) Rangovas, prieš pristatydamas prekes, su Užsakovu nesuderina pakuotės atitikimo minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams arba derina, tačiau pakuotė neatitinka reikalavimų).


	[bookmark: _Toc140564101][bookmark: _Toc143077376][bookmark: _Toc143518398][bookmark: _Toc143677754][bookmark: _Toc217377181]9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

	9.1 punktas
	Rangovo prievolės

	
	Papildyti 9.1 punktą:
Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų.

	[bookmark: _Toc128826834][bookmark: _Toc140564102][bookmark: _Toc143077377][bookmark: _Toc143518399][bookmark: _Toc143677755][bookmark: _Toc217377182]10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

	10.1 punktas
	[bookmark: darbu_peremimas_10_1]Darbų ir grupių perėmimas 

	
	Papildyti 10.1 punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą:
Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus (išpildomąją dokumentacija, įskaitant ir kadastrinių matavimų dokumentaciją), būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti:
Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.05.01:2017 pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.
Įterpti paskutinę pastraipą:
Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje.
Papildyti: 
Rangovas privalo atlikti statybos užbaigimo procedūras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir gauti statybos užbaigimo dokumentus. Rangovas privalo užtikrinti  kad Statybos užbaigimo aktas (1.1.3.10) būtų surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo.
Rangovas, atlikęs darbus, ir, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, pateikia Užsakovui parengtą ir su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovu suderintą Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, kartu pateikdamas ir garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas. Šis dokumentas Rangovo, nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, kad bus apmokėtos dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidos. Reikalavimai garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentui: 
a) Dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės  išduotą garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta, kopiją. 
b) Suma turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. galutinės statinio kainos.


	[bookmark: _Toc128826835][bookmark: _Toc140564103][bookmark: _Toc143077378][bookmark: _Toc143518400][bookmark: _Toc143677756][bookmark: _Toc217377183]11 straipsnis. Atsakomybė už defektus

	11.9 punktas
	[bookmark: atlikimo_pazyma_11_9]Atlikimo pažyma

	
	Pakeisti 11.9 punktą ir jį išdėstyti taip:
Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą „Inžinierių” pakeisti į „Užsakovą“.

	12 straipsnis. Bandymai po baigimo

	12.1 punktas
	Bandymų po baigimo procedūra

	
	Papildyti 12.1 punktą pastraipa:
Užsakovas turi teisę inicijuoti bet kokius papildomus bandymus ar patikrinimus po baigimo, kurie apmokami Užsakovo lėšomis.

	13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

	13.1 punktas
	Teisė daryti pakeitimus

	
	Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą:
Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas,  turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti:
Papildyti 13.1 punktą pastraipa:
Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių:.
1. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techninėse specifikacijose;
2. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio darbo projekto sprendinius dėl su darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
3. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
4. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;
5. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;
6. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys nuolatinių darbų rezultato;
7. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo;
8. būtinybė/tikslingumas keisti darbų atlikimo, įrangos ir/ar medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą;
Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. 
Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.
Keičiami darbai - sutartyje numatyti darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais sutarčiai įvykdyti (užbaigti).

	13.2 punktas
	Vertės nustatymas

	
	Papildyti 13.2 punktą:
Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika.  

	13.3 punktas
	[bookmark: pakeitimu_tvarka_13_3]Pakeitimų tvarka

	
	Papildyti 13.3 punktą:
Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo (ir Perkančiosios organizacijos, jeigu ji nėra Užsakovas). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti darbus. Darbų pakeitimas yra sudėtinė sutarties dalis.
Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą.

	13.5 punktas
	Rezervinės sumos

	
	13.5 punkto nuostatos netaikomos

	13.6 punktas
	Padienis darbas

	
	13.6 punkto nuostatos netaikomos

	13.7 punktas
	Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų

	
	Pakeisti 13.7 punktą:
Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.

	13.8 punktas
	[bookmark: pataisymai_del_kainos_pakeitimo_13_8]Pataisymai dėl kainos pakeitimo

	
	Pakeisti 13.8 punktą:
13.8. Sutarties įkainis gali būti perskaičiuojamas:
13.8.1. bendro kainų lygio kitimo atveju bet kuri Sutarties šalis turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos, jeigu vidutinis metinis kainos pokytis (k) - Vartojimo prekių ir paslaugų kainos pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) apskaičiuotas pagal Suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) (%) palygintinas su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, yra didesnis nei 10. Įkainių perskaičiavimas (keitimas) gali būti inicijuojamas ne dažniau kaip kas 6 mėn. nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos. Šalis, inicijuojanti įkainių keitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius Pirkimo sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti įkainius, egzistavimą.
Perskaičiavimas atliekamas pagal  formulę:
A1 ═ A + (k / 100 x A), kur
A – Sutarties įkainis (Eur su PVM)) (jei buvo perskaičiuotas, tai po perskaičiavimo).
A1 – perskaičiuotas (pakeistas) Sutarties įkainis (Eur su PVM)
[bookmark: _Hlk118098486]k – vidutinis metinis Vartojimo prekių ir paslaugų (kainos pokytis skelbiamas oficialioje statistikos departamento interneto svetainėje) kainos pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas), apskaičiuotas pagal SVKI (%)
„k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:
[image: ]
Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas Vartojimo prekių ir paslaugų indeksas.
Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties pasirašymo mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 
13.8.2. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos šešių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Lietuvos Statistikos Departamentas pokyčius skelbia apvalindamas iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „A“ nurodomas iki šešių skaitmenų po kablelio. 
13.8.3. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 
13.8.4. Susitarimas dėl įkainių perskaičiavimo (keitimo) pasirašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo perskaičiuoti įkainį gavimo dienos.
13.8.5. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius. Prekių kainos laikomos perskaičiuotos, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl jų perskaičiavimo.

	[bookmark: _Toc128826836][bookmark: _Toc140564104][bookmark: _Toc143077379][bookmark: _Toc143518401][bookmark: _Toc143677757][bookmark: _Toc217377184]14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

	14.1 punktas
	Sutarties kaina

	
	Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis:
Sutarties peržiūra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas galimas Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (aktuali redakcija) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

	14.3 punktas
	[bookmark: kreipimasis_del_tarpinio_mokejimo_14_3]Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo

	
	Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip:
Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (keturi egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (keturi egzemplioriai). Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. 
Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta bet kuri suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų sumų atžvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki tos ribos, už kurios Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų pinigų (jeigu yra) ribą, nurodytą Pasiūlymo priede.
Atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai)  (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). 
Papildyti pastraipa: 
PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu:
- Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis.
- Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

	14.4 punktas
	[bookmark: mokejimu_ziniarastis_14_4]Mokėjimų žiniaraštis 

	
	Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“:
Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas kartu su Programa privalo pateikti mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal pasiūlyme nurodytą statybos darbų eigą.

	14.6 punktas
	[bookmark: tarpinio_mokejimo_pazymos_isdavimas_14_6]Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas

	
	Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį:
Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo.
Papildyti punktą paskutine pastraipa:
Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus.
Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

	14.7 punktas
	Mokėjimas

	
	Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa:
Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą.

	14.8 punktas
	Pavėluotas mokėjimas

	
	Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:
Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl  Darbo laiko pratęsimo.

	14.9 punktas
	[bookmark: Sulaikomu_pinigu_mokejimas]Sulaikomų pinigų mokėjimas

	
	Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakciją:
Kai pagal STR 1.05.01:2017 pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas  Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų pirmosios pusės išmokėjimą Rangovui. Jeigu Statybos užbaigimo dokumentas pasirašomas Grupei arba Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti patvirtinta ir išmokėta. Šią proporciją turi sudaryti du penktadaliai (40 %) proporcijos, apskaičiuotos dalijant Grupės arba dalies sąmatinę sutarties vertę iš sąmatinės galutinės Sutarties kainos. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo. 
[bookmark: _Hlk519582224]Užsakovui pageidaujant, pasirašius Statybos užbaigimo aktą, Rangovui gali būti išmokama visa sulaikomų pinigų suma. Tokiu atveju likusi sulaikomų pinigų dalis (t.y. 60 %) išmokama kai Rangovui pateikia banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, kurio suma lygi likusiai sulaikomų pinigų daliai. Sulaikomų pinigų garantija turi galioji iki atlikimo pažymos išdavimo (t.y. ne trumpiau nei visą pranešimo apie defektus laiką). 
Rangovas privalo užtikrinti, kad garantija galios ir bus teisiškai įgyvendinama tol, kol Rangovas vykdys ir baigs Darbus bei ištaisys defektus, kaip nurodyta 4.2 punkte dėl Atlikimo užtikrinimo. Paskui garantija turi būti grąžinta Rangovui. Šis sulaikymo išlaisvinimas atliekamas vietoje antrosios Sulaikomų pinigų pusės išlaisvinimo pagal 14.9 punkto antrąją pastraipą. 

	14.10 punktas
	Darbų baigimo ataskaita

	
	Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį: 
Rangovas, po visų Darbų užbaigimo, per vieną mėnesį privalo Inžinieriui įteikti keturis Darbų baigimo ataskaitos kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: 
0. viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, 
0. bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir
0. sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės būti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai. 
Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas].

	14.15 punktas
	[bookmark: mokejimo_valiuta_14_15]Mokėjimo valiutos

	
	Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip: 
Sutarties valiuta yra euras (Eur).

	14.16 punktas
	Permokėtų sumų grąžinimas

	
	Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“:
Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus.
Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. 
Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.

	15.2 punktas
	Darbų nutraukimas užsakovo iniciatyva

	
	Papildyti 15.2 punktą pastraipa:
(g) Užsakovas gali nutraukti Sutartį Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 str. 1 d. nurodytais atvejais.
(h) Užsakovas gali nutraukti Sutartį, jeigu yra Rangovo prašymas arba savo iniciatyva, jeigu per visą Sutarties galiojimo terminą jos sustabdymas trunka ilgiau nei 120 dienų. Jeigu Sutarties sustabdymo aplinkybės kyla dėl trečiųjų šalių kaltės - tokiu atveju, nutraukus sutartį nėra mokamos kompensacijos už patirtą žalą, o su Rangovu atsiskaitoma tik už jo faktiškai atliktus darbus. 

	[bookmark: _Toc128826837][bookmark: _Toc140564105][bookmark: _Toc143077381][bookmark: _Toc143518403][bookmark: _Toc143677759][bookmark: _Toc217377186]18 straipsnis. Draudimas

	18.1 punktas
	Bendrieji draudimo reikalavimai

	
	Pakeisti 18.1  punkto pirmą pastraipą:
Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. 
Papildyti 18.1 punktą pastraipomis:
Rangovas privalo apsidrausti Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir kitu draudimu, kuris yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. 
Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

	18.2 punktas
	Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas

	
	Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
Rangovas privalo savo lėšomis, ne mažesne, kaip visiško atstatymo kaina, apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą.
Šis draudimas privalo galioti, nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigiant data, kurią Darbams išduota Perėmimo pažyma.

	18.3 punktas
	Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui

	
	Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip:
Rangovas, apsidraudęs Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu draudimo liudijimą turi pateikti Užsakovui per 5 darbo dienas nuo rangos sutarties įsigaliojimo. Ši draudimo sutartis turi galioji iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.
Rangovas, apsidraudęs Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, draudimo liudijimą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Ši draudimo sutartis turi galioji iki statybos užbaigimo akto surašymo. 

	18.4 punktas
	Rangovo personalo draudimas

	
	18.4 punkto reikalavimai netaikomi.

	[bookmark: _Toc128826838][bookmark: _Toc140564106][bookmark: _Toc143077382][bookmark: _Toc143518404][bookmark: _Toc143677760][bookmark: _Toc217377187]19 straipsnis. Nenugalima jėga

	19.1 punktas
	Nenugalimos jėgos sąvoką

	
	Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip: 
Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” bei šioje Sutartyje. 
Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas.

	[bookmark: _Toc128826839][bookmark: _Toc140564107][bookmark: _Toc143077383][bookmark: _Toc143518405][bookmark: _Toc143677761][bookmark: _Toc217377188]20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

	20.2 punktas
	[bookmark: gincu_nagrinejimo_komisijos_paskyrimas]Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas

	
	Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą:
Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius – 5.

	20.6 punktas
	[bookmark: arbitrazas_20_6]Arbitražas 

	
	Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip:
Arbitražas netaikomas.
Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti -  LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

	[bookmark: _Toc128826840][bookmark: _Toc140564108][bookmark: _Toc143077384][bookmark: _Toc143518406][bookmark: _Toc143677762][bookmark: _Toc217377189]21 straipsnis. Auditai ir kontrolė

	21.1 punktas
	Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“:
Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo.
Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų.
Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos,  Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos,  Europos auditorių  rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.
Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje.
Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą.
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