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Pastabos:
1. Nurodyta „Bendra suma su PVM, Eur“  turi sutapti su Pasiūlyme nurodyta kaina.
2. Veiklų grafike kainos turi būti išdėstytos proporcingai (lygiomis dalimis) visam Sutarties vykdymo  terminui. Teikėjas, teikdamas pasiūlymą, Veiklų grafike įvertina darbų trukmę mėnesiais, kuris negali būti trumpesnis kaip 14 mėn. ir ilgesnis kaip 18 mėn.
3. Rangovas, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, taip pat turės atlikti statybvietės parengimo darbus, statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbus bei kitus darbus, būtinus iki Statybos užbaigimo.
4. Kainos nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
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