



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams

2025-11- Nr. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (SPORTO AIKŠTYNO (STADIONO) IR ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS SPORTO INFRASTRUKTŪROS) REKONSTRAVIMO DARBAI (ATVIRAS SUPAPRASTINTAS KONKURSAS)“ PIRKIMO NUMERIS 5419803

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama atviro (supaprastinto) konkurso „Sporto paskirties inžinerinio statinio (Sporto aikštyno (stadiono) ir Šakių „Varpo“ mokyklos sporto infrastruktūros) rekonstravimo darbai (Atviras supaprastintas konkursas)“, pirkimo numeris 5419803 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjų paklausimus. Šiuo raštu teikiame atsakymus į prašymus paaiškinti Pirkimo dokumentus.

1. Klausimas. (kalba netaisyta) „Koks numatytas šio pirkimo biudžetas?“

Atsakymas. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą nenurodyti Pirkimui skirtos lėšų sumos.

2. Klausimas. (kalba netaisyta) „Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės parengtu „Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos vertinimo žemėlapiu“, objekto teritorija patenka į labai didelės rizikos zoną t. y. „Galima susidurti su standartiniais sprogmenimis žemės paviršiuje, galimi mirtini nelaimingi atsitikimai“. Prašome patvirtinti, kad Rangovas turi įsivertinti ar statybvietės teritorija patenka į sprogmenų užterštas zonas ir numatyti prevencines priemones rizikai, kylančiai iš sprogmenų keliamų grėsmių, suvaldyti.“

Atsakymas. Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, įsivertina šią riziką numatyti reikalingas saugos priemones pagal Saugos ir sveikatos taisykles statyboje. Jeigu darbų vykdymo metu būtų aptiktas sprogmuo (ar į jį panašus objektas), Rangovas privalės nutraukti darbus ir nedelsdamas apie radinį informuoti Užsakovą. Užsakovas, gavęs pranešimą, perima tolesnį bendravimą su institucijomis, atsakingomis už radinio neutralizavimą.

3. Klausimas. (kalba netaisyta) „Medžių kirtimas. Aiškinamajame rašte rašoma, „Dalis teritorijoje esančių nevertingų medžių bus pašalinta. „ Nėra planuose, nei kiekių žiniaraščiuose medžių kirtimo, ar bus reikalinga atkuriamoji vertė? Prašome papildyti.“

Atsakymas. Kertami medžiai sužymėti sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) plane, 3 vnt. šalia Vasario 16-osios gatvės, tikslinama darbo projektu. Apkuriamoji vertė neskaičiuota, nes tai savivaldybės objektas ir ši suma bus apmokama pačios savivaldybės.

4. Klausimas. (kalba netaisyta) „Šuoliaduobė. Ar reikalinga įsivertinti pasparos įrengimą? Ar numatyti guminius bortelius aplink šuoliaduobę?“

Atsakymas. Taip. Reikalinga įsivertinti viską, kas tikslinga pilno projekto įgyvendinimui, vertinti visus projekto dokumentus bendrai, o ne tik pavienius brėžinius ar dokumentus. Tikslinama darbo projekto rengimo metu.

5. Klausimas. (kalba netaisyta) „Rutulio stūmimo sektorius. Žiniaraščiuose nėra rutulio stūmimo sektoriaus skritulio ir nuopjovos komplekto. Brėžiniuose pavaizduota. Prašome papildyti.“

Atsakymas. Projektą sudaro ne tik kiekių žiniaraščiai ar brėžiniai (vadovautis visais projekto dokumentais), vertinti projektą per visas jo dalis kaip vientisą dokumentą, jei brėžiniuose yra reikalinga įsivertinti. Tikslinama darbo projekto rengimo metu.

6. Klausimas. (kalba netaisyta) „Stadione numatyta dirbtinė veja. Neaišku kam dirbtinei vejai laistymo sistema. Ar tikrai taip turi būti?“

Atsakymas. Dirbtinei vejai laistymo sistema įsirengia pagal technologiją, ji nuolat turi būti laistoma pagal technologiją dėl dulkėjimo.

7. Klausimas. (kalba netaisyta) „Teritorija aptveriamą 1,8 m aukščio tvora. 528 m. TS nėra tvoros aprašymo, jokių specifikacijų. Prašome patikslinti.“

Atsakymas. Reikalavimai tvorai pateikti SK-08, suvirintos vielos tinklo panelė 1000x2500 mm. Viela 5 mm diametro. Spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.

8. Klausimas. (kalba netaisyta) „Eso galios didinimas - ar šiuos darbus turės atlikti Rangovas? Ar yra nurodyta suma, kurią reikia įsivertinti?“

Atsakymas. ESO galios didinimas atliekamas užsakovo. Darbai atlikti.

9. Klausimas. (kalba netaisyta) „Prašome patikslinti ar dirbtinė veja įrengiam ant elastinio pakloto. Jei taip, prašome papildyti ir patikslinti projektą ir TS.“

Atsakymas. Taip, įrengiama ant elastinio sluoksnio.

10. Klausimas. (kalba netaisyta) „Prašome patikslinti: švieslentės terminą Ref. Art 3-2,. Taip pat prašome nurodyti, kokie duomenys turėtų būti pavaizduoti švieslentėje?“

Atsakymas. Duomenys derinami su užsakovu darbo projekto rengimo metu. Švieslentė numatyta su galimybe rodmenų išdėstymą keisti programinės įrangos pagalba.

11. Klausimas. (kalba netaisyta) „Projekte yra nurodyti konkretūs, konkretaus gamintojo treniruokliai, nepaliekant galimybės analogams. Tai prieštarauja viešųjų pirkimų įstatymams. Prašome pakoreguoti projekto TS paliekant galimybę montuoti analogus.“

Atsakymas. Specifikacijoje nepateikiami konkretūs gaminiai. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 5 d. galima naudoti nuotraukas, jei gaminių nėra tiksliai aprašyti. Rangovas gali pasiūlyti analogą lygiaverčių arba geresnių specifikacijų. Atkreipiame dėmesį, kad

techninėje užduotyje (pirkimo sąlygų 2 priede) nurodyta, jog šiuo Pirkimu lauko treniruoklių zonos įrengimo darbai nėra perkami.

12. Klausimas. (kalba netaisyta) „Klausimas dėl dirbtinės žolės įrengimo, ar reikia įrengti elastingą sluoksnį po dirbtine žole?“

Atsakymas. Taip.

13. Klausimas. (kalba netaisyta) „Lauko elektrotechnikos dalies techniniame projekte nurodoma, kad reikia pakelti galią iki 90 kW, bet projekte pridėtos ESO išduotos prisijungimo sąlygos nebegalioja. Darbo projekto parengimui reikės išsiimti naujas prisijungimo sąlygas, kurių prisijungimo sprendiniai gali skirtis. Taip pat gali skirtis ir galios pakėlimo įmoka. Įprastai sąlygas užsakovas užsako ir sumoka prijungimo įmoką (galios didinimo). Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti naujų prijungimo sąlygų išsiėmimo ir galios didinimo sąnaudas?“

Atsakymas. Šiuos darbus atlieka užsakovas.

14. Klausimas. (kalba netaisyta) „Ar teikiant pasiūlymą, tiekėjas turi pateikti užpildytus darbų kiekių žiniaraščius (pirkimo sąlygų 2 priedas)?“

Atsakymas. Kartu su pasiūlymu užpildytų darbų kiekių žiniaraščių pateikti nereikia. Sutarties projekto (pirkimo sąlygų 8 priedo) 3.2.4 papunktyje nurodyta, kad rangovas per 20 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turės pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus su darbų įkainiais pagal kartu su pasiūlymu pateiktame įkainotame Veiklų sąrašė nurodytus darbų etapus.

15. Klausimas. (kalba netaisyta) „Ar tiekėjas gali teikti ISO 14001 standartą, išpildant konkurso sąlygų 4 priedo, 2 lentelės 1.1. punkto reikalavimą?“

Atsakymas. Taip.

Komisijos pirmininkas

Remigijus Dumčius

A. Bakanevičienė, tel. +370 345 66117, el. p. asta.bakaneviciene@sakiai.lt

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Šakių rajono savivaldybės administracija |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Dėl atsakymų į tiekėjų paklausimus |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2025-11-20 Nr. VPR-1270 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | - |
| Dokumento adresatas (-ai) | Viešųjų pirkimų tarnyba |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Remigijus Dumčius Vyr. specialistas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2025-11-20 13:01 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | SK ID Solutions EID-Q 2021E |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2025-10-10 16:54 - 2030-10-10 23:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | - |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 0 |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius | 0 |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20251112.1 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-20) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2025-11-20 nuorašą suformavo Asta Bakanevičienė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2025-11-20 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“ |