DARBY PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. UZsakovas — uzdaroji akciné bendrové ,,VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Rangovas — ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar viesasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jy padalinys
jskaitant dkio subjektus, kuriy pajégumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisétais pagrindais Rangovo
darby atlikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

1.4. Techniné specifikacija arba TS — dokumentas, kuriame apibidintas pirkimo objektas.

1.5. Priemimo-perdavimo aktas arba Aktas — perdavimo—priémimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasiraSomas
abiejy Sutarties Saliy, kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktiskai atlikti ir Uzsakovui perduodami Darbai (ar jy dalys),
atitinkantys Technine specifikacija.

1.6. UZsakymas — UZsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiSkas, ar kita Sutarties SD
nustatyta forma Rangovui teikiamas Darby uzsakymas, o Sutarties SD nurodytais atvejais — ir Zodinis nurodymas, pagal
kurj Rangovas turi vykdyti Darbus.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Vandenvieciy Statiniy ir kity jrenginiy fizinés apsaugos statybos darbai (toliau — Darbai).

2.2. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darby kiekis yra preliminarus.

2.3. Preliminarus, sustambintas planuojamy vykdyti Darby sarasas:

2.3.1. Statybos darbai:

2.3.1.1. Apsaugos posty - patalpy jrengimo Darbai esamose vandenvieciy pastatuose (sieny tinkavimas, dazymas;

pakabinamy luby konstrukcijy jrengimas, grindy remontas, elektros ir silpny sroviy instaliacijos montavimas ir kiti

remonto darbai).

2.4.2. Specialieji remonto statybos darbai:

2.4.2.1. Langy stiprinimas apsauginémis plévelémis ar apsauginémis Zaliuzémis. Langai turi biti padengti apsaugine

plévele, atitinkancia LST EN 356, kad baty uztikrinta papildoma apsauga nuo smagiy.

2.4.2.2. Pastaty jéjimo dury keitimas saugiomis RC-3 tipo durimis su mechaninémis ir elektromechaninémis

spynomis, pritaikytos prie esamy praéjimo kontrolés sistemy ir kuriy klasé neZemesné nei 7 (septinta). Sios durys

turi atitikti ne Zemesne nei LST EN 1627 3 (trecig, RC3) saugumo klase, jy uzraktai turi bati jrengti laikantis Lietuvos

standarto LST EN 12209 Statybiniai apkaustai.

2.4.2.3. Rezervuary, greZiniy dangciy ir liuky keitimo-jrengimo darbai: rezervuary ir graziniy Spiziniai dangciai turi

turéti ne maziau kaip 3 (tris) uzraktus, dangdiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 1627 reikalavimus dél atsparumo

jsilauzimui; liukai ant dangciy jrengiami i$ nertdijancio plieno, kuriy matmenys nemazesni kaip 1100x1100x40mm(h) su

apsiltinimu, liuky uzraktai turi bGti jrengti laikantis Lietuvos standarto LST EN 12209 Statybiniai apkaustai. Mechaninés

spynos ir uzrakty plokstelés. Reikalavimai ir bandymo metodai (toliau — LST EN 12209). Spynos turi atitikti ne Zemesne

nei LST EN 12209 4 (ketvirtg) saugumo klase

2.4.2.4. Elektrotechnikos darbai: Silpny sroviy laidy montavimas vamzdzZiuose po Zeme, jrengiant transéjas iki

rezervuary ar greziniy dangciy, liuky. Dangciy ar liuky apsauginés signalizacijos sistemos jrengimui.

2.5. Charakteristika: Darbai bus vykdomi UZsakovo padaliniy gamybinése teritorijose, eksploatuojamuose ir

neeksploatuojamuose statiniuose: pastatuose (administracinés, garazy, sandéliavimo paskirties; vandentiekio ir

nuoteky siurbliniy pastatuose ir kt.), hidrotechnikos statiniuose (vandenvieciy ir vandenruoSos statiniuose), kitos

paskirties statiniuose (nuoteky valyklos statiniuose).

2.6. Darby kiekiai /apimtys: maksimali pirkimo verté (suma, kuriai sudaroma Sutartis, nurodyta Sutarties SD):

2.7. Darbai bus uzsakomi pagal Uzsakovo poreik;.

2.8. Uzsakovas nejsipareigoja uzsakyti darby uz visg nurodytg maksimalig Sutarties kaing. UZsakovas pirks Darbus
nevirSydamas Techninés specifikacijos 2.6. punkte nurodytos maksimalios pirkimo vertés

2.9. Rangovas visas galimas islaidas jskaiCiuoja j Darby jkainj ir (ar) kaing. Sillomame jkainyje ir (ar) kainoje turi bati

jskaiciuotos visos Rangovo islaidos ir mokétini mokesciai, batini tinkamam Sutarties jvykdymui.

2.10. Rangovas prisiima visg rizikg dél ne nuo Uzsakovo priklausanciy aplinkybiy, dél kuriy padidés su Sutarties vykdymu

susijusios Rangovo islaidos ir Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina).

Darby kaina ir (ar) jkainiai jokiais atvejais nebus didinami, iSskyrus Pirkimo sglygose nustatytus kainos ir (ar) jkainiy

perzidros procediros atvejus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Esamos situacijos aprasymas

3.1.1. Sutartis vykdoma Rangovo léSomis, jskaitant medziagy, jrankiy, jrangos, mechanizmy komplektavimg ir jy
pristatymg j objektus, vykdomy darby prieZilrg, darbuotojy pristatymg j objektus ir kt.



3.1.2. PranesSimus apie reikalingus atlikti Darbus elektroniniu pastu Rangovo nurodytiems atsakingiems asmenims
(atsakingy asmeny sarasg su jy kontaktiniais duomenimis Rangovas turi pateikti rastu) teikia UZsakovo Statybos
techninés priezitros inZinierius.

3.1.3. Rangovas, gaves darby uzsakyma, apZidri objekta, jvertina reikiamus atlikti Darbus ir pateikia UZsakovui iSsamig
iSskleistg reikiamy atlikti statybos darby sgmatg, paskaiciuotg pagal Sutartyje fiksuotus jkainius ir (ar) pagal tuo metu
patvirtintus skaiiuojamuosius jkainius ir vadovaujantis patvirtintomis statiniy skaiiuojamosios kainos nustatymo
rekomendacijomis, jeigu taikoma kintamo jkainio kainodara.

3.1.4. Rangovas saugo ir grazina UZsakovui po ardymo darby gautas grazinamasias medziagas, gaminius, jrenginius jei
UZsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams.

3.1.5. Rangovas pateikia UZsakovui darbams naudojamy visy statybos produkty atitikties deklaracijas, atitikties
sertifikatus ir eksploataciniy savybiy deklaracijas. Sertifikatai, atestatai bei kiti kompetentingy institucijy iSduoti oficialls
dokumentai bei siilomos jrangos oficialls aprasymai gali biti pateikti lietuviy, angly arba rusy kalba. Jeigu UZsakovui
kyla abejoniy dél informacijos tinkamumo, tikslumo ar aiskumo angly arba rusy kalba iSduotuose ir Rangovo pateiktuose
sertifikatuose, atestatuose bei kituose kompetentingy institucijy iSduotuose dokumentuose, jis gali prasyti Rangovo
pateikti nurodyto dokumento oficialy vertima j lietuviy kalbg. PraSomi vertimai turi bati pateikiami ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas, pagrjstu Rangovo prasymu Sis terminas gali bati pratesiamas. Jeigu sertifikatai, atestatai bei kiti
kompetentingy institucijy iSduoti dokumentai pateikiami ne angly arba rusy kalba, turi bGti pateikiamas oficialus
vertimas j lietuviy kalba.

3.1.6. Darbams naudojami statybiniai produktai turi bGti nauji, nenaudoti, turéti CE Zenklinimg ir atitikti keliamus
reikalavimus, kurie numatyti Lietuvos Respublikos jstatymuose ir kituose teisiniuose aktuose bei norminiuose
dokumentuose, gamtosaugos, darby saugos reikalavimuose

3.1.7. Rangovas atsako uz statybvietés priezilrg, tvarkg, medziagy ir jrenginiy sauguma, darby bei prieSgaisrine sauga.
3.1.8. Baigus statybos darbus, Rangovas sutvarko statybviete, iSsiveza likusias nepanaudotas medziagas, savo inventoriy
ir jrenginius i$ UZsakovo teritorijos.

3.1.9. Atsizvelgiant j tai, kad medziagy ir darby kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas, todél sutarties
galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teise koreguoti darby apimtis nevirsijant bendros sutarties sumos ir tiek, kiek tai
neprie$tarauja Rangovo pasitlymo kainoms, darby grafikams, sutargiai ir netrukdo jos jvykdymui. Siuo atveju papildomi
Darbai jforminami atskiroje sgmatoje, ir esant bitinybei objektui nustatomi nauji Darby atlikimo terminai.

3.1.10. Rangovas statybos darby vykdymo metu visiSkai atsako uZ Zalg, padarytg UZsakovui, tretiesiems asmenims,
aplinkai ir gamtai.

3.1.11. Keltuvy, pastoliy, technikos statymo, jrenginiy atjungimo klausimai, statybinio lauzo sandéliavimo ir medziagy
sandéliavimo vietos, pravaziavimy uzdarymy ar uztvérimy klausimus, atliekant statybos darbus derinamos su UZzsakovo
Statybos Techninés prieziliros inZinieriumi. UZsakovas nejsipareigoja saugoti Rangovo medziagy, jrangos ar instrumenty,
esanciy UzZsakovo teritorijoje ar patalpose.

3.1.12. Pazeidus ar sugadinus keliy ir Saligatviy dangas ar kitus teritorijy aplinkos elementus statybos darby metu,
atstatymo darbus organizuoja Rangovas savo sgskaita.

3.1.13. Naudojamy medziagy atspalviai, profiliai ir kt. privalo bati suderinti su UZzsakovo Statybos techninés priezitros
inZinieriumi rastu.

3.1.14. Rangovas statyby metu turi organizuoti darbus taip, kad blty uztikrinti privaZziavimai prie pastaty ir inZineriniy
statiniy, priéjimai prie jrenginiy ir netrukdyti UZsakovo personalui vykdyti savo gamybines funkcijas uztikrinant
nepertraukiama jrenginiy technologinj procesa.

3.1.15. Atliktus statybos darbus Rangovas privalo priduoti UZsakovo Statybos techninés prieZilros inZinieriui pagal
atlikty darby pridavimo akta. Atlikty darby aktai uz einamajj ménesj priduodami UZsakovo Statybos techninés prieziiiros
inZinieriui iki paskutinés einamojo ménesio dienos. Paslépti darbai priduodami pagal paslépty darby pridavimo akta.
Paskutine ménesio darbo dieng, pagal Rangovo pateiktus, o Uzsakovo priimtus atlikty darby aktus uz einamajj ménesj
Rangovas iSraso PVM saskaitg faktdra.

3.1.16. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, normatyviniais
teisés aktais ir normatyviniais statybos dokumentai, jskaitant, taCiau neapsiribojant: Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, Statybos techniniais reglamentais, Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymu, Standartais, Techniniais
jvertinimais, patvirtintomis Statybos taisyklémis.

3.1.17. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo vadovautis: - Jsakymas D1-423 2024-12-03 Dél Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. jsakymo Nr. D1-543 ,Dél Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy vieSyjy
geriamojo vandens tiekéjy ir nuoteky tvarkytojy ir jiems nuosavybes teise priklausancios ar kitaip valdomos ir (arba)
naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymo infrastruktdros fizinés ir veiklos apsaugos
reikalavimy patvirtinimo* pakeitimo Priedas Nr. 4 Reikalavimai+11-27;

3.2. Reikalavimai darby kainos skaic¢iavimui:

3.2.1. Darby jkainiai, nurodyti Techninés specifikacijos Priede Nr. 1 yra fiksuoti ir nekintami visg Sutarties galiojimo
laikotarpj, iSskyrus jkainiy perzilrg Sutartyje nustatyta tvarka.




3.2.2. Darby, kurie néra aprasyti Techninés specifikacijos Priede Nr. 1, bet yra tiesiogiai susije su uzsakomy Darby
vykdymu ir yra batini, norint tinkamai jvykdyti Sutartj, ir nesudarys daugiau nei 20 % nuo visos sutarties sumos, jkainiai
nustatomi taikant kintamo jkainio kainodarg. Kintamas jkainis susideda i$ dviejy daliy — kintamos dalies (apskaiciuotos
pagal Techninés specifikacijos 3.2.4. punkte nurodytus reikalavimus) ir Rangovo Pasitilyme nurodyto antkainio ar
nuolaidos, kuri skaiiuojama santykiniu dydZiu (procentais) (Techninés specifikacijos 3.2.4.12 p.).

3.2.3. Statybos Darby kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statiniy
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (pagal uzsakymo pateikimo metu galiojancig (aktualig)
programos ,Sistela” redakcijg).

3.2.4. Darby kainos nustatymo taisyklés pagal sgmatine programg ,,Sistela”:

3.2.4.1. Darbo kodo ir darby ir islaidy parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti darbo akte apibréztg Darbo
specifika.

3.2.4.2. Papildomi kastai, koeficientai, mokesciai ir papildomos islaidos skaiCiuojami pagal samatinéje programoje
,Sistela” nustatytg sekg ir logika.

3.2.4.3. Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medziagy, darbo uzmokescio ir mechanizmy sgnaudos ir kainos
turi atitikti sgmatinés programos ,Sistela” fiksuotg pasitlymo kainy lygj;

3.2.4.4. Papildomy medZiagy verté 3 % nuo medZiagy sumos;

3.2.4.5. Papildomy mechanizmy verté 3 % nuo mechanizmy sumos;

3.2.4.6. Sezoniniai darbai 15 %, tik sgmatinéje programoje ,Sistela” priskirtiems darbams;

3.2.4.7. Specifiniai darbai 17 % tik sgmatinéje programoje ,Sistela” priskirtiems darbams;

3.2.4.8. Papildomas darbo uzmokestis 8 %;

3.2.4.9. Socialinio draudimo islaidos 1,79 %;

3.2.4.10. Statybvietés islaidos 9 % nuo statinio statybos darby skai¢iuojamosios kainos, arba 12% nuo kultiros paveldo
statiniy atkdrimo ir tvarkomuyjy statybos darby skai¢iuojamosios kainos.

3.2.4.11.Pridétinés islaidos 20,9 % nuo darbo uzmokescio sumos;

3.2.4.12.Pelnas ne didesnis kaip 5%. Taikomas procentas pagal Rangovo Pasiilyme nurodytg pelno dydzio procentq.
3.2.5. Visos sgnaudos susijusios su medZiagy, inventoriaus komplektavimu, jsigijimu, pristatymu, montavimu,
iSmontavimu ir t.t. turi bati jtrauktos j Rangovo sitlomga kaing. Bltinomis medziagomis, jranga ir mechanizmais visy
numatomy Darby vykdymui, Rangovas apsirlpina pats savo sgskaita.

3.3. Bendrieji reikalavimai:

3.3.1. Prie$ pradedant Statybos darbus naujame objekte Rangovas bitinai pateikia ir suderina su UZsakovo Statybos
techninés prieZilros inZinieriumi rastu (el. pastu) darby eigos projektg bei darby vykdymo grafikg, kuriame
detalizuojama darby organizavimo eiga, vykdomy darby eigos ir metody aprasymas.

3.3.2. Rangovas turi pasirtpinti reikiamu saugiu savo darbuotojy priéjimu prie darbo viety objekte bei darbuotojy darby
sauga. Savo darbuotojy buitimi, energetiniais istekliais objektuose Rangovas pasirtpina pats.

3.3.3. PrieS pradedant Darbus naujame objekte Rangovas pateikia UZsakovo Statybos techninés priezilros inZinieriui
rastu (el. pastu) savo transporto, jrenginiy ir savo darbuotojy, kurie dirbs objekto teritorijoje, sgrasg. Jvykus kokiam nors
pasikeitimui, sgrasas turi bati atnaujinamas ir apie tai rastu (el. pastu) informuojamas UZsakovo Statybos techninés
priezitros inZinierius.

3.3.4. Prie$ pradedant Darbus naujame objekte Rangovas pasiraso atsakomybés riby aktg — leidimg su UZsakovo Darby
saugos skyriaus paskirtu darbuotoju.

3.3.5. Rangovas savo léSomis ir jégomis privalo uztikrinti Sutarties vykdymo priezilrg atliekant statybos darbus ir
objekto perdavimo j eksploatacijg proceso metu.

3.3.6. Objektai yra veikiantys, todél atliekant darbus batina uztikrinti nenutrikstama objekto funkcionavima.

3.3.7. Rangovas pasirtpina savo naudojamy medziagy, jrankiy ir jrangos laikinu sandéliavimu ir saugumu, bei savo
darbuotojy buitimi objektuose.

3.3.8. Visg objekty turimg dokumentacijg, reikalui esant, pateiks Uzsakovas.

3.3.9. Kartu su tiekiama jranga (jeigu tokia bus) privalo bati pateikta jrangos eksploatacijos, techninés priezidros ir
remonto dokumentacija bei darby ir priesgaisrinés saugos instrukcijos ir kiti reikiami dokumentai lietuviy kalba.

3.3.10. Rangovas suteikia atlikty Darby kokybés garantinj terming ne mazesnj kaip numatyta statybos techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose normatyviniuose dokumentuose

4. DARBY VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Darby vykdymo vieta — Vilniaus miestas, Vilniaus rajonas, Sal¢ininky rajonas, Svencioniy rajonas

4.2. Darby vykdymo tvarka ir terminai:

4.2.1. Ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranesimo perdavimo dienos UZsakovo Statybos techninés prieZitros
inZinierius ir Rangovo atstovas atvyksta j praneSime nurodytg vietg, kur suraSomas reikalingy atlikti darby aktas, jame
nurodomos darby apimtys, Darbams atlikti reikiamos naudoti medziagos, preliminari darby pradzios ir pabaigos data.
4.2.2. Ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Techninés specifikacijos 4.2.1. punkte iSvardinty darby atlikimo pagal
reikalingy atlikti darby akto duomenis Rangovas pateikia UZsakovo Statybos techninés prieziliros inZinieriui detalig
iSskleistg sgmatg su tiksliomis statybos darby pradzios ir pabaigos datomis.



4.2.3. Rangovas privalo bendrg Darby laikg nustatyti ne ilgesnj nei tokiems Darbams yra nustatytas skai¢iuojamasis laikas
statiniy statybos skaiciuojamyjy kainy nustatymo rekomendacijose, taikant 8 (astuoniy) darbo valandy per darbo dieng
skaiciavima ir atsizvelgiant j darbuotojy skirty Darbui atlikti skaiciy bei technologinj eiliSkuma atliekant susijusius Darbus.
4.2.4. Uzsakovui, pateikus pastabas, paprasius papildyti ar pakoreguoti sgmatg, Rangovas atlieka sgmatos korekcijg per
1 (vieng) darbo dieng nuo prasymo koreguoti sgmatg gavimo dienos ir pateikia patikslintg sagmatg Uzsakovui tvirtinti.
Samata laikoma patvirtinta, kai UZsakovo Statybos techninés prieZilros inZinierius pasiraso sgmatg ir persiuncia
patvirtintos sagmatos elektronine versijg Rangovui.

4.2.5. Jei Uzsakovas laiku nepatvirtino sagmatos ir dél to Rangovas negali pradéti Darby sagmatoje numatytu terminu,
Darby pradzia gali bati nukeliama tiek dieny, kiek dieny Uzsakovas delsé patvirtinti sgmatas. Dél Sios priezasties nukeltas
darby pradzios terminas negali padaryti jtakos bendram darby atlikimo laikui, skai¢iuojamam darbo dienomis nuo darby
pradzios iki pabaigos nurodyto sgmatoje.

4.2.6. Bet kokiu atveju, kai darby atlikimui nereikia naudoti medziagy ar konstrukcijy uzsakomy pagal specialy uzsakyma
ir reikalaujanciy individualaus gamybos ar tiekimo termino, Rangovas privalo pradéti darbus ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo sgmatos patvirtinimo dienos.

5. DARBY KOKYBE IR TRUKUMU SALINIMAS

5.1. Atliekamy statybos darby kokybé turi atitikti visus privalomus kokybés reikalavimus, vadovaujantis Normatyviniais
statybos dokumentais: Statybos techniniais reglamentais, Statybos taisyklémis, techniniais jvertinimais.

5.2. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiSkai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiskai turi bati
iStaisyti nuo UZsakovo rasytinio reikalavimo dél trikumy Salinimo pateikimo dienos ne véliau kaip per 7 darbo dienas.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIA

6.1. Pateikiama Uzsakomy darby Lokalinés sgmatos sudarytos pagal techninés specifikacijoje 3.1.3, 3.2., 4.2.2.
punktuose nurodytus reikalavimus.

6.2. Atlikty darby pridavimo aktg pagal techninés specifikacijos 3.1.15 punkte numatytus reikalavimus, vadovaujantis
techninés specifikacijos 3.2.1. ir 3.2.2. punktuose nurodyty Priedo Nr.1 jkainiais ir 3.2.4. darby jkainiais
patvirtintomis Lokalinémis darby sgmatomis.

6.3. Pateikiama dokumentacija nurodyta TS 3.1.5. punkte.

7. RANGOVO IR UZSAKOVO |SIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovo jsipareigojimai:

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiskai ir laiku, vadovaujantis UZsakyme (-uose), sutartyje nustatyta tvarka,

Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais ir kitais teisés aktais reglamentuojanciais Darby atlikima.

7.2. Uzsakovo jsipareigojimai:

7.1.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingg informacija Uzsakymy ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimtii$ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus, atitinkancius teisés akty ir Uzsakyme ir (ar) Techninéje specifikacijoje

numatytus Darby reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sglygomis.

7.1.3. Suteikti reikiamus jgaliojimus Rangovui veikti Uzsakovo vardu (jei tokie jgaliojimai yra reikalingi Darby atlikimui).

7.1.4. ]sigyti darby ne maziau kaip 40 proc. Maksimalios sutarties sumos.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. — Ziniarastis. Darby aprasymai ir jkainiai



