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KVIETIMAS RINKOS KONSULTACIJAI

2025-11-24 Nr. S-25-1938

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau - perkančioji organizacija), planuoja vykdyti viešąjį pirkimą, dėl žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės ir susijusių nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbų (toliau - Darbai). Perkančioji organizacija prieš atlikdama viešąjį pirkimą kviečia tiekėjus dalyvauti planuojamo pirkimo rinkos konsultacijoje.

Rinkos konsultacijos atlikimo tvarka: rinkos konsultantai raštu, CVP IS susisiekimo priemonėmis, teikia atsakymus į šiame kvietime perkančiosios organizacijos užduotus klausimus.
Rinkos konsultantai savo atsakymus/pasiūlymus ir rekomendacijas turi pateikti ne vėliau kaip iki skelbime nurodytos datos.

Perkančioji organizacija planuoja įgyvendinti du tarpusavyje susijusius rekonstravimo projektus Takniškių k., Karjero g. 2 teritorijoje:
· Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės rekonstravimą (LP-24003-SPP),
· Nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimą (LP-24003-TDP).
Kompostavimo aikštelės projektas numato naujus dangų, bortų, latakų ir nuotekų surinkimo šulinėlių sprendinius, kurie tiesiogiai lemia paviršinių nuotekų surinkimo vietų ir tinklų trasų pakeitimus. Nuotekų tinklų rekonstravimo projektas atitinkamai numato esamų tinklų panaikinimą, naujų tinklų klojimą ir esamų šulinių (pvz., E103) perkėlimą, nes esama tinklų infrastruktūra patenka po projektuojamais aikštelės elementais.
Atsižvelgiant į tai, kad abu projektai įgyvendinami vienoje teritorijoje, darbai fiziškai persidengia (pvz., tinklų tiesimas po asfaltu ir skaldos danga, latakų ir šulinių altitudžių suderinimas, dangų atkūrimas po kasimo darbų), Statytojas siekia rinkos konsultacijos, kad įvertintų:
-ar rinka gali efektyviai atlikti abu projektus vieno rangovo būdu,
-ar pirkimo skaidymas į atskiras dalis galėtų padidinti technines, koordinavimo, terminų ar kainų rizikas.
Gauta informacija bus naudojama pirkimo dokumentams rengti ir pagrindžiant racionaliausią pirkimo struktūrą.





Prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus:
I. Informacija apie Jūsų įmonę
1. Ar Jūsų įmonė vykdo tiek inžinerinių tinklų rekonstravimo darbus, tiek aikštelių (dangos, bortai, latakai) įrengimo darbus?
[bookmark: Check1]           |_| Taip
           |_| Ne
Jei „Ne“, pažymėkite, kurių darbų neatliekate:
|_|  Inžinerinių tinklų rekonstravimo
|_|  Aikštelių (dangos, bortų, latakų) įrengimo
|_|  Kita (įrašyti): ________________________
2. Ar esate įgyvendinę objektų, kuriuose tinklų rekonstrukcija ir aikštelių rekonstrukcija vykdomos toje pačioje teritorijoje?
|_|  Taip
|_|  Ne
Jei „Taip“, pažymėkite tinkamą(-as) patirties sritis:
|_|  Vandentiekio / nuotekų tinklų rekonstrukcija kartu su aikštelių įrengimu
|_|  Lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija kartu su kelių statyba
|_|  Pramonės aikštelių rekonstrukcija su inžineriniais tinklais
|_|  Kita patirtis (įrašyti): ________________________
II. Klausimai dėl tinklų vietos ir darbų suderinamumo
3. Ar tinklų ir aikštelės rekonstrukciją būtų galima patikimai vykdyti skirtingiems rangovams?
|_| Taip, tai įmanoma be didesnės rizikos
|_| Taip, tačiau reikalinga labai griežta koordinacija
|_| Ne, rekomenduojama, kad abu darbus atliktų tas pats rangovas
4. Kaip vertinate riziką, kad E103 mazgo rekonstrukcija gali sukelti grafikų ar atsakomybės konfliktus dirbant dviem rangovams?
|_|  Maža
|_|  Vidutinė
|_|  Didelė
Komentaras (nebūtina):

5. Ar Jūsų praktikoje pasitaiko situacijų, kai vieno rangovo darbai trukdomi ar sugadinami kito rangovo?
|_|  Taip, dažnai
|_|  Taip, kartais
|_|  Labai retai
|_|  Ne, to nėra pasitaikę
Jei pasitaikė, nurodykite tipines situacijas:
|_|  Neatidėliotinas darbų perdengimas
|_|  Neaiškiai apibrėžtos atsakomybės ribos
|_|  Techninių sprendinių nesuderinamumas
|_|  Kiti atvejai (įrašyti): ________________________
III. Klausimai dėl darbų sekos
6. Ar mazgo E103 rekonstrukciją būtina atlikti prieš latako ir borto įrengimą?
|_| Taip, būtina
|_| Pageidautina, bet nebūtina
|_| Nebūtina, darbus galima vykdyti lygiagrečiai (su sąlygomis)
|_| Ne, tai nepriklausomi darbai
Pagrindimas (nebūtina):
7. Ar darbų seka „tinklai → bortai/latakai → dangos“ gali būti efektyviai vykdoma dviem rangovams?
|_|  Taip, jei yra aiški techninė priežiūra ir grafikų suderinimas
|_|  Taip, bet kyla padidėjusi rizika dėl prastovų
|_|  Ne, tai labai rizikinga ir rekomenduojamas vienas rangovas
|_|  Kita nuomonė (įrašyti): ________________________
IV. Klausimai dėl kainos ir rangovų pasirinkimo
8. Ar vieno rangovo modelis sumažintų rizikas?
(Pažymėkite visas tinkamas)
|_|  Sumažėtų darbų koordinavimo rizika
|_|  Sumažėtų grafikų konfliktų tikimybė
|_|  Būtų aiškesnės atsakomybės ribos
|_| Sumažėtų darbų dubliavimo ar sugadinimo rizika
|_|  Ne, reikšmingo skirtumo nematome
|_|  Kita pastebėjimas: ________________________
9. Jeigu pirkimas būtų skaidomas į dvi dalis (1 – kompostavimo aikštelės rekonstrukcija, 2 – nuotekų tinklų rekonstrukcija), ar Jūsų įmonė, teikdama pasiūlymą tik vienai daliai, samdytų subrangovus kitai darbų daliai?
|_| Taip
|_| Ne
|_| Galbūt, priklausomai nuo darbų apimties ir specializacijos
10. Jeigu būtų samdoma subranga, kaip tai paveiktų Jūsų pasiūlymą?
|_|  Padidėtų kaina
|_|  Pailgėtų darbų terminai
|_|  Sumažėtų darbų koordinavimo aiškumas
|_|  Nedarytų įtakos
|_|  Kita (įrašyti): __________________________
11. Kaip vertinate riziką, kad vienas rangovas patirs prastovas dėl kito rangovo nebaigtų darbų?
|_|  Maža
|_|  Vidutinė
|_|  Didelė
Paaiškinimas (nebūtina):
V. Rekomendacinis klausimas
12. Kurį pirkimo modelį rekomenduotumėte mūsų atveju?
|_|  Vienas rangovas vienu pirkimu (tinklai ir aikštelė kartu)
|_| Pirkimas suskaidomas į dalis (tinklai ir aikštelė atskirai)
|_|  Kita rekomendacija (įrašyti): ________________________
Pagrindimas:_____________________________________________


Paaiškiname, kad ši rinkos konsultacija yra skelbiama iki viešojo pirkimo pradžios. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie viešąjį pirkimą ar išankstinis skelbimas apie viešąjį pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties.
Konsultacijų dalyviai konsultacijas teikia neatlygintinai. Jokios išlaidos konsultacijų dalyviams neatlyginamos. Dalyvavimas teikiant konsultacijas nepanaikina teisės ateityje teikti pasiūlymą viešajame pirkime. Rinkos konsultacijų metu gauta informacija, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, bus naudojama priimant sprendimus dėl pirkimo organizavimo ir vykdymo.​​ 
Rinkos konsultacijos gauti atsakymai į perkančiosios organizacijos klausimus bus skelbiami viešai, išskyrus gautą informaciją apie kainas.

Pridedama:
1. Projektas Nr. LP-24003-SPP;
2. Projektas Nr. LP-24003-TDP.
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