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	PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
	2024 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-209


PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS


	Sutarties pavadinimas
	Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Aukštakalnio gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos dalies atgaivinimo, žalinimo ir funkcionalumo didinimo techninio darbo projekto parengimo, taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM) ir kitos, su projekto parengimu susijusios paslaugos

	Sutarties data
	
	Sutarties numeris
	



	1. SUTARTIES ŠALYS

	



1.1. Pirkėjas
	1.1.1. Pavadinimas
	Utenos rajono savivaldybės administracija

	
	1.1.2. Juridinio asmens kodas
	188710442

	
	1.1.3. Adresas
	Utenio a. 4, 28503 Utena

	
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas
	nėra PVM mokėtoja

	
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita
	Nr. LT954010051005600727

	
	1.1.6. Bankas, banko kodas
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100

	
	1.1.7. Telefonas
	+370 389 61620

	
	1.1.8. El. paštas
	info@utena.lt

	
	1.1.9. Šalies atstovas
	Paulius Čyvas

	
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas
	Administracijos nuostatai

	


1.2. Tiekėjas

	1.2.1. Pavadinimas
	

	
	1.2.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	1.2.3. Adresas
	

	
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas
	

	
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita
	

	
	1.2.6. Bankas, banko kodas
	

	
	1.2.7. Telefonas
	

	
	1.2.8. El. paštas
	

	
	1.2.9. Šalies atstovas
	

	
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas
	



	2. ATSAKINGI ASMENYS

	2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Evaldas Rimas, tel. Nr. +370 687 83975, el. p. evaldas.rimas@utena.lt  

	2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą
	(nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą)

	3. SUTARTIES DALYKAS

	3.1. Sutarties dalykas
	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Paslaugas – parengti techninę dokumentaciją „Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Aukštakalnio gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos dalies atgaivinimo, žalinimo ir funkcionalumo didinimo techninio darbo projekto parengimo, taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM) ir kitas, su projekto parengimu susijusias, paslaugas“ (toliau – Paslaugos) ir suteikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas.
Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Aukštakalnio gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos dalies atgaivinimo, žalinimo ir funkcionalumo didinimo techninio darbo projekto parengimo, taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM) techninė užduotis“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 4 „Pasiūlymas“.

	3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris
	

	3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą
	Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Aukštakalnio gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos dalies atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas“ 


	4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

	4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos teikiamos etapais
	Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugų teikimo grafiką ir raštu suderinti jį su Užsakovu ir suteikti Paslaugas suderintame Paslaugų teikimo grafike nurodytų etapų eiliškumu, terminais ir sąlygomis.
4.1.1. ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti BIM vykdymo planą (BEP).
4.1.2. ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Pirkėjui įgaliojus Tiekėją išsiimti specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sąlygas; 
4.1.3. ne ilgiau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atlikti Pirkėjo nurodytų techninėje specifikacijoje (užduotyje) ar pagal projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinus tyrimus (statinio statybos sklypo geodezinių, geologinių, konstrukcijų ir kitus tyrimus) informuoti gretimų sklypų savininkus, jei privaloma;
4.1.4. ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius po būtinų atliktų tyrimų ir specialiųjų reikalavimų ir prisijungimo sąlygų gavimo termino pabaigos parengti, suderinti statinio projektinius pasiūlymus pagal STR nuostatas, atlikti visuomenės informavimo procedūras (jei taikoma), gauti statybą leidžiantį dokumentą. Pateikti Pirkėjui suderintą projektinių pasiūlymų 1 (vieną) egzempliorių popieriniame formate;
4.1.5. ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos, parengti reikiamos apimties techninį darbo projektą ir jį pateikti Pirkėjui derinti. Prieš atliekant bet kokį su Pirkėju anksčiau suderinto projekto sprendinio pakeitimą, gauti raštišką Pirkėjo pritarimą. Vykdydamas minėtus projekto pakeitimus, Tiekėjas privalo atitinkamai pakeisti visas jų dalis, susijusias su konkrečiu pakeitimu. Ištaisyti projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės paslaugų teikėjui bei gauti projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus. Gauti teigiamą bendrosios ekspertizės aktą. Gavus teigiamą ekspertizės aktą per IS „Infostatyba“ pateikti prašymą „Prašymas pateikti prisijungimo sąlygas išdavusio subjekto išvadą dėl techninio darbo projekto“ ir gavus teigiamą išvadą pateikti Pirkėjui;
4.1.6. Pirkėjui paskelbus rangos darbų viešąjį pirkimą pagal Tiekėjo parengtą techninį darbo projektą ir gavus tiekėjų paklausimų dėl Tiekėjo parengto techninio darbo projekto sprendinių, Tiekėjas turi neatlygintinai raštu pateikti Pirkėjui motyvuotus paaiškinimus / išvadą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėtų paklausimų iš Pirkėjo gavimo dienos arba per kitą netrumpesnį Pirkėjo nustatytą terminą. 
4.1.7. Pagal Tiekėjo parengtą projektinę dokumentaciją Pirkėjo organizuojamo techninio ar rangos darbų viešojo pirkimo procedūrų metu ir rangos darbų vykdymo laikotarpiu nustačius ar paaiškėjus projektinės dokumentacijos klaidoms, Tiekėjui turi neatlygintinai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pateikto prašymo ištaisyti trūkumus pateikimo dienos arba per kitą netrumpesnį Pirkėjo nustatytą terminą.
4.1.8. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darbų vietoje ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, laikantis suderinto su Pirkėju paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko arba, esant būtinybei, Pirkėjo kvietimu. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį.
4.1.9.Teikiant kelias paslaugas, jų atlikimo terminai, nustatant bendrą sutarties trukmę, sumuojami.
4.1.10. Paslaugos pradedamos teikti nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.

	4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas
	[bookmark: _Hlk183007304]4.2.1. Kiekvienas iš Paslaugų suteikimo terminų, numatytų Sutarties specialiųjų sąlygų  4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4, 4.1.5. papunktyje, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ne ilgesniam negu 2 mėnesių terminui esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti teikiamos paslaugos, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Paslaugų suteikimo termino pratęsimas galimas esant bent vienam iš šių atvejų:
4.2.1.1 valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Pirkėjui ir (arba) Pirkėjo samdomiems tretiesiems asmenims Tiekėjui trukdo laiku suteikti Paslaugas; arba
4.2.1.2. įsigyjamos papildomos paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; arba
4.2.1.3. Statybą leidžiančio dokumento gavimo ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo laikotarpiu, nes Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo trukmė į Paslaugų trukmę, numatytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.4, 4.1.5 papunktyje, neįskaičiuojamos.
4.2.2. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pažymi kaip priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą automatiškai informuojamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus statinio objektą tikrinusių subjektų nepritarimų projektiniams pasiūlymams, nepritarimų/pastabų taisymas ir pakartotinis teikimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvidešimt) dienų, jei nepritarimai/pastabos yra dėl statinio objekto projektinių pasiūlymų netikslumų. Jei nepritarimai kilę dėl trūkumų Pirkėjo pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi būti atliktas per 3 (tris) darbo dienas Pirkėjui perdavus reikalaujamus dokumentus Tiekėjui.
4.2.3 Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai Tiekėjas perdavė visą parengtą projektą, kurio sprendiniams Užsakovo pritarta, Užsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas ir ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet neilgiau kaip per 20 (dvidešimt) dienų.
4.2.4 Jeigu Tiekėjas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2.1 punkte, pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, tai Tiekėjas privalo raštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo įvykio ar aplinkybių atsiradimo pranešti Pirkėjui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl ko Tiekėjas negali teikti ar tinkamai teikti Paslaugų pagal Sutartį.

	4.3. Užsakymų teikimo tvarka
	Netaikoma



	4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties
	Netaikoma


	4.5. Pateikiami dokumentai
	Turi būti pateikiami šie dokumentai: 
4.5.1. įgyvendinus Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.2. punkte numatytas paslaugas pateikiami specialieji reikalavimai ir prisijungimo sąlygos, paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir sąskaita;
4.5.2. įgyvendinus Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.3. punkte numatytas paslaugas pateikiama atliktų tyrimų ataskaitos, išvados, paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir sąskaita;
 4.5.3. įgyvendinus Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.4. punkte numatytas paslaugas pateikiamas projektinių pasiūlymų 1 (vienas) egzempliorius popieriniame formate, 1 (vienas) egzempliorius kompiuterinio varianto, statybą leidžiantis dokumentas statiniams, kuriems leidimas privalomas, paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir sąskaita;
4.5.4. įgyvendinus Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.5. punkte numatytas paslaugas pateikiamas techninis darbo projektas (2 (du) komplektai bylų su brėžiniais, techninėmis specifikacijomis, suvestinėmis, objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis bei darbų kiekių žiniaraščiais, skaičiuojamosiomis kainomis (Autocad brėžiniai pateikiami originaliu dwg. formatu)., teigiamas ekspertizės aktas, prisijungimo sąlygas išdavusių subjektų teigiama išvada dėl techninio darbo projekto, paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir sąskaita.
Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.

	5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

	5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas
	
Fiksuotos kainos kainodara


	5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara
	Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM.
PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais).
Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM.
Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį.

	5.3. Sutarties kainos perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles


	Sutarties kaina bus perskaičiuojami:
5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo;
5.3.2. netaikoma;
5.3.3. dėl kainų lygio pokyčio;
5.3.4. netaikoma.

	5.3.1. Sutarties kainos  peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo
	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai Sutarties kaina  perskaičiuojama nekeičiant Paslaugų kainos be PVM.

Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Susitarimu ir turi būti taikoma nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).

	5.3.2. Sutarties peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos pokytį, pasikeitimo
	Netaikoma



	5.3.3. Sutarties kainos peržiūra dėl kainų lygio pokyčio

	5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po  6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 5 (penkis) procentus. Sutarties peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas  6 (šeši) mėnesiai. 
5.3.3.2. Sutarties kaina peržiūrima tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 
5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina  nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinama, tačiau negali būti didinama). 
5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 
5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 
5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: 
 
[image: cid:image002.png@01D86A03.CE643730], kur
a1 – perskaičiuota (pakeista) Paslaugų kaina (nesuteiktų Paslaugų kainos dalis (Eur be PVM)
a – Paslaugų kaina (nesuteiktų Paslaugų kainos dalis (Eur be PVM));
k – Pagal vartotojų kainų indeksą (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ indeksas), apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: 
  [image: cid:image004.png@01D86A03.CE643730], (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl Paslaugų kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datos naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksas (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ indeksas).
Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ indeksas). Perskaičiavimo laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. 
5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Valstybės duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindama iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina (nesuteiktų Paslaugų kainos dalis)„a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 
5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija (nurodyti kitą Pirkėjo prašomą informaciją, dokumentaciją). Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 
5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 (dešimt darbo dienų) nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos. 
5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. 

	5.3.4. Sutarties kainos dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius
	Netaikoma



	5.4. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles
	Netaikoma


	5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka
	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

Apmokėjimo sąlygos:
Pirkėjas už Tiekėjo tinkamai ir faktiškai Pirkėjui suteiktas Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafike nurodytas Paslaugas/paslaugų etapą(-us) apmoka pagal Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą(-us). Paslaugų perdavimo-priėmimo akto forma pateikiama Sutarties priede Nr. 2. Paslaugų (etapo) suteikimo data laikoma data, kai Pirkėjas pasirašo dvišalį Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą. Paslaugų perdavimo - priėmimo akte Tiekėjas turi nurodyti visų suteiktų Paslaugų pavadinimą ir jų kainą. 

	5.6. Avansas
	Netaikoma


	5.7. Avanso užtikrinimas
	Netaikoma
 

	6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

	6.1. Garantinis terminas
	Netaikoma


	6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti
	Netaikoma


	6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka
	6.3.1. Kokybiniai kriterijai: specialistų (projekto vadovo) patirtis. 
6.3.2. Tiekėjas užtikrina, kad Paslaugas teiks kvalifikuoti, tik tokią teisę ir (ar) patirtį turintys specialistai bei užtikrina šių specialistų dalyvavimą per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 
6.3.3. Tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Pirkėjui Tiekėjo pasiūlyme ir Sutarties priede Nr. 4 nurodytų specialistų paskyrimo įsakymo kopiją. 
6.3.4. Jei Sutarties vykdymo metu būtina keisti specialistą, kurio patirtis buvo vertinama Pirkimo metu, ir už tai Tiekėjas gavo papildomas vertes (kai tai susiję su pirkimo sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu, faktišku pareigų neatlikimu, netinkamu pareigų atlikimu bei kitomis panašiomis aplinkybėmis), Tiekėjas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne
vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos, raštu pranešti Pirkėjui ir, suderinęs su Pirkėju, pakeisti jį lygiaverčiu (ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties) specialistu. 
6.3.5. Tiekėjas neturi teisės keisti sąraše nurodytų specialistų, prieš tai raštu nepranešęs Pirkėjui ir su juo nesuderinęs. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Tiekėju sudaro susitarimą dėl specialistų pakeitimo, pasirašomą abiejų Sutarties Šalių. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.



	7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI

	7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai
	Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.

arba

Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai butų susipažinę su visais Užsakovo informacijos reikalavimais ir laikytųsi techninių nuostatų reikalavimų, susijusių su duomenų mainių reikalavimais, statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo vykdymo plano ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto detaliojo vykdymo plano (jei parengtas), ir atsakomybės už intelektinės medžiagos naudojimą. 


	8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

	8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas
	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas:
Netesybomis (delspinigiais, bauda).


	8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
	Netaikoma


	8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas
	Netaikoma


	9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

	9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą
	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.


	9.2. Tiekėjui taikomos netesybos
	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM.
9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 papunktį, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos kainos be PVM.
9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos.

	9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka
	9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.

9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.


	9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos
	Tiekėjui taikoma 300 (trijų šimtų) Eur bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo/naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos




	9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo
	Pirkėjui nustačius, kad Tiekėjas Specialiųjų sąlygų 13.1. papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, už Paslaugų priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę laikyti, kad Paslaugos turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, ir Tiekėjui taikyti 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą.  



	9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo
	Netaikoma



	9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu
	Netaikoma 


	9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo
	Netaikoma



	9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo
	Netaikoma



	9.10. Kitos netesybos
	-

	10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS

	10.1. Esminės Sutarties sąlygos
	10.1.1. Paslaugų teikimo grafike nurodyti kiekvieno Paslaugų etapo terminai. 
10.1.2. Pirkėjui paskelbus rangos darbų viešąjį pirkimą pagal Tiekėjo parengtą techninį darbo projektą ir gavus tiekėjų paklausimų dėl Tiekėjo parengto techninio darbo projekto sprendinių, Tiekėjas turi neatlygintinai raštu pateikti Pirkėjui motyvuotus paaiškinimus / išvadą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėtų paklausimų iš Pirkėjo gavimo dienos arba per kitą netrumpesnį Pirkėjo nustatytą terminą (Specialiųjų sąlygų 4.1.6. punktas).
10.1.3. Pagal Tiekėjo parengtą projektinę dokumentaciją Pirkėjo organizuojamo techninio ar rangos darbų viešojo pirkimo procedūrų metu ir rangos darbų vykdymo laikotarpiu nustačius ar paaiškėjus projektinės dokumentacijos klaidoms, Tiekėjui turi neatlygintinai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pateikto prašymo ištaisyti trūkumus pateikimo dienos arba per kitą netrumpesnį Pirkėjo nustatytą terminą (Specialiųjų sąlygų 4.1.7. punktas).

	10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės sutarties sąlygos vykdymo trūkumai
	10.2.1. Sutarties specialiųjų sąlygų 10.1.1. papunktyje nurodytu dideliu esminės sutarties sąlygos trūkumu laikomas Tiekėjo uždelsimas, trunkantis daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų suteikti Paslaugas (etapą) grafike nurodytais terminais. 
10.2.2. Sutarties specialiųjų sąlygų 10.1.2. papunktyje nurodytu nuolatiniu esminės sutarties sąlygos vykdymo trūkumu laikoma daugiau kaip 3 (tris) kartus pasikartojantis Tiekėjo uždelsimas, trunkantis daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 10.1.2. papunktyje nurodytų terminų. 
10.2.3. Sutarties specialiųjų sąlygų 10.1.3. papunktyje nurodytu esminės sutarties sąlygos trūkumu laikoma Tiekėjo uždelsimas, trunkantis daugiau nei 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 10.1.3. papunktyje nurodytų terminų.


	11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS

	11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas
	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną).
Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 37 mėnesiai.


	11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas
	Netaikoma

	12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

	12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai
	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir Specialiųjų sąlygų 12.2 punkte nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka.


	12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai
	12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą;
12.2.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino;
12.2.3. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės;
12.2.4. Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir dėl Paslaugų suteikimo vėlavimo Paslaugos tampa nebereikalingos;
12.2.5. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus suteikia Paslaugas, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) įstatymuose nustatytų reikalavimų Paslaugoms;
12.2.6. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;
12.2.7. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar) specialistų/esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo.


	13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI 

	13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję  aplinkos apsaugos kriterijai 
	Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – Aprašas) 4.1. punkto ir Aprašo 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai 26.2.1., 26.2.3 punktų reikalavimus. Statinio projekte turi būti numatyta, kad projektuojamų privažiavimų, pėsčiųjų, pėsčiųjų ir dviračių takų dangos konstrukcijų sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo  paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus; ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams turi sudaryti išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą. Gatvių apšvietimo įranga,  turi būti 100 proc. (vienetais) LED ((angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas).
Pagal Aprašo 4.4.4 papunktį, taikant 4.4.4.3. papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą: Statinio projekte turi būti numatyta , kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aprašo II priedo XIII skyriaus „Statybinės medžiagos“ 16 p. ir 17 p.
Aprašo II priedo XI skyriaus „Viešųjų erdvių, želdynų ir želdinių priežiūra ir tvarkymas“ 12 p.

Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

	13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai
	Netaikoma


	14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI 
(jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) 

	14.1. 
	(pildyti, jei keičiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų punktas, jį išdėstant nauja redakcija):
Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: ____.

	14.2.
	(pildyti, jei papildomos Sutarties Bendrosios sąlygos naujomis nuostatomis):
Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: ________.

	14.3.
	(pildyti, jei išbraukiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų atitinkamas punktas:
Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: _____.

	14.4.
	Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 15 skyrių „Intelektinė nuosavybė“ nurodytais punktais:
15.4. Tiekėjas, sudarydamas Sutartį išduoda visus būtinus architektūros kūrinio autoriaus leidimus ir sutikimus naudoti visus pagal Sutartį parengtus dokumentus. Tuo atveju, jeigu Tiekėjas nėra architektūros kūrinio autorius, jis įsipareigoja užtikrinti, kad architektūros kūrinio autorius išduotų visus, šiame punkte nurodytus, leidimus ir sutikimus.
15.5. Tiekėjas užtikrina, kad architektūros kūrinio autorius visiškai išlaikys tik neturtines autoriaus teises (įskaitant teisę būti žinomam kaip Techninio darbo projekto autoriui) visame pasaulyje ir tiek, kiek tai leidžiama pagal visus atitinkamus taikytinus įstatymus. Tiekėjas užtikrina, kad Pirkėjas turi neribotą teisę savo nuožiūra perdirbti, atlikti detalizavimą, papildyti, pritaikyti visą ar dalį panaudoti (įtraukti) ir kitaip naudoti, kaip Pirkėjas manys reikalinga, ar kitaip keisti techninį darbo projektą ir su juo susijusią dokumentaciją parengtą Sutarties pagrindu (visą ar dalį jo), nepažeidžiant Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje numatytų autorių neturtinių teisių, t. y. bet kokie Pirkėjo ar jo leidimu trečiųjų asmenų atliekami veiksmai su techniniu darbo projektu ir su juo susijusia dokumentacija (kiekvienu atskirai ir visais kartu, taip pat jo atskiromis dalimis), įskaitant jo modifikavimą, perdirbimą, pritaikymą keitimą, nebus laikomi jų neturtinių teisių į kūrinio neliečiamybę pažeidimu. Tiekėjas nereikš dėl to Pirkėjui jokių pretenzijų, ir neprašys jokio papildomo atlygio Tiekėjui. Tuo atveju, jeigu Tiekėjas nėra architektūros kūrinio autorius, jis įsipareigoja užtikrinti, kad architektūros kūrinio autorius nereikštų Pirkėjui jokių pretenzijų šiame punkte nurodytais atvejais. Jeigu architektūros kūrinio autorius pareikštų Pirkėjui pretenzijas, ir prašytų papildomo atlygio iš Pirkėjo, Tiekėjas įsipareigoja atlyginti tokias Pirkėjo išlaidas. Jei pakeitimai bus atlikti be Tiekėjo ir (arba) architektūros kūrinio autorius sutikimo, Tiekėjas ir (arba) architektūros kūrinio autorius turi teisę reikalauti, kad jo pavadinimas nebebūtų naudojamas techninio darbo projekto atžvilgiu.  
15.6. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad architektūros kūrinio autorius susipažintų su šio Sutarties skyriaus reikalavimais ir įsipareigotų jų laikytis. Tuo atveju, jei dėl šią Sutartį pažeidžiančių architektūros kūrinio autorius reikalavimų Pirkėjas patiria nuostolių, Tiekėjas, Pirkėjo reikalavimu, privalo atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius. 
15.7. Tiekėjas patvirtinta, kad statinio informacinio modeliai perduodami Pirkėjui su visomis teisėmis naudoti tolimesniuose statinio gyvavimo ciklo stadijose, t. y. perduotos teisės užtikrins sukurtos informacijos tęstinumą bei panaudojimą vėlesnėse statinio gyvavimo ciklo stadijose (statybos, naudojimo).


	14.5.
	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose arba prieduose.

	15. SUTARTIES PRIEDAI

	15.1. Priedas Nr. 1
	Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Aukštakalnio gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos dalies atgaivinimo, žalinimo ir funkcionalumo didinimo techninio darbo projekto parengimo, taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM) Techninė užduotis, 39 lapai 

	15.2. Priedas Nr. 2
	Paslaugų perdavimo-priėmimo akto formos pavyzdys, 1 lapas

	15.3. Priedas Nr. 3
	Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas, 1 lapas

	15.4. Priedas Nr. 4
	Pasiūlymas

	15.5. Priedas Nr. 5
	

	16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI

	PIRKĖJAS
	TIEKĖJAS

	(nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė)
	(nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė)

	(parašas)
	(parašas)







Sutarties 1 priedas

TANKIAI APGYVENDINTOS URBANIZUOTOS AUKŠTAKALNIO GYVENAMŲJŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ TERITORIJOS DALIES ATGAIVINIMO, ŽALINIMO IR FUNKCIONALUMO DIDINIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO, TAIKANT STATINIO INFORMACINĮ MODELIAVIMĄ (BIM) 
 TECHNINĖ UŽDUOTIS

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas 

Užsakovas
	Utenos rajono savivaldybė, kodas 111101877

Utenos rajono savivaldybės administracija
Utenio a. 4, 28503 Utena 
Tel. +370 389 61620, el. p. info@utena.lt
Kodas 188710442


	2.
	Pirkimo objektas 
	Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Aukštakalnio gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos dalies atgaivinimo, žalinimo ir funkcionalumo didinimo techninio darbo projekto parengimo, taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM) ir kitas, su projekto parengimu susijusias, paslaugas 

Du etapai:
· Pirmas etapas. Projektinių pasiūlymų parengimas, specialiųjų reikalavimų ir prisijungimo sąlygų gavimas, visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir statybą leidžiančio dokumento gavimas;
· Antras etapas. Techninio darbo projekto parengimas ir derinimas, Projekto pateikimas bendrajai projekto ekspertizei ir projekto pataisymas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas. Gavus teigiamą ekspertizės aktą per IS „Infostatyba“ pateikti prašymą „Prašymas pateikti prisijungimo sąlygas išdavusio subjekto išvadą dėl techninio darbo projekto“ ir gavus teigiamą išvadą pateikti Pirkėjui; Užregistruoti statinio projekto (jo dalies) ir statinio (jo dalies) ekspertizės aktus į TPS „Vartai“ adresu www.planuojustatau.lt;
· Projekto vykdymo priežiūros paslaugos statybos rangos darbų metu;
· Kitos šioje techninėje užduotyje aprašytos paslaugos.


	3.
	Projekto pavadinimas
	Kelių, gatvių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių gr.), nuotekų šalinimo, elektros tinklų paskirties (inžinerinių tinklų gr.), sporto, kitų inžinerinių tinklų statinių ir kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių gr.), Utenoje, Aukštakalnio daugiabučių gyv. namų kvartalo dalies, statybos techninis darbo projektas.

Pastaba:
Tikslus projekto pavadinimas suformuojamas išnagrinėjus reikiamus suprojektuoti statybos darbus ir patikslinus statybos rūšį. Projekto pavadinimą pasiūlo Projektuotojas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8. punkto reikalavimus ir suderina jį su Statytoju (Užsakovu).


	4.
	Statinio adresas
	Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Aukštakalnio gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos dalis tarp Aukštakalnio, Taikos, Kupiškio g. ir Vyžuonos parko, Utenos mieste.
· Laisva nesuformuota valstybinė žemė;
· Dalis žemės sklypo, kad Nr. 8270/7001:177 Utenos m. k. v., Taikos g.;
· Dalis žemės sklypo, kad Nr. 8270/0003:47 Utenos m. k. v., Taikos g. 44;
· Dalis žemės sklypo, kad. Nr. 8270/0003:53 Utenos m. k. v., Aukštakalnio g.;
· Dalis žemės sklypo, kad. Nr. 8270/0003:51, Utenos m. k. v.;
· Dalis žemės sklypo, kad. Nr. 8270/7001:204 Utenos m. k. v.
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, žemėlapis, atlasas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]

	5.
	Statinių grupės sudėtis
	Inžineriniai statiniai:
1.Susisiekimo komunikacijų statiniai;
2.Inžineriniai tinklai;
4.Kiti inžineriniai statiniai;

Pastaba:
Galutinę statinių grupių sudėtį tikslinti projektavimo metu, atsižvelgiant į STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ aktualias nuostatas.


	6.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	Inžinerinių statinių pogrupiai (paskirtis):
1.1.Kelių;
1.2.Gatvių;
2.5.Nuotekų šalinimo tinklų;
2.6.Elektros tinklų;
4.3.Sporto;
4.4.Kitų inžinerinių tinklų statinių;
4.5. Kitos paskirties.
Bendras teritorijos plotas apie 11,9 ha.

Pastaba:
Galutinę pastatų ir inžinerinių statinių pogrupių paskirtį ir pavadinimą tikslinti projektavimo metu kartu su užsakovu.

Konkretaus statinio tvirtinamų rodiklių skaičius priklauso nuo projektuojamo statinio specifikos ir užsakovo poreikių. Bendruoju atveju šių rodiklių sąrašai pateikiami statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5, 6 ir 7 prieduose. 


	7.
	Statinio statybos rūšis
	Naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas. 


	8.
	Statinio kategorija
	Ypatingieji statiniai, neypatingieji statiniai, nesudėtingieji statiniai

Pastaba:
Statinio projekte kategoriją pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ pateiktus požymius ir techninius parametrus nustato statinio projekto vadovas.


	9.
	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis
	Esami inžineriniai tinklai, automobilių privažiavimai su automobilių stovėjimo vietomis ir aikštelėmis, pėsčiųjų takai ir kt. 

	10.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	Nėra

	11.
	Lėšų dydis projekto realizavimui
	Projekto realizavimui skirta lėšų suma 4 000 000 mln. Eur su PVM. 85 proc. ES lėšos, 15 proc. savivaldybės biudžeto lėšos.


	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	12.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	Projektinių pasiūlymų parengimas, specialiųjų reikalavimų ir prisijungimo sąlygų gavimas, visuomenės informavimas;
Statybą leidžiančio dokumento gavimas;
Techninio darbo projekto parengimas: 
Preliminariai numatomos rengti Projekto sudedamosios dalys*:
· [bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]bendroji;
· [bookmark: part_0de22576d1e2426a9ac9a4807d1d6dbe]sklypo sutvarkymo ir apželdinimo (sklypo planas);
· [bookmark: part_f5f190c0e98a4caaaa57a71be12eea98][bookmark: part_69a847a1123549b89c38a8a1b57f7bbe][bookmark: part_52defc46717c461d9363589eaece031a]architektūros;
· konstrukcijų;
· [bookmark: part_c5dd6840621b44e1897a3aa0059effe7]susisiekimo;
· [bookmark: part_c92d4f4e33fc46498aa3053e6db33cd9]vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
· [bookmark: part_48384ee9f50c49ea9f66cf22bb92a62a][bookmark: part_1b969fd762434a1db1a4eca7112ad686]elektrotechnikos;
· [bookmark: part_a38a2e5be7aa424585e414fa9509829a][bookmark: part_ad7cd5b0b8e34b139c52f237cec62516][bookmark: part_07f2a1556cd24a4183920ff506362625][bookmark: part_748b923207e244d49c6d3e12df47b897][bookmark: part_2c00e7de85514da2b033ad000e1b5a9a][bookmark: part_48d0ef8872ff485f83740eba38459496][bookmark: part_5b12b54e18d44cca85d2085821aa8137][bookmark: part_cffed555cfdb44a7a9c3b5d71ef53279][bookmark: part_20a31574ab274826ae1854c7b1a919fc][bookmark: part_3ef5016430a04c5680ce8d9d051216d4]pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
· [bookmark: part_6621c8ffd96d4c46a6d82f8ccea57a56]statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
· [bookmark: part_98d2302c859e4af199fa91a5e6109b53]kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti) ir kitos reikalingos projekto dalys (atsižvelgiant į projektavimo metu atsiradusius poreikius).

Pastaba:
* Projektuotojas turi įvertinti, kurias Projekto dalis turi parengti. Vadovautis  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, kad išpildytų Užsakovo reikalavimus. Priklausomai nuo projektavimo eigoje suderintų Projekto sprendinių apimčių Projekto dalių sąrašas gali būti keičiamas suderinus su Užsakovu. 


	12.1.
	projektavimo paslaugos 
	Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. 
· Statybos projekto rangovas (toliau – Projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius standartus.
· Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo (Užsakovo) sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui parinkti.
· Statinio projektas privalo būti parengtas taikant statinio informacinį modeliavimą (ang. Building Information Model, toliau – BIM), pagal Statytojo (Užsakovo) pateiktus statinio informacinio modeliavimo reikalavimus EIR (Užsakovų informacijos reikalavimų rengimo tvarkos aprašo 1 priedas, 2 priedas). Skaitmeninių elementų bazėje turi būti suvesta detali projekto informaciją (erdvinis modelio sąryšis su aplinka, visi statinių architektūrinių, konstrukcinių ir inžinerinių tinklų sprendimai, elementų bei medžiagų kiekiai ir jų kokybiniai parametrai) bei pats objekto modelis, tiksliai atvaizduojantis fizines, funkcines ir informatyvias projekto charakteristikas bendroje trimatėje (3D) aplinkoje. Projektinių pasiūlymų stadijoje LOD200, ir techninio darbo projekto LOD300.
· Atsižvelgiant į statinio (-ių) paskirtį, statybos darbų rūšį, specialiuosius reikalavimus, specialiąsias ir prisijungimo sąlygas, turi būti parengtos visos statiniui (-iams) pastatyti ir naudoti būtinos Projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, energinio naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus.
· Projekto projektinių pasiūlymų, projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas (techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) Statytojo (Užsakovo) reikalavimu privalo atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
· Projektavimo užduotis patikslinama ir Projekto sudedamosios dalys galutinai suderinamos su Statytoju (Užsakovu) gavus technines prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus.
· Žiniaraščiai grupuojami pagal finansavimo šaltinius, tinkamus ir netinkamus finansuoti darbus, konstruktyvus, inžinerinius tinklus ir kt. Statytojo (Užsakovo) pateiktus reikalavimus.
· Projektuojant inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir kitą statinius aptarnaujančią infrastruktūrą už teritorijos ribų, Projektuotojas (esant poreikiui) parengia atskirus techninius darbo projektus su atskirtais žiniaraščiais ir atskiromis sąmatomis.
· Esant poreikiui, Projektuotojas privalės (Statytojo(Užsakovo) vardu gauti statybą leidžiančius dokumentus inžineriniams statiniams.
· Esant poreikiui, Projektuotojas privalės Statytojui (Užsakovui) pateikti projektinius sprendinius pagrindžiančius skaičiavimus, kurių rezultatai pateikiami projekto sudedamųjų dalių aiškinamuosiuose raštuose.
·  Projektuotojas privalo atlikti nurodytą projektą apimtimi vadovaudamasis Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (pvz.: projektinių pasiūlymų parengimas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas ir pan.)
Projekto sprendiniai pateikti techninėse specifikacijose, žiniaraščiuose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose tarpusavyje turi būti susieti, taip pat susieti ir kituose atskiruose projekto dokumentuose. Projekte atsižvelgiama į statinių specifiką, architektūros kokybės kriterijus, aplinkinį užstatymą, želdynus.
· pagal įgaliojimą, esant poreikiui, gauti specialiuosius reikalavimus teisės aktų nustatyta tvarka (dalyvauja viešojoje konsultacijoje su visuomene, jeigu vyr. architektas nustato tokį poreikį);
· parengti projektinius pasiūlymus;
· atlikti visuomenės informavimo procedūrą (jeigu reikalinga) su vaizdine medžiaga; 
· papildyti ir pataisyti parengtus projektinius pasiūlymus pagal  gautas visuomenės atstovų pastabas ar pasiūlymus (jeigu reikalinga); 
· projektinius pasiūlymus teikti tvirtinti Statytojui;
· gauti žemės sklypo ar statinio savininko, valdytojo ir bendraturčių sutikimus;
· gauti inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prisijungimo sąlygas; 
· pateikti kitus reikalingus rašytinius pritarimus;
·  atlikti projektinių pasiūlymų išankstinius derinimus reglamentų nustatyta tvarka;
· gauti statybą leidžiantį dokumentą;
· parengti techninį darbo projektą;
· projektą teikti tvirtinti Statytojui;
· techninį darbo projektą teikti tikrinti institucijoms, išdavusioms prisijungimo sąlygas;
· įvertinus pateiktas ekspertizės pastabas, ištaisyti projektinius sprendinius;
· gaunamas teigiamas ekspertizės aktas.


	12.2.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	· Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (IGG)(vadovaujantis STR 1.04.02:2011) ir kiti tyrimai, reikalingi  projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas parengia IGG techninę užduotį, užsako ir apmoka IGG ir kitus tyrimus.
· Geodeziniai topografiniai tyrimai (topografinio plano ir inžinerinių tinklų plano sudarymas), reikalingi projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas užsako ir apmoka topografinę nuotrauką; projektavimo eigoje, esant būtinybei, ją papildo. Topografinėje nuotraukoje būtina nurodyti visas tris taškų koordinates (x, y, z).
· Esant poreikiui ar Statytojui (Užsakovui) pageidaujant atlikti rekonstruojamų ar remontuojamų statinių esamos techninės būklės įvertinimą.
· Visų reikalingų projekto parengimui inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų prisijungimo sąlygų, rašytinių pritarimų (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“) gavimas/patikslinimas Statytojo (Užsakovo) vardu.
· Turi būti įvertinti statybos vietoje esantys lauko inžineriniai tinklai ir kitos komunikacijos. Esant poreikiui, reikalinga atlikti inžinerinių tinklų iškėlimo, atitraukimo, apsaugojimo ar kt. darbus, atsižvelgiant į inžinerinių tinklų ar susisiekimo prisijungimo sąlygas. Esant esamų inžinerinių tinklų nepakankamiems galingumams, diametrams, tinklų susikirtimams ir t.t. Projektuotojas privalo Projekte (arba atskiruose, kituose projektuose) užtikrinti jų galingumo, diametrų padidinimą, iškėlimą, atitraukimą, paklojimą futliaruose (kevaluose, vamzdžiuose), kamerų iškėlimą, patraukimą ir t.t.
· Projektuotojas turi parengti, suderinti su Statytoju (Užsakovu) ir atlikti parengtų projektinių pasiūlymų išankstinį derinimą ir visuomenės informavimą teisės aktų nustatyta tvarka. Statytojo (Užsakovo) funkcijos apibrėžtos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyriaus nuostatuose „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ deleguojamos Projektuotojui.
· Atliekant visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą Projektuotojas privalo apmokėti su šiuo etapu susijusias išlaidas.
· Parengtų ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintų projektinių pasiūlymų pagrindu, Projektuotojas gauna statybą leidžiantį dokumentą. Mokestį už statybą leidžiantį dokumentą sumoka Statytojas.
· Patvirtintų projektinių pasiūlymų patalpinimas į TPS „Vartai“ adresu www.planuojustatau.lt. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal derinančių institucijų pastabas be papildomo apmokėjimo.
· Esant poreikiui, valstybinės žemės patikėtinio sutikimas projektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kitus statinius valstybinėje žemėje. Sutikimas turi būti gautas iki projekto patalpinimo į TPS „Vartai“ adresu www.planuojustatau.lt. 
· Turi būti gauti kaimyninių sklypų savininkų (naudotojų) sutikimai ar nustatyti servitutai projektuoti ir statyti arčiau gretimo sklypo ribos ar gretimame žemės sklype susisiekimo komunikacijas, kitus statinius ir inžinerinius tinklus (jeigu tokie reikalingi).
· Visų kitų darbų, susijusių su prisijungimo sąlygose, specialiuose reikalavimuose apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais (pvz. sklypo, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų servitutų suformavimas, suderinimas ir įforminimas, išskyrus kompensacijų sumokėjimą) ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus Statytojas (Užsakovas) gali juos pavesti atlikti Projektuotojui.
· Projekto eigoje įgyvendinamų Projekto sprendinių pateikimas ir aptarimas su Statytoju (Užsakovu) visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį. Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, Projektuotojas turės pateikti Projekto sprendinių išaiškinimus, patikslinimus bei kitą Projekto įgyvendinimui reikalingą informaciją raštu. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, Projektuotojas turės raštu pateikti projektinių sprendinių parinkimo motyvus ir jų ekonominį pagrindimą, atliktą palyginus skirtingų sprendinių skaičiuojamąją kainą, galimus eksploatavimo kaštus, tvarų išteklių naudojimą ir kt.
· Projekto dokumentacijos, gavus Statytojo (Užsakovo) pritarimą, pateikimas bendrajai ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darbų sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokėjimo. Pataisytą Projektą gavus bendrosios ekspertizės aktą su išvada, kad projektą galima tvirtinti, Projektuotojas teikia statytojui (Užsakovui) tvirtinti.
· Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darbų konkursą arba statybos metu, Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti dokumentaciją, taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo (Užsakovo) interesai. Visi pakeitimai turi būti registruojami atskiroje laisvos formos lentelėje.
· Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų normatyviniams dokumentams, projekto sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieštaravimų, blogų projekto sprendinių neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu. Statytojui (Užsakovui) patyrus nuostolių, Projektuotojas atlygina žalą įstatymų nustatyta tvarka.
· Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus poreikiui keisti skaičiuojamąją kainą, pakoreguoti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ne daugiau kaip 1 kartą per ne ilgesnį kaip 3 (trijų) metų laikotarpį nuo ekspertizės teigiamos išvados gavimo dienos.
· Statytojui (Užsakovui) paprašius, Projektuotojas privalo atsakyti į Rangos darbų viešojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su projekto sprendiniais. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu atsakyti Statytojo (Užsakovo) elektroninėmis priemonėmis pateiktus užklausimus.
· Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio (-ių), inžinerinių tinklų projektinių sprendinių, Projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne.
· Projekto bendrojoje dalyje (BD) kartu su bendraisiais duomenimis Projektuotojas turi nurodyti Projekto Autorių (autorius/bendraautorius) ir autorių teisių pasiskirstymą, išreikštą procentais.
· Statytojui atlikus pranešimą apie statybos pradžią TPS „Vartai“ adresu www.planuojustatau.lt bei vadovaujantis LR statybos įstatymo 272 straipsnio 2 dalimi tikrinančiai institucija patikrinus techninį darbo projektą ir nustačius, kad techninio darbo projekto sprendiniai neatitinka teisės aktų ar kitų statinio projektui keliamų reikalavimų, Projektuotojas įsipareigoja pataisyti projektą, pagal pateiktas pastabas.
· Statybos darbus atliksiantis rangovas bus atrinktas konkurso būdu. Projektuotojas įsipareigoja teikti nuolatines konsultacijas ir paaiškinimus atrinktam rangovui Projekto įgyvendinimo klausimais visą laikotarpį iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti momento.
· Dalyvavimas statybos užbaigimo procedūrose, paaiškinimų, komentarų ir visos su Projektu susijusios informacijos teikimas statybos užbaigimo komisijai.
· Dokumentų, brėžinių spausdinimo, kopijavimo, įrišimo ir pateikimo išlaidos.
· Visos kitos išlaidos reikalingos pirkimo sutarčiai įgyvendinti.


	12.3.
	Projekto vykdymo priežiūra
	Projektuotojas atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis Statybos įstatymo 36 straipsnyje ir statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriuje nustatyta tvarka, projekto vykdymo priežiūros vadovams projekto vykdymo priežiūros metu lankantis statybvietėje. Projekto  vykdymo priežiūra apima visų etapų techninio darbo projekto įgyvendinimo laikotarpį ir vykdoma visą statybos laikotarpį nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo ir atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra fiksuojama atitinkamais įrašais e-Statybos darbų žurnale.


	13.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė nurodyta Paslaugų pirkimo – pardavimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.1. papunktyje.

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	14.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	· Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
· STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
· STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
· STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
· STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
· Utenos miesto teritorijos bendrasis planas (patvirtintas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. TS-62, teritorijų planavimo dokumentų registro  registracijos Nr. T00088994).
· Projekto sprendiniai ir rodikliai turi atitikti Regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“, patvirtintos LR vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 27 d. įsakymu 1V-199 „Dėl regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ (aktualią redakciją) finansavimo gairių III skyriaus 3 punkte nurodytos finansuojamos veiklos 1.1. nuostatas ir rodiklius, būti vientisi ir tinkami finansuoti pagal finansavimo gaires. Taip pat techninio darbo projekto sprendiniai turi atitikti finansavimo gairių III skyriaus 4 ir 5 punktuose nustatytus reikalavimus dėl horizontaliųjų principų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja laikytis Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą““ 2 priede „Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“ nustatytų reikalavimų.
· Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio Projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai su derinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.
· Projektavimo dokumentai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, jos įgaliotų institucijų teisės aktų reikalavimus, Europos sąjungos, Europos komisijos ir kitų Europos institucijų nustatytus reikalavimus bei ribojimus statybos produktams, įrenginiams ir darbams, jų naudojimui ir importui.
· Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą.


	15.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	Gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijų (kiemai, prieigos) sutvarkymo, vadovaujantis universalaus dizaino principais žemiau išvardintiems sprendiniams:
- lauko aikštelių vaikams (įvairaus amžiaus grupėms) įrengimo;
- universalaus dizaino, teritorijų ir aplinkos pritaikymo asmenims su negalia;
- erdvių pritaikymo bendruomenės visų amžių grupių skirtingiems poreikiams (sporto, žaidimų, ramaus poilsio ir kt. bendruomeninės erdvės);
- želdynų ir želdinių tvarkymo ir kūrimo;
- apšvietimo inžinerinių tinklų ir įrenginių įrengimo;
Įvažiavimų, privažiavimų, automobilių stovėjimo vietų ir aikštelių, kitų aikštelių, automobilių, pėsčiųjų ir dviračių eismo infrastruktūros kapitalinio/paprastojo remonto, rekonstravimo ir/ar naujos statybos žemiau išvardintiems sprendiniams:
- pėsčiųjų ir ar dviračių takų, šaligatvių remonto/rekonstravimo/ naujų įrengimo;
-esamų automobilių stovėjimo aikštelių/automobilių stovėjimo vietų remonto/rekonstravimo ir naujų įrengimo; 
-įvažiavimų į kiemus, privažiavimų prie pastatų, automobilių saugyklų ir stovėjimo vietų, įkrovimo prieigų su nurodyta atiduodamąja galia, kabelių kanalų vietomis ir kt. remonto/rekonstravimo ir naujų įrengimo; 
-teritorijų pritaikymo specialių poreikių turintiems žmonėms sprendinius;
-saugų ir sklandų eismą teritorijoje užtikrinančius sprendinius, paskirstant eismo srautus ir sukuriant sąlygas sumažinti eismo greitį kvartalo viduje;
Želdynų ir želdinių tvarkymo ir kūrimo žemiau išvardintiems sprendiniams:
- želdynai ir želdiniai projektuojami taip, kad atliktų apsauginę, estetinę bei rekreacinę funkcijas ir būtų siekiama didinti daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo dalies žalumo indeksą;
- želdiniais formuojamos pėsčiųjų ir poilsio zonos, atskiriant nuo automobilių stovėjimo aikštelių, atliekų  surinkimo aikštelių, gatvių važiuojamosios dalies, sukuriamos  jaukios bendruomeninės zonos (projektuojami daugiamečių gėlių gėlynai, sodo augalai, daržo lysvės ir kt.);. 
- pagal galimybes, pritaikant tam tikrus sprendimus, pagerinamos esamų medžių ar krūmų augimo sąlygos. 
- prioritetas teikiamas želdinių rūšims, atsparioms ligoms ir sausroms. Projektuotojas turi argumentuoti visų parinktų augalų tinkamumą konkrečiose vietose; 
- esamos vejos atnaujinimo ir naujų vejos plotų formavimo, šlaitų sutvirtinimo pagal poreikį. Veja gali būti papildoma, išlyginama, tankinama, atnaujinama aukštos kokybės vejos sėklomis. Projektuotojas turi parengti vejos zonavimo schemą ir argumentuotai vejos rūšies tinkamumą siūlomai teritorijos funkcijai. 
Architektūrinių elementų, mažosios architektūros žemiau išvardintiems sprendiniams:
– uždaro tipo dviračių ir paspirtukų saugyklų vietų (10 vnt.) parinkimas (saugyklos neprojektuojamos), dviračių stovų, suolų, šiukšlių dėžių, jų išdėstymo ir įrengimo teritorijoje;
– kitus rekreacijai ir/ar patogiam naudojimui suprojektuotos infrastruktūros išdėstymo ir/ar urbanistinei aplinkai įprasminti skirtų statinių ar objektų sprendinius;
– žaidimų ir sporto bei poilsio aikštelių įrangos ir jos išdėstymo;
- sukurti estetiškas, funkcionaliai saugias ir patrauklias bendruomenines erdves, prieinamas visų amžių žmonių grupėms;
 - tenkinti STR, HN ir kitų aktualių teisės aktų reikalavimus. Dizainą, stilistiką, medžiagiškumą derinti prie bendros kvartalo koncepcijos. Parengti savo siūlomų elementų vizualizaciją, nurodyti išsamias technines specifikacijas ir eksploatavimo būdą. Numatyti, kad visa įranga turi būti pagaminta ir/ar pastatyta iš derančių tarpusavyje ilgaamžių medžiagų. Sprendiniams reikalingą įrangą (kaip parodomąją) galima parinkti iš gamintojų katalogų, trūkstamus elementus suprojektuoti individualiai, pateikti išsamias technines specifikacijas ir eksploatavimo būdą, taisykles.
Komunalinių atliekų surinkimo žemiau išvardintiems sprendiniams:
	- esamų komunalinių atliekų konteinerių aikštelių ir priėjimų/privažiavimų jų 	aptarnavimui pritaikymas su techninio darbo projekto sprendiniais;
	- vieningo dizaino šiukšliadėžių ir jų racionalaus išdėstymo (rekomenduojama pasiūlyti uždaresnius šiukšliadėžių tipus su apsauga nuo vandalizmo).
Paviršinių lietaus ir tirpsmo nuotekų tvarkymo žemiau išvardintiems sprendiniams:
	- paviršinių lietaus ir tirpsmo nuotekų tvarkymo. Rengiant Techninio darbo projekto 	sprendinius siūloma taikyti žalumo indeksą didinančias priemones ir elementus tiek, kiek jos padėtų pasiekti Projekto rodiklius;.
	- jei būtina, projektuoti lietaus nuotekų  surinkimo tinklus;
	- parinkti lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių grotelių tipą;
	- vadovautis gautų techninių sąlygų nuorodomis.
Apšvietimo žemiau išvardintiems sprendiniams:
	- LED energiją taupantys šviestuvai parenkami įprasto dizaino;
	- vadovautis prisijungimo sąlygomis.
Susisiekimo infrastruktūros, eismo organizavimo žemiau išvardintiems sprendiniams:
	-esamų automobilių statymo aikštelių pertvarkymo, įvažiavimų ir privažiavimų, pėsčiųjų ir/ar dviračių takų situacijos įvertinimo ir naujų sprendinių siūlymo;
	- atlikti esamų automobilių stovėjimo aikštelių/įvažiavimų ir privažiavimų/pėsčiųjų takų konstrukcijų esamos būklės įvertinimą ir pasiūlyti racionalius bei ekonomiškai pagrįstus 	sprendinius, ir pasiūlyti statybos darbų rūšį (tuo atveju, jeigu racionaliausia ir pagrįsta (tam, kad būtų pasiekti Projekto rodikliai) taikyti statybos darbų rūšį – rekonstravimas/kapitalinis ar paprastasis remontas, Užsakovas užsakys esamų statinių kadastro duomenų nustatymą ir atliks teisinę registraciją VĮ Registrų centras), kurie 	užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinių eksploatavimą ir naudojimą. Sprendinių 	parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais. 
	- racionaliai išnaudoti teritorijų plotą automobiliams statyti, išlaikant teritorijų kompozicinius ir funkcinius ryšius. Visos automobilių statymo vietos turi būti pažymėtos skiriamaisiais ženklais. 
	- Projektuotojas turi identifikuoti lokalines funkcines ir kompozicines ašis, nustatyti srautų pasiskirstymą į smulkias teritorijas, privažiavimus prie atskirų statinių ir kitų objektų;
	- automobilių stovėjimo aikšteles ir automobilių stovėjimo vietas siūloma projektuoti, taikant žalumo indekso didinimo elementus. Dangų tipus numatyti derinant su Užsakovu.
	- projektuoti kietas dangas, pritaikytas mechanizuotam valymui. Šaligatvių, pėsčiųjų ir/ar dviračių takų, privažiavimų ir įvažiavimų dangas numatyti derinant su užsakovu;
	- suprojektuotų dangų konstrukcijų sprendiniai turi tenkinti KPT SDK 19 ir kitų aktualių teisės aktų ir techninių reglamentų reikalavimus. Projektuotojas argumentuoja kiekvienos parinktos medžiagos tinkamumą konkrečioje situacijoje. Pateikia dangų ir gaminių optimalaus eksploatavimo taisykles, detalų aprašymą. Kietosios dangos turi būti pritaikytos mechanizuotam valymui. Projektuotojas prie sprendinių turi pateikti pagrindimą dėl galimybės naudoti mechanizuotą dangų valymą, parengti specialiojo transporto schemą;
	- vadovautis Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis bei Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

	16.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	Naudoti sertifikuotas medžiagas.


	17.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	Projekte turės būti įgyvendinti universaliojo dizaino principai, pritaikant judėjimo, regėjimo, klausymosi negalioms būtinus takus, produktus ir paslaugas atsižvelgiant į visų žmonių amžių, dydį ir galimybes (STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“). 
Privalomi universalaus dizaino taikymo ir neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai:
· Visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; 
· Lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį);
· Paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;
· Tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją;
· Tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą;
· Mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys;
· Optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis;
· Vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; 

	18.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	Sprendiniai turi atitikti finansines užsakovo galimybes. Užsakovas turi siekti, kad darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, t. y. parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto projekto sprendiniai būtų taupūs ir naudingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą. 


	18.1.
	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
	Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V skyriaus reikalavimus,  8 ir 9 priedus.
Pagal pateikiamą preliminarią „Tankiai apgyvendintos Aukštakalnio gyvenamųjų namų teritorijos dalies atgaivinimo, žalinimo ir funkcionalumo didinimas“ koncepciją (priedas Nr. 4), Sklypo sutvarkymo plane turi būti pateikiama:
· specialiojo transporto ir lengvųjų automobilių privažiavimai, automobilių stovėjimo vietos;
· vaikų žaidimo, sporto ir poilsio aikštelių sprendiniai;
· pėsčiųjų, pėsčiųjų ir dviračių takai, gerbūvio elementai (suoliukai, pavėsinės ir kt.);
· dviračių saugyklų vietos;
· apželdinimo sprendiniai, išsaugant esamus ir sodinant naujus želdinius;
· lietaus nuotekų šalinimo sprendiniai;
· elektrotechnikos.
Pateikta preliminari koncepcija ir kiti Užsakovo pateikti pasiūlymai planuojamiems sprendimams projektuotojui neapriboja numatomų,  atsiradusių kitų sprendimų ir darbų  įvertinimo.

	18.2.
	Architektūros daliai
	Architektūrinių sprendinių brėžiniai su 3D vizualizacija.

	18.3.
	Konstrukcijų daliai
	Privažiavimų, automobilių stovėjimo vietų, pėsčiųjų, pėsčiųjų ir dviračių takų, dviračių saugyklų vietų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sprendiniai. Rekomenduojamų visų tipų dangų (pagal statybos darbų rūšį) konstrukcijų detalių pateikimas naujoms, rekonstruojamoms, remontuojamoms susisiekimo komunikacijoms, ramaus poilsio, žaidimų, sporto ir kt. aikštelėms. 


	18.4.
	Susisiekimo daliai
	Specialiojo transporto  ir lengvųjų automobilių privažiavimai, automobilių stovėjimo vietos, pėsčiųjų, pėsčiųjų ir dviračių takai.


	18.6.
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai
	Pateikti lietaus nuotekų surinkimo ir šalinimo sprendinius pagal išduotas UAB „Utenos komunalininkas“ sąlygas.

	18.9.
	Elektrotechnikos daliai
	Elektrotechnikos dalis rengiama vadovaujantis STR1.04.04: 2017 9 priedo dešimto skirsnio reikalavimais nustatytos sudėties ir detalumo.

	18.10.
	Kita
	Projekto sprendiniai turi būti derinami su šiuo metu rengiamų projektų sprendiniais:
1. Baseino pastato (Un. Nr. 8298-2002-2029) Taikos g. 44, Utenoje, rekonstravimo projektas.
2. Susisiekimo komunikacijų statinių, Taikos g. kapitalinio remonto įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstravimo Vyžuonos parke, Utenoje techninis darbo projektas.


	
	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai
	Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – Aprašas) 4.1. punkto ir Aprašo 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai 26.2.1., 26.2.3 punktų reikalavimus. Statinio projekte turi būti numatyta, kad projektuojamų privažiavimų, pėsčiųjų, pėsčiųjų ir dviračių takų dangos konstrukcijų sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo  paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus; ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams turi sudaryti išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą. Gatvių apšvietimo įranga,  turi būti 100 proc. (vienetais) LED ((angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas).
4.4.4 papunkčio, taikant 4.4.4.3. papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą: Statinio projekte turi būti numatyta , kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aprašo II priedo XIII skyriaus „Statybinės medžiagos“ 16 p. ir 17 p.
Aprašo II priedo XI skyriaus „Viešųjų erdvių, želdynų ir želdinių priežiūra ir tvarkymas“ 12 p.



	19.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Projekto rengimo eigoje, projektuojami sprendiniai pateikiami ir aptariami su Užsakovu ne rečiau kaip kas 30 k. d. visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį. Užsakovo sprendimu aptarimų dažnumas gali būti keičiamas;
Nuotoliniai susirinkimai organizuojami MS Teams platformoje.
Susirinkimus organizuoja Užsakovas ir suteikia prisijungimus kitiems projekto dalyviams. Gyvi susirinkimai organizuojami Užsakovo patalpose arba kitoje šalių suderintoje vietoje;
Projektavimo metu visi susitikimai protokoluojami. Susitikimus protokoluoja Projektuotojas. Protokolų projektai rengiami ir pateikiami užsakovui tvirtinti per 2 d. d. po susitikimo (parengti protokolai turi būti pateikti MS Word formatu, neužrakinti ir lengvai koreguojami, Užsakovo pateiktoje formoje). Užsakovas bet kuriuo metu protokolų rengimą gali perimti ir (arba) grąžinti jų rengimą Projektuotojui. Protokoluose užfiksuotų sprendimų turi laikytis visos sutarties šalys, esant Užsakovo pageidavimui protokolų tvirtinimas vykdomas naudojant elektroninį parašą.


	20.
	Reikalaujami ekonominiai rodikliai
	Suplanuoto biudžeto laikymasis 

	21.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	Projektavimo darbų ir statybos eiliškumas:
Pateikiant projektinius pasiūlymus, pageidautinas darbų atlikimo eiliškumo suskirstymas į dalis. Tikslūs darbų atlikimo etapai nustatomi projekto rengimo metu.
Toks atskirų statinių ar jų dalių statybos užbaigimo ne vienu metu atskyrimas Projekte turi būti tinkamai pagrįstas ir detalizuotas atskiromis grupėmis, įskaitant tikslų vietos ir erdvės apibrėžimą, kad nekeltų kliūčių statybos užbaigimo procedūrų metu išduoti atskirus užbaigtų statyti statinių ar jų dalių aktus ar surašyti atskiras deklaracijas bei aiškiai atskirti statybos rangovo ir užsakovo atsakomybę po darbų ir grupių perėmimo. Taip pat pagal atskiras grupes turi būti atskirta ir skaičiuojamoji kaina.


	22.
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija
	Tarpiniai Projekto sprendiniai pateikiami .pdf formatu arba kitu suderintu formatu;
Galutinės suderintos, patvirtinto Projekto dalys turi būti pasirašytos elektroniniais parašais ir pateikiamos .adoc formatu;
Galutinio Projekto brėžiniai papildomai turi būti pateikiami gimtaisiais redaguojamais formatais (pvz.: .dwg, .ifc, ir pan.), tekstinės Projekto dalys .pdf formatu;
Brėžiniai turi būti generuojami iš informacinio modelio BIM į .dwg ir .pdf formatus.
Susirinkimus organizuoja Užsakovas arba projektuotojas ir suteikia prisijungimus kitiems projekto dalyviams.


	23.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

	24.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Techninis darbo projektas:
· 2 egz. spausdinti popieriuje ir įrišti;
· Kompiuterinėje laikmenoje (USB atmintinėje) el. pilno projekto versija (DOC, DOCx, HLS, XLSx, PDF formate ir/ar kitais originaliais programinės įrangos formatais);
· Projekto grafinė dalis – brėžiniai papildomai pateikiami atvirais redagavimui .dwg, .pln, .pdf ir/ar kitu grafinio atvaizdavimo formatu priimtinu statytojui (Užsakovui);
· Projektas įforminamas ir komplektuojamas bylomis pagal Projekto dalis. Projektą būtina įforminti, komplektuoti ir perduoti atsakingoms institucijoms statybos techninių reglamentų bei standartų nustatyta tvarka.
· Projektuotojas statytojui projektą perduoda pagal perdavimo–priėmimo aktą. 


	25.
	Ekspertizės atlikimas
	Numatoma organizuoti bendrąją projekto ekspertizę. Užsakovas pasilieka teisę organizuoti ir kitokias specialiąsias projekto ekspertizes.
Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas.


	26. 
	Priedai:
	



	PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI



	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai
	Lapų sk.

	Nekilnojamojo turto registro išrašai, priedas Nr. 1
	26

	Žemės sklypų planai, priedas Nr. 2
	12

	Investicinis projektas, priedas Nr. 3
	46

	Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Aukštakalnio gyvenamųjų namų teritorijos dalies atgaivinimo, žalinimo ir funkcionalumo didinimo koncepcija, priedas Nr. 4
	16

	Principinė paslaugų tiekimo grandinė, priedas Nr. 5
	1



	REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI




	Projektavimo etapas
	Projektuotojo pateikiami dokumentai

	Projektiniai pasiūlymai
	Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos darbų rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai.

	
	Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų žiniaraščiai.

	
	Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija.

	
	Pateikiama išvardintų dalių projektinių pasiūlymų sprendiniai, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais aktais:
-Bendroji;
-Sklypo sutvarkymo ir apželdinimo;
-Architektūrinė; 
-Konstrukcijų;
-Susisiekimo;
-Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
-Elektrotechnikos;
-Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
-Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir darbų kiekio žiniaraščiai;
-Kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti) ir kitos reikalingos projekto dalys (atsižvelgiant į projektavimo metu atsiradusius poreikius).

	
	BIM modelis

	
	Statybą leidžiantis dokumentas 

	
	Bendruoju atveju projekto dokumentai yra (viršenybės tvarka):
-Techninės specifikacijos;
-Aiškinamieji raštai;
-Brėžiniai;
-Darbų kiekių žiniaraščiai.

	Techninis darbo projektas
	Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais
-Bendroji;
-Architektūrinė;
-Sklypo sutvarkymo ir apželdinimo;
-Konstrukcijų;
-Susisiekimo;
-Vandentiekis ir nuotekų šalinimo;
-Elektrotechnikos;
-Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimo;
-Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (pagal SISTELA programą);
- Sąnaudų kiekių žiniaraščiai, kurie rengiami vadovaujantis reglamento "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais 
-Kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti) ir kitos reikalingos projekto dalys (atsižvelgiant į projektavimo metu atsiradusius poreikius).

	
	BIM modelis

	
	Gaunamas teigiamas ekspertizės aktas

	Projekto vykdymo priežiūra
	Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, bei projekto įgyvendinimo priežiūra fiksuojama atitinkamais įrašais e-Statybos darbų žurnale.




	Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Užsakovas)
 
						
   Vardas, pavardė

						
Parašas	

						
Data                 
	





                                                     





Užsakovo informacijos reikalavimų 
rengimo tvarkos aprašo
1 priedas

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMŲ SUVESTINĖ

	
	
	REIKALAVIMAI PASLAUGOMS
	REIKALAVIMAI VALDYMUI
	REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS
	

	
	
	Projekto tikslai ir laukiami rezultatai
	BIM taikymo atvejai ir pateiktys
	Kompetenci
ja
	Modeliavi
mas
	Procesai
	Taisyklės ir standartai
	Modelis
	Bendradarbiavimas
	Infrastruktūra
	

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	

	Projekto informacijos modelis (PIM)
	1
	BIM projekto etapai

	BIM taikymo atvejai

	Reikalavimai vykdytojų gebėjimui ir pajėgumams
	PIM struktūra ir duomenų atskyrimo ir (ar) susiejimo principai
	Pareigos ir atsakomybės valdant PIM 
	Duomenų vardijimo reikalavimai 
	PIM modelių tipai
	Duomenų pateikimo (sukūrimo) formatai
	Programinė įranga
	1

	
	
	žr. 2 priedo 2 lentelės 1 p. 2 skiltį
	žr. 2 priedo 2 lentelės 2 p. 2 skiltį ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 2 p. 2 skiltį
	kvalifikaci
jos reikalavimai teikiami viešųjų pirkimų ir pirkimų dokumentuo
se
	žr. 2 priedo 2 lentelės 4 ir 5 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 4 ir 5 p.
	žr. 2 priedo 2 lentelės 8 p. ir (ar)
3 priedo 2 lentelės 8 p.


	žr. 2 priedo 2 lentelės 11 p. ir (ar)
3 priedo 2 lentelės 11 p.
	žr. 2 priedo 2 lentelės 13 p. 2 ir 3 skiltis ir (ar)
3 priedo 2 lentelės 13 p. 2 ir 3 skiltis

	žr. 2 priedo 2 lentelės 13 p. 4 skiltį ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 13 p. 4 skiltį
	žr. 2 priedo 2 lentelės 16 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 16 p.
	

	
	2
	BIM projekto stadijos

	BIM taikymo atvejai pagal BIM projekto etapus
	Principinė paslaugų tiekimo grandinė

	Klasifikavi
mo sistema

	PIM vystymo ir informacijos pateikimo planas

	LOD

	PIM padėtis erdvėje
	Duomenų mainų formatai
	IT sistemų našumas
	2

	
	
	žr. 2 priedo 2 lentelės 1 p. 3 skiltį

	žr. 2 priedo 2 lentelės 2 p.
	teikiami viešųjų pirkimų ir pirkimų dokumentuo
se
	žr. 2 priedo 2 lentelės 6 p. ir (ar)
3 priedo 2 lentelės 6 p.
	žr. 2 priedo 2 lentelės 9 p. 2 skiltį ir (ar)
3 priedo 2 lentelės 9 p. 2 skiltį
	žr. 2 priedo 2 lentelės 9 p. 3–5 skiltis ir (ar)
3 priedo 2 lentelės 9 p. 3–5 skiltis

	žr. 2 priedo 2 lentelės 14 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 14 p.
	žr. 2 priedo 2 lentelės 13 p. 5 skiltį ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 13 p. 5 skiltį
	žr. 2 priedo 2 lentelės 17 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 17 p.
	

	
	3
	BIM projekto rezultatai
	BIM taikymo atvejai pagal BIM projekto stadijas
	Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu

	PIM  vientisumo ir kokybės užtikrinimas
	Bendradarbiavimo procesai ir procedūros
	Atvaizdavi
mo standartai
	PIM nustatymai
	Duomenų saugojimo formatai
	Duomenų saugumas 
	3

	
	
	žr. 2 priedo 2 lentelės 1 p. 4 skiltį


	žr. 2 priedo 2 lentelės 2 p.
	žr. 2 priedo 2 lentelės 3 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 3 p.
	žr. 2 priedo 2 lentelės 7 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 7 p.

	žr. 2 priedo 2 lentelės 10 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 10 p.
	žr. 2 priedo 2 lentelės 12 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 12 p.

	žr. 2 priedo 2 lentelės 15 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 15 p.
	žr. 2 priedo 2 lentelės 13 p. 6 skiltį ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 13 p. 6 skiltį

	žr. 2 priedo 2 lentelės 18 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 18 p.
	

	
	
	J
	K
	L
	

	Bendroji duomenų aplinka (CDE)

	4
	Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) taikymo projekte reikalavimai 
	Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) procesai ir darbo tvarka 
	Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) techniniai ir funkciniai reikalavimai 
	4

	
	
	žr. 2 priedo 2 lentelės 19 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 19 p.
	

	Turto informacijos modelis (AIM)
	5
	Turto informacijos modelio (AIM) poreikis
	Projekto informacijos modelio (PIM) ir turto informacijos modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija
	Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į turto informacijos modelį (AIM)
	5

	
	
	žr. 2 priedo 2 lentelės 20 p. ir (ar)
3 priedo 2 lentelės 20 p.
	žr. 2 priedo 2 lentelės 21 p. ir (ar)
3 priedo 2 lentelės 21 p.
	žr. 2 priedo 2 lentelės 22 p. ir (ar)
3 priedo 2 lentelės 22 p.
	





Pastabos:
1. Lentelėje 1A, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B langeliai reiškia reikalavimus, kuriuos užsakovas privalo užpildyti ir negali prašyti tiekėjo užpildyti ar tiekėjui nurodyti galimybę detalizuoti.
2. Lentelėje kiti langeliai reiškia reikalavimus, kuriuos būtina nustatyti iki projektavimo paslaugų arba statybos darbų pradžios, todėl arba užsakovas užpildo šiuos reikalavimus užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumente, arba užsakovas nurodo tiekėjui užpildyti Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) dokumente viešojo pirkimo ar pirkimo metu. Kai pagal Aprašo 49 punktą rengiamas Statinio informacinio modeliavimo projekto detalusis vykdymo planas, po sutarties pasirašymo užsakovo informacijos reikalavimai, statinio informacinio modeliavimo projekto preliminarusis vykdymo planas gali būti detalizuojami nekeičiant esmės ir apimties. Išskirtiniais atvejais užsakovas gali nurodyti konkrečius reikalavimus, kurie negali būti nei mažesni, nei didesni.

_______________


Užsakovo informacijos reikalavimų 
rengimo tvarkos aprašo 
2 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-1)


(Juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė)

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr.		
(Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys)

(Data)    


1 lentelė. Statinio projekto informacija

	
1. Užsakovas

	Utenos rajono savivaldybės administracija
Utenio a. 4, LT-28241 Utena	
+370 389 61600																																																			

	
2. Tikslus statinio projekto pavadinimas

	Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Aukštakalnio gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos dalies atgaivinimo, žalinimo ir funkcionalumo didinimo, atnaujinant inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų inžinerinių statinių grupių statinius, techninio darbo projekto parengimas, taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM)
																																																																			

	
3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta

	Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Aukštakalnio gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos dalis tarp Aukštakalnio, Taikos, Kupiškio g. ir Vyžuonos parko, Utenos mieste.
· Laisva nesuformuota valstybinė žemė;
· Dalis žemės sklypo, kad Nr. 8270/7001:177 Utenos m. k. v., Taikos g.;
· Dalis žemės sklypo, kad Nr. 8270/0003:47 Utenos m. k. v., Taikos g. 44;
· Dalis žemės sklypo, kad. Nr. 8270/0003:53 Utenos m. k. v., Aukštakalnio g.;
· Dalis žemės sklypo, kad. Nr. 8270/0003:51, Utenos m. k. v.;
· Dalis žemės sklypo, kad. Nr. 8270/7001:204 Utenos m. k. v.

[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, žemėlapis, atlasas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]




	
4. Projekto tikslai

	Užtikrinti projektinių sprendinių priėmimo kokybę skaitmeninių modelių pagrindu (kokybiški sprendiniai, projektinių sprendinių koordinavimas); panaudoti skaitmeninių modelių geometrinę ir parametrinę informaciją techninio darbo projekto ir statybų metu (kiekių žiniaraščių ir skaitimeninių modelių koreliavimas su 10% paklaida; Operatyviai keistis projektiniais sprendiniais tarp projekto dalių rengėjų ir suderinti jų tarpusavio sprendinius skaitmeninių modelių ir susijusių procesų pagrindu.																																																																					 

	
5. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) turinio pildymo atsakomybės

	
Eil. Nr.
	
Reikalavimas
	
EIR ir (ar) PIP (2 priedo 2 lentelė ir 3 priedo 2 lentelė)
	
Pildo Užsakovas
	
Tiekėjas
	
Pastabos

	

	

	

	

	
Privalo užpildyti
	
Gali papildyti
	


	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	
1
	
Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai
	
2 priedo 2 lentelės 1 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 1 punktas
	✔
	
	
	

	
2
	
Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis 
	
2 priedo 2 lentelės 2 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 2 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
3
	
Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu
	
2 priedo 2 lentelės 3 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 3 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
4
	
Projekto informacijos modelio struktūra
	
2 priedo 2 lentelės 4 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 4 punktas
	



	
✔
	

	


	
5
	
Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
	
2 priedo 2 lentelės 5 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 5 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
6
	
Klasifikavimo sistema
	
2 priedo 2 lentelės 6 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 6 punktas
	
✔
	
✔
	

	
Užsakovas nurodo pagrindines taisykles, Tiekėjas turi užpildyti detaliai rengiant BEP.

	
7
	
PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas
	
2 priedo 2 lentelės 7 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 7 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
8
	
Pareigos ir atsakomybės valdant PIM 
	
2 priedo 2 lentelės 8 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 8 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
9
	
PIM rengimo ir informacijos pateikimo planas
	
2 priedo 2 lentelės 9 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 9 punktas
	
✔
	
✔
	

	
Užsakovas nurodo pagrindines taisykles, Tiekėjas turi užpildyti detaliai rengiant BEP.

	
10
	
Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – susitikimų planas
	
2 priedo 2 lentelės 10 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 10 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
11
	
Duomenų vardijimo reikalavimai
	
2 priedo 2 lentelės 11 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 11 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
12
	
Informacijos atvaizdavimo standartai
	
2 priedo 2 lentelės 12 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 12 punktas
	
✔
	
✔
	

	
Užsakovas nurodo pagrindines taisykles, Tiekėjas turi užpildyti detaliai rengiant BEP

	
13
	
Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai
	
2 priedo 2 lentelės 13 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 13 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
14
	
Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
	
2 priedo 2 lentelės 14 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 14 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
15
	
Projekto informacijos modelio nustatymai
	
2 priedo 2 lentelės 15 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 15 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
16
	
Programinė įranga
	
2 priedo 2 lentelės 16 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 16 punktas
	

	


✔
	

	


	
17
	
Informacinių technologijų sistemų našumas
	
2 priedo 2 lentelės 17 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 17 punktas
	

	
✔
	

	


	
18
	
Duomenų saugumas
	
2 priedo 2 lentelės 18 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 18 punktas
	

	

	

	
NA

	
19
	
Bendroji duomenų aplinka
	
2 priedo 2 lentelės 19 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 19 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
20
	Turto informacijos modelio (AIM) poreikis
	
2 priedo 2 lentelės 20 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 20 punktas
	

	

	

	
NA

	
21
	
PIM ir turto informacijos modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija
	
2 priedo 2 lentelės 21 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 21 punktas
	

	

	

	
NA

	
22
	
PIM duomenų migracija į turto informacijos modelį (AIM)
	
2 priedo 2 lentelės 22 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 22 punktas
	

	

	

	
NA



2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms
	1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

	Eil. Nr.
	Statinio gyvavimo ciklo etapas
	Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo (S0–S6)
	Statinio gyvavimo ciklo rezultatai

	1
	2
	3
	4

	1.
	Planavimas
	Projekto programa (S1)
	Sukuriama bendrosios duomenų aplinkos (CDE) struktūra.

	2.
	Projektavimas
	Projektiniai pasiūlymai (S2)
	1. Parengti S2 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“). 
2. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE). 
3. Parengti ir paviešinti LR teisės aktų nustatyta tvarka projektiniai pasiūlymai. 
4. Parengti kiekių žiniaraščiai. 
5. Gautas užsakovo pritarimas. 
6. Gautas statybos leidimas.

	3.
	Projektavimas
	Techninis darbo projektas (S3)
	1. Parengti S3 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“). 
2. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE). 
3. Parengti kiekių žiniaraščiai, koreliuojantys su skaitmeniniais modeliais 10% paklaida. 
4. Gautas užsakovo pritarimas vykdyti darbus pagal parengtą projektą.
5. Gauta teigiama projekto ekspertizės išvada

	4.
	Statyba
	Statyba (S4)
	1. Vykdomų darbų patikrinimas pagal PIM geometrinę ir atributinę informaciją, darbai atlikti pagal techninę specifikaciją. 
2. Parengti S4 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“). 
3. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).

	5.
	Statyba
	Statybos užbaigimas (S5)
	1. Faktiškai atliktų darbų atitikimas projektiniams sprendiniams (PIM modeliams) (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“);
2. Gautas statybos darbų užbaigimo aktas;
3. Sukurtos informacijos bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE) suarchyvavimas ir perdavimas Užsakovui. 

	2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi projekto dalyviai, atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: U – užsakovas, P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas). 


	Eil. Nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
	Planavimas
	Projektavimas
	Statyba
	Naudoji
mas

	
	
	S0
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10

	1
	Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas)
	
	
	P
	
	
	
	

	2
	Kiekių skaičiavimai (privalomas)
	
	
	P
	P
	
	
	

	3
	Projekto etapų planavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sklypo analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas)
	
	
	P
	
	
	
	

	6
	Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)
	
	
	P
	P
	P su R*
	
	

	8
	Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Energinė analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tvarumo vertinimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Konstrukcijų analizė ir projektavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Apšvietimo analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Kiti analizės atvejai (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimas projekto ekspertizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	16
	3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas)
	
	
	P
	P
	P su R*
	
	

	17
	Statybvietės planavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Konstrukcinė-technologinė analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Statybos logistikos planavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Skaitmeninė gamyba (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Statybos darbų techninė priežiūra (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Išpildomasis modeliavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Duomenų modeliavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Statinio priežiūros planavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacinė analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Energijos sąnaudų analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Turto valdymas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Erdvės valdymas ir stebėsena (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Tvarumo stebėsena ir analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Avarijų prevencija (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	

	P su R* - jei atliekami tikslinimai statybos darbų metu.

	3.	Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu

	Eil. Nr.
	Mokymų pavadinimas ir tikslas
	Mokymų trukmė
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Tiekėjas organizuos CDE mokymus ir suteiks technines konsultacijas jos naudojimuisi Užsakovo atsakingiems asmenims.
	Įvadiniai mokymai iki 2 valandų; papildomų pavienių konsultacijų naudojimuisi trukmė neapibrėžiama.
	Mokymai turi būti organizuojami iki darbo su CDE pradžios. Parengiamas mokymų vaizdo įrašas naujiems (prisijungiantiems projekto metu) projekto dalyviams.

	2.
	BEP pristatymas 
	Iki 2 valandų
	Tiekėjo parengto BEP dokumento pristatymas pagal Užsakovo keliamus BIM reikalavimus. Pristatoma visiems projekto dalyviams. Parengiamas mokymų vaizdo įrašas naujiems (prisijungiantiems projekto metu) projekto dalyviams.

	3.
	NSIK taikymas
	Iki 2 valandų
	Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi supažindinti projektavimo ir Rangovo komandas su projekte numatoma taikyti klasifikavimo sistema – Lietuvos nacionaliniu statybos informacijos klasifikatoriumi (NSIK). Parengiamas mokymų vaizdo įrašas naujiems (prisijungiantiems projekto metu) projekto dalyviams.

	4. Projekto informacijos modelio struktūra

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio paskirtis

	1
	2
	3

	1.
	AA-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Mažosios architektūros modelis

	2.
	AP.0-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Esamos situacijos modelis

	3.
	AP-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Sklypo sutvarkymo projekto dalies modelis

	4.
	AD-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Lauko dujotiekio dalies modelis

	5.
	AE.0-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Esamų lauko elektrotechnikos tinklų dalies modelis

	6.
	AE-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Lauko elektrotechnikos dalies modelis

	7.
	AR.0-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Esamų lauko elektroninių ryšių ir telekomunikacijų tinklų dalies modelis

	8.
	AR-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Lauko elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalies modelis

	9.
	AS-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Susisiekimo dalies modelis

	10.
	AV.0-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Esamų lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų dalies modelis

	11.
	AV-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies modelis

	12.
	AŠ.0 – Projekto numeris – Projekto stadija – Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Esamų lauko šilumos tinklų dalies modelis

	13.
	AŠ.– Projekto numeris – Projekto stadija – Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Lauko šilumos tinklų dalies modelis

	14.
	ALN.0 – Projekto numeris – Projekto stadija – Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Esamų lietaus nuotekų tinklų dalies modelis

	15.
	ALN – Projekto numeris – Projekto stadija – Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Lietaus nuotekų tinklų dalies modelis

	5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

	1
	2

	1.
	CDE turi turėti funkcinę galimybę peržiūrėti rengiamus skaitmeninius modelius po vieną arba apjungiant į visumą (jungtinį skaitmeninį projekto modelį).

	2.
	Projekto dokumentacijos talpinimas, apsikeitimas ir archyvavimas numatytas atlikti projekto bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).

	3.
	Visų projekto dalių modeliai pateikiami toje pačioje koordinačių sistemoje (turi turėti bendrą projekto atskaitos tašką), matavimo vienetų sistemoje, siekiant koordinačių nuoseklumo ir eliminuojant skirtingų mastelių rizikas.

	4.
	Esamos situacijos modeliai (esamos teritorijos modelis, esami tinklai) atskiriami į atskirus modelius, nurodytus 2 lentelės 4 punkte.

	6. Klasifikavimo sistema

	Eil. Nr.
	Klasifikavimo sistema

	1
	2

	1.
	Numatoma taikyti klasifikavimo sistema – Lietuvos nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius (NSIK). Užsakovo informacijos reikalavimai SGC stadijose (S2, S3 ir S4) detalizuojami 5 priede „Projekto NSIK“.

	2.
	Failų ir aplankų pavadinimams naudojama tvarka gali apjungti NSIK ir LST 1516:2015 reikalavimus, pvz.: AP-Projekto numeris-SP-BR.01.

	7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas 
	

	Eil. Nr.
	Peržiūra
	Peržiūros tikslas
	Atsakingo asmens funkcijos
	Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai
	Periodiškumas

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Vizualinė patikra
	Peržiūrima, ar nėra netinkamų BIM modelio elementų, ar projekto sprendiniai tinkamai atvaizduoti.
	Tiekėjo BIM koordinatorius, kiti projekto dalyviai
	Modelių peržiūrai naudojamas .ifc formatas.
	Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumente. Patikra atliekama ne rečiau negu 1 kartą per mėnesį.

	2.
	Sankirtų patikra
	Atlikti geometrinę ir loginę BIM modelių sankirtų (kolizijų) patikrą skirtinguose projekto dalių BIM modeliuose bei sujungus juos į visumą, valdyti sankirtų taisymo procesą.
	Tiekėjo BIM koordinatorius
	Ataskaitos pateikiamos .bcf, .pdf, .xls ar kitu PIP dokumente nurodytu formatu.
	Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumente. Patikra atliekama ne rečiau negu 1 kartą per mėnesį.

	3.
	Informacinė patikra
	Tikrinama, ar visuose skaitmeniniuose modeliuose esančiuose elementuose tinkamai nurodyta informacija, kuri koreliuoja su kiekių žiniaraščiuose nurodyta informacija bei NSIK klasifikatoriumi.
	Tiekėjo BIM koordinatorius
	Ataskaitos pateikiamos .bcf, .pdf, .xls ar kitu PIP dokumente nurodytu formatu.
	Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumento 16 lentelėje.

	4.
	Modelių vientisumo patikra
	Tikrinama, ar projekto dalių modeliai atlikti laikantis gerosios modeliavimo praktikos, EIR ir BEP nurodytus reikalavimus.
	Tiekėjo BIM koordinatorius
	Ataskaitos pateikiamos .bcf, .pdf, .xls ar kitu PIP dokumente nurodytu formatu.
	Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumento 16 lentelėje.

	8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį 

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio užduotys
	Užsakovo paskirtas statinio informacinio modeliavimo vadovas
	Tiekėjo paskirtas statinio informacinio modeliavimo koordinatorius ir (ar) statinio informacinio modeliavimo vadovas

	1
	2
	3
	4

	1.
	Projekto bendrosios duomenų aplinkos (CDE) administravimas
	Naudoja
	Kuria ir naudoja

	2.
	Preliminariojo projekto įgyvendinimo plano (PIP) sudarymas
	Tvirtina ir naudoja
	Kuria ir naudoja

	3.
	BIM vykdymo plano (BEP) sudarymas
	Tvirtina ir naudoja
	Kuria ir naudoja

	4.
	Geometrijos kūrimas
	Tvirtina
	Prižiūri

	5.
	Informacijos kūrimas
	Tvirtina
	Prižiūri

	9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas (pildomos 2 priedo 3 ir 4 lentelės) 


	Eil. Nr.
	Projekto informa 
cijos modelio sudėtis
	S0
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	LOD
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Mažosios architektūros modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomi mažosios architektūros elementai.
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomi mažosios architektūros elementai.
	LOG 2 (200)
	Jei buvo atlikti keitimai – atnaujinami supaprastintos formos mažosios architektūros elementai.
	
	
	

	2.
	Esamos situacijos modelis
	LOG 2 (200)
	Esamos situacijos sklypo modelis su esamais,
paviršiais ir statinių
apibendrintais tūriniais elementais. Taip pat supaprastinta forma nurodomi želdynai (esami).
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	3.
	Sklypo sutvarkymo projekto dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Projektuojamos situacijos sklypo modelis su projektuojamais
paviršiais. Taip pat supaprastinta forma nurodomi želdynai (naikinami ir naujai sodinami).
	LOG 3 (300)
	Nurodomos dangos su nuolydžiais, atskirtos pagal tipus. Dangos tipas skiriasi tuomet, kai skiriasi dangos įrengimo detalė arba dengiančio objekto spalva.
Nurodomi dangų pagrindai, atskirti pagal jų tipus (detales);
Nurodomi atraminiai ir linijiniai elementai: borteliai, latakai, atraminės sienutės, turėklai ir porankiai, atitvarai, ir pan. ir jų pagrindai, atskirti pagal gaminių tipus ir įrengimo detales; Nurodomos medžių šaknų apsaugos grotelės ir pan.
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.
	
	
	

	4.
	Lauko dujotiekio dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomos tinklų trasuotės ir pagrindinių aptarnavimo elementų vietos (skydai, sklendės, šuliniai ir pan).
	LOG 3 (300)
	Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai:
požeminės ir antžeminės inžinerinės komunikacijos,
inžinerinių tinklų ženklų stovai, skydai ir pan. Šių elementų pamatai, pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., atskirti elementais pagal įrengimo detales;
Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.
	
	
	

	5.
	Esamų lauko elektrotechnikos tinklų dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos ir už sklypo ribų (20m atstumu perimetru nuo sklypo ribos). Esamus tinklus modeliuoti tose vietose, kur galimi susikirtimai su naujai projektuojamais tinklais.
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	6.
	Lauko elektrotechnikos dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomos tinklų trasuotės ir pagrindinių aptarnavimo elementų vietos (skydai, šuliniai ir pan).
	LOG 3 (300)
	Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai:
šviestuvai, požeminės ir antžeminės inžinerinės komunikacijos, inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan. Šių elementų pamatai, pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., atskirti elementais pagal įrengimo detales;
Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.
	
	
	

	7.
	Esamų lauko elektroninių ryšių ir telekomunikacijų tinklų dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos ir už sklypo ribų (20m atstumu perimetru nuo sklypo ribos). Esamus tinklus modeliuoti tose vietose, kur galimi susikirtimai su naujai projektuojamais tinklais.
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	8.
	Lauko elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomos tinklų trasuotės ir pagrindinių aptarnavimo elementų vietos (skydai, šuliniai ir pan).
	LOG 3 (300)
	Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai:
požeminės ir antžeminės inžinerinės komunikacijos,
inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan. Šių elementų pamatai, pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., atskirti elementais pagal įrengimo detales;
Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.
	
	
	

	9.
	Susisiekimo dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomi pagrindiniai elementai ir jų vietos (eismo reguliavimas, vertikalus ir horizontalus kelių ženklinimas, atitvarai ir pan).
	LOG 3 (300)
	Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai:
eismo reguliavimo elementai, požeminės ir antžeminės inžinerinės komunikacijos,
inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan. Šių elementų pamatai, pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., atskirti elementais pagal įrengimo detales;
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.
	
	
	

	10.
	Esamų lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos ir už sklypo ribų (20m atstumu perimetru nuo sklypo ribos). Esamus tinklus modeliuoti tose vietose, kur galimi susikirtimai su naujai projektuojamais tinklais.
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	11.
	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies modelis
	LOG 2 (200)
	Supaprastinta forma nurodomos tinklų trasuotės ir pagrindinių aptarnavimo elementų vietos (šuliniai, latakai ir pan).
	LOG 3 (300)
	Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai:
vandens surinkimo latakai, požeminės ir antžeminės inžinerinės komunikacijos,
inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan. Šių elementų pamatai, pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., atskirti elementais pagal įrengimo detales;
Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.
	
	
	

	12.
	Esamų lauko šilumos tinklų dalies modelis
	LOG 2
(200)
	Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos ir už sklypo ribų (20m atstumu perimetru nuo sklypo ribos). Esamus tinklus modeliuoti tose vietose, kur galimi susikirtimai su naujai projektuojamais tinklais.
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	13.
	Lauko šilumos tinklų modelis
	LOG 2
(200)
	Supaprastinta forma nurodomos tinklų trasuotės ir pagrindinių aptarnavimo elementų vietos (šuliniai, latakai ir pan).
	LOG 3
(300)
	Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai:
vandens surinkimo latakai, požeminės ir antžeminės inžinerinės komunikacijos,
inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan. Šių elementų pamatai, pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., atskirti elementais pagal įrengimo detales;
Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.
	
	
	

	14.
	Esamų lietaus nuotekų tinklų dalies modelis
	LOG 2
(200)
	Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos ir už sklypo ribų (20m atstumu perimetru nuo sklypo ribos). Esamus tinklus modeliuoti tose vietose, kur galimi susikirtimai su naujai projektuojamais tinklais.
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	15.
	Lietaus nuotekų tinklų dalies modelis
	LOG 2
(200)
	Supaprastinta forma nurodomos tinklų trasuotės ir pagrindinių aptarnavimo elementų vietos (šuliniai, latakai ir pan).
	LOG 3
(300)
	Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai:
vandens surinkimo latakai, požeminės ir antžeminės inžinerinės komunikacijos,
inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan. Šių elementų pamatai, pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., atskirti elementais pagal įrengimo detales;
Nurodomos lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.
	
	
	

	10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – susitikimų planas

	Eil. Nr.
	Susitikimo tikslas
	Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija
	Dažnumas
	Dalyviai
	Vieta

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Įvadinis susitikimas, kuriame Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius ir Projektų vadovas pristato darbo projekte principus.
	S2
	1 kartą, ne vėliau nei per 2 savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos
	Visi suinteresuoti asmenys.
	Pageidaujama nuotoliniu būdu

	2.
	Projekto komandos susitikimus organizuoja Tiekėjo paskirtas projekto vadovas. Kiekvieno susitikimo metu Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi pateikti BIM modelių pastabas, kūrimo progreso rezultatus ir kartu su Projektų vadovu priskirti atsakomybes.
	S2, S3
	Ne rečiau kaip kas 2 savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos
	1. Tiekėjo BIM koordinatorius 2. Projektuotojai 3. Tiekėjo paskirtas Projekto vadovas. 4. Užsakovo atstovai (pagal poreikį). 5. Užsakovo paskirtas BIM vadovas (pagal poreikį).
	Pageidaujama nuotoliniu būdu

	11. Duomenų vardijimo reikalavimai (pildoma 2 priedo 5 lentelė) 

	Eil. Nr.
	Duomenų vardijimo reikalavimai

	1
	2

	1.
	Aplankų struktūrą ir vardijimo taisykles turi pateikti Tiekėjas. Tačiau galima vadovautis 2 lentelės 6 punkto rekomendacija.

	2.
	Dokumentų ir failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Projekto dokumentacija privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, o dokumento versijos kaupiamos panaudojant CDE versijavimo funkciją, siekiant užtikrinti sklandžias projekto rengimo procedūras. 
Kiekvienas projekto bylos brėžinys ar tekstinė dalis be apjungtos bylos saugojama atskirais failais, kurie pavadinami atsižvelgiant į dokumento kampinio rėmelio įrašą (LST 1516:2015). 

	3.
	Tiek skaitmeniniai projekto modeliai, tiek projekto dokumentacija CDE saugoma tiek atviraisiais formatais (IFC, PDF, ADOC), tiek darbiniais formatais (.PLA, .DWG, .RVT, .DOCX, .XLS ir kt.).

	4.
	Skaitmeniniai modeliai pateikiami ne žemesne nei IFC4 versija.

	12. Informacijos atvaizdavimo standartai

	Eil. Nr.
	Atvaizdavimo standartai

	1
	2

	1.
	Užsakovas nekelia papildomų reikalavimų dėl dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartų taikymo.

	2.
	Minimalūs reikalavimai atvaizdavimui skaitmeniniuose modeliuose aprašyti 2 lentelės 9 punkte.

	13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai
	Duomenų mainų formatai
	Duomenų saugojimo formatai

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Skaitmeniniai modeliai
	Projekto dalių skaitmeniniai modeliai.
	1. IFC
2. Gimtieji (.rvt, .dxf, .pla ir kt.)
	1. IFC
2. Gali būti gimtieji (pvz. .landXML arba .rvt)
	1. IFC
2. Gimtieji (.rvt, .dxf, .pla ir kt.)

	2.
	Projekto brėžiniai
	Iš modelio sugeneruojami projekto brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus su Užsakovu) parengiami brėžiniai, kai jų sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma.
	1. PDF
2. Gimtieji (.dwg ir kt.)
	1. PDF
2. Gimtieji (.dwg ir kt.)
	1. PDF
2. Gimtieji (.dwg ir kt.)

	3.
	Tekstinė projekto dalis
	Aiškinamoji projekto dalis, tekstas.
	1. PDF
2. Gimtieji (.docx ir kt.)
	1. PDF
2. Gimtieji (.docx ir kt.)
	1. PDF
2. Gimtieji (.docx ir kt.)

	4.
	Grafikai, lentelės
	Įvairios projekto skaičiuoklės, projekto įgyvendinimo grafikas.
	1. PDF
2. Gimtieji (.xls ir kt.)
	1. PDF
2. Gimtieji (.xls ir kt.)
	1. PDF
2. Gimtieji (.xls ir kt.)

	5.
	Kolizijų ataskaita
	Skaitmeninių modelių kokybės analizė, aprašanti ir identifikuojanti problemines vietas, atsakingą asmenį ir įvykdymo terminą.
	BCF, PDF, XLS, DOCX (Tiekėjo patikslinama PIP)

	BCF, PDF, XLS, DOCX (Tiekėjo patikslinama PIP)

	BCF, PDF, XLS, DOCX (Tiekėjo patikslinama PIP)


	6. 
	Projekto dokumentacija statybos darbų leidimui gauti bei statybos darbų užbaigimo aktui gauti.
	
	ADOC
	ADOC
	ADOC

	14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

	1
	2

	1.
	Skaitmeniniai modeliai rengiami LKS-94 koordinačių ir LAS07 aukščių sistemose, pgal aktualią topografinę nuotrauką.

	
	

	15. Projekto informacijos modelio nustatymai

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio nustatymai

	1
	2

	1.
	Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, numatytasis matavimo vienetas turi būti nustatytas metras.

	2.
	Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, Projekto parametrai grupuojami atskirame parametrų rinkinyje, kuris pavadinamas nurodant projekto numerį ir projekto stadiją.

	16. Programinė įranga

	Eil. Nr.
	Programinės įrangos paskirtis
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	Galimybė peržiūrėti jungtinį projekto modelį.
	CDE funkcionalumas.

	2.
	Sankirtų patikros analizės.
	Paliekama spręsti Tiekėjo paskirtam BIM koordinatoriui.

	3.
	Vizuali patikra.
	CDE funkcionalumas.

	4.
	Komunikacija.
	CDE funkcionalumas. Skaitmeninių modelių patikros klausimais komunikacija galima atskirais BCF failais arba naudojant kitus BCF debesijos įrankius, prie kurių prijungiamas ir Užsakovo paskirtas BIM vadovas.

	5.
	Kiekių generavimas modelio pagrindu (pageidautina).
	Pageidautina, esant galimybei, turėti CDE funkcionalumą su galimybę generuoti kiekius modelių pagrindu.

	17. Informacinių technologijų sistemų našumas

	Eil. Nr.
	Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas

	1
	2

	1.
	Užsakovas nekelia reikalavimų informacinių technologijų sistemų našumui, tačiau tiekėjo prašoma atsižvelgti į komandos darbo našumo rizikas, jei skaitmeniniai modeliai taptų sunkiai suvaldomi darbo eigoje dėl duomenų kiekio. 

	
	

	18. Duomenų saugumas

	Eil. Nr.
	Duomenų saugumo reikalavimai

	1
	2

	1.
	Tiekėjo CDE atitinka duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinama, kad pagal poreikį tenkinami kiti pirmiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“.

	2.
	Siekiama registruoti visus CDE duomenų tvarkymo veiksmus.

	19. Bendroji duomenų aplinka

	Eil. Nr.
	Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	Tiekėjo CDE unikaliai identifikuoja kiekvieną duomenis tvarkantį ir naudotojo teisėmis prie bendrosios duomenų aplinkos besijungiantį asmenį.
	

	2.
	CDE valdymo teisės, suderintos su projekto komandos atsakomybių matrica, detalizuojamos po sutarties pasirašymo.
	Tiekėjas privalo valdyti projekte dalyvaujančių asmenų sąrašą ir pasikeitus komandos nariams nedelsiant atnaujinti prisijungimus prie CDE (suteikti, panaikinti ar apriboti).

	3.
	Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti visiems projekto dalyviams priėjimą prie projektinės dokumentacijos (įskaitant ir skaitmeninius modelius) per suderintą CDE visuose projekto etapuose. Tiekėjas turi teisę šalinti vartotoją, jei jis nėra aktyvus 3 mėn. Ne mažiau 2 mokamas licencijas Užsakovui.
	Pasibaigus projektui Tiekėjas turi suarchyvuoti visą CDE struktūrą su joje esančia dokumentacija ir pateikti Užsakovui arba turi informuoti Užsakovą dvi savaites prieš šalinamą užbaigto projekto CDE.

	4.
	Tiekėjas organizuoja CDE naudojimo supažindinimo mokymus visiems projekto dalyviams pasirašius sutartį.
	

	5.
	Projekto dokumentacijos talpinimas Tiekėjo CDE privalo būti EIR ir BEP sutartais failų formatais ir matavimo vienetais.
	

	20. Turto informacijos modelio (AIM) poreikis

	Eil. Nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai naudojimo etape
	Laukiamas rezultatas

	1
	2
	3

	1.
	Statinio priežiūros planavimas
	Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui.

	21. Projekto informacijos modelio ir turto informacijos modelio informacijos suderinamumo strategija

	Eil. Nr.
	Turto informacijos modelio sudėtis
	LOD
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	1.
	-
	-
	Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui.

	22. Projekto informacijos modelio duomenų migracija į turto informacijos modelį 

	Eil. Nr.
	Turto informacijos modelio tipas
	Turto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duomenų perdavimo formatai

	1
	2
	3
	4

	1.
	-
	-
	Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui.




3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai 

	Kodinis žymuo pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių 
	Pavadinimas, aprašymas Nacionaliniame statybos informacijos klasifikatoriuje
	Sinonimai, taikymo apimtis, apribojimai
	LOG 1 
	LOG 2 
	LOG 3 
	LOG 4 
	LOG 5 
	LOG 6 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	A
	Paviršinė sistema
	Kelio pylimas, sankasa, kiemas, pagrindas, veja, sutankinto grunto sistema, pamato sistema, kelio ir tako sistema, kelkraščio sistema, dirbtinės dangos sisitema, želdynų ir želdinių sistema, kelio sankasa sistema, paviršinės vandentvarkos sistema
	-
	Reprezentuojami norminiai arba numatomi kelių ir takų pločiai plane
Išskiriamos pagrindinių elementų grupės (kelkraščiai, borteliai)

	Keliai ir takai vaizduojami tikslioje projektinėje lokacijoje, altitudėse.
Keliai ir takai reprezentuojami su tiksliais nuolydžiais.
Kelio ir tako priklausiniai suskirstomi į individualius komponentus ar sistemas, kurių esminius kiekius galima suskaičiuoti.
Saugos salelės, greičio ribojimo priemonės, skiriamoji juosta, sankasa modeliuojami atskirais objektais.
Visi objektų matmenys laikomi tikslūs, įskaitant dangos storius.

	-
	-
	-

	CA
	Pagrindo konstrukcija
	Skalda po pamatais, laiptais, pandusais
	-
	-
	Vaizduojama įvertinant skaldos kraštų nuolydį
Vaizduojama kaip sistema
Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje

	-
	-
	-

	CK
	Šlaitinių laiptų ir pandusų sistema
	Laiptai ir pandusai su tarpinėmis aikštelėmis
	
	Laiptai, pandusai, tarpinės aikštelės vaizduojamos atskirais modelio objektais
Geometrija apytikslėje lokacijoje
	Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje
Geometrija tikslių matmenų
	
	
	

	JD
	Nuotekų ir atliekų sistema
	Lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai, vamzdžiai, latakai, drenažo vamzdžiai, buitinių nuotekų sistema
	
	Vaizduojama supaprastinta geometrija 3D modelyje 
Vamzdžiai, latakai, drena ir kiti linijiniai objektai vaizduojami kaip sistema, arba komponentų rinkinys, neskaidant į individualius komponentus
Surinkimo šulinėliai vaizduojami apytikslių gabaritinių matmenų
Geometrija apytikslėje lokacijoje
	Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje
Geometrija tikslių matmenų, ilgių
	
	
	

	JK
	Elektros skirstymo sistema
	Elektros kabeliai, laidai, elektros dėžutė, įvadas, elektros skirstymo dėžutė
	-
	Kabeliai, kabelių kanalai tūrine geometrija 3D modeliuose, esant atitinkamam PĮ funkcionalumui
Geometrija apytikslėje lokacijoje
	Vaizduojama tūrine geometrija 3D modelyje
Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje
Geometrija tikslių matmenų, ilgių
	-
	-
	-

	K
	Elektros sistema
	Elektros perdavimo sistema ir susiję įrenginiai, elektros vartojimo sistema ir susiję įrenginiai
	-
	-
	Vaizduojama tūrine geometrija 3D modelyje 
Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje
Geometrija tikslių matmenų, ilgių
	
	
	

	P
	Apsaugos ir saugos sistema
	Turėklų sistema, turėklai, atitvarai, apsaugos grandinės ir kiti apsauginiai elementai
	-
	Vaizduojama supaprastina tūrine geometrija, apibrėžiančia objekto gabaritus
Vaizduojama kaip sistema
Geometrija apytikslėje lokacijoje
Atitvarai vaizduojami kaip sistema, supaprastinta geometrija
	Vaizduojama detalizuota tūrine geometrija, apibrėžiančia objekto gabaritus
Vaizduojama kaip sistema, neišskiriant atskirų turėklų komponentų
Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje
Atitvarai vaizduojami kaip sistema, supaprastinta geometrija
	-
	-
	-

	PHD
	Ženklas
	Elektrosaugos ženklas, gaisrinės saugos ženklinimas, lentelė, reklaminis ženklas, nuoroda, įspėjamasis ženklas, avarinis ženklas, parkavimo ženklas
	
	Kelio ženklai vaizduojami simboliu arba supaprastinta geometrija, nurodančiu jo apytikslę lokaciją. Simbolinis reprezentavimas skirtas identifikuoti konkretų kelio ženklą, informaciją.
	Kelio ženklai reprezentuojami dviem objektais, ženklo atramos objektu ir simboliniu ženku.
Kelio ženklo objektas projektinių matmenų ir projektinėje lokacijoje. 3D modelis tikslioje altitudėje.
	-
	-
	-

	Q
	Apšvietimo sistema
	Apšvietimo stulpas, apšvietimo įrenginiai
	
	Vaizduojama supaprastinta tūrine geometrija
Stulpo pamatas vaizduojamas kaip atskiras komponentas
Šviesos šaltinis (lempa) vaizduojama atskiru komponentu
Geometrija apytikslėje lokacijoje
	Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje
Geometrija tikslių matmenų
	-
	-
	-



4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai 

	Nr.
	Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius
	Atributai
	Galimos ir (ar) ribinės atributų reikšmės
	Projekto dalis
	Tiekėjo papildyta informacija

	
	Nacionalinio statybos informacijos klasifikato
riaus reikšmė
	Pavadini
mas, aprašymas
	Taikymo apimtis, apriboji
mai
	Atributo pavadini
mas
	Duomenų įvedimo formatas (skaičius, tekstas ir kt.)
	Aprašy
mas
	Matavimo vienetai
	
	Visos projekto dalys
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	-
	-
	-
	NSIKVers
	Tekstas
	NSIK versija
	-
	V2.0
	

Taikoma visoms projekto dalims, kurioms rengiami skaitmeniniai modeliai
	-

	2.
	<L>F
	Funkcinės sistemos
	Taikomi visoms NSIK funkcinėms, techninėms sistemoms ir komponentams
	NSIKtermLF
	Tekstas
	NSIK funkcinės sistemos terminas. Pvz. Elektros sistema
	-
	Paviršinė sistema
	
	Vadovautis NSIK funkcinių, techninių sistemų ontologijomis

	3.
	
	
	
	NSIKcodeLF
	Tekstas
	NSIK funkcinės sistemos kodinis žymėjimas. Pvz. K
	-
	A
	
	

	4.
	<L>T
	Techninės sistemos

	
	NSIKtermLT
	Tekstas
	NSIK techninės sistemos terminas. Pvz. Elektros energijos tiekimo sistema
	-
	Dengtos eismo erdvės sudėtinė sistema
	
	

	5.
	
	
	
	NSIKcodeLT
	Tekstas
	NSIK techninės sistemos kodinis žymėjimas. Pvz. HG
	-
	AA
	
	

	6.
	<L>K
	Elementai

	
	NSIKtermLK
	Tekstas
	NSIK komponento terminas. Pvz. Fotovoltinis saulės elementas
	-
	Ženklas
	
	Taikomi tik tais atvejais, kai objektas nėra stambinamas sistemos lygyje, bet reprezentuoja konkretų komponentą. Vadovautis NSIK komponentų ontologija.

	7.
	
	
	
	NSIKcodeLK
	Tekstas
	NSIK komponento kodinis žymėjimas. Pvz. GCB
	-
	PHE
	
	

	Objekto savybės

	1.
	-
	-
	-
	Elemento pavadinimas
	Tekstas
	Identifikuojamas elementas
	-
	-
	Taikoma visoms projekto dalims, kurioms rengiami skaitmeniniai modeliai, atsižvelgiant į projekto dokumentacijoje teikiamą informaciją
	Skirstomasis skydas

	2.
	-
	-
	-
	Elemento tipas
	Tekstas
	Identifikuojamo elemento patikslinimas
	-
	-
	
	IP66


	3.
	-
	-
	-
	Sistemos pavadinimas
	Tekstas
	Identifikuojama sistema
	-
	-
	
	Lauko elektros tinklai

	4.
	-
	-
	-
	Markė
	Tekstas
	Identifikuojama gaminio markė (taikoma konstrukcinei daliai)
	-
	-
	
	S90-30,3

	5.
	-
	-
	-
	Numeris/ žymėjimas
	Tekstas
	Identifikuojama pagal projekto dokumentaciją
	-
	-
	
	PS-1

	6.
	-
	-
	-
	Medžiagiškumas
	Tekstas
	Taikoma tik tais atvejais, kai medžiagiškumas būtinas (dangos, gaminiai) bei kai medžiagiškumas daro įtaką kainai ar inžinerinių sistemų sprendiniams
	-
	-
	
	Plienas

	7.
	-
	-
	-
	Spalva
	Tekstas
	Taikoma dangoms ir mažosios architektūros elementams
	-
	-
	
	RAL9600

	8.
	-
	-
	-
	Techninės specifikacijos numeris
	Tekstas
	Nurodomas TS numeris
	-
	-
	
	VT25-152-TDP-EA-TS-5

	9.
	-
	-
	-
	Ilgis
	Skaitinė reikšmė
	Nurodomas elemento ilgis
	mm
	-
	
	2000

	10.
	-
	-
	-
	Plotis
	Skaitinė reikšmė
	Nurodomas elemento plotis
	mm
	-
	
	2000

	11.
	-
	-
	-
	Storis
	Skaitinė reikšmė
	Nurodomas elemento storis (aktualu dangoms)
	mm
	-
	
	200

	12.
	-
	-
	-
	Aukštis
	Skaitinė reikšmė
	Nurodomas elemento aukštis
	mm
	-
	
	200

	13.
	-
	-
	-
	Plotas
	Skaitinė reikšmė
	Nurodomas elemento plotas (aktualu dangoms)
	M2
	-
	
	20

	14.
	-
	-
	-
	Tūris
	Skaitinė reikšmė
	Nurodomas elemento tūris (aktualu dangoms)
	M3
	-
	
	20

	15.
	-
	-
	-
	Galingumas
	Tekstas
	Nurodomas galingumas (aktualu lauko elektrotechnikos daliai)
	kW
	-
	
	15 kW

	16.
	-
	-
	-
	Diametras
	Skaitinė reikšmė
	Nurodomas elemento diametras (aktualu vamzdynams, šuliniams)
	mm
	-
	
	200

	17.
	-
	-
	-
	Viršaus alt.
	Tekstas
	Nurodoma elemento viršaus altitudė (aktualu vamzdynams, šuliniams)
	-
	-
	
	+1500

	18.
	-
	-
	-
	Apačios alt.
	Skaitinė reikšmė
	Nurodoma elemento apačios altitudė (aktualu vamzdynams, šuliniams)
	-
	-
	
	-1500

	19.
	-
	-
	-
	Atsparumas ugniai
	Tekstas
	Aktualu tik specifiniams elementams ir dangoms, kuriems taikomas toks reikalavimas
	-
	-
	
	REI120

	20.
	-
	-
	-
	Degumo klasė
	Tekstas
	Aktualu tik specifiniams elementams ir dangoms, kuriems taikomas toks reikalavimas
	-
	-
	
	A1

	21.
	-
	-
	-
	Aplinkos poveikio klasė
	Tekstas
	Aktualu tik specifiniams elementams ir dangoms, kuriems taikomas toks reikalavimas
	-
	-
	
	XC1

	22.
	-
	-
	-
	Gamintojas
	Tekstas
	Nurodomas konkrečių gaminių gamintojas
	-
	-
	
	Kauno gelžbetonis

	23.
	-
	-
	-
	Nuoroda į dokumentaciją
	Tekstas (nuoroda)
	Įdedama nuoroda į konkrečių gaminių dokumentaciją CDE struktūroje
	-
	-
	
	https://...

	
	Kita EIR nepaminėta informacija rengiamo projekto atveju pagal teikiamą informaciją kiekių žiniaraščiuose
	Nurodoma Tiekėjo rengiamame BEP



5 lentelė. Duomenų vardijimo reikalavimai

	Aplankalo paskirtis
	Lygmuo
	Kamienis, 0 lygmens aplankas
	1 lygmens poaplankis
	2 lygmens poaplankis
	3 lygmens poaplankis
	žemesnio lygmens poaplankiai (išlaikomos tik kodavimo taisyklės)
	Failai

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Projekto numeris
	0
	{UMRSA}
	-
	-
	-
	-
	-

	Projekto etapas
	1
	-
	S0, S1, S2 - PP, S3 - TDP, S4 - Statyba, S5 – Statybos užbaigimas
	-
	-
	-
	-

	Statusas
	2
	-
	-
	pvz.: Projekto grafikas, užduotys, protokolai, darbiniai failai, derinimui, perdavimui
	-
	-
	-

	Projekto dalys
	3
	-
	-
	-
	Pvz.: AB-Bendroji dalis, AS – Susisiekimo dalis ir pan. Pagal projekto sudėtį
	-
	-

	Formatai
	4
	-
	-
	-
	-
	Pvz.: Gimtieji, PDF, DOCX, XLS, ADOC ir kt.
	-

	Dokumentacija
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	.rvt, .dxf, PDF, DOCX, XLS ir kt.

	Tiekėjas gali siūlyti savo CDE aplankų struktūrą ar tikslinti Užsakovo nurodytą.




(Pareigos, nurodo tik juridiniai asmenys)                            (Parašas)                                  (Vardas, pavardė)
                                 _______________
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Sutarties priedas Nr. 2


(Paslaugų perdavimo-priėmimo akto formos pavyzdys)


	Pirkėjas:
	

	Tiekėjas:
	

	Objektas:
	

	Sutartis:
	


(data ir Nr.)


PASLAUGŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS
prie sąskaitos faktūros _______________________
(data ir Nr.)


_______________________________________
(dokumento išrašymo data)

	Eil. Nr.
	Paslaugų (dokumentų) pavadinimai
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina,
Eur
(be PVM)
	Suma,
Eur
(be PVM)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iš viso suma be PVM
	 

	PVM (.... %), Eur
	 

	Iš viso suma mokėti:
	 




Perdavė
(Pareigų pavadinimas)		      (Parašas)		     (Vardas ir pavardė)


Priėmė
(Pareigų pavadinimas)		      (Parašas)		     (Vardas ir pavardė)










Sutarties Priedas Nr. 3

Paslaugų tiekimo ir apmokėjimo grafikas

	Paslaugų pavadinimas
	Paslaugų suteikimo terminas (mėnesiais)
	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data
	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data
	Paslaugų (etapo) kaina, Eur

	Specialiųjų reikalavimų ir prisijungimo sąlygų išsiėmimas 
	
	
	
	

	Reikiamų tyrimų ir matavimų atlikimas
	
	
	
	

	

Projektinių pasiūlymų rengimas


	
	
	
	

	

Projekto parengimas


	
	
	
	

	

Projekto vykdymo priežiūra
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