
 

 

 
STATINIO PROJEKTAVIMO IR RANGOS SUTARTIS 

 
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 
 

Sutarties pavadinimas  N. Vilnios pėsčiųjų tilto dangos remonto aprašas ir darbai 

 
Sutarties data    Sutarties numeris    

  
1. SUTARTIES ŠALYS  

  

  

  

  
1.1. Užsakovas 

1.1.1. Pavadinimas  Akcinė bendrovė „LTG Infra“ 

1.1.2. Juridinio asmens kodas  305202934 

1.1.3. Adresas  Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, 
Lietuvos Respublika 

1.1.4. PVM mokėtojo kodas  LT100012666211 

1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita  Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 

1.1.6. Bankas, banko kodas  „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 

1.1.7. Telefonas  +370 5 269 3353 

1.1.8. El. paštas  info@ltginfra.lt 

1.1.9. Šalies atstovas    
1.1.10. Atstovavimo pagrindas    

  

  

  
1.2. Rangovas 
(jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, 
skiltys atitinkamai pakoreguojamos)  
  

1.2.1. Pavadinimas    
1.2.2. Juridinio asmens kodas    
1.2.3. Adresas    
1.2.4. PVM mokėtojo kodas    
1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita    
1.2.6. Bankas, banko kodas    
1.2.7. Telefonas    
1.2.8. El. paštas    
1.2.9. Šalies atstovas    
1.2.10. Atstovavimo pagrindas   

 
  

 

1. Pagrindinė informacija apie Sutartį 

 

1.1. Pirkimo pavadinimas  32083 N. Vilnios pėsčiųjų tilto dangos remonto 
aprašas ir darbai 

1.2. Sutarties dalykas   

1.2.1. Projektavimo darbai N. Vilnios pėsčiųjų tilto dangos remonto aprašo 
parengimas 

1.2.2. Rangos darbai ir baigiamieji darbai N. Vilnios pėsčiųjų tilto dangos remonto darbai 

1.2.3. Projekto vykdymo priežiūra - 

1.3. Statinio duomenys  

1.3.1. Statinys [Nurodyti] 

1.3.2. Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr. [Nurodyti] 
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1.3.3. Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. [Nurodyti] 

1.4.  Numatomi pasitelkti subrangovai  Subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, 
kontaktiniai duomenys ir jo atstovas. Nurodoma, 
kurią sutarties dalį vykdys atitinkamas subrangovas. 

Subrangovas 1 – x paslaugoms/darbams atlikti; 
Subrangovas 2 – y paslaugoms/darbams atlikti; 
Subrangovas 3 – z paslaugoms/darbams atlikti. 

1.5. Etapai  I etapas – Projektinių pasiūlymų parengimas, 
derinimas bei tvirtinimas (Užsakovo ir kitų 
kompetentingų valstybės institucijų), viešinimas (jei 
taikoma), statybą leidžiančio dokumento gavimas 
(jei taikoma), techninio darbo projekto parengimas, 
derinimas, projekto bendrosios ir specialiosios 
ekspertizės teigiamos išvados gavimas (jei taikoma) 
ekspertizės atlikimas, tvirtinimas).  
II etapas – Rangos darbai. 

2. Kaina ir mokėjimo tvarka 

2.1. Taikoma kainodara Fiksuota kaina  (už visas Sutartyje nurodytas 
paslaugų ir darbų apimtis sumokama visa Sutarties 
kaina). 

2.2. Pradinė Sutarties vertė Pradinė Sutarties vertė, neįskaitant PVM, yra 
______Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais). 21 
proc. PVM yra ___ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir 
žodžiais). Pradinė Sutarties vertė, įskaitant PVM, 
yra ____ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais). 

2.3. Sutarties kaina  Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra ______Eur 
(nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais). 21 proc. PVM 
yra ___ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais). 
Sutarties kaina, įskaitant PVM, yra ____ Eur 
(nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais). 

2.4. Etapų kaina I etapo kaina [nurodyti etapo kainą be PVM, PVM ir 
su PVM]  
II etapo kaina [nurodyti etapo kainą be PVM, PVM ir 
su PVM] 

2.5. Mokėjimai/Sulaikymai   Už faktiškai, tinkamai, kokybiškai atliktus bei 
perduotus Darbus po Galutinio darbų priėmimo-
perdavimo akto pasirašymo Užsakovas moka 
Rangovui Sutarties Bendrųjų sąlygų 5 skyriuje ir 
Sutarties Specialiųjų sąlygų  2.3 – 2.4  punktuose 
nustatyta tvarka. 

2.6. Atsiskaitymo terminai Per 45 kalendorines dienas  

3. Terminai 

3.1.  Bendras paslaugų ir darbų atlikimo 
terminas (laikotarpis) 

Ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus 
laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 
numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas 
galutinis Darbų perdavimo-priėmimo aktas.  

3.2. Etapų terminai I, II etapai – paslaugos, darbai turi būti užbaigtas per 
6 (šešis) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

3.2. Sutarties įsigaliojimo terminas ir galiojimo 
laikotarpis 

Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems 
Šalių atstovams pasirašius Sutarties specialiąsias 
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sąlygas, bet ne anksčiau nei 2026-04-01. Sutartis 
galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų pagal 
Sutartį įvykdymo.  

3.3. Rangos darbų priėmimas / perdavimas  Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas tik 

tada, kai bus užbaigti ir Užsakovo paskirtos 

komisijos priimti visi pagal Sutartį Darbai. 

Galutinis Darbų priėmimo-perdavimo aktas 
pasirašomas per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai 
Rangovas įvykdo visus savo sutartinius 
įsipareigojimus, pateikia visus dokumentus, 
nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.1 punkte bei 
Priede Nr. 1, Techninė specifikacija ir  pateikia 
garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą. 

3.4. Darbų vykdymo grafikas Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinį darbų 
vykdymo grafiką. Darbų vykdymo grafikas turi būti 
pateikiamas Užsakovui ir su juo raštu suderintas (jei 
reikia pataisomas/pakoreguojamas) ne vėliau kaip 
per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Projekto 
patvirtinimo dienos. Darbų vykdymo metu, 
atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Darbų 
vykdymo grafikas gali būti koreguojamas. 

4. Draudimai ir garantijos 

4.1. Statinio projektuotojo privalomasis 
civilinės atsakomybės draudimas 

Projektuotojas, raštu suderinęs su Užsakovu ar jo 
įgaliotu atstovu draudimo sutarties sąlygas, privalo 
per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo 
dienos, bet ne vėliau nei iki statinio projektavimo 
darbų pradžios, pateikti Užsakovui Statinio 
projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus 
reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais ir 
papildymais) ir atsižvelgiant į žemiau nurodytus 
reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti 
ne siauresnė nei numato Statinio projektuotojo 
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
taisyklės (patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 
m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 ir žemiau 
nurodyti reikalavimai: 
(i) Draudimo laikotarpis - nuo statinio projektavimo 
pradžios iki statinio projektavimo pabaigos. 
Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį 
nuo statinio projektavimo pradžios iki Civilinio 
kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto 
garantinio termino pabaigos. 
(ii) Civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti 
ne mažesnė nei 10 % numatomos objekto kainos be 
PVM, bet ne mažiau nei 43.400,00 EUR vienam 
draudžiamajam įvykiui, kiekvienam statiniui atskirai 
ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, kai 
pateikiama draudimo sutartis konkrečiam objektui, 
arba ne mažesnė nei 20 % numatomos objekto 
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kainos be PVM, bet ne mažiau nei 289.600,00 EUR 
vienam draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo 
sutarties galiojimo laikotarpiui, kai pateikiama 
metinė (t.y. atsižvelgiant į statinio projektuotojo 
statinių projektavimo darbų mastą per metus) 
draudimo sutartis. Besąlyginė išskaita neturi būti 
didesnė nei nurodyta Statinio projektuotojo CA 
draudimo taisyklės. 
(iii) Draudimo sutartyje turi būti nurodyta, kad 
netaikomas Taisyklių 15.1 punktas, t.y. neturtinė 
žala pagal Sutartį turi būti atlyginama ne mažesne 
suma nei nurodyta civilinės atsakomybės draudimo 
suma. 
(iv) Jei atliekama projekto vykdymo priežiūra, 
draudimo polise turi būti nurodyta, kad draudimo 
apsauga apima ir projekto vykdymo priežiūros 
darbus. 
(v) Draudimo sutartyje pagal poreikį turi būti 
numatyta, kad netaikomas Taisyklių punktas Nr. 
15.17. 
2. Projektuotojas kartu su Statinio projektuotojo CA 
draudimo polisu privalo pateikti Užsakovui 
mokėjimo pavedimo, patvirtinančio draudimo 
įmokos(-ų) ar jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą, 
patvirtintas kopijas. 
3. Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei reikia 
tęsiama, terminui, kuris apima laikotarpį nuo 
Paslaugų teikimo pradžios iki 30-tos kalendorinės 
dienos po numatytos Paslaugų rezultato perdavimo 
statytojui (Užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos 
terminas turi apimti laikotarpį nuo Statinio 
projektavimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 
straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio 
termino pabaigos. Projektuotojas savo sąskaita 
privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį ir likus 
ne mažiau nei 2 (dviems) darbo dienoms iki 
atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos pateikti 
Užsakovui naujam draudimo laikotarpiui sudarytos 
draudimo sutarties faktą patvirtinančius dokumentus 
4. Jeigu Statinio projektuotojas veikia jungtinės 
veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi 
subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar subrangovai 
turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji 
asmenys Statinio projektuotojo CA draudimo 
sutartyje. 
5. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos 
nepakanka Paslaugų teikėjo padarytai žalai 
atlyginti, Paslaugų teikėjas privalo atlyginti likusius 
nuostolius. Jeigu Paslaugų teikėjas nesudaro 
draudimo sutarties arba neužtikrina draudimo 
sutartyje nurodytų sąlygų laikymosi, Paslaugų 
teikėjas privalo atlyginti visą padarytą žalą. 
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Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo sąlygos nurodytos šiame 
Specialiųjų sąlygų skyriuje ir Sutarties Bendrųjų 
sąlygų 14 skyriuje nustatytus reikalavimus. 

4.2. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir 
kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos 
darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis 
draudimas (toliau – Statybos darbų ir 
Rangovo civilinės atsakomybės draudimu) 
 

Rangovas, raštu suderinęs su Užsakovu ar jo 
įgaliotu atstovu draudimo sutarties sąlygas, privalo 
ne vėliau nei likus 10 (dešimt) darbo dienų iki 
suderintame Darbų vykdymo grafike nurodytos 
darbų vykdymo pradžios savo sąskaita sudaryti ir 
pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros 
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir 
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį 
(toliau – Statybos darbų draudimo sutartis) pagal 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje 
nustatytus reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais ir 
papildymais) ir atsižvelgiant į žemiau nurodytus 
reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti 
ne siauresnė nei numato Statinio statybos, 
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 
(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 
statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės 
(patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. 
gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207 (toliau – 
Statybos darbų draudimo taisyklės) ir žemiau 
nurodyti reikalavimai. 
1.1.1. Draudimo sutarties terminas: 
Draudimo sutartis turi galioti nuo rangos darbų 
pradžios. 
Draudimo sutartis turi galioti 30 dienų ilgiau nei 
numatyta visų Rangovo atliktų statybos darbų 
rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos. 
1.1.2. Draudimo apsaugos laikotarpis: 
- Darbų draudimui - nuo apdraustų darbų pradžios 
iki datos, kai Rangovas perduoda visų darbų 
rezultatą Užsakovui ir yra pasirašomas statybos 
užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos darbų 
užbaigimą. 
- Civilinės atsakomybės draudimui – prasideda nuo 
apdraustų darbų pradžios ir baigiasi ne ankščiau 
kaip visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultato 
perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos. Draudimo 
apsaugos laikotarpis turi apimti ne trumpesnį nei 
dveji metai nuo darbų rezultato perdavimo 
Užsakovui terminą. 
1.1.3. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) 
teikiama apsauga, Statybos darbų draudimo 
taisyklių IV skyriaus „Darbų draudimo sąlygos“ 
dalyje, be kita ko, turi apimti: 
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1.1.3.1. Visus pagal Sutartį atliekamus Darbus bei jų 
rezultatą, įskaitant panaudotus statybos produktus ir 
įrenginius visai objekto sąmatinei vertei. 
1.1.3.1. Naudos gavėju turi būti nurodytas 
Užsakovas. 
1.1.3.2. Besąlyginė išskaita šioje dalyje neturi būti 
didesnė nei nurodyta Statybos darbų draudimo 
taisyklėse. 
1.1.3.3. Papildomai turi būti įtrauktas draudimo 
vietos sutvarkymo po draudžiamojo įvykio išlaidų 
atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne mažesne 
nei 20.000,00 EUR draudimo suma vienam 
draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos 
laikotarpiui. 
1.1.3.4. Papildomai turi būti įtrauktas darbų 
paspartinimo išlaidų atlyginimas pirmosios rizikos 
draudimu, ne mažesne nei 20.000,00 EUR 
draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui ir 
draudimo apsaugos laikotarpiui. 
1.1.3.5. Papildomai turi būti įtrauktas po 
draudžiamojo įvykio atsiradusių nenumatytų 
papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams, 
techniniam prižiūrėtojui atlyginimas pirmosios 
rizikos draudimu, ne mažesne nei 20.000,00 EUR 
draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui ir 
draudimo apsaugos laikotarpiui. 
1.1.3.6. Taisyklių 67.17 punkte turi būti pakoreguota 
nedraudžiamojo įvykio formuluotė pridedant 
„<>tačiau nesant fizinės žalos (nesugadintas, 
nesugriautas, nesunaikintas ir pan.)“. 
1.1.3.7. Papildomai turi būti įtrauktas Garantinio 
termino draudimas. Draudimo apsauga suteikiama 
dėl žemiau nurodytu garantinio termino laikotarpiu 
atsiradusio apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo 
ar praradimo: 
1.1.3.7.1. dėl Rangovo ir/ar apdraustųjų asmenų 
vykdomų draudimo objekto aptarnavimo darbų po 
statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos; 
1.1.3.7.2. kuris atsirado garantinio termino 
laikotarpio metu, su sąlyga, kad tokie nuostoliai ar 
žalos buvo sąlygoti apdraustų statybos darbų 
vykdymo draudimo vietoje metu iki apdraustų 
statybos darbų perdavimo Užsakovui momento. 
1.1.3.7.3. Garantinio termino draudimo laikotarpis – 
24 mėn. po to, kai Rangovas perduoda visų 
apdraustų darbų rezultatą Užsakovui. 
1.1.4. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) 
teikiama apsauga Statybos darbų draudimo taisyklių 
V skyriaus „Civilinės atsakomybės draudimo 
sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti: 
1.1.4.1. Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą 
tretiesiems asmenims, 
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draudimo suma turi būti ne mažesnė nei 43.400,00 
EUR draudimo suma vienam statiniui vienam 
draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos 
laikotarpiui. 
1.1.4.2. Turi būti apdrausta civilinė atsakomybė dėl 
visų statinių (taip pat ir nesudėtingų). 
1.1.4.3. Besąlyginė išskaita šioje dalyje neturi būti 
didesnė nei nurodyta Statybos darbų draudimo 
taisyklėse. 
1.1.4.4. Taisyklių 104.1 punktas turi būti 
netaikomas. T.y. neturtinė žala pagal Sutartį turi būti 
atlyginama ne mažesne nei bendra civilinės 
atsakomybės draudimo suma. 
1.1.4.5. Civilinės atsakomybės draudimo apsauga 
turi apimti civilinę atsakomybę, kilusią dėl aplinkos 
užteršimo (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, 
vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir 
neorganinių medžiagų) ir aplinkos užteršimo 
likvidavimo. 
1.1.4.6. Draudimo sutartyje turi būti nurodyta, jog 
Užsakovas yra laikomas papildomu apdraustuoju, t. 
y. draudiko subrogacijos (regreso) teisė į Užsakovą 
negalima. Tačiau ši nuostata nekeičia Statybos 
darbų draudimo taisyklių 13 p., nustatančio, jog 
Užsakovas yra laikomas trečiuoju asmeniu, jam 
Rangovo padarytos žalos atveju. 
1.2. Jei sudarant Statybos darbų draudimo sutartį 
didesnėmis sumomis nei numatyta Statybos darbų 
draudimo taisyklėse yra nukrypstama nuo šiose 
taisyklėse numatomų privalomojo draudimo sąlygų, 
jos turi būti iš anksto raštu suderintos su Užsakovu. 
1.3. Rangovas kartu su Statybos darbų draudimo 
sutartimi privalo pateikti Užsakovui ir mokėjimo(-ų) 
pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių) draudimo įmokos(-
ų) ar jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą, patvirtintas 
kopijas. 
1.4. Jeigu Statybos darbų draudimo sutarties 
galiojimo laikotarpis baigiasi ankščiau nei iki 
Rangovas perduoda visų darbų rezultatą 
Užsakovui, Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti 
(atnaujinti) Statybos darbų draudimo sutartį ir likus 
ne mažiau nei 5 (penkioms) darbo dienoms iki 
atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos pateikti 
Užsakovui naujam draudimo laikotarpiui sudarytos 
draudimo sutarties faktą patvirtinančius 
dokumentus. 
1.5. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos 
(partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, 
tai visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi būti 
įvardinti kaip papildomi apdraustieji asmenys 
Statybos draudimo sutartyje. 
1.6. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio 
apdraustas turtas, yra sunaikinamas ar 
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sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Darbus, 
kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą. Iš 
draudikų gautos draudimo išmokos turi būti 
naudojamos nuostoliams arba žalai padengti. 

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Netaikoma 

4.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė, 
pateikimo būdai ir terminas  

- 

4.5. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo 
užtikrinimas 

Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimas 
pateikiamas vadovaujantis Sutarties Bendrųjų 
sąlygų 18 skyriaus nuostatomis. 
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas gali būti 
užtikrinamas: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje 
registruoto banko pirmo pareikalavimo banko 
garantija, išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba 
anglų kalba bei atitinkančia Sutarties Bendrųjų 
sąlygų 13.4.1  punkto reikalavimus; 
Draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimu, 
išduotu Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba 
bei atitinkančiu Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.4.2 
punkto reikalavimus. 
Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo vertė – ne 
mažiau kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos su PVM 

4.6. Delspinigiai Nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 15 p. 

4.7. Bauda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.7.1. Už Sutartyje nurodytų draudimo dokumentų 
pateikimo terminų nesilaikymą Rangovas 
įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą (Bd), kuri 
apskaičiuojama pagal formulę: 
Bd=Bv x (T– Ta) 
kur: 
Bv – 100,00 (vienas šimtas) EUR;  
T – dienų skaičius, kiek vėluojama pateikti Rangovo 
civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo 
faktą patvirtinančius dokumentus. 
Ta  – dienų skaičius, kiek užtruko per numatytą 
Sutartyje nurodytą draudimo dokumentų pateikimo 
laikotarpį pirmą kartą Rangovo pateiktų draudimo 
dokumentų projektų vertinimas pas Užsakovą 
(skaičiuojama nuo sekančios dienos, kai buvo pirmą 
kartą Užsakovui pateikti Rangovo draudimo 
dokumentų projektai iki tokių dokumentų 
suderinimo/nesuderinimo dienos.) 
Jei Ta > T, bauda už Sutartyje nurodytų draudimo 
dokumentų pateikimo termino nesilaikymą 
Rangovui netaikoma. 

4.7.2. Vėlavimas pateikti Darbų vykdymo grafiką: 

4.7.2.1. Rangovui Sutartyje nustatytais terminais 
nepateikus Darbų vykdymo grafiko, Rangovui už 
kiekvieną tokį nepateikimą kyla pareiga atlyginti 
Užsakovui nuostolius, kurie šalių susitarimu 
įvertinami    100,00 (vieno  šimto, 00 ct) EUR suma 



9 

 

 

už kiekvieną vėlavimo pateikti Darbų vykdymo 
grafiką dieną; 

4.7.2.2. Rangovui vėluojant Sutartyje nustatytais 
terminais pateikti pataisytą Darbų vykdymo grafiką, 
Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti 
Užsakovui baudą, kuri šalių susitarimu yra lygi 50,00 
(penkiasdešimt, 00 ct) EUR sumai už kiekvieną 
vėlavimo pateikti Darbų vykdymo grafiką dieną. 

4.7.3. Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti 
Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertinus 
minimalius Užsakovo nuostolius, kurių Šalių 
sutarimu nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 20 
(dvidešimt) Eur sumai už kiekvieną uždelstą minutę, 
bet ne daugiau negu 1 200,00 (vienas tūkstantis du 
šimtai, 00 ct) Eur už kiekvieną uždelstą valandą, bet 
ne daugiau negu 15 000,00 (penkiolika tūkstančių, 
00 ct) Eur už kiekvieną uždelstą parą tuo atveju, kai 
dėl Rangovo kaltės Užsakovas negalės atnaujinti 
eismo tuo metu, kai turėjo pasibaigti Rangovui 
Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo pertrauka. 
Apskaičiuojant uždelsimų trukmę apvalinama 
minučių tikslumu į mažesnę pusę; neturi būti 
įskaičiuojami uždelsimai, kurie įvyko dėl nuo 
Užsakovo priklausančių aplinkybių. Netesybų 
(baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia 
Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo 
nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.  
Toks pat atsakomybės skaičiavimo mechanizmas 
bus taikomas dėl nuo Rangovo priklausančių 
aplinkybių sutrikus traukinių eismui, jeigu tai įvyktų 
ne eismo pertraukos metu.  
Jeigu iki suteiktos eismo pertraukos pabaigos 
Rangovas nespėja užbaigti atitinkamų darbų ir 
kreipiasi į Užsakovą dėl suteiktos eismo pertraukos 
pratęsimo Užsakovo nustatyta tvarka, Užsakovas 
prieš pratęsdamas eismo pertraukos laikotarpį gali 
pareikalauti, kad Rangovas sumokėtų netesybas už 
sutrikdytą (uždelstą arba nutrauktą) traukinių eismą. 
Netesybos skaičiuojamos tokiam laikotarpiui, kuris 
viršija pradinę nustatyta tvarka suteiktos eismo 
pertraukos trukmę. Rangovas, turi teisę atsisakyti 
eismo pertraukos laikotarpio pratęsimo, tačiau 
uždelsęs pradinių suteiktų laikotarpių trukmę 
privalės sumokėti šiame punkte nustatyto dydžio 
netesybas.  
4.7.4. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų 

sąlygų 10 skyriuje (Sauga Darbų vykdymo metu) 

nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių 
reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui sumokėti 500 (penkių šimtų 
eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą.  
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4.7.5. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų 
sąlygų 6.4.24 punkte nustatytos pareigos 
(statybvietės tvarka) nustatytų reikalavimų, už 
kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo 
atvejį, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 
300  (trijų šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą.  
4.7.6. Jei Rangovas nespėja įvykdyti Darbų per 
Darbų vykdymo grafike suderintas eismo 
pertraukas, už kiekvieną papildomą eismo pertrauką 
Rangovas moka 1000 (vieno tūkstančio eurų, 00 ct) 
EUR dydžio baudą. 
4.7.7. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų 
sąlygų 6.2.8, 6.5, 6.6 punktuose nustatytų draudimų 
/ reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių 
draudimų/reikalavimų nesilaikymo atvejį, Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui sumokėti 300 (trijų šimtų  
eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą.  
4.7.8. Rangovas, padaręs Sutarties Bendrųjų sąlygų 
6.4.26, 6.4.27, 6.4.28 punkte / punktų pažeidimą ir 
jo neištaisęs per 7 (septynias) kalendorines dienas 
nuo Užsakovo įspėjimo išsiuntimo dienos, 
įsipareigoja sumokėti 500 (penkių šimtų eurų, 00 ct) 
EUR dydžio baudą už kiekvieną nustatytą 
pažeidimo atvejį. 
4.7.9. Jeigu po suteiktos eismo pertraukos 
Rangovas dėl nuo jo ar  asmenų, už kuriuos atsako 
Rangovas, priklausančių aplinkybių (pavyzdžiui, 
darbų kokybės, Rangovo naudojamų medžiagų 
kokybės ar kt.) neužtikrina kelyje traukinių greičio, 
kuris numatytas Sutarties Specialiųjų sąlygų Priedo 
Nr. 1, Techninėje specifikacijoje ir neatstato jo per 2 
(dvi) kalendorines dienas Rangovas nuo sekančios 
dienos įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kuri 
Šalių susitarimu lygi 500,00 (penkių šimtų) Eur 
sumai už kiekvieną tokią dieną, kai nebuvo 
užtikrinamas reikalingas greitis kelyje.  
4.7.10. Rangovui vėluojant pateikti garantinio 
laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą Užsakovui 
per Sutarties Bendrųjų sąlygų 18.3 punkte nustatytą 
terminą, Rangovas įsipareigoja Užsakovui mokėti 
100 EUR (vieno šimto eurų, 00 ct) dydžio baudą už 
kiekvieną vėlavimo pateikti garantinio laikotarpio 
prievolių įvykdymo užtikrinimą dieną.  
Kitos baudos numatytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 
8.6, 19.6 ir 29.4  punktuose. 

4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties 
vykdymui 

Taikoma  

4.9. Avansas Netaikoma 
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4.10. Avanso suma ir kitos avansinio 
mokėjimo sąlygos  

-  

 

5. Informacija sutarties valdymui 

5.1. Sutarties rengėjas nurodomas padalinys/skyrius, pareigos, vardas, 
pavardė, tel., el. paštas 

5.2. Už Sutarties vykdymą ir PVM sąskaitų 
faktūrų per SABIS priėmimą 
atsakingas Užsakovo atstovas 

nurodomas padalinys/skyrius, pareigos, vardas, 
pavardė, tel., el. Paštas. Apie atsakingo asmens 
pasikeitimą Užsakovas informuoja Rangovą  šios 
Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.2.8  p. nurodytu 
Rangovo el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar 
atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties 
nėra atliekamas. 

5.3. Darbus priimti įgalioto atsakingo 
asmens kontaktiniai duomenys  

nurodomas padalinys/skyrius, pareigos, vardas, 
pavardė, tel., el. paštas, gali būti nurodyti keli įgalioti 
asmenys.   Apie įgalioto asmens pasikeitimą 
Užsakovas informuoja Rangovą  šios Sutarties 
Specialiųjų sąlygų 1.2.8  p. nurodytu Rangovo el. 
paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras 
įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra 
atliekamas. 

5.4. Už sutarties vykdymą atsakingas 
Rangovo atstovas  

[nurodomos pareigos, vardas, pavardė, tel., el. 
paštas] 

 

6. Kitos sąlygos 

6.1. Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis 
ir  žemiau  nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Rangovo. Laikoma, 
kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir 
/ ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama 
Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sąlygose 
nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar 
pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos  konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose 
sąlygose ar Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose, taip pat jeigu jų taikymas būtinas 
atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio 
neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas Rangovo 
pasiūlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, sąlygoms, po to šiam Šalių 
pasirašytam Sutarties tekstui. 

6.2. Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė teikiama 
pirmam pagal eiliškumą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui. 

 

6.3. Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė 
tiek Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, 
suprato jų turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius 
ketinimus. 
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7. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI 

7.1. Priedas Nr. 1 –  Techninė specifikacija; 

7.2. Priedas Nr. 2 –  Darbų atlikimo sąmata (pridedama po Projekto patvirtinimo) (prie Sutarties 
atskirai nepridedama, o originalas saugomas____) 

7.3. Priedas Nr. 3 – Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai  (prie Sutarties atskirai nepridedami, o 
saugomas CVP IS priemonėmis); 

7.4. Priedas Nr. 4 – Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai (prie Sutarties atskirai 
nepridedamas, o saugomas CVP IS priemonėmis); 

7.5. Priedas Nr. 5 – Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija (jei taikoma, pateikiama po Sutarties 
pasirašymo; originalas saugomas CVP IS sistemoje / pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 
punkte nurodytą Užsakovo asmenį) 

7.6. Priedas Nr. 6 – Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija (pateikiama po 
Sutarties pasirašymo;  originalas saugomas pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 punkte 
nurodytą Užsakovo asmenį) 

7.7. Priedas Nr. 7 – Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutarties 
pasirašymo; originalas(-ai) saugomas(-i) pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 punkte nurodytą 
Užsakovo asmenį)  

 
Užsakovo vardu: 
_____________________________________ 
 

Rangovo vardu: 
_____________________________________ 

 

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuoti šio dokumento metaduomenyse. 


