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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

	Pirkimo dalyviams
	                                             2025-12-02
                                      Į 2025-11-18

	


DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 6

            Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Nr. 5131370 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 217 Klaipėda–Jokūbavas ruožo nuo 6,385 iki 8,026 km rekonstravimas“ dokumentų.
Perkančioji organizacija teikia suinteresuotų tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos*:
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	Atsižvelgiant į Sutarties 22 p. prašome patikslinti kokias pasekmes sukelia Sutarties (ne dalies) vykdymo sustabdymas , t.y. ar stabdomi rangovo įsipareigojimai dėl statybos darbų draudimo? Ar stabdomi įsipareigojimai dėl įvykdymo užtikrinimo laidavimo/ draudimo teikimo/pratęsimo? Jei šie įsipareigojimai ir toliau turi būti vykdomi - ar bus padengtos rangovo papildomos išlaidos?
	[bookmark: _Hlk62723806]Sutarties vykdymo sustabdymo, numatyto Sutarties 22 punkte, pasekmės gali priklausyti nuo sustabdymo aplinkybių atsiradimo momento, sustabdymo laikotarpio, sustabdymo priežasčių ir kitų reikšmingų aplinkybių. Tačiau Perkančioji organizacija pažymi, jog Sutarties 126 punktas bei 127 punktas nustato Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo (toliau – Užtikrinimas) bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (toliau – privalomasis draudimas) sutarties galiojimo terminus. Užtikrinimą Rangovas privalo pateikti per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos. Banko ar kitos kredito įstaigos išduota Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba Rangovo garantija turi galioti ne trumpiau kaip 1 (vieną) mėnesį po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos.  Privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti iki statybos darbų pradžios ir turi galioti visą statybvietėje vykdomų darbų laikotarpį iki visų rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos. Nei Sutartyje, nei privalomojo draudimo taisyklėse nėra numatyta galimybė stabdyti Užtikrinimo ir/ar privalomojo draudimo galiojimą ar trumpinti jų galiojimo terminus.
Todėl, jeigu atsirastų stabdymo aplinkybės, pagal Sutarties 22 punktą, šalys, tardamosis dėl Sutarties vykdymo sustabdymo, galėtų taip pat, priklausomai nuo individualios situacijos, susitarti dėl Užtikrinimo bei Privalomojo draudimo (ne)pateikimo, (ne)pratęsimo sąlygų bei Rangovo papildomai patiriamų/patirtų išlaidų atlyginimo, remdamosi bendrais teisės aktuose (pvz. LR CK) nustatytais pagrindais. 

	2.
	Atsižvelgiant į Sutarties 37 p ir 40 p. sąlygas prašome patikslinti ar užsakovas nenurodo statybvietės ribų nors turi pareigą perduoti statybvietę?
	Statybvietės ribos bus nurodytos Užsakovo pateikiamoje projektinėje dokumentacijoje, tačiau Rangovas, prieš Darbų pradžią, remiantis Sutarties 40 punktu, privalės vietoje nužymėti žemės sklypą (-us), kuriame bus vykdomi statybos darbai. 

	3.
	Atsižvelgiant į Sutarties 67 p. sąlygas prašome paaiškinti, jei kelio statinys netelpa kelio ruože ne dėl Rangovo kaltės, ar visus nurodytus veiksmus atlieka Užsakovas? Jeigu taip, ar stabdomas sutarties vykdymas iki Užsakovas išspręs projektinių sprendinių ir žemės sklypų ribų klausimus? Ar bus atlygintos Rangovo papildomos išlaidos negalint baigti vykdyti įsipareigojimų?
	Užsakovas, sutinkamai su Sutarties nuostatomis, pateikia Rangovui suderintą, patvirtintą projektinę dokumentaciją, su reikalingais sutikimais ir pan. Tačiau, jeigu atsitiktų tokia situacija, kad atlikus statybos darbus paaiškėtų, jog kelio statinys netelpa registruotame (-uose) žemės sklype (-uose) ne dėl Rangovo kaltės, tuomet, be abejo, atsakomybė bei visi tokios situacijos išsprendimo veiksmai tektų ne Rangovui. Jeigu atsirastų Sutartyje arba teisės aktuose numatytas Sutarties vykdymo sustabdymo pagrindas, Sutarties vykdymas turėtų būti stabdomas kartu sprendžiant klausimą dėl Rangovo patirtų (patiriamų) papildomų išlaidų atlyginimo.

	4.
	ER dalyje nesutampa surenkamo dėklo d110 kiekis SŽ ir inžinerinių tinklų plane: 727m ir 680m. Prašome patikslinti.
	Surenkamo dėklo kiekis SŽ ir plane 727m, nesutapimų nėra.


*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.
Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
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