Riboto (supaprastinto) konkurso sąlygų
            5 priedas

LIETUVOS KARIUOMENĖS KARO POLICIJOS KAUNO ĮGULOS ADMINISTRACINIO PASTATO ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTAS

20___________________ Nr.
_________________
         (sudarymo vieta)

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA), atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau – Užsakovas), ir
(Rangovas), atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau – Rangovas), (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį),
toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, sudarė šią Lietuvos kariuomenės Karo policijos Kauno įgulos administracinio pastato elektroninių apsaugos sistemų techninio darbo projekto parengimo paslaugų ir elektroninių apsaugos sistemų įrengimo darbų viešojo pirkimo-pardavimo  sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:
	1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus parengti Lietuvos kariuomenės Karo policijos Kauno įgulos administracinio pastato elektroninių apsaugos sistemų (toliau – EAS) techninį darbo projektą (toliau – projektas), pagal parengtą ir Užsakovo patvirtintą projektą atlikti elektroninių apsaugos sistemų įrengimo darbus ir įrengimo darbų vykdymo metu atlikti (arba užtikrinti) projekto vykdymo priežiūrą (toliau sutartyje bendrai – darbai arba atskirai projektavimo paslaugos / įrengimo darbai / projekto vykdymo priežiūros paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei už juos sumokėti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
1.2. Rangovo atliekami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
1.3. Sutarties vykdymo metu bus patikėta ir naudojama įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo, IPSS“. Įslaptinimo objektas yra apibūdintas pridedamoje užduotyje Nr. APR-35RN (toliau – Sutarties 1 priedas).

	2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklės
2.1. Pradinės sutarties vertė (toliau – Sutarties kaina) yra (suma skaičiais) (suma žodžiais) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM  yra (suma skaičiais) (suma žodžiais). Sutarties kaina yra (suma skaičiais) (suma žodžiais) Eur su PVM. 
2.2. Sutarties kainą sudaro:
2.2.1. projektavimo paslaugos – (suma skaičiais) (suma žodžiais) Eur be PVM ir (suma skaičiais) (suma žodžiais) Eur su PVM. PVM yra (suma skaičiais) (suma žodžiais). 
2.2.2. įrengimo darbai – (suma skaičiais) (suma žodžiais) Eur be PVM ir (suma skaičiais) (suma žodžiais) Eur su PVM. PVM yra (suma skaičiais) (suma žodžiais). 
2.2.3. projekto vykdymo priežiūros paslaugos – (suma skaičiais) (suma žodžiais) Eur be PVM ir (suma skaičiais) (suma žodžiais) Eur su PVM. PVM yra (suma skaičiais) (suma žodžiais).
2.3. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos Sutarties kainos apskaičiavimo būdas.
2.4. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) šiais atvejais:
2.4.1. kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus į pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuojant sutarties kainą, perskaičiuojama tik tų darbų, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;
2.4.2. dėl kainų lygio pokyčio gali būti peržiūrimos Rangovui mokėtinos sumos už įrengimo darbus tokia tvarka:
2.4.2.1. Sutarties kaina (įkainiai) gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo diena, su sąlyga, kad yra suėjęs laikotarpis kai Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo peržiūros momento, Šalys privalo užfiksuoti faktiškai atliktų įrengimo darbų kiekius, parengdami atliktų darbų aktus.
2.4.2.2. Pirmoji Sutarties kainos (įkainių) peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina (įkainiai) gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius. 
2.4.2.3. Rangovui mokėtinos sumos už įrengimo darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – indeksas) pokyčio reikšmė viršija (į didesnę arba mažesnę pusę) daugiau kaip 5 (penkis) procentus per laikotarpį, kurio pradžia, pirmo perskaičiavimo atveju, laikoma Sutarties įsigaliojimo diena, o pabaiga – 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suėjimo diena. 
2.4.2.4. Perskaičiuojant Sutarties kainą (įkainius) antrą ir vėlesnius kartus, laikotarpio pradžia bus laikoma sekanti diena po Šalies prašymo (pagal kurį paskutinį kartą buvo peržiūrėta Sutarties kaina (įkainiai)) kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos.
2.4.2.5. Pirmą kartą Sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojama nustačius kiek procentine išraiška yra pakitęs 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suėjimo dienos mėnesio indeksas lyginant su Sutarties įsigaliojimo dienos mėnesio kainų indeksu ir apskaičiavus kokiu procentiniu dydžiu yra viršytas Sutarties 2.4.2.3 papunktyje nustatytas 5 (penkių) procentų dydis (pvz. nustačius, kad laikotarpio kainų pokytis yra 7 procentai, tokiu atveju faktiškai neatliktų įrengimo darbų kaina bus didinama arba mažinama 2 (dviem) procentais t. y. 7%-5%=2%). Perskaičiuojant Sutarties kainą (įkainius) antrą ir vėlesnius kartus, nustatoma kiek procentine išraiška bus pakitęs paskutinio peržiūros momento mėnesio indeksas (naudotas paskutinį kartą parskaičiuojant kainą) lyginant su naujo peržiūros momento mėnesio indeksu (pvz. paskutinio peržiūros momento mėnesio indeksas buvo 7 %, o naujo peržiūros momento mėnesio indeksas – 10%, tokiu atveju faktiškai neatliktų įrengimo darbų kaina bus didinama 3 % t. y., 10%-7%=3%). Sutarties kaina (įkainiai) taip pat perskaičiuojama, kai paskutinio peržiūros momentu buvęs indeksas sumažėja (pvz. paskutinio peržiūros momento mėnesio indeksas buvo 7 %, o naujo peržiūros momento mėnesio indeksas – 6%, tokiu atveju faktiškai neatliktų įrengimo darbų kaina (įkainiai) bus mažinama 1 %; arba pvz. paskutinio peržiūros momento mėnesio indeksas buvo 7 %, o naujo peržiūros momento mėnesio indeksas – 5 %, tokiu atveju faktiškai neatliktų įrengimo darbų kaina bus mažinama 2 % t. y. iki 5% ribos).
2.4.2.6. Sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojama dėl kainų lygio pokyčio tik dėl įrengimo darbų, kurie faktiškai buvo neatlikti peržiūros momentu. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
2.4.2.7. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas jeigu nėra paskelbtas indeksas arba kitais atvejais, įtakojančiais savalaikį susitarimo sudarymą. Šalys privalo Susitarime nurodyti visą Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui reikšmingą informaciją. Rangovas neturi teisės sustabdyti įrengimo darbų atsiradus pagrindui perskaičiuoti Sutarties kainą (įkainius), išskyrus 2 darbo dienų terminą, skirtą užfiksuoti faktiškai atliktų įrengimo darbų kiekius.
2.4.2.8. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma įrengimo darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti įrengimo darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo.
2.4.2.9. Jeigu įrengimo darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į įrengimo darbų terminų pratęsimą, uždelstų įrengimo darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo.
2.4.3. dėl papildomų darbų, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusių ir būtinų Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), poreikio (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių padidėjimo atvejį) arba kai Užsakovui prireikia įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą.
2.5. Rangovas patvirtina, kad yra įvertinęs reikiamus atlikti darbus pagal Sutarties 1 priede ir pirkimo objekto specifiką reglamentuojančius teisės aktus bei įsivertinęs visas galimas rizikas, susijusias su Sutarties įvykdymu. Pateiktame Sutarties 1 priede nurodytų darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų apimtys yra apytikrės ir neturi būti laikomos faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovas turi atlikti, kiekiu. Jei vykdant Sutartį darbų faktinis kiekis skirsis nuo nurodyto perkamo kiekio (nuo Sutarties 1 priede nurodyto kiekio), turi būti laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą. Didesni atliktų darbų kiekiai negali būti laikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais.
2.6. [bookmark: _GoBack]Prieš pasirašant Sutartį, Rangovas susipažino su Sutarties objektu, su aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami darbai, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo ir suprato darbų pobūdį bei jų apimtį, susipažino su visa dokumentacija, esamai dokumentais, įvertino visus pagrindinius, tarpinius ir papildomus darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems darbams atlikti, gerai išanalizavo visus Rangovui pateiktus duomenis, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, bei visus kaštus, būtinus darbams atlikti ir atliko visus veiksmus tinkamam darbu atlikimui. Rangovui visi Sutarties dokumentai ir Sutarties sąlygos bei reikalavimai yra suprantami ir aiškūs ir Rangovas patvirtina, kad dokumentacija yra pakankama, nėra jokių priežasčių dėl kurių jis negalėtų atlikti darbų pilna apimtimi šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Kadangi Rangovas iki Sutarties pasirašymo raštu nepateikė jokių pastabų dėl galimybės atlikti darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis Rangovas neturės teisės iš naujo teikti pasiūlymų Užsakovui dėl darbų įkainių ir terminų. Rangovas pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad jam buvo suteiktos visos galimybės tinkamai įvertinti Sutarties įvykdymui reikiamus dokumentus, apžiūrėti objektą, kuriame bus atliekami darbai, ir apskaičiuoti Sutarties kainą. 
2.7. Rangovas yra statybų srities specialistas ir turi šiai Sutarčiai įvykdyti pakankamos patirties.

	3. Darbų perdavimo ir priėmimo bei mokėjimo sąlygos
3.1. Rangovas, vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais teisės aktais, Sutarties 1 priedu patvirtinta užduotimi ir kitomis Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis sąlygomis, privalo parengti ir pateikti Užsakovui suderinto projekto, kurio sudedamosios dalys nurodytos Sutarties 1 priede, 2 egzempliorius popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje (CD) pdf formatu).
3.2. Atliktų projektavimo paslaugų priėmimas atliekamas pasirašant suteiktų paslaugų aktą pagal Sutarties 3 priede nustatytą formą. 
3.3. Rangovui pateikus Užsakovui projektą ir pasirašius suteiktų paslaugų aktą, Užsakovas sumoka Rangovui Sutarties 2.2.1 papunktyje nurodytą projektavimo paslaugų kainą.                                                            
3.4. Atsisakius priimti projektavimo paslaugų rezultatą ir nepasirašius suteiktų paslaugų akto dėl suteiktų projektavimo paslaugų kokybės trūkumų, surašomas trūkumų aktas, kuriame nurodomi projektavimo paslaugų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo jėgomis ir sąskaita. 
3.5. Dėl projektavimo paslaugų kokybės trūkumų ar netinkamai suteiktų projektavimo paslaugų, esant dėl to Rangovo kaltei, sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai nekeičiami.
3.6. Rangovas, pagal Užsakovo patvirtinto projekto sprendinius, prieš pradedant įrengimo darbų vykdymą, privalo pateikti Užsakovui parengtus įkainotų sąnaudų kiekių žiniaraščius, t. y. įrengimo darbų lokalinę sąmatą, detalizuojant kiekvieną darbą ir jam atlikti reikalingus medžiagų ir mechanizmų resursus ir kitas sąnaudas eurais, kuri turi sutapti su Sutartyje nurodyta įrengimo darbų kaina.
3.7. Įrengimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pagal Sutartį perduodami ir priimami Šalims pasirašius tarpinius atliktų darbų ir sutektų paslaugų aktus pagal Sutarties 3 ir 4 prieduose nustatytas formas ir atliktų darbų ir išlaidų vertės pažymas pagal Sutarties 5 priede nustatytą formą.
3.8. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų, raštu praneša Užsakovui apie numatomą įrengimo darbų užbaigimo datą, prašydamas organizuoti jų priėmimą bei ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo tokio pranešimo pateikimo Užsakovui dienos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pateikia Užsakovui suformuotas bylas su visais techninio darbo projekto keitimais, papildymais ir taisymais, atliktais darbų vykdymo metu – 2 (du) egzempliorius popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje (CD) pdf ir dwg formatais).
3.9. Užsakovas organizuoja EAS pripažinimo baigtomis įrengti procedūras, kurių metu turi teisę priimti įrengimo darbus arba nepriimti įrengimo darbų, pateikiant motyvuotą rašytinę pretenziją (paštu, elektroniniu paštu) dėl netinkamo darbų atlikimo arba kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms.
3.10. Rangovui tinkamai užbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus EAS pripažinimo baigtomis įrengti procedūras EAS pripažinimo baigtomis įrengti ir tinkamomis naudoti komisija surašo EAS aktą.
3.11. Iki EAS akto pasirašymo Užsakovui nustačius defektus dėl įrengimo darbų, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atliktų darbų aktus, Užsakovas gali pareikšti Rangovui reikalavimą dėl tokių defektų pašalinimo, o Rangovas, gavęs tokį reikalavimą, privalo pašalinti reikalavime nurodytus įrengimo darbų defektus per reikalavime nurodytą terminą.
3.12. Rangovas pateikia Užsakovui pasirašyti galutinį suteiktų paslaugų ir atliktų darbų aktą pagal Sutarties 3 ir 4 priede nustatytas formas ir galutinį atliktų darbų ir išlaidų vertės pažymą pagal Sutarties 5 priede nustatytą formą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo EAS akto, kuriuo EAS pripažinimo baigtomis įrengti komisija patvirtina, kad įrengimo darbai yra baigti ir atlikti tinkamai, pasirašymo dienos. Kartu su galutinių atliktų darbų aktu Rangovas pateikia pasirašytą garantinį raštą, kuriuo forma pateikta Sutarties 8 priede. 
3.13. Užsakovas pasirašo Rangovo vadovaujantis Sutarties 3.12 punkto sąlygomis pateiktus aktus per 10 (dešimt) dienų nuo jų pateikimo dienos.
3.14. Rangovui mokėtinos sumos apskaičiuojamos nustačius faktinį Rangovo per vieną mėnesį atliktų darbų kiekį vadovaujantis pagal Sutarties 3.6 punkto reikalavimus parengtais ir Užsakovui perduotais darbų kiekių žiniaraščiais. Užsakovas patvirtina atliktų įrengimo darbų ir suteiktų projekto priežiūros paslaugų atlikimo faktą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų pasirašydamas Rangovo pateiktus suteiktų paslaugų ir atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, išskyrus atvejus, kai Rangovo atlikti įrengimo darbai neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą arba atsisakyti pasirašyti minėtus dokumentus iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti.
3.15. Rangovui gali būti sumokėta ne didesnė kaip 95 (devyniasdešimt penki) proc. nuo Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodyto kainos Eur su PVM. Užsakovas paskutinį mokėjimą Rangovui už atliktus įrengimo darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kaip numatyta Sutarties 11.2 punkte, Rangovui nepateikus Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grąžinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia Užsakovui garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, Užsakovas turi teisę iš sulaikytos sumos apmokėti įrengimo darbų defektų šalinimo išlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 garantinio termino metus) pareigos šalinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir šiuos defektus pašalinus Užsakovui.
3.16. Rangovui pageidaujant arba nepateikus Užsakovui Sutarties 3.6 punkte nurodytų įkainotų sąnaudų kiekių žiniaraščių, apmokėjimas už atliktus įrengimo darbus bus atliekamas tik užbaigus ir Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis priėmus visus įrengimo darbus. 
3.17. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais (subrangovais) galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.
3.18. Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas Užsakovas sumoka Rangovui Sutarties 2.2.3 papunktyje nurodytą kainą proporcingai pagal įrengimo darbų įvykdymą pagal pateiktus suteiktų paslaugų aktus.

	4. Darbų atlikimo vieta, terminai 
4.1. Rangovas įsipareigoja visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus atlikti per 5 (penkis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iš kurių:
4.1.1. projektavimo paslaugų suteikimo terminas – 2 (du) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.1.2. parengto projekto derinimo su Užsakovu ir naudotoju, tame tarpe projekto taisymą pagal pateiktas pastabas terminas – 10 (dešimt) darbo dienų įskaičiuotas į 4.1.1 nurodytą terminą;
4.1.3. įrengimo darbų atlikimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų terminas –  3 (trys) mėnesiai nuo projekto suderinimo dienos (į šį terminą įskaičiuojamas naudotojo personalo apmokymo laikotarpis).
4.2. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus, nustatomas 1 (vieno) mėnesio terminas, skirtas EAS pripažinimo baigtomis įrengti procedūrų atlikimui ir tinkamomis naudoti procedūroms organizuoti bei EAS akto pasirašymui. Šiame papunktyje nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo Sutarties 3.8 punkte nustatytais terminais Užsakovui pateiktame pranešime nurodytos įrengimo darbų užbaigimo datos.
4.3. Projektavimo paslaugos teikiamos Rangovo (projektuotojo) buveinės adresu. 
4.4. Įrengimo darbų ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimo vieta: Kalpoko g. 93, Kaunas.
4.5. Projekto dokumentai ir kiti su darbų vykdymu susiję dokumentai pristatomi adresu: Infrastruktūros valdymo agentūra, Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius.

	5. Šalių teisės ir pareigos
5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1. suderinti iš Rangovo gautus dokumentus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo dokumentų pateikimo Užsakovui dienos, jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip;
5.1.2. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo momento, informuoti Rangovą apie aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, atsiradimą;
5.1.3. pateikti Rangovui projektui parengti bei suderinti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti Užsakovą nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti. 
5.1.4. inicijuodamas projekto pakeitimą, raštu informuoti Rangovą apie numatomus ir (arba) norimus pakeitimus, ir dėl to sudaryti su Rangovu papildomą susitarimą, kuriame nurodomi pakeitimo darbų terminai, kaina ir mokėjimo tvarka (išskyrus neesminius (iš esmės nekeičiančių projektinių sprendimų) projekto pakeitimus, kurių atlikimas nereikalauja didelės apimties darbų ir kuriuos savo sąskaita atlieka Rangovas).
5.1.5. priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus darbus;
5.1.6. sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai atliktus ir perduotus darbus;
5.1.7. pranešti Rangovui apie pastebėtus darbų defektus ar trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus ar trūkumus.
5.2. Užsakovas turi teisę:
5.2.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, patikrinti medžiagų, naudojamų darbams, kokybę.
5.2.2. pateikti Rangovui būtinus nurodymus šioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jų vykdymo;
5.2.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktų darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą reikšmę;
5.2.4. išskaityti Rangovui priskaičiuotus Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius iš Rangovui mokėtinų sumų;
5.2.5. darbų vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita atliktų pakeitimus projektinėje dokumentacijoje, iš esmės nekeičiančius projektinių sprendimų.
5.3. Rangovas įsipareigoja:
5.3.1. per Sutartyje nustatytą terminą (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus pagal Sutarties ir jos priedo (priedų) sąlygas;
5.3.2. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos informuoti Užsakovą apie paskirtą projekto vadovą.
5.3.3. raštiškai iš anksto, bet ne vėliau kaip likus 15 (penkiolika) dienų iki nustatytų darbų įvykdymo terminų, informuoti Užsakovą apie tai, jeigu Rangovas sužino, kad vėluos įvykdyti sutartinius įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, nurodyti konkrečias vėlavimo priežastis bei darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones. Tinkamas informavimas apie vėlavimą, neatleidžia Rangovo nuo sutartinės atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais. Taip pat tinkamas informavimas nesuteikia Rangovui teisės vienašališkai sustabdyti darbų atlikimą. Rangovui Užsakovas tinkamai paaiškino, kad Sutartyje ir jos prieduose nustatyti darbų atlikimo terminai yra esminė šios Sutarties sąlyga;
5.3.4. iki įrengimo darbų pradžios informuoti Užsakovą apie paskirtą statybos darbų vadovą;
5.3.5. nepasitelkti priešiškų valstybių piliečių (darbuotojų, subtiekėjų ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus reikia patekti į karinę teritoriją. Priešiškomis valstybėmis yra laikomos valstybės, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. Rangovas įsipareigoja ne mažiau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki patekimo į karinę teritoriją pranešti krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, į kurio karinę teritoriją bus ketinama patekti, ir nurodyti ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardus, pavardes, pareigas, pilietybes ir lankymosi karinėje teritorijoje trukmę. Rangovo atstovai, patekdami į karinę teritoriją, privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus;
5.3.6. rengti ir teikti Užsakovui tikrinti ir pasirašyti (vizuoti) atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, PVM sąskaitas faktūras;
5.3.7. Užsakovui pareikalavus, jam pateikti naudojamų medžiagų ir įrangos kokybę patvirtinančius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius liudijimus);
5.3.8. Užsakovui pareikalavus ir per Užsakovo nurodytą laiką savo sąskaita pašalinti atliktus Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
5.3.9. nedelsiant raštu pranešti Užsakovui apie pastebėtus darbų defektus, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;
5.3.10. atsakyti už savo ir subrangovų atliktų darbų bei statybos produktų kokybę ir jų atitikimą numatytoms techninėms specifikacijoms;
5.3.11. Sutarties vykdymo laikotarpiu:
5.3.11.1. tvarkyti įrengimo darbų atlikimo vietą vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais darboviečių įrengimo statybvietėse sąlygas ir tvarką, o pabaigęs visus darbus, sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia Sutartimi susiję įrengimo darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant patalpas ir įrengimo darbų teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;
5.3.11.2. išsaugoti aplinką, kelius, aikšteles, netvarkomų patalpų apdailą, konstrukcijas, baldus ir įrenginius nepažeistus, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų būklę;
5.3.12. užtikrinti, kad:
5.3.12.1. vykdant įrengimo darbus būtų naudojami tik naujos medžiagos ir įranga, ir tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus;
5.3.12.2. prieš tiekiant medžiagas ir įrangą į įrengimo darbų atlikimo vietą, būtų patikrinta medžiagų ir įrenginių bei jų sudėtinių dalių kokybė, ir jie priimti pagal prekių kokybės kontrolės tvarką, o nustačius juose defektų, savo sąskaita pakeisti į kokybiškus;
5.3.13. per Užsakovo nurodytą laiką neatlygintinai pašalinti darbų atlikimo metu Užsakovo nustatytus darbų defektus ir jų padarinius, atsiradusius dėl Rangovo ar subrangovų kaltės, o atsisakius šalinti defektus ir jeigu šiuos defektus pašalina Užsakovas savo sąskaita, sumokėti Užsakovui defektų pašalinimo kainą ir kompensuoti kitas Užsakovo turėtas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu;
5.3.14. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo momento, raštu pranešti Užsakovui apie iškilusias aplinkybes, už kurias Rangovas nėra atsakingas ir kurios daro negalimą visų arba dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų atlikimą, nurodant šių aplinkybių atsiradimo priežastis;
5.3.15. dalyvauti EAS pripažinimo baigtomis įrengti procedūrose ir teikti paaiškinimus EAS pripažinimo baigtomis įrengti komisijai;
5.3.16.  jei Sutarties vykdymo metu paaiškėtų, kad konkurso metu Rangovo pasiūlyme neįvertintos (-ų) (nors Rangovas tai įvertinti privalėjo ir turėjo tam visas galimybes) projekto dalies (-ių) parengimas yra reikalingas, jas Rangovas privalo parengti be papildomo užmokesčio.
5.3.17. savo sąskaita atlikti projekto pakeitimus, kurie iš esmės nekeičia projektinių sprendinių.
5.3.18. visų įrengimo darbų atlikimo metu vykdyti (užtikrinti vykdymą) projekto vykdymo priežiūrą. Vykdydamas projekto vykdymo priežiūrą, atvykti (užtikrinti Rangovo paskirto specialisto, turinčio projektuotojo kvalifikaciją, atvykimą) į įrengimo arbų atlikimo vietą (kontroliuoti projekto sprendinių įgyvendinimą) ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę darbo dienomis ir darbo valandomis bei pagal Užsakovo poreikį dalyvauti ir užtikrinti Rangovo paskirto specialisto, turinčio projektuotojo kvalifikaciją, dalyvavimą gamybiniuose pasitarimuose.
5.3.19. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirastų aplinkybių nurodytų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo, pateikti pagrindžiančius dokumentus nurodytus Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 10 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje. Rangovas privalo pateikti Užsakovo prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
5.4. Rangovas turi teisę:
5.4.1. pagal savo profesines žinias ir patirtį teikti Užsakovui pasiūlymus dėl projektavimo paslaugų principinių sprendimų tiek, kiek siūlomi pakeitimai, Rangovo nuomone, galėtų pasitarnauti techniškai ir būtų ekonomiškai optimalūs bei naudingi įrengimo darbų sąlygoms sudaryti. Rangovas pirmiau paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų bei pakankamus jų pagrįstumo įrodymus pateikia Užsakovui raštu.
5.4.2. įrengti įrengimo darbų atlikimo vietoje visus laikinus statinius, kurie reikalingi įrengimo darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;
5.4.3. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių, taip pat Užsakovo vidaus teisės aktų reikalavimų, patekti į įrengimo darbų atlikimo vietą, iškrauti, priimti ir sandėliuoti įrengimo darbams reikalingas medžiagas, gaminius, įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką;
5.4.4. Užsakovui vėluojant atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) mėnesius, sustabdyti darbus ir ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu informavus Užsakovą vienašališkai nutraukti Sutartį.
5.5. Bet kuris Rangovo pirkimo Pasiūlyme nurodytas įsipareigojimas privalo būti užtikrintas visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Bet kurio iš šių įsipareigojimų neužtikrinimas Sutarties vykdymo metu, laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
5.6. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovo įsipareigojimas, jog Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, yra esminė Sutarties sąlyga.

	6. Papildomi darbai
6.1. Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių Sutartyje numatytų darbų arba vieni darbai pakeičiami kitais, dėl objektyvių šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, dėl kurių atsiradimo nebuvo perduota rizika Rangovui arba kai Užsakovui prireikia įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą. Atsisakomi darbai – darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.
6.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, būtina atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Sutarties 1 priedą, objekto vizualinę apžiūrą, Pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
6.3. Pakeitimai gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:
6.3.1. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus darbus vykdyti tampa neracionalu;
6.3.2. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
6.3.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas darbams apmokėti;
6.3.4. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
6.3.5. dėl nenumatytų fizinių sąlygų, t. y. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);
6.3.6. dėl bet kurios darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimo, darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimo;
6.3.7. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia darbų pobūdis, arba vykdant darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami.
6.4. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, vienų darbų keitimo kitais, o esant reikalui taip pat ir dėl atsisakomų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos, pateikia Rangovas ar jo atstovas. Užsakovas, įvertinęs Rangovo siūlymą ir nustatęs, kad pateiktuose dokumentuose yra netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti Rangovui. Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą ir nenustačius klaidų, Užsakovas pateikia Rangovui raštu pagrįstą atsakymą, nurodydamas, ar pritaria Rangovo pateiktam siūlymui. Užsakovui pritarus Rangovo pateiktam siūlymui, toks Sutarties pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Toks susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo dienos, tačiau Šalys jame gali numatyti, kad susitarimas taikomas santykiams, atsiradusiems iki jo įsigaliojimo. Susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
6.5. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) atsisakomų, ir (ar) keičiamų darbų taip pat gali inicijuoti Užsakovas. Toks sutarties pakeitimas įforminamas Sutarties 6.4 punkte nustatyta tvarka. 
6.6. Apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas, taikomi žemiau pateikiami būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
6.6.1. pritaikant darbų kainos skaičiavimą pagrindžiančiuose dokumentuose (žiniaraščiuose);
6.6.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;
6.6.3. pritaikant darbų kainos skaičiavimą pagrindžiančiuose dokumentuose numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;
6.6.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).
6.7. Sutartyje nurodytos medžiagos, produktai, įranga Užsakovo rašytiniu sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu medžiagos, produktai, įranga nebegaminamos ir Rangovas Užsakovui pateikia tai pagrindžiančius tinkamai patvirtintus dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą ir (ar) patvirtinimą, kad prekė nebegaminama). Rangovas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos prekės atitinka Techninę specifikaciją ir (ar) Rangovo pasiūlyme Pirkimui nurodytas techninių rodiklių reikšmes. Nesant galimybės nustatyti tokio pakeitimo vertės taikant Sutarties 6.6 punkte nustatytas kainodaros taisykles, naujai įsigyjamų medžiagų, produktų, įrangos kainos yra pagrindžiamos ne mažiau kaip 3 (trijų) rinkoje veikiančių tiekėjų pasiūlymais, taikant tokių pasiūlymų kainos vidurkį arba, nesant galimybės taikyti tokią kainodaros taisyklę – renkantis mažiausią rinkoje siūlomą kainą.
6.8. Atskirų reikalingų atlikti papildomų darbų vertė negali viršyti 50 (penkiasdešimt) procentų Pradinės Sutarties vertės.
6.9. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai, be Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Užsakovo nurodytą terminą pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus.
6.10. Jei Rangovas atlieka darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni Rangovo pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi (nepripažįstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar šie darbai yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti ar ne) ir šalys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita, o Užsakovas už šiuos darbus Rangovui nemoka.

	7. Šalių atsakomybė
7.1. Rangovas įsipareigoja:
7.1.1. vėluodamas Sutartyje nustatytais terminais atlikti darbų dalį (projektavimo paslaugas ir/ar įrengimo darbus), mokėti Užsakovui 0,1 (vieną dešimtąją) proc. vėluojamų atlikti darbų dalies kainos Eur be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną. 
7.1.2. vėluodamas įvykdyti kitus įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, mokėti Užsakovui 0,1 (vieną dešimtąją) proc. nuo Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki sutartiniai įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;
7.2. Rangovas, per Užsakovo raštu nustatytą terminą nepašalinęs darbų kokybės trūkumų ar neištaisęs netinkamai atliktų darbų, mokėti Užsakovui 0,1 (vieną dešimtąją) proc. nuo netinkamai atliktų darbų kainos Eur be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki trūkumai bus pašalinti ar ištaisyti. Rangovui atsisakius šalinti darbų defektus ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinius, juos gali pašalinti Užsakovas savo sąskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Užsakovui visas su defektų ar Sutartyje nenumatytų darbų padarinių šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 20 (dvidešimt) proc. šių išlaidų vertės dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
7.3. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikęs Užsakovui Sutartyje nurodytų privalomų dokumentų arba juos pateikęs nekokybiškus, moka Užsakovui 0,02 (dvi šimtąsias) proc. nuo Sutarties 2.1 punkte Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Užsakovui, o dokumentų praradimo atveju, savo lėšomis parengia naujus;
7.4. Rangovas įsipareigoja, pavėlavęs Sutarties 11.1.2 punkte nustatytu terminu ir sąlygomis pateikti Užsakovui banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, mokėti Užsakovui 0,05 (penkias šimtąsias) proc. nuo Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną.
7.5. Rangovas, per Sutarties 11.2.7 papunktyje nustatytą terminą nepašalinęs įrengimo darbų defektų, moka Užsakovui 0,1 (vieną dešimtąją) proc. Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną, kurių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su darbų garantija.
7.6. Rangovui atsisakius arba vengiant šalinti per garantinį laiką nustatytus darbų defektus, Užsakovas turi teisę, apie tai įspėjęs Rangovą raštu, šiuos defektus pašalinti savo sąskaita. Užsakovui pašalinus darbų defektus savo sąskaita, Rangovas privalo kompensuoti Užsakovui visas su defektų šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 20 (dvidešimt) proc. šių išlaidų vertės be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
7.7.  Pažeidęs Sutarties 18.4 punkte nurodytą įpareigojimą Rangovas moka Užsakovui 5 (penkis) proc. Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties kainos Eur be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą.
7.8. Rangovas visiškai atsako tretiesiems asmenims už jo vykdant darbus padarytus patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių teisių pažeidimus. 
7.9. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš Sutarties 10.2.1 – 10.2.15 ir 19.3.1 – 19.3.3 papunkčiuose išvardintų priežasčių, Užsakovas per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) įgyja teisę pasinaudoti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties 11.1 punkte.
7.10. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs Rangovui už atliktus darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gavo sąskaitą faktūrą, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,05 (penkis šimtąsias) procento nuo laiku nesumokėtos sumos Eur be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną uždelstą dieną.

	8. Sutarties galiojimas, keitimas
8.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams ją pasirašius ir Rangovui pateikus Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutartyje nustatytus reikalavimus.
8.2. Sutartis galioja iki visiško Šalių  sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
8.3. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu.
8.4. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų šalių atstovų. 
8.5. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai gali būti keičiami tik tais atvejais, kai sutartiniai įsipareigojimai nustatytais terminais neįvykdomi ne dėl Rangovo kaltės.
8.6. Sutarties sąlygos dėl Rangovo pareigos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Sutarties 8.1, 11.1.1 ir 11.1.3 punktai) įsigalioja nuo Sutarties sudarymo.
8.7. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kitą dieną įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos.
8.8. Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties sąlygas, laikoma, kad Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę Įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu.

	9. Sutarties sustabdymas
9.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti darbus pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, apie tai pranešti Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sustabdyti darbų pagal Sutartį vykdymą, kol bus pašalinti nurodyti trukdžiai ar kliūtys. Užsakovui sutikus, darbai gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darbų vykdymą. Darbų vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybės, dėl kurių atsiradimo yra prašoma stabdyti darbus, atsiradimo dėl Rangovo kaltės (įskaitant dėl subrangovų/subtiekėjų kaltės) arba šių aplinkybių atsiradimo rizika pagal Sutartį yra numatyta Rangovui.
9.2. Darbai gali būti sustabdyti dėl šių aplinkybių: papildomų tyrimų ir tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti, poreikio; papildomų projektavimo paslaugų, be kurių negalima užbaigti Sutarties, poreikio; trečiųjų šalių įtakos; dėl finansavimo sustabdymo ar trūkumo; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu. 
9.3. [bookmark: _Ref88654312]Užsakovas turį teisę savo iniciatyva sustabdyti darbų vykdymą, nustačius Sutarties 9.2 punkte nurodytas aplinkybes arba dėl kitų svarbių priežasčių, įtakojančių Sutarties vykdymą. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, sustabdyti darbų, jų dalies arba darbų etapo vykdymą, gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo. Darbų ar jų dalies sustabdymo atveju atitinkamų darbų terminų skaičiavimas taip pat yra sustabdomas. Jeigu Rangovas sustabdo dalį darbų ir tokių darbų nevykdymas nėra kliūtis laiku užbaigti visus darbus, darbų terminų skaičiavimas nestabdomas. Sustabdytą darbų teikimą Rangovas privalo atnaujinti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie darbų atnaujinimą, gavimo dienos arba per kitą Užsakovo pranešime nurodytą ne trumpesnį terminą.
9.4. Sutarties Šalis, kuriai tapo žinoma apie darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių išnykimą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sužinojimo dienos apie tai raštu informuoti kitą Sutarties Šalį. Sustabdytą darbų teikimą Rangovas privalo atnaujinti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie darbų atnaujinimą, gavimo dienos arba per kitą Užsakovo pranešime nurodytą ne trumpesnį terminą. Sustabdytų darbų terminų skaičiavimas atnaujinamas tą dieną, kada Rangovas atnaujina darbus. 
9.5. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų laikotarpiui, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) darbo dienų. Pasinaudoti šiame papunktyje suteikta teise vienašališkai nutraukti Sutartį Šalys gali tik darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.

	10. Sutarties nutraukimas
10.1. Sutartis gali būti nutraukta:
10.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 
10.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 3 (trys) mėnesius ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus.
10.2. Užsakovas, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavęs Rangovą turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:
10.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluoja pradėti darbus Sutartyje nurodytu terminu;
10.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų vėluoja užbaigti darbus Sutartyje nurodytu terminu;
10.2.3. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų per Sutartyje numatytą terminą nepateikia arba vėluoja pateikti Užsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikęs nekokybiškus, vėluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkančius naujus dokumentus;
10.2.4. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakovo nustatyto termino nepašalina įrengimo darbų metu arba garantiniu laikotarpiu Užsakovo nustatytų darbų defektų ir jų padarinių, įrenginių trūkumų, atsiradusių dėl Rangovo (subrangovų, subtiekėjų) kaltės ir jeigu Užsakovas pats nepašalina šių trūkumų Sutarties 7.2 ir 7.6 papunkčiuose nustatyta tvarka;
10.2.5. Rangovas vienašališkai didina darbų kainas (įkainius), išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;
10.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties 11.1.4 papunktyje numatyto įsipareigojimo;
10.2.7. Rangovo atliktų darbų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų;
10.2.8. Rangovas vienašališkai be Užsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdymą išskyrus Sutarties 5.4.4. papunktyje numatytą atvejį;
10.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nevykdo kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų;
10.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
10.2.11. Rangovas, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
10.2.12. Rangovui nepateikus Užsakovui Sutarties 5.3.19 papunktyje nurodytų dokumentų per nustatytą terminą;
10.2.13. Paaiškėjus, kad yra aplinkybė, atitinkanti bent vieną iš Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje išvardintų sąlygų;
10.2.14. paaiškėja, kad Rangovas Sutarties vykdymo metu nesilaiko Tiekėjų etikos kodekso (https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/1/w2fscibRf-4.pdf) toliau – Kodeksas) 49 punkto nuostatų, t. y. vykdo veiklos karinę agresiją prieš Ukrainą vykdančiose šalyse ar (ir) yra įmonių grupės, kurios bet kuris narys, vykdo veiklą karinę agresiją prieš Ukrainą vykdančiose šalyse, nariu ir (ar) dalyvauja tokios įmonių grupės veikloje per savo vadovą, kito valdymo ar priežiūros organo narius ar kitą asmenį (kitus asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti Rangovui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti Rangovo finansinės, apskaitos dokumentus arba remiasi pajėgumais ir (ar) sudaro subtiekimo sutartį (-čių) su subtiekėju (-ais) netenkinančiu (-ais) šios sąlygos arba Rangovas neužtikrina, kad anksčiau minėtų Kodekso nuostatų laikytųsi visi Rangovo pasitelkti tretieji asmenys (subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas remiasi). Šio punkto nuostatos netaikomos, jeigu Rangovas nedelsiant informuoja Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, susijusias su Rangovo elgesio neatitikimu bet kuriai Kodekso ar kitų viešųjų interesų apsaugai skirtų teisės aktų nuostatai ir Sutarties vykdymo metu Rangovui pažeidus Kodekso nuostatas Užsakovas priima sprendimą leisti Rangovui pašalinti nustatytus pažeidimus (išskyrus nusikaltimų, kitų šiurkščių teisės aktų pažeidimų atvejais) per Užsakovo nustatytą protingą terminą bei Rangovas nustatytu terminu pažeidimą pašalina.
10.2.15. paaiškėja, kad Rangovas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus pasitelkia priešiškų valstybių piliečių (darbuotojų, subtiekėjų ir kt.), kai jiems reikia patekti į karinę teritoriją. Šis punktas netaikomas, kai asmuo yra oficialus šių valstybių atstovas vykdantis įsipareigojimus, kylančius iš tarptautinių sutarčių, taip pat išimtinius atvejus, kai siekdami užtikrinti krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucijoms priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos vadovybė (krašto apsaugos ministras, krašto apsaugos viceministrai, Krašto apsaugos ministerijos kancleris) raštu priima sprendimą dėl nurodytų asmenų įleidimo į Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir KAS institucijų (išskyrus Lietuvos kariuomenę ir Antrąjį operatyvinių tarnybų departamentą prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – AOTD)) valdomas karines teritorijas, o Lietuvos kariuomenės vadas – dėl patekimo į Lietuvos kariuomenės valdomas karines teritorijas, AOTD direktorius – dėl patekimo į AOTD valdomas teritorijas.
10.2.16. paaiškėja, kad Rangovas (įskaitant subrangovus ar subtiekėjus) nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui.
10.2.17. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 53 straipsnį;
10.2.18. paaiškėja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą.
10.3. Sutarties 10.2.1, 10.2.2, 10.2.4–10.2.8, 10.2.11–10.2.17 punktuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.
10.4. Nutraukus Sutartį Rangovas per 15 (penkiolika) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo Užsakovui gražinti visus iš Užsakovo gautus dokumentus už darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti įrengimo darbų atlikimo vietą (jeigu reikia).

	11. Garantijos, laidavimai
11.1. Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:
11.1.1. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui galiojančią banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį fiksuotos 10 (dešimt) proc. nuo Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties kainos Eur be PVM sumos sumokėjimą, jeigu Sutartis būtų nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties 10.2.1 – 10.2.15 ir 19.3.1 – 19.3.3 papunkčiuose nurodytų pagrindų, ir kurio galiojimo terminas būtų 2 (dvejais) mėnesiais ilgesnis nei Sutarties 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytas bendras terminas. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą arba mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo raštą yra sumokėta ir teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis.
11.1.2. Rangovas, ne vėliau kaip likus 25 (dvidešimt penkioms) darbo dienoms iki banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo pabaigos savo sąskaita privalo pratęsti ar pateikti naują banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, jeigu jų galiojimas pasibaigtų anksčiau negu bus užbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba iš konkrečių aplinkybių galima bus numanyti, kad darbai nebus užbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovės laidavimo raštui. Šis reikalavimas, Užsakovo sprendimu, gali būti netaikomas tuo atveju, jei garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto pratęsimo poreikį įtakojo aplinkybės nepriklausančios nuo Rangovo valios.
11.1.3. Sutarties 11.1.1 ir 11.1.2 punktuose nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo atitikti Sutarties 7 priede pateiktas formas. Užsakovas nepriims pateiktos banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto, neatitinkančios Sutarties 7 priede nustatytų formų turiniui.
11.1.4.  Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka.
11.1.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites (arba kitu garantijoje ar laidavimo rašte nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.
11.2. Rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas:
11.2.1. Rangovas kartu su galutiniu atliktų darbų aktu turi pateikti Užsakovui galiojantį dokumentą (draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba kredito įstaigos garantiją) parengta pagal Sutarties 10 priede pateiktą formą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Užsakovas nepriims pateiktos garantijos neatitinkančios Sutarties 10 priede nustatytų formų turiniui.
11.2.2. Užsakovas turi teisę pareikalauti iš Rangovo pateikti įrodymus, kad dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, yra galiojantis.
11.2.3. Patirtą žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja laiduotojas ar garantas, privalo atlyginti Rangovas.
11.2.4. Garantiniu terminu išryškėję darbų defektai šalinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
11.2.5. Užsakovas, per garantinį terminą nustatęs darbų defektus, raštišku pranešimu (paštu, elektroniniu paštu) nedelsiant informuoja Rangovą.
11.2.6. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita pašalinti per garantinį terminą nustatytus defektus per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo raštiško pranešimo (paštu, elektroniniu paštu) pateikimo dienos arba per kitą Užsakovo nustatytą terminą. 
11.2.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per Sutarties 11.2.6 punkte nurodytą terminą ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų, Užsakovas gali pašalinti šiuos defektus savo sąskaita arba defektai gali būti pašalinti vadovaujantis Sutarties 3.15 punkto sąlygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas Užsakovo išlaidas (išskyrus atvejus kai defektų šalinimo išlaidos kompensuojamos iš Sutarties 3.15 punkto pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokėti Užsakovui Sutarties 7.6 punkte nurodytus Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
11.2.8. Banko garantija ar arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas turi būti išduoti tik licencijuotų finansų rinkos dalyvių, įrašytų į Lietuvos banko viešai skelbiamą Finansų rinkos dalyvių sąrašą.

	12. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
12.1. Nė viena iš Šalių neatsako už dalinį ar visišką  prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji laiku įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
12.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. 
12.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

	13. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės
13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios turtinės teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.
13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus nuostolius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių ar paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

	14. Subrangovai
14.1. Subrangovai, jų atliekama darbų dalis, jei Rangovas juos numato pasitelkti, nurodyti Sutarties 2 priede.
14.2. Rangovas turi teisę pakeisti Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu kai Rangovas Užsakovui pateikia prašymą dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo, bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Kartu Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti rašytinio pranešimo, pateikto Subrangovui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo faktą ir numatomą pakeitimo datą, kopiją, naujai pasitelkiamo Subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei ketinimų protokolus. Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas, atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį darbus atliekantys ūkio subjektai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinas tinkamam darbų vykdymui.

	15. Ginčų sprendimo tvarka
15.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
15.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

	16. Susirašinėjimas
16.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami lietuvių kalba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovo ir Rangovo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Pranešimai dėl Sutarties nutraukimo visais atvejais įteikiami Užsakovo ir Rangovo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu Sutartyje nurodytais adresais. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime.
16.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutartyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

	17. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys 
17.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kaltoji šalis, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.
17.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia darbų atlikimo terminus. 
17.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, kontaktinė informacija) gali būti naudojami tik nustatant Šalių atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. 
17.4. Sutarties Šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį. 
17.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Rangovo įvardintus subtiekėjus, kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekėjas Sutartyje numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo. 
17.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. 
17.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal šią Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnauda ir būtų nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais. 
17.8. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį Šalių dėl šios Sutarties vykdymo padarytą duomenų tvarkymo pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi, pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.
17.9. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo. 

	18. Kitos sąlygos
18.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu Sutarties tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią. 
18.2. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinį asmenį: ................................................ 
18.3. Užsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinį asmenį: ................................................
18.4. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
18.5. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, leidimus ir pan. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui nuostolius, jeigu Užsakovui būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant. 
18.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
18.7. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas negali keisti Sutarties sąlygų.
18.8. Šia Sutartimi Rangovas įgaliojamas užtikrinant Statybos įstatymo 221 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų, įskaitant statybvietėje esančių asmenų tapatybės identifikavimo, kodų ar tapatybės priemonių turėjimą ir jų pateikimą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimų laikymąsi. Rangovui tenka visą atsakomybė dėl šiame punkte nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.

	19. Rangovo (subrangovo) įsipareigojimai dėl įslaptintos informacijos apsaugos:
19.1. Rangovas (subrangovas) įsipareigoja: 
19.1.1. Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, nustatyta tvarka organizuoti ir vykdyti patikėtos ar įslaptinto sandorio metu sukurtos įslaptintos informacijos apsaugą;
19.1.2. užtikrinti, kad su įslaptinta informacija dirbs ar susipažins tik atitinkamus leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turintys asmenys ir tik vadovaujantis principu „Būtina žinoti“. Principas „Būtina žinoti“ reiškia, kad įslaptinta informacija gali būti patikėta tik leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turintiems asmenims, kuriems vykdant pareigas reikia susipažinti su įslaptinta informacija. Asmeniui gali būti patikėta tokios apimties įslaptinta informacija, kokios reikia jo pareigoms atlikti; 
19.1.3. paskirti už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingą asmenį (asmenis);
19.1.4. užtikrinti, kad įslaptinta informacija bus apdorojama ir perduodama tik įteisintomis ĮIRIS, o visa įslaptinto sandorio metu perduota ar sukurta įslaptinta informacija bus apdorojama ir saugoma atskirame ir aiškiai įvardytame ĮIRIS aplanke;
19.1.5. užtikrinti, kad įslaptinta informacija nebus saugoma ir su tokia informacija nebus dirbama patalpose, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nėra pripažintos tinkamomis dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti;
19.1.6. užtikrinti, kad Rangovo (subrangovo) darbuotojas, vykdydamas įslaptintą sandorį parengęs įslaptintą informaciją, vadovaudamasis įslaptinimo žinynu, pažymėtų ją nustatyta slaptumo žyma, jeigu sandorio metu bus sukuriama įslaptinta informacija;
19.1.7. pasikeitus Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktuose nurodytai informacijai ar atsiradus 37 straipsnio 1 dalies 1, 4, 5, 8, 9, 11 punktuose nurodytų aplinkybių, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoti Valstybės saugumo departamentą (toliau – VSD), Antrąjį operatyvinių tarnybų departamentą prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – AOTD) ir Užsakovą;
19.1.8. leisti AOTD atlikti įslaptintos informacijos apsaugos priežiūros veiksmus ir vykdyti AOTD ir perkančiosios organizacijos teisėtus reikalavimus, susijusius su įslaptintos informacijos apsauga. AOTD, vykdydamas įslaptintos informacijos apsaugos priežiūrą, turi teisę: 
19.1.8.1. prižiūrėti, kaip Rangovas (subrangovas) įgyvendina įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus Sutarties vykdymo metu;
19.1.8.2. patekti į Rangovo (subrangovo) teritorijas ir patalpas, kuriose įslaptinta informacija yra saugoma, apdorojama ir perduodama, vykdoma Sutartis, taip pat įsinešti tikrinimui reikalingas technines priemones;
19.1.8.3. gauti tikrinimui atlikti reikiamą informaciją, prireikus gauti įslaptintos ir neįslaptintos informacijos kopijas, nuorašus, išrašus, daryti Rangovo (subrangovo) elektroninėse laikmenose esančios informacijos kopijas;
19.1.8.4. patikrinti, ar įslaptinto sandorio vykdymo metu asmenys, kurie neturi leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba kuriems nėra suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, neturi galimybės susipažinti su įslaptinta informacija;
19.1.8.5. patikrinti, ar su įslaptinta informacija susipažįstama laikantis principo „Būtina žinoti“;
19.1.8.6. atlikti įslaptintų dokumentų (jų kopijų) saugojimo kontrolinius tikrinimus, kai reikia nustatyti, ar dokumentas (jo kopija) tikrai nedingęs ir saugomas nurodytoje vietoje;
19.1.8.7. susipažinti su Rangovo (subrangovo) įslaptintos informacijos fizinės apsaugos priemonėmis;
19.1.8.8. susipažinti su Rangovo (subrangovo) naudojama ĮIRIS sistema, kuria apdorojama ir (ar) perduodama įslaptinta informacija, siekdamas įsitikinti, kad ji atitinka įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus;
19.1.8.9. iš Rangovo (subrangovo) asmenų, atsakingų už įslaptintos informacijos apsaugą, ir asmenų, dirbančių su įslaptinta informacija, reikalauti žodinių ir rašytinių paaiškinimų apie nustatytų įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų laikymąsi ar jų pažeidimus;
19.1.8.10. pasitelkti atitinkamų sričių specialistus, jeigu priežiūros metu būtinos specialiosios žinios.
19.1.9. įvykdžius įslaptintą sandorį ar jo vykdymą nutraukus prieš terminą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įslaptinto sandorio įvykdymo ar nutraukimo dienos už įslaptinto sandorio reikalavimų vykdymo priežiūrą atsakingam asmeniui perduoti visą gautą ar įslaptinto sandorio vykdymo metu sukurtą įslaptintą informaciją. Jeigu sandorio vykdymo metu buvo naudojama Rangovui (subrangovui) priklausanti ĮIRIS įslaptintai informacijai apdoroti ar perduoti, per 5 darbo dienas neatkuriamai ištrinti šią informaciją vadovaujantis Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“, III skyriuje nustatytais reikalavimais arba per 5 darbo dienas laikmenas pateikti Užsakovui neatkuriamam šios įslaptintos informacijos trynimui atlikti;
19.1.10. be Užsakovo sutikimo neskelbti informacijos apie sudarytus ar vykdytus įslaptintus sandorius, ir saugoti įslaptintą informaciją, kurią jie žino ar sužinos vykdydami įslaptintą sandorį, taip pat įslaptintą sandorį įvykdžius ar jį nutraukus;
19.1.11. nustačius įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimų, dėl kurių įslaptinta informacija buvo arba galėjo būti neteisėtai atskleista ar prarasta, arba kilus įtarimų, kad tokių pažeidimų buvo padaryta, nedelsiant ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos, pranešti Užsakovo už įslaptinto sandorio reikalavimų vykdymo priežiūrą atsakingam asmeniui, AOTD ir VSD;
19.1.12. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo žemiau nurodytų aplinkybių atsiradimo raštu pranešti Užsakovui apie:
19.1.12.1. Sutarties vykdymo metu pasikeitusius Rangovo (subrangovo) nurodytus darbuotojus, kuriems yra išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nurodyti naujus darbuotojus, kuriems reikės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ir užtikrinti, kad nauji darbuotojai su šia informacija nesusipažins, iki jiems bus išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
19.1.12.2. Sutarties vykdymo metu pakeistą įslaptintos informacijos saugojimo vietą ar informacijos, pateiktos siekiant gauti leidimą naudoti ĮIRIS, pasikeitimą ir užtikrinti, kad naujose patalpose įslaptinta informacija nebus saugoma ar su ja dirbama, iki bus suteikti nauji leidimai Rangovo (subrangovo) patalpose dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti, taip pat užtikrinti, kad įslaptinta informacija nebus apdorojama ar perduodama ĮIRIS, kol nesuteikti nauji leidimai naudoti ĮIRIS;
19.1.12.3. Sutarties su įslaptinto sandorio dalį vykdančiu subrangovu nutraukimą, taip pat apie darbo santykių nutraukimą su Rangovo (subrangovo) darbuotojais, kuriems yra išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; 
19.1.13. nutraukus Sutartį su Sutarties dalį vykdančiu subrangovu, pasitelkti naują subrangovą tik Sutartyje nustatyta tvarka (jeigu taikoma);
19.1.14. pasirašytinai instruktuoti apie įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus ir teisės aktų nustatytą atsakomybę už tokių reikalavimų pažeidimus savo ir subrangovo darbuotojus ir apie tai informuoti Užsakovo už įslaptinto sandorio reikalavimų vykdymo priežiūrą atsakingą asmenį;
19.1.15. patvirtinti įslaptintos informacijos evakuacijos arba sunaikinimo planą karo, nepaprastosios padėties ar ekstremaliųjų situacijų atveju, jeigu įslaptinta informacija bus saugoma Rangovo (subrangovo) patalpose, kuriame turi būti numatyta Rangovo pareiga per 1 dieną grąžinti disponuojamą įslaptintą informaciją;
19.1.16. nedauginti ir nekopijuoti Rangovui patikėtos ir Rangovo (subrangovo) įslaptinto sandorio vykdymo metu sukurtos įslaptintos informacijos. Sprendimą dėl įslaptintos informacijos dauginimo ar kopijavimo priima Užsakovo vadovas ar jo įgaliotas asmuo;
19.1.17. nenaikinti Rangovui patikėtos ir Rangovo (subrangovo) įslaptinto sandorio vykdymo metu sukurtos įslaptintos informacijos. Sprendimą dėl įslaptintos informacijos sunaikinimo priima Užsakovo vadovas ar jo įgaliotas asmuo;
19.1.18. vykdyti AOTD bei Užsakovo teisėtus reikalavimus, susijusius su įslaptintos informacijos apsauga;
19.1.19. užtikrinti, kad Rangovui patikėtą ar Sutarties vykdymo metu sukurtą įslaptintą informaciją gabens tik Rangovo darbuotojai, nurodyti Sutarties 6 priede, arba Užsakovo įgalioti asmenys.
19.2. Rangovo (subrangovo) darbuotojų (vardas, pavardė, gimimo data), kurie vykdant Sutartį dirbs ar susipažins su įslaptinta informacija, jiems išduotų leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba dokumentų, patvirtinančių suteiktą teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, numeriai ir galiojimo terminai, sąrašas pateikiamas Sutarties 6 priede;
19.3. Užsakovas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas raštu informavęs Rangovą turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:
19.3.1. sustabdomas Rangovo patikimumo pažymėjimo galiojimas, panaikinami: Rangovo patikimumo pažymėjimas ar įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanti pažyma ar Rangovo leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar užsienio tiekėjui užsienio šalies institucijų išduoti analogiški dokumentai;
19.3.2. pasibaigia Rangovo patikimumo pažymėjimo ar įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančios pažymos ar Rangovo leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar užsienio tiekėjui užsienio šalies institucijų išduotų analogiškų dokumentų galiojimo terminas ir neišduodami nauji minėti dokumentai;
19.3.3. Rangovas nevykdo nustatytų įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų ir tai kelia grėsmę, kad įslaptinta informacija gali būti prarasta ar neteisėtai atskleista.
19.4. Sudarytos Sutarties vykdymas gali būti nestabdomas ar Sutartis gali būti nenutraukiama dėl Sutarties 19.3.1. ir 19.3.2. papunkčiuose nurodytų priežasčių (išskyrus atvejus, kai nustatomos Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 37 straipsnio 1 dalies 6, 7, 8, 9 punktuose nurodytos aplinkybės), jeigu Sutartis yra vykdoma ir žala dėl Sutarties sustabdymo ar nutraukimo būtų neproporcingai didesnė negu galima grėsmė įslaptintai informacijai.
19.5. Nutraukus Sutartį pagal Sutarties 19.3 punktą taikomos Sutarties 7.9 punkte numatytos sankcijos.
19.6. Šalys skiria savo atstovus: 
19.6.1. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už įslaptintos informacijos apsaugą Sutarties vykdymo metu: (Vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas). Pasikeitus šiame punkte nurodytam asmeniui, jo kontaktams, Rangovas turi per 5 (penkias) darbo dienas apie tai raštu informuoti Užsakovą;
19.6.2. Užsakovo už įslaptinto sandorio reikalavimų vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo: (vardas pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas).

	20. Sutarties priedai 
20.1. 1 priedas – 2025 m. spalio 27 d. užduotis Nr. APR-46RN „Lietuvos kariuomenės Karo policijos Kauno įgulos administracinio pastato elektroninių apsaugos sistemų projektavimo ir įrengimo užduotis“, kurioje pateikta informacija žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO, IPSS” ..lapų.
20.2. 2 priedas – Subtiekėjų (subrangovų) ir jų teikiamų darbų sąrašas, 1 lapas.  
20.3. 3 priedas – Suteiktų paslaugų aktas, 1 lapas.
20.4. 4 priedas – Atliktų darbų aktas, 1 lapas.
20.5. 5 priedas – Pažyma apie atliktų darbų vertę ir išlaidas, 1 lapas.
20.6. 6 priedas – Darbuotojų, kuriems suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“ sąrašas, _lapai.
20.7. 7 priedas – Pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo laidavimo rašto formos, 3 lapai. 
20.8. 8 priedas – Garantinis raštas (forma), 2 lapai.
20.9. 9 priedas – Įslaptinimo žinynas, 2 lapai.
20.10. 10 priedas - Garantinio laikotarpio laidavimo draudimo rašto forma, 2 lapai.



	21. Užsakovo rekvizitai
Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
Įmonės kodas 188743887
Telefonas +370 5 210 3744
el. paštas iva.info@kam.lt
A. s. LT44 4040 0636 1000 0917 (VIKSVA)
A. s. LT984040063610000915 (VIKSVA) (sutarčių užtikrinimai, delspinigiai, baudos)
	22. Rangovo rekvizitai




Užsakovo vardu				                       Rangovo vardu

							
RIBOTO NAUDOJIMO, IPSS, be 1 priedo NEĮSLAPTINTA
       Egz. Nr. 1
 1 - 19

3

________________						________________
RIBOTO NAUDOJIMO

RIBOTO NAUDOJIMO
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SUBTIEKĖJŲ (SUBRANGOVŲ) IR JŲ TEIKIAMŲ DARBŲ SĄRAŠAS

________________________________________________________
(Paslaugų teikėjo pavadinimas)

Perduodamų subteikėjams darbų sąrašas:

	Eil. Nr.
	Subteikėjo pavadinimas
	Subteikėjo adresas, el. p., telefonas
	Subteikėjui perduodamų darbų apibūdinimas (kokie darbai ir kokiai projekto daliai)
	Perduodamų darbų apimtis proc. ir suma, Eur su PVM

	Subteikėjo kvalifikaciją įrodantys dokumentai*

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


* subteikėjo įmonės kvalifikacijos atestato (leidimo, licencijos) skaitmeninė kopija (jei subteikėjas bus juridinis asmuo), specialisto kvalifikacijos atestato skaitmeninė kopija (jei subteikėjas bus fizinis asmuo), t.y. pateikiama įmonės ir/ar specialisto (-ų) pažymėjimai, kvalifikacijos atestatai tiems darbams, kuriuos pagrindinis teikėjas perduoda subteikėjui.




	(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė) 
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	.........................................................................................................................................................................................................................
(dokumento sudarytojas)

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ AKTAS 
202   m. ..................d. Nr. ...
...............................
(sudarymo vieta)

	

	Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.:  ........................................................................................................................
Objektas: ....................................................................................................................................................................................................................
Rangovas: ........................................................... ......................................................................................................................................................
Užsakovas: ................................................................................................................................................................................................................

	
Paslaugų (išlaidų) pavadinimas
	
Sutartyje numatyta paslaugų kaina,
EUR
	Suteikta (išlaidos) paslaugų, EUR

	
	
	nuo paslaugų pradžios,
įskaitant ataskaitinį mėnesį
	nuo metų pradžios,
įskaitant ataskaitinį mėnesį
	per ataskaitinį mėnesį

	Techninio darbo projekto parengimas
	
	
	
	

	Techninio darbo projekto vykdymo priežiūra
	
	
	
	

	Iš viso be PVM
	
	
	
	

	PVM ..... proc.
	
	
	
	

	Iš viso su PVM
	
	
	
	





Rangovo atstovas:					Užsakovo atstovas:
............................................................			............................................................
............................................................			............................................................
20.... m. ................................. d.				20.... m. ................................. d.
A. V.						A. V.
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	ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS 

20......m. ....................d. Nr. ....

	Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr: ..........................................................................................................................
Objektas: ...........................................................................................................................................................................................................
Rangovas: .........................................................................................................................................................................................................
Užsakovas: ........................................................................................................................................................................................................
	
Eil. Nr.
	
Darbo kodas
	
Darbų (išlaidų) aprašymas
	
Mato vienetas
	
Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	
	Darbo užmokestis
	Medžiagos
	Mechanizmai
	Iš viso

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





Iš viso tiesioginės išlaidos:
Iš viso netiesioginės išlaidos:
Iš viso be PVM:
PVM ..... proc.:
Iš viso su PVM:
Mes, užsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasirašę šį atliktų darbų aktą, patvirtiname, kad už nurodytą sumą darbų kiekis yra atliktas.
	Rangovo atstovas:                                                        Užsakovo atstovas:
                                                                                       
_______________________________                          ___________________________                                                        
                       (pareigos)                                                  (pareigos)                                                                    

 _______________________________                          ___________________________                      
            (parašas, vardas, pavardė)                                           (parašas, vardas, pavardė)                                          

________________________________                         ____________________________                     
                        (data)                                                                                          (data)                                                                                       
	

202_ m.                    d.     LIETUVOS KARIUOMENĖS KARO POLICIJOS KAUNO ĮGULOS ADMINISTRACINIO PASTATO ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES 
Nr. _____________                                                                  5 PRIEDAS







	......................................................................................................................................................................................................................................
(dokumento sudarytojas)
PAŽYMA
APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ IR IŠLAIDAS 
20... m. ..................d. Nr. ...
...............................
(sudarymo vieta)

	Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.:  ..........................................................................................................................          
Objektas: ..............................................................................................................................................................................................................
Rangovas:................................................................................................................................................................................................
Užsakovas: ..........................................................................................................................................................................................................
Atliktų darbų akto (-ų) Nr. ir data (-os): ..............................................................................................................................................................




	
Darbų (išlaidų) aprašymas 
	
Sutartyje numatyta darbų kaina,
Eur
	Atliktų darbų vertė ir išlaidos, Eur

	
	
	nuo statybos pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį
	nuo metų pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį    
	per ataskaitinį laikotarpį

	Techninio darbo projekto parengimas
	
	
	
	

	Elektroninių apsaugos sistemų įrengimo darbai
	
	
	
	

	Techninio darbo projekto vykdymo priežiūra
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Iš viso be PVM:
	
	
	
	

	PVM ..... proc.:
	
	
	
	

	Iš viso su PVM:
	
	
	
	

	Rangovo atstovas:
A. V.
        202 m.  ............................................ d.
	Užsakovo atstovas:
A. V.
202  m.  ............................................ d.
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DARBUOTOJŲ, KURIEMS SUTEIKTA TEISĖ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA ,,RIBOTO NAUDOJIMO” SĄRAŠAS


	Eil. Nr.
	Vardas, pavardė
	Asmens gimimo data
	Asmeniui išduoto leidimo ar suteiktos teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija galiojimo data, numeris
	Leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba pažymėjimo, suteikiančio teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“, slaptumo žyma

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Užsakovas                                                            			 				  Rangovas

________________			       		  					 ________________
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/Banko pavadinimas/
Infrastruktūros valdymo agentūrai
Giedraičių g. 41-101, Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA
20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/

/Kliento pavadinimas, adresas/ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo _________________________________________________, (toliau – Garantijos gavėjas) /pirkimo pavadinimas ir numeris/ viešąjį pirkimą ir yra /data/ sudaręs LIETUVOS KARIUOMENĖS  KARO POLICIJOS KAUNO ĮGULOS ADMINISTRACINIO PASTATO ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ  VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTĮ /Nr./ (toliau – Sutartis).
/Pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui (pinigus pervedant į Garantijos gavėjo nurodytą banko sąskaitą) ne daugiau kaip /suma žodžiais, valiutos pavadinimas/ per 10 darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti, kuriame nurodytas garantijos Nr. ________________. Reikalavime turi būti nurodyta, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų ir dėl to Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties 10.2.1 – 10.2.15 ir 19.3.1 – 19.3.3 papunkčiuose nurodytų pagrindų. Garantijos gavėjas neprivalo įrodyti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų neįvykdymo, o tik nurodyti konkretų Sutarties nutraukimo pagrindą. Garantas neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).
Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu /garantijos išdavimo data/.
Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią garantiją.
Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.
Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu įvyksta kuri nors iš šių sąlygų:
1) iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti;
2) Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;
3) Garantijos gavėjas raštu praneša Garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.
/įgalioto asmens pareigos/		/parašas/		/vardas ir pavardė/
A. V.




/Draudimo bendrovės pavadinimas/

Infrastruktūros valdymo agentūrai
Giedraičių g. 41-101, Vilnius


PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA
20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/


/Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris/
/LIETUVOS KARIUOMENĖS KARO POLICIJOS KAUNO ĮGULOS ADMINISTRACINIO PASTATO ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ  VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS / (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].
Mums buvo pranešta, kad [įrašykite viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Rangovas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Rangovas privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.
Šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą], (toliau – Draudimo bendrovė), neatšaukiamai įsipareigoja Infrastruktūros valdymo agentūrai (toliau – Užsakovas) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma dėl Sutarties nutraukimo ir ją tinkamai išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą].

KADANGI Rangovas pagal Sutartį su Užsakovu įsipareigojo atlikti darbus Užsakovui,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:
Užsakovui sumokama laiduojama suma dėl Sutarties nutraukimo pagal bent vieną iš Sutarties 10.2.1 – 10.2.15 ir 19.3.1 – 19.3.3 papunkčiuose nurodytų pagrindų. Draudimo bendrovė neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure). 
Draudimo bendrovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų sumokėti Užsakovui (pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą) šiame laidavimo rašte nurodytą laidavimo sumą, gavusi Užsakovo pirmą raštišką reikalavimą, kuriame nurodyta, kad Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties 10.2.1 – 10.2.15 ir 19.3.1 – 19.3.3 papunkčiuose nurodytų pagrindų. Užsakovas neprivalo įrodyti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų neįvykdymo, o tik nurodyti konkretų Sutarties nutraukimo pagrindą. 
Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.
Rangovui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Rangovo turtą.
Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo Rangovo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki [įrašykite laidavimo draudimo galiojimo datą] imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei.
Užsakovui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Rangovas įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Rangovo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir (arba) Rangovas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą. 
    Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20_ m. ___ mėn. ___ dienos __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau - Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 


Draudimo bendrovė: 		/Draudimo bendrovės pavadinimas/

Įgaliotas asmuo:	/parašas/			/vardas ir pavardė/

A.V.
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Infrastruktūros valdymo agentūrai
GARANTINIS RAŠTAS
Dėl…………………………............................................................................garantinių įsipareigojimų vykdymo
(statinio pavadinimas)
……………………...
(data)
1. Rangovas ……………………………….…….…(įmonės kodas ……….........), atstovaujamas ........................................ , išduoda šį garantinį raštą kuriuo:
1.1. Garantuoja, kad pagal ...................... viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ...................... (toliau – sutartis) atlikti darbai atitinka techninėje užduotyje (projektinė dokumentacija) numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.
1.2. Atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl statinio ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl ........................................................(KAS institucija) ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Garantija negalioja, jeigu darbų defektai atsiranda dėl to, kad ............................... (KAS institucija) nepaisė galiojančiuose teisės aktuose nustatytų statinio aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.
0. Įsipareigoja per pirmąsias 10 (dešimt) darbo dienų nuo sumontuotų įrenginių eksploatavimo pradžios įrenginių tiekėjo atstovas į objektą atvyktų per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie tokio atvykimo reikalingumą bei papildomai instruktuotų statinio naudotojo personalą įrenginių eksploatavimo klausimais ir operatyviai šalintų nesklandumus.
0. Įsipareigoja vykdyti kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su Rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymų ir užtikrinimu.
2. Darbų defektai nustatomi ir šalinami tokia tvarka:
2.1. Užsakovas, statinio garantiniu laikotarpiu nustatęs darbų defektus, raštišku pranešimu (paštu, elektroniniu paštu) informuoja apie tai Rangovą. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Užsakovo nustatytą protingą terminą pateikti darbų defektų šalinimo technologiją. Darbų defektai laikomi pašalintais, kai Rangovas raštišku pranešimu (paštu, elektroniniu paštu) informuoja apie tai Užsakovą. 
2.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per 5 (penkias) darbo dienas ar Užsakovo nurodytą protingą laiką, Rangovui taikoma Sutarties 7.5 punkte numatyta atsakomybė. 
2.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per 2.2 punkte nurodytą terminą ilgiau kaip  15 (penkiolika) dienų, Užsakovas gali pašalinti šiuos defektus savo sąskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas Užsakovo išlaidas ir sumokėti Užsakovui Sutarties 7.6 punkte nurodytus Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
2.4.  Jeigu garantiniu laikotarpiu  Užsakovo nustatomi defektai, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo Užsakovo pranešimo gavimo, atvykti šalinti priežastis keliančias pavojų žmonių sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. 
5. Garantiniai terminai nustatyti ir garantinio termino metu išryškėję defektai šalinami vadovaujantis Sutartyje, šiame garantiniame rašte, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir reikalavimais.
PRIDEDAMA:
1. Darbuotojų, kurie vykdys priežiūrą garantiniu laikotarpiu, sąrašas (pagal Sutarties 6 priede pateiktą formą).
2. Įrenginių garantijos originalai, …………..lapų.

Rangovas vadovas ar jo įgaliotas asmuo  ………………………………..

Gauta: ………..…………………………………….			
	(KAS institucijai)	
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KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA
(paslapčių subjekto pavadinimas)

LIETUVOS KARIUOMENĖS KARO POLICIJOS KAUNO ĮGULOS ADMINISTRACINIO PASTATO ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBAI (KALPOKO G. 93, KAUNAS)
 (įslaptinto sandorio pavadinimas)

TIPINIS ĮSLAPTINIMO ŽINYNAS
Vilnius

	Eil.
Nr.
	Įslaptinta informacija, kuri įslaptinto sandorio vykdymo metu bus sukurta ir (ar) naudojama
	Informacijos slaptumo žyma
	Informacijos
įslaptinimo pagrindas
	Informacijos įslaptinimo terminas, slaptumo žymos keitimo ir (ar) informacijos išslaptinimo sąlygos ir tvarka
	Pastabos

	1.
	Elektorinių apsaugos sistemų (toliau – EAS) įrengimo KAS objektuose projektavimas 
	
	
	
	

	
	Naudojama: EAS įrengimo ir modernizavimo projektavimo / įrengimo darbų techninė specifikacija (EAS įrengimo reikalavimai, detalus aprašymas)
	RN
	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VR-2RN patvirtinto Įslaptintos informacijos, susijusios su KAS veikla, detaliojo sąrašo (toliau – Detalusis sąrašas) (Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos ministro
2022 m. spalio 3 d. 
įsakymo Nr. VR-25RN redakcija) 93 punktas
	IPSS
	

	
	Naudojama: EAS įrangos techninės specifikacijos 
	NĮ
	
	
	EAS įrengimo ir modernizavimo projektavimo bei įrengimo darbų techninės specifikacijos priedai

	
	Sukuriama: EAS įrengimo techninis darbo projektas (brėžiniai, schemos, detalūs aprašymai)
	RN
	Detaliojo sąrašo 93 punktas
	IPSS
	

	
	Sukuriama: EAS įrengimo statybos (paruošiamųjų) darbų projektiniai sprendiniai (rengiamas esant poreikiui)
	NĮ
	
	
	Žemės kasimo,  atramų įrengimo, angų tarp statinio sienų bei aukštų įrengimo ir panašūs darbai

	2.
	EAS įrengimo darbai KAS objektuose 
	
	
	
	

	
	Naudojama: EAS įrengimo techninis darbo projektas
	RN
	Detaliojo sąrašo 93 punktas
	IPSS
	

	
	Naudojama: EAS įrengimo statybos (paruošiamųjų) darbų projektiniai sprendiniai (naudojamas esant poreikiui)
	NĮ
	
	
	

	
	Sukuriama: EAS įrengimo išpildomoji dokumentacija (EAS darbo projektas – brėžiniai, schemos, detalūs EAS aprašymai)
	RN
	Detaliojo sąrašo 93 punktas
	IPSS
	

	3.
	EAS techninio aptarnavimo ir priežiūros  darbai KAS objektuose
	
	
	
	

	
	Naudojama: EAS įrengimo išpildomoji dokumentacija (EAS darbo projektas – brėžiniai, schemos, detalūs aprašymai)
	RN
	Detaliojo sąrašo 93 punktas
	IPSS
	



RN – Riboto naudojimo
NĮ – Neįslaptinta

___________________________________
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Draudimo bendrovės pavadinimas


Infrastruktūros valdymo agentūrai
Giedraičių g. 41-101, Vilnius

GARANTINIO LAIKOTARPIO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTO FORMA
20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
Miesto pavadinimas

Draudėjo rekvizitai (toliau – Draudėjas) sutarties sudarymo data sudarė su INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA, Giedraičių g. 41-101, LT-09303, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 188743887 (toliau – Užsakovas), Sutartį  sutarties numeris ir pavadinimas (toliau – Sutartis).

Užtikrinant, kad Sutartyje numatytos Draudėjo prievolės bus įvykdytos ir įvykdytos tinkamai garantinio laikotarpio metu, pateikiamas šis garantinio laikotarpio laidavimo draudimo raštas (toliau – Raštas). 
Šiuo Raštu draudiko rekvizitai (toliau - Draudikas) neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti per 14 dienų sumokėti INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA, Giedraičių g. 41‑101, LT-09303, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 188743887 (toliau - Naudos gavėjas) dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, įskaitant bankroto ir nemokumo atvejus, draudimo išmoką iki  suma skaičiais EUR (suma žodžiu) sumos dėl defektų šalinimo, gavęs Naudos gavėjo raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo su nuoroda į šį Raštą. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos gavėjui, kopija. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudėjo įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).
Šis Raštas įsigalioja nuo Sutartyje numatyto statinių statybos darbų atlikimo perdavimo statytojui (užsakovui) akto arba statinių statybos užbaigimo akto, arba deklaracijos apie statybos darbų užbaigimą pasirašymo dienos ir galioja nuo data iki data ir savaime nustos galios, jei iki paskutinės Rašto galiojimo dienos imtinai Draudikas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Naudos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo). Naudos gavėjui paprašius pratęsti šio Rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio Rašto galiojimas gali būti Draudiko pratęstas.
Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas. Šis raštas negali būti atšaukiamas, koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.
Jeigu po šio rašto išdavimo, atliekami Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai dėl kurių atsiranda naujos Draudėjo prievolės ar padidėja esamos, apie šiuos pakeitimus Draudikas turi būti informuotas per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidėjusias ar naujai atsiradusias prievoles. Tokiu atveju Raštas galioja tik ta apimtimi, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.
Draudiko įsipareigojimai pagal šį raštą atitinkamai sumažės po kiekvieno Draudiko mokėjimo pagal jį. Pagal šį Raštą Draudikas neatsako už netesybų (baudų, delspinigių) atsiradimą Draudėjui ir nedengia nuostolių, dėl neištaisytų defektų ar trūkumų, kurie Draudėjo ir Naudos gavėjo buvo raštiškai užfiksuoti statinių statybos darbų atlikimo perdavimo statytojui (užsakovui) akte, statinių statybos užbaigimo akte arba deklaracijoje apie statybos darbų užbaigimą.
Šiam Raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.
Šis Raštas sudarytas pagal Draudiko laidavimo taisykles (toliau- Taisyklės) ir jam taikomos šių taisyklių sąlygos. Taisyklės ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama šio rašto dalis. Esant prieštaravimams tarp šio Rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio Rašto tekstui.


