STATINIO (-IŲ) PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Raseinių rajono savivaldybė (Raseinių rajono savivaldybės administracija)

	2.
	Pirkimo objektas
	Supaprastinto statybos projekto parengimas
Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

	3.
	Projekto pavadinimas
	Inžinerinių statinių supaprastintas statybos projektas Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kejėnų k. 

	4.
	Statinio adresas
	Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kejėnų k.

	5.
	Statinių grupės sudėtis
	Inžinerinių statinių grupė – mediniai laiptai su porankiu, informacinė infrastruktūra.

	6.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	Preliminarus vertinimas – I-II gr. nesudėtingieji statiniai.
Galutines statinių kategorijas tikslinti projektavimo metu.

	7.
	Statinio statybos rūšis
	Naujo statinio statyba

	8.
	Statinio kategorija
	Nesudėtingi statiniai (tikslinti projektavimo metu) esantys kultūros paveldo teritorijoje.

	9.
	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis
	Mediniai laiptai, susiformavę savaiminiai takai, vietomis užžėlę savaiminiais želdiniais. 

	10.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	Reikalavimų nėra.

	11.
	Lėšų dydis projekto realizavimui
	Iki 30 000 su PVM 

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė

	12.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	[bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]Supaprastintas statybos projektas ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

	12.1.
	Projektavimo paslaugos
	Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.

	12.2.
	Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	-atlikti geologinius tyrimus, parengti ataskaitą ir įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka;
-atlikti archeologinius tyrimus (kultūros paveldo objekto vietovė Kejėnų kapinynas, vad. Švedkapiais turi archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių), gauti išvadą ar pasirinkti sprendiniai yra tinkami ir nepažeidžiantys kultūros paveldo vietovės vertingųjų savybių; 
-topografinės nuotraukos atlikimas;
-atlikti kitus tyrimus pagal poreikį; 
-visų kitų suderinimų, sutikimų ir leidimų, kokių gali prireikti darbų atlikimui ir sutarties įvykdymui gavimas, įskaitant ir statybą leidžiantį dokumentą;
-įvertinus pateiktas ekspertizės pastabas ir derinimo IS (Infostatyba) su institucijomis pastabas, koreguoti projektinius sprendinius;

	12.3.
	Projekto vykdymo priežiūra
	Numatoma. Teikdamas paslaugas, paslaugos teikėjas užsakovui pareikalavus turės parengti ataskaitas:
-tarpinė ataskaita pateikiama per 15 d., joje apibendrinama paslaugos teikimo veikla;
-baigiamoji ataskaita pateikiama per vieną mėnesį nuo projekto įgyvendinimo dienos. Šioje ataskaitoje trumpai aprašoma projekto vykdymo priežiūros eiga;
-ataskaitos rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos užsakovui el. paštu.

	13.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	Paslaugos pradedamos teikti iš kart po projektavimo paslaugų sutarties pasirašymo.
Supaprastinto statybos projekto parengimo trukmė – 10 mėn. 
Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia – statybos darbų pradžia (~2026 m.), pabaiga statybos darbų pabaiga.

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	14.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.
	Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, statinio projekto rengimo dokumentais, projektavimo paslaugų suteikimo sutartimi. Įvertinti saugomas teritorijas.

	15.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	Visos siūlomos tvarkymo ir pritaikymo lankymui priemonės, infrastruktūra turi derėti kraštovaizdyje ir tarpusavyje, turi būti ne tik estetiška, bet ir ilgaamžė, atspari vandalizmui ir aplinkos poveikiui, ergonomiška, patogi naudoti lankytojams;

	16.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	Vadovautis teisės aktuose numatytais aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimais.

	17.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	Projektuojant įvertinti universaliojo dizaino principus. 

	18.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	1. numatyti medinius laiptus su porankiu (apie 30 m);
1. numatyti informacinę infrastruktūrą (3 vnt.);
1. numatyti į darbų zoną patenkančių menkaverčių krūmų ir medžių šalinimą, bei naujų želdinių sodinimą. Jei planuojami statybos, infrastruktūros ar kraštovaizdžio tvarkymo darbai reikalauja sveikų medžių šalinimą  – atlikti želdynų tyrimus;
1. esant poreikiui reikia numatyti kitus aplinkos tvarkymo darbus;
1. numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus;
1. visus sprendinius tikslinti projektavimo metu ir suderinti su užsakovu.

	19.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	-prieš pradedant rengti projektą, į projektuojamų statybos darbų teritoriją būtina nuvykti su Raseinių rajono savivaldybės administracijos ir  Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos specialistais;
-projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su užsakovu;
-projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, viešinti ir pristatyti visuomenei kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai;
-bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar taisymas privalo būti suderintas su užsakovu, įformintas teisės aktų nustatyta tvarka;
-esant poreikiui (bet ne rečiau kaip 1 kartą į mėnesį), susitikimai Raseinių rajono savivaldybės administracijos pastate, projektavimo eigos aptarimui. Suderinus galimi nuotoliniai susitikimai;
-gauti užsakovo pritarimą projekte numatytiems sprendiniams ir projekto tvirtinimą – vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

	20.
	Pageidaujami ekonominiai rodikliai
	Projektas turėtų skatinti Kejėnų k. socialinį ir kultūrinį augimą, didinant jo patrauklumą turistams, stiprinant vietos bendruomenę ir minimaliai veikiant aplinką.

	21.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	Visų atskirų statinių ar jų dalių statybą numatyta užbaigti vienu metu.

	22.
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija šiam projektui turėtų užtikrinti efektyvumą, tikslumą ir sklandų darbų koordinavimą. Projektas turėtų būti įgyvendinamas:
- laiku ir pagal biudžetą;
- pateikiant aukštos kokybės sprendimus;
- minimaliai veikiant aplinką ir maksimaliai įtraukiant bendruomenę bei lankytojus.

	23.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.
Projekto vertimus į užsienio šalių kalbas pasirašo ir vertėjai: tekstinius dokumentus – tik vertėjai, brėžinius – ir kiti nurodyti asmenys (statinio projektuotojas ar jo įgaliotas asmuo, statinio projekto vadovas, statinio projekto dalių vadovai ir statinio projekto rengėjas).

	24.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Užsakovui projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto objekto supaprastinto statybos projekto dokumentacijos egzempliorius ir 2 (dvi) kompiuterines laikmenas (USB) su įrašyta projekto kopija (minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, projekto atskirų dalių failai iki 30 MB dydžio, formatas – PDF ir DWG).
Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

	25.
	Ekspertizės atlikimas
	Statinio projekto ekspertizę organizuoja užsakovas, o projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. (terminas neįskaičiuojamas į projektavimo paslaugų teikimo terminą).

	26. 
	Užsakovo pateikiami dokumentai
	Kultūros vertybių registro duomenys;
- Preliminari schema dėl veiklos „Kejėnų piliakalnio (kultūros paveldo objektas) (Kejėnų k., Ariogalos sen.), vad. Kaukuru, Švedų bokštu, pritaikymas lankymui“;
-Esamos būklės fotofiksacija;
-VĮ Registrų centro išduotas Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas.



Užduotį parengė:
Raseinių rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė
Roberta Širvinskienė

