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Pirkimo pavadinimas 
32207 Elektrodepo 1, Elektrodepo 2 ir Mickūnų geležinkelio stotelėse 
esančių peronų rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir 
projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

*toliau bendrai – Pirkimas 

 
DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ TIKSLINIMO 

 

UAB „LTG Kompetencijų centras“ (toliau – KC)  savo iniciatyva tikslina šias Pirkimo sąlygas: 

 

Eil. 
Nr. 

Buvusi redakcija* Nauja redakcija** 

1. 

Projektavimo sutarties specialiųjų sąlygų 2.8. 
punktas “Mokėjimas“:  
1) Už tinkamai, kokybiškai ir Sutartyje nustatytais 
terminais suteiktas paslaugas bei Užsakovo 
patvirtintą ir priimtą Projektą (I - II etapai) 
apmokama po paslaugų priėmimo-perdavimo 
akto pasirašymo (statybos leidimo gavimo jei bus 
gaunamas) Sutarties Bendrųjų sąlygų 9 p. 
terminais ir tvarka. 
 

Projektavimo sutarties specialiųjų sąlygų 2.8. 
punktas “Mokėjimas“: 
 1) Už tinkamai, kokybiškai ir Sutartyje nustatytais 
terminais suteiktas paslaugas bei Užsakovo 
patvirtintą ir priimtą Projektą (I - II etapai) 
apmokama po paslaugų priėmimo-perdavimo 
akto (tarpinės dalies) pasirašymo (statybos 
leidimo gavimo jei bus gaunamas) Sutarties 
Bendrųjų sąlygų 9 p. terminais ir tvarka. 
 

2. 

Projektavimo sutarties specialiųjų sąlygų 3.4. 
punktas „Sutarties vykdymo sustabdymas“ 
:<.......>  
Užsakovas įsipareigoja apie IV etapo pradžią 
informuoti projektuotoją ne vėliau nei prieš 28 
kalendorines dienas iki rangos darbų pradžios. 

Projektavimo sutarties specialiųjų sąlygų 3.4. 
punktas „Sutarties vykdymo sustabdymas“ 
:<.......>  
Užsakovas įsipareigoja apie III etapo pradžią 
informuoti projektuotoją ne vėliau nei prieš 28 
kalendorines dienas iki rangos darbų pradžios. 

3. 

Projektavimo sutarties specialiųjų sąlygų 3.5. 
punktas „Paslaugų teikimo grafikas“: 
I-II etapo paslaugų teikimo grafikas turi būti 
pateiktas Užsakovui ir su juo raštu suderintas ne 
vėliau kaip per 14 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos. Paslaugų teikimo grafike turi būti nurodyti 
identiški paslaugų teikimo terminai, deklaruoti su 
pasiūlymu teiktame Grafike jeigu už juos 
Projektuotojas gavo ekonominio naudingumo 
balus. 

Projektavimo sutarties specialiųjų sąlygų 3.5. 
punktas „Paslaugų teikimo grafikas“: 
I-II etapo paslaugų teikimo grafikas turi būti 
pateiktas Užsakovui ir su juo raštu suderintas ne 
vėliau kaip per 14 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos. 

** Patikslinimas(nauja redakcija) ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. 

 

Pridedame pakeisto dokumento naują redakciją: 

1. Projektavimo sutartis (redakcija nuo 2025-12-08). 

 

 
 


