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VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
[bookmark: _Hlk69468477]PROJEKTŲ VALDYMO DEPARTAMENTO
STATYBOS ORGANIZAVIMO IR GRIOVIMO PROJEKTŲ SKYRIUS
TVIRTINU
PVD vadovas


IAE BITUMUOTŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ SAUGYKLOS REKONSTRAVIMO IR PERTVARKYMO Į ATLIEKYNĄ TECHNINIO PROJEKTO BENDROSIOS
 EKSPERTIZĖS PASLAUGŲ PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

<Dok. data> Nr. <Reg. Nr.>
Visaginas

I. PIRKIMO TIPASК
1. Paslaugų pirkimas.
II. TIKSLAS
2. Šio pirkimo tikslas – nupirkti ,,Sandėliavimo paskirties pastato - saugyklos    Nr. 158, adresu Visagino sav. Drūkšinių k. Elektrinės g. 4 K18 rekonstravimo į inžinerinį statinį projektas“ techninio projekto (toliau – Techninis projektas) bendrąją projekto ekspertizę (toliau – Projekto ekspertizė).
3. Projektuojamų statinių kategorija pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ – ypatingasis, branduolinės energetikos objektas.
III. PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS
4. Perkamos paslaugos yra saugai svarbus produktas.
5. Pagrindiniai duomenys apie pastatą, sklypą pateikti Prieduose Nr.1, Nr 2.
6. Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė turi būti atlikta vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių šias paslaugas, reikalavimais.
7. Paslaugų trukmė ir rezultatai, kuriuos turi pasiekti paslaugų teikėjas, pateikti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje (žr. žemiau):
Paslaugų trukmė ir rezultatai                                         1 lentelė
	Atlikimo terminas
	Projektas
	Ekspertizės rūšis
	Ekspertizės rezultatas

	35 darbo dienos nuo Techninio projekto pateikimo dienos
	Techninis projektas
	Techninio projekto bendroji ekspertizė
	Techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas


IV. TAISYKLĖS IR STANDARTAI
8. Paslaugų teikėjo teikiamos techninio projekto bendrosios ekspertizės paslaugos privalo atitikti pateiktų teisės aktų reikalavimus:
8.1.	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
8.2.	Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
[bookmark: _Hlk106872191]V. REIKALAVIMAI SAUGAI SVARBIŲ PRODUKTŲ PIRKIMUI
9. 	Paslaugų teikėjas privalo vadovautis šiais dokumentais (aktualiomis redakcijomis):
9.1.	 Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“;
9.2. Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.8.9-2020 „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir konstrukcijos“;
9.3.	VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiekėjų vertinimo bei jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4 (https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103;
10. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti galimybes įgaliotiems VĮ IAE darbuotojams ir/arba įgaliotiems VATESI darbuotojams dalyvauti produktų bandymuose ir priėmimuose, atlikti nepriklausomus teikėjo (visų lygių subteikėjų) veiklos patikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, nustatytos šių tikrinimų metu, privalo būti šalinamos laiku, bet ne vėliau kaip iki sutarties pabaigos. Teikėjas turi suteikti galimybes įgaliotiems IAE darbuotojams ir / arba įgaliotiems VATESI darbuotojams įsitikinti, ar vykdomi pirkimo dokumentų, sutarties, Kokybės užtikrinimo plano, vadybos sistemos dokumentų reikalavimai, t. y. pagal užklausą privalo pateikti susijusius dokumentus.
[bookmark: _Hlk34299098]11. Paslaugų tiekėjas privalo parengti Kokybės užtikrinimo planą pagal VĮ IAE nustatytus reikalavimus (VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiekėjų vertinimo bei jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4V6). Parengtą Kokybės užtikrinimo planą Paslaugos teikėjas privalo pateikti ir suderinti su VĮ IAE ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Kokybės užtikrinimo plano forma patalpinta adresu: https//www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103.
VI. VEIKLOS GRAFIKAS
12. VĮ IAE (užsakovas) Techninį projektą, paslaugos tiekėjui pateiks el. laikmenoje, per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Bus pateiktos šios TP dalys:
12.1. Bendroji (BD);
12.2. Sklypo planas (SP);
12.3. Architektūrinė (SA);
12.4. Konstrukcijų (SK);
12.5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (VN);
12.6. Gaisrinės saugos (GS);
12.7. Elektrotechnikos (E);
12.8. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS);
12.9. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (SO);
  12.10. Branduolinės saugos (BS).
13. Techninio projekto bendrosios ekspertizės paslaugos suteikimo terminai nurodyti šios TS 2 lentelėje (žr. žemiau):
2 lentelė
	Eil. Nr. 
	Darbų pavadinimas
	Darbų atlikimą
Įrodantis dokumentas
	Darbų atlikimo terminas ir atsakingoji pusė

	13.1.
	Kokybės užtikrinimo planas
	Parengtas ir suderintas Kokybės užtikrinimo planas
	10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos
(Paslaugų teikėjas)

	13.1.1
	Kokybės užtikrinimo planas
	Parengtas ir pateiktas Kokybės užtikinimo plano projektas
	5  darbo dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos (Paslaugų teikėjas)

	13.1.2
	Kokybės užtikrinimo planas
	Pateiktos pastabos dėl Kokybės užtikrinimo plano projekto
	3 darbo dienos nuo Kokybės užtikrinimo plano projekto pateikimo (Užsakovas)

	13.1.3
	Kokybės užtikrinimo planas
	Kokybės užtikrinimo plano koregavimas pagal pastabas ir pakoreguoto kokybės užtikrinimo plano pateikimas
	2 darbo dienos nuo pastabų gavimo dienos (Paslaugų teikėjas)

	13.2.
	Techninio projekto ekspertizė
	Ekspertizės metu nustatytų pastabų aktas
	20 darbo dienų (nuo Techninio projekto pateikimo dienos, po to kai yra pateiktas koreguotas kokybės užtikrinimo planas, p.14.1.3) (Paslaugų teikėjas)

	13.3.
	Pastabų taisymas
	Techninio projekto koregavimas atsižvelgiant į ekspertizės pastabas
	10 darbo dienų (nuo ekspertizės pastabų Techniniam projektui pateikimo dienos) (Užsakovas).

	13.4.
	Pakartotinė Techninio projekto ekspertizė
	
Ekspertizės aktas
	5 darbo dienos (nuo ištaisyto Techninio projekto gavimo dienos) (Paslaugų teikėjas).

	Bendra paslaugų teikimo trukmė:  45 darbo dienos nuo Techninio projekto pateikimo dienos



VII. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKĖJO PERSONALUI (EKSPERTAMS) IR PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMUI
14. Visi ekspertai turi būti nepriklausomi ir neveikiami interesų konfliktų, kurie galėtų kilti vykdant jiems paskirtas pareigas.

VIII. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS
15. Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizės galutinis aktas su išvadomis, įskaitant pakartotinę ekspertizę, jeigu reikės, privalo būti pateikiamas ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo Techninio projekto pateikimo dienos.

IX. ĮRANGA
16. Paslaugų tiekėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.
X. KITOS IŠLAIDOS
17. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.



  




















image1.wmf
 


oleObject1.bin

