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Lentelė 1: Sąvokos ir trumpinai
	Sąvoka / sutrumpinimas
	Paaiškinimas

	AAA
	Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos

	AAD
	Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

	AADIS
	Aplinkos apsaugos departamento informacinė sistema

	AAVKIS
	Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės informacinė sistema

	ABNS
	Administracinių bylų nagrinėjimo skyrius

	AN
	Administracinis nusižengimas

	API
	Aplikacijų programavimo sąsaja.

	APVA
	Aplinkos projektų valdymo agentūra

	ATVR
	Atliekų tvarkymo valstybinis registras

	CD
	angl. Continuous Delivery

	CI
	angl. Continuous Integration

	CSV
	angl. Comma-separated values

	DB
	Duomenų bazė

	DBVS
	Duomenų bazių valdymo sistema

	GIT
	Atviro kodo paskirstyto versijų valdymo sistema

	GPAIS
	Gaminių, pakuočių ir atliekų informacinė sistema

	JSON
	atviro standarto formatas, perduodantis duomenų objektus, sudarytus iš atributo ir reikšmės porų, lengvai skaitomame tekste

	NTR
	Nekilnojamojo turto registras

	IS
	Informacinė sistema

	IVPK
	Informacinės visuomenės plėtros komitetas (dabar - VSSA)

	Paslaugų teikėjas
	AAVKIS informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjas, paslaugas teikiantis pagal šią techninę specifikaciją.

	PĮ
	Programinė įranga

	Perkančioji organizacija, PO
	Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

	PPT
	Pranešimų priėmimo tarnyba

	Projektas
	“Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės informacinės sistemos (IS „AAVKIS“) sukūrimas“ projektas.

	REST (arba REST API)
	HTTP protokolu vykdoma duomenų mainams skirta programavimo sąsaja, dažniausiai naudojanti JSON tipo duomenų mainų standartą.

	SAS
	Strategijos ir analizės skyrius

	SOA
	angl. Service Oriented Architecture

	SODRA
	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

	TTS
	Teisės taikymo skyrius

	UI
	angl. User Interface

	UX
	angl. User Experience

	VITC
	VSSA (buvęs IVPK) Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamentas

	VMI
	Valstybinė mokesčių inspekcija

	VSSA
	Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (buvęs IVPK)

	WCAG
	angl. Web Content Accessibility Guidelines


[bookmark: _Toc212192428]Apie techninę specifikaciją
Šioje Techninėje specifikacijoje vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi turėti galimybę“, „bus“, „leis“, „apims“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas šio pirkimo apimtyje turi sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas.

Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje  ar kituose pirkimo dokumentuose, yra nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, protokolai, sertifikatai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba tai apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai – Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų Pirkimo objektą.

Atsižvelgiant į tai, kad perkamos Paslaugos yra nematerialaus pobūdžio intelektinės paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nebus sukurtas neigiamas poveikis aplinkai, taip pat nebus sukuriamas taršos šaltinis ar generuojamos atliekos, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, Pirkimas laikomas žaliuoju.

Ši Techninė specifikacija yra vientisas ir nedalomas dokumentas. 

Techninės specifikacijos aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Pirkimo dokumentų viršenybės tvarka:
· Skelbimas apie Pirkimą;
· Sutarties specialioji dalis;
· Techninė specifikacija;
· Kiti Techninės specifikacijos priedai (jei taikoma);
· Sutarties bendroji dalis;
· Pirkimo sąlygos;
· Pirkimo sąlygų priedai;
· Tiekėjo pasiūlymas (jeigu yra).
Jei bet kuriame iš nurodytų dokumentų yra dviprasmybių, neatitikimų ar prieštaravimų aukštesnės galios dokumentuose nustatytoms sąlygoms, šios visuomet yra laikomos turinčiomis viršenybę prieš žemesnės galios dokumente nustatytas sąlygas nuo jų nustatymo momento.



[bookmark: _Toc195645103][bookmark: _Toc212192429]Įvadinė informacija

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) kartu su partneriu Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) planuoja įgyvendinti projektą „ Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės informacinės sistemos sukūrimas“ (toliau – Projektas). Siekiant AAD efektyviau valdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, numatoma sukurti, įdiegti ir įvesti į eksploataciją informacinę sistemą.

Projekto tiesioginę naudą patirs šios Projekto tikslinės grupės:
· AAD darbuotojai,
· kitų institucijų darbuotojai, kurie teikia duomenis AAD,
· kitų institucijų darbuotojai, kurie naudoja AAD duomenis savo veikloje,
· veiklą vykdantys subjektai, fiziniai asmenys ir kiti prižiūrimi subjektai,
· visuomenė.

Pagrindinė Projektu siekiama spręsti problema – nepakankamas pažeidimų rizikos vertinimas ir centralizuotų duomenų apie nustatytus pažeidimus, vykdytą aplinkosauginę kontrolę nebuvimas. Nurodytą problemą lemia tai, kad daugelis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės proceso žingsnių nėra automatizuoti ir standartizuoti. Be to, šiuo metu nėra centralizuotos duomenų apie atliktus patikrinimus, nustatytus pažeidimus, vykdytą aplinkosauginę kontrolę duomenų surinkimo, apdorojimo analizės bei atvaizdavimo modernios priemonės.
Šis projektas, kuriuo kuriami pažangūs funkcionalumai, tokie kaip integracija su rizikos vertinimo sistema bei patikrinimų planavimo įrankis, tiesiogiai prisideda prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo. Jie tiesiogiai prisideda prie aplinkos apsaugos efektyvinimo, leidžiant AAD efektyviau identifikuoti potencialius teršėjus ir proaktyviai užkirsti kelią galimą žalą aplinkai. Tuo pačiu, procesų skaitmenizavimas, skundų valdymo centralizavimas ir planavimo skaidrumo didinimas tiesiogiai prisideda prie gerojo valdymo principo, didinant institucijos veiklos efektyvumą ir atvirumą visuomenei.
 
Sprendžiamų problemų sąrašas:
· Neefektyvi aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės valdymo sistema.
· Neišnaudojamas informacinių technologijų ir procesų automatizavimo potencialas.
· Kontrolės procesai reikalauja daug žmogiškųjų resursų.
· Neišnaudojamos pažangios informacinių technologijų priemonės aplinkos apsaugos kontrolės kontekste vykdant kontrolės procesą.
· Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės sistema neužtikrina, kad vykdant ūkinę veiklą būtų išvengta reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai.
· Nesukurta efektyvi rizikos vertinimo sistema.
· Patikrinimų planavimo procesas nepakankamai efektyvus ir skaidrus.
· Procesai nėra efektyviai skaitmenizuoti ir optimizuoti.
· Dokumentai ir jų šablonai nėra tinkamai skaitmenizuoti.
· Spausdinimui generuojami dideli kiekiai popierinių dokumentų.

Pirkimo objektas - įsigyti informacinės sistemos AAVKIS funkcionalumus, modernizuojant esamą AADIS sistemą (toliau - AADIS funkcionalumai, AADIS modernizavimas).

Projekto tikslas – užtikrinti efektyvų aplinkos apsaugos valstybinę kontrolės valdymą. 

Projekto uždaviniai:
· Sukurti ir įdiegti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės programinės įrangos funkcionalumus.
· Sukurti integraciją su rizikos vertinimo sistema.
· Sukurti vieningą kanalą, kuriuo visų formų skundai ir pranešimai bus registruojami vienoje IS siekiant efektyvesnio skundų ir pranešimų gavimo ir tolimesnio skundo (pranešimo) tyrimo valdymo.
· Siekiant efektyviau informuoti veiklą vykdančius subjektus sukurti informavimo platformą, kad veiklą vykdančių subjektų informavimas būtų lengvai įgyvendinamas bei stebimi informavimo pasiekiamumo duomenys.

Pirkimo rezultatai, gauti projekto vykdymo metu:
· Laiku ir tinkama apimtimi įdiegti AAVKIS sistemos funkcionalumai, modernizuojant esamą AADIS sistemą sukuriant naujus arba/ ir modernizuojant esamus funkcionalumus, apimančius:
· Kontrolės procesą;
· Patikrinimų planavimo įrankį ir procesą;
· Ataskaitų komponentą;
· Poėmių ir konfiskatų procesą;
· Mokesčių departamento procesinių veiksmų skaitmenizavimą;
· Banko garantų ir procesinių veiksmų sekimo skaitmenizavimą;
· Dokumentų skaitmenizavimą;
· Teisės departamento procesinių veiksmų skaitmenizavimą;
· Pavadavimo funkcionalumą;
· Suminio darbo laiko ir būdravimo grafikų sudarymo bei suminės laiko apskaitos ir būdravimo stebėsenos bei kontrolės proceso skaitmenizavimą.
· AADIS funkcionalumai įgyvendina procesus ir jų reikalavimus taip, kaip reglamentuoja šioje techninėje specifikacijoje išvardinti teisės aktai ir techninės specifikacijos reikalavimai.

Paslaugų teikimo vieta: Paslaugos teikiamos virtualiai nuotoliniu būdu arba perkančiosios organizacijos patalpose, adresu Smolensko g. 15, Vilniuje, darbo valandomis (pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais 8.00 iki 15.45 val., darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpiau (UTC +02:00). Pagal perkančiosios organizacijos reikalavimą, Tiekėjas privalo paslaugas teikti perkančiosios organizacijos patalpose (Smolensko g. 15, Vilnius).

Teisės aktai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama projektuojant ir modernizuojant esamą sistemą:
· 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
· Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
· Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
· Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas;
· Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
· Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
· Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
· Lietuvos Respublikos miškų įstatymas;
· Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas;
· Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;
· Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;
· Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;
· Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas;
· Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas;
· Lietuvos Respublikos laukinių augalų ir grybų įstatymas;
· Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas;
· Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas;
· Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas;
· Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas;
· Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas;
· Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymas;
· Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
· Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;
· Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;
· Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“.
· Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“;
· Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-02-27 nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas);
· Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Saugos dokumentų turinio gairių aprašo patvirtinimo“.
· Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2014 m. vasario 25 d.  įsakymas Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“.
· Saugos dokumentų turinio gairių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-07-24 nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“.
· Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
· Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-05-30 įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“;
· Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;
· Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;
· Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“;
· Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-30  įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
· Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“;
· Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“;
· Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014-02-25 įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;
· Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-03-06 įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“;
· Perkančiosios organizacijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-04-06 įsakymu Nr. D1-277 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo“;
· Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklės, patvirtintos Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2020-12-14 įsakymu Nr. AD1-378;
· Privalomojo nurodymo davimo, formos pildymo, įvykdymo termino nustatymo, įteikimo, įvykdymo termino pratęsimo bei įvykdymo kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2022-06-15 įsakymu Nr. AD1-158;
· “Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. kovo 17 d. įsakymas Nr.AD1-91 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento informacinės sistemos nuostatų ir Aplinkos apsaugos departamento informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo”
· Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl vidaus administravimo dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“
· VSSA direktoriaus 2023 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. T-30(2023)
· Tiekėjas privalo vadovautis Pasiūlymo pateikimo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis.


Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu:

· [bookmark: _Hlk197443284]Pirkimui taikomos 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 (toliau – Reglamentas) nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas, turi pateikti tiekėjo (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – kiekvieno grupės nario atskirai), subtiekėjo užpildytas deklaracijas dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Deklaracija dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms“. Kilus abejonių dėl tiekėjo, subtiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, įgaliotoji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.
· Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais. 
· Perkančioji organizacija laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 1 ir (ar) 2 punkte numatytas sąlygas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją (Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas). Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.
· Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis, jo subtiekėjas (-ai) ar ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją (Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas). Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje numatytą dokumentą. Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.   

[bookmark: _Toc212192430]Esama situacija
[bookmark: _Toc212192431]AADIS sistemos esamos situacijos aprašymas
AADIS – Aplinkos apsaugos departamento informacinė sistema sukurta Microsoft Power Platform pagrindu įgyvendintoje infrastruktūroje naudojantis Power Apps technologija. Sistemos tikslas - sudaryti sąlygas AAD vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę, perkeliant duomenis apie aplinkos apsaugos pažeidimus, aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi ir kontrolės rezultatų rinkimą, tvarkymą, valdymą, apdorojimą, sisteminimą ir teikimą į elektroninę erdvę. Sistema turi dvi pritaikytas vartotojo sąsajas: kompiuteriams (Model Driven App) ir planšetiniams kompiuteriams skirtiems naudojimui išvykose (Canvas App). Sistemoje yra sukurtos kelios skirtingos aplinkos vartotojams:
· Kontrolė: skirta vykdyti planines ir ne planines kontroles.
· PPT: Skirta gauti ir registruoti pranešimus apie nusižengimus ir inicijuoti kontroles.
· Planavimas: Skirta sudarinėti metinius planinių patikrinimų planus atsižvelgiant į veiklaviečių riziką.
· Administravimas: Šis modulis skirtas administruoti sistemos nustatymus kurie gali būti koreguojami be papildomų programavimo darbų.
Sistema šiuo metu naudojasi visi Perkančiosios organizacijos inspektoriai kurie vykdo ne planinius patikrinimus inicijuotus per PPT darbo aplinką.
Realizuota Administracinių nusižengimų registro (toliau - ANR) ir AADIS integracija, kuri suteikia galimybę sugeneruoti administracinio nusižengimo protokolo identifikacinį numerį (registro objekto identifikavimo kodas – ROIK) ir susieti ūkio subjektą su fiziniu asmeniu (pažeidėju). Taip pat AADIS yra sukurta pirminė Pranešimų priėmimo tarnybos (toliau – PPT) registro versija, kurioje galima fiksuoti būdraujančių pareigūnų darbo laiką ir apskaičiuoti, kiek iš to darbo buvo atlikta naktį, yra galimybė perduoti PPT pranešimą žiniai AAD viduje (kuriant užduotį sistemoje) arba į išorę (siunčiant el. laišką), yra galimybė inicijuoti kontrolę iš PPT pranešimo. Tačiau nėra galimybės valdyti pajėgas, jas susieti su darbo grafikais ir žiniaraščiais.
AADIS veikia pirminė užduočių skirstymo versija, galima eksportuoti esamus registrus Excel formatu, yra galimybė susieti konkretų juridinį ar fizinį asmenį su subjekto įrašu, per sistemą siųsti el. laiškus, matyti įrašų pakeitimus (kas ir ką keitė), taip pat nurodyti adresus pagal nekilnojamo turto registro klasifikatorius.
AADIS taip pat įgyvendintas žemėlapių funkcionalumas - įvedus koordinates veiklavietė atvaizduojama žemėlapyje, kontrolių žemėlapyje atvaizduojami taškai, kurių spalva priklauso nuo kontrolės statuso. Įgyvendinta pirminė ataskaitų komponento versija atvaizduojanti kontroles ir patikras pagal įvairius pjūvius.
AADIS realizuota prieigos kontrolės hierarchinė struktūra pagal AAD struktūrinius padalinius taip turint galimybę apriboti sistemos vartotojų matomumą. Sukurtos saugumo rolės, kurios privalomai priskiriamos sistemos vartotojams taip apribojant arba suteikiant funkcionalumą sistemoje.
Potencialus tiekėjas norėdamas tinkamai įsivertinti sistemos apimtis gali susipažinti su dokumentacija pasirašęs konfidencialumo sutartį.
[bookmark: _Toc212192432]AADIS architektūra
Lentelė 2: AADIS architektūros komponentų aprašymas
	Komponentas
	Aprašymas

	Model-driven app
	AADIS naudotojo grafinė sąsaja

	Dataverse
	Mažo programavimo priemonių duomenų tvarkymo platforma, skirta organizuoti, dalintis ir publikuoti duomenis

	Microsoft Entra ID
	AADIS naudotojų autentifikavimo sistema

	Aplikacijos duomenys
	Aplikacijos reliacinė duomenų bazė

	Rolės
	Dataverse saugos rolių valdymo komponentė

	Teisių valdymas
	Saugos rolių teisių nustatymo mechanizmas

	Power Automate
	Priemonė, leidžianti automatizuoti įmonių procesus ir kurti darbo srautus, integruojant skirtingas programų sistemas bei paslaugas

	Microsoft Sharepoint
	Sugeneruotų ir įkeltų dokumentų saugykla
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Pav. 1: AADIS architektūros komponentai
 
Lentelė 3: AADIS naudojamų technologijų aprašymas
	Komponentas
	Versija
	Paskirtis

	Dataverse
	9.2.24032.00192
	Duomenų bazė

	Azure DevOps
	Netaikoma
	Sprendimų sluoksnių archyvavimas

	Pipeline Orchestrator
	Netaikoma
	CI/CD ALM sprendimas

	Power Automate
	Netaikoma
	Automatizuoti procesai

	Power Apps
	Netaikoma
	Aplikacijų kūrimo platforma

	Webresources
	Netaikoma
	Skriptų veikimui sistemoje

	XrmToolbox
	1.2023.12.68
	Grafinės sąsajos, duomenų bazės struktūrų ir ryšių, funkcijų modifikavimui



Lentelė 4: AADIS diegimo schemos komponentų aprašymas
	Komponentas
	Aprašymas

	Pipeline Orchestrator
	Sprendimo pernešimo į skirtingas aplinkas įrankis

	Azure DevOps
	Sprendimų repozitorija

	Power Automate
	Automatizuotas procesas padedantis sprendimą į repozitoriją



Žemiau esančiame paveiksle pateikiama AADIS diegimo schema.
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Pav. 2: AADIS diegimo schema
 
Lentelė 5: AADIS IS/REG funkcinių komponentų aprašymas
	Komponentas
	Aprašymas

	Paieška
	Bazinė įrašų paieška pagal pagrindinius laukus. Rezultatus galima peržiūrėti, eksportuoti į excel.

	Universali paieška
	Vykdoma įrašų paieška pagal įvairius kriterijus ir jų reikšmes. Naudotojas turi pats sukonfigūruoti užklausą. Rezultatus galima peržiūrėti, eksportuoti į excel.

	Kontrolės kortelės
	Registruoti naują, peržiūrėti, tvarkyti, pildyti kontrolės kortelę. Pildyti dokumentų šablonus, įkelti susijusius dokumentus. Perduoti vykdymą atlikti kitam darbuotojui, struktūriniui padaliniui.

	PPT
	Registruoti naujus, peržiūrėti, tvarkyti, pildyti pranešimus iš įvairių šaltinių. Iš registruotų duomenų inicijuoti kontrolės įrašo sukūrimą.

	Kontrolė
	Registruoti administracinius nusižengimus. Peržiūrėti, įvesti, tvarkyti administracinio nusižengimo tyrimo duomenis. Registruoti juridinio asmens pažeidimus. Peržiūrėti, įvesti, tvarkyti juridinio asmens pažeidimo tyrimo duomenis. Registruoti aplinkai padarytą žalą. Peržiūrėti, įvesti, tvarkyti aplinkai padarytos žalos duomenis. Registruoti, įvesti, peržiūrėti, tvarkyti privalomuosius nurodymus. ŪS mokestinių įsipareigojimų registravimas, peržiūra, įvedimas, tvarkymas. Įkelti susijusius dokumentus.

	Ūkio subjektai
	Registruoti naujus, peržiūrėti, įvesti, tvarkyti ūkio subjektus.

	Planavimas
	Planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašo sudarymas, redagavimas, peržiūra. Galimybė sugeneruoti planinius patikrinimus.

	Administravimo konsolė
	Tvarkyti sistemos naudotojus. Skirstyti vartotojus pagal priskirtą rolę sistemoje taip atveriant tik tas funkcijos, kurios reikalingos.




[bookmark: _Toc212192433]Būsimo AADIS modernizavimo sprendimo apibūdinimas
Projektu planuojama modernizuoti esamą AADIS sistemą ir sistemos funkcionalumą, pritaikytą techninėje specifikacijoje paminėtų reglamentuojančiais teisės aktais apibrėžtoms funkcijoms įgyvendinti ir numatytiems duomenims saugoti bei teikti juos per integracines sąsajas. Šis sprendimas praplės esamos AADIS sistemos funkcijas, kurios yra apibrėžtos šios techninės specifikacijos apimtyje. Toliau dokumente vadinama - AADIS arba AADIS funkcionalumas.
Žemiau pateiktame paveiksle logiškai atvaizduojama būsimoji AADIS funkcionalumų (modernizuota AADIS) sprendimo architektūra:
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Pav. 3: Būsimoji AADIS sprendimo architektūra
[bookmark: _Toc212192434]Funkciniai reikalavimai
[bookmark: _Toc212192435]Bendroji informacija
AADIS sistemos modernizacijos fiksuota apimtis šiame pirkime yra apibrėžta 5.3 skyriuje pateiktais modernizuojamų ir/ar kuriamų funkcionalumų aprašymais.
Fiksuotos apimties darbai sudaro fiksuotą pirkimo dalį, kurią tiekėjas įsipareigoja įgyvendinti per 11 mėnesių nuo užsakymo pateikimo dienos. 
Papildomų užsakymų galima apimtis yra nurodyta 5.4 skyriuje, tačiau pateiktos apimtys yra orientacinės ir nebūtinai atspindi faktinį poreikį. Papildomų užsakymų planavimas, vykdymas ir priėmimas bus atliekamas vadovaujantis techninės specifikacijos 7 skyriuje nustatyta tvarka, o jų įgyvendinimo terminai bus nustatomi kiekvieno užsakymo detaliosios analizės metu ir suderinami su perkančiąja organizacija, užtikrinant, kad visi darbai būtų užbaigti iki projekto pabaigos datos.
[bookmark: _Toc212192436]AADIS naudotojai
Naudotojų rolės
Lentelėje nr. 6 pateikiamos preliminarios būsimos AADIS naudotojų rolės ir jų grupės. Galutinės naudotojų rolės gali būti tikslinamos ir turi būti suderintos su Perkančiąja organizacija AADIS diegimo projekto detalios analizės ir / ar projektavimo etapo metu.
Naudotojų rolėms priskirtos funkcijos paminėtos atskirai šioje techninėje specifikacijoje  pateiktuose funkciniuose reikalavimuose. Lentelėje nr. 6 pateikiamas kiekvienos naudotojo rolės apibendrintas pagrindinių funkcijų aprašas.
Lentelė 6: AADIS naudotojų rolės su pagrindinių funkcijų aprašais
	Naudotojų rolės
	Aprašymas

	PPT specialistas
	Skirta kurti įrašus apie aplinkosauginius pranešimus, inicijuoti kontroles, fiksuoti būdraujančių darbuotojų darbo laiką.

	PPT koordinatorius 
	Skirta eksportuoti PPT registrą ir būdraujančių darbuotojų darbo laiko apskaitos registrą.

	SAS darbuotojas
	Skirta peržiūrėti ir eksportuoti statistiką apie visus sistemos įrašus, kurti kontrolių planus.

	SAS koordinatorius
	Skirta tvirtinti kontrolių planus.

	Inspektorius
	Skirta pildyti patikrinimų informaciją, peržiūrėti skundus ir pranešimus, vykdyti priežiūros, kontrolės ar vertinimo funkcijas pagal savo kompetenciją. 

	Inspektorių koordinatorius
	Skirta paskirstyti užduotis, prižiūrėti patikrinimų eigą, vertinti rezultatus ir užtikrinti kontrolės proceso kokybę.

	Teisininkas
	Skirta vykdyti teisines procedūras.

	Teisininkų koordinatorius
	Skirta valdyti teisininkų darbo krūvį, užtikrinti procesų kokybę ir prižiūrėti teisinių procesų eigą.

	Sistemos administratorius
	Skirta informacinės sistemos techniniam ir prieigos valdymui. Ji suteikia plačiausią prieigą ir aukščiausio lygio teises. 

	Bendrųjų funkcijų vykdytojas
	Skirta įrašų peržiūrai ir techniniam darbui atlikti (istorinių duomenų įvedimas į sistemą, klasifikatorių papildymas).


Pažymima, kad lentelėje nr. 6 pateikti AADIS naudotojų pagrindinių funkcijų aprašymai gali būti koreguojami atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos sprendimą dėl galutinių funkcinių reikalavimų įtraukimo į AADIS sistemos funkcionalumų modernizavimą ir diegimą.
Duomenų prieigos politika pagal roles
Sistemoje gali būti taikomi keli rolių valdymo būdai:
· Bendras – visi mato viską ir gali redaguoti aktyvius įrašus;
· Hierarchinis duomenų valdymo principas – įrašų matomumas ir redagavimo teisės priklauso nuo naudotojo rolės ir jo struktūrinio lygio, t.y. priklausomybės konkrečiam organizaciniam vienetui (angl. business unit). Detalesnis aprašymas yra pateiktas žemiau.

Sistemos vystymo metu visiems naujiems objektams, jeigu specifikacijoje nėra numatyta kitaip, taikomas Bendras teisių valdymo būdas. Tačiau turi būti numatyta galimybė pakeisti prieigos valdymo būdą į Hierarchinį, jeigu toks poreikis bus nustatytas analizės, projektavimo ar sistemos eksploatavimo metu.
Hierarchinis duomenų valdymo principas
Hierarchinio matomumo lygiai:
· Kiekviena rolė turi numatytą hierarchinį matomumo lygį, kuris nustatomas pagal organizacinę struktūrą (angl. business unit hierarchy).
· Jei pvz. Inspektorius priklauso „Skyrius A“ ir „Skyrius A“ turi pavaldžią organizacinę struktūrą „Skyrius A1“, Inspektorius gali peržiūrėti „Skyrius A1“ įrašus, bet negali jų redaguoti.
Hierarchinio redagavimo lygiai :
· Darbuotojas (Inspektorius, Teisininkas ir pan.) – gali redaguoti tik savo sukurtus įrašus.
· Vadovas (Inspektorių koordinatorius, Teisininkų koordinatorius ir pan.) – gali redaguoti visus savo organizacinio vieneto ir žemiau esančių struktūrinių lygių įrašus).
Specialiosios teisių taisyklės
Taikant hierarchinio matomumo principus gali būti numatytos išimtys. Žemiau yra pateikiami tokių išimčių pavyzdžiai, o jų veikimas detalizuojamas konkretaus funkcionalumo specifikacijoje:
· Dokumento rengėjai – turi turėti prieigą ir galėti redaguoti duomenis nepriklausomai nuo savo organizacinio vieneto ir įrašo savininko.
· Pavaduojantis asmuo – turi perimti savo pavaduojamo asmens teises sistemoje.
[bookmark: _Toc212192437]Reikalavimai AADIS sistemos pakeitimams
[bookmark: _Toc195645112]Reikalavimai Kontrolės proceso modernizavimui
Lentelė 7: Reikalavimai Kontrolės proceso modernizavimui
	Nr.
	Reikalavimas

	KP-01
	Modifikuoti esamas kontrolės proceso būsenas ir sukurti požymius pagal kuriuos kontrolės gali būti filtruojamos esant atitinkamai būsenai. Platesnis aprašymas pateikiamas po lentele.

	KP-02

	Kontrolių rodinyje turi būti galimybė filtruoti kontroles pagal visas būsenas ir požymius.

	KP-03

	Turi būti galimybė sistemos administratoriui atnaujinti užbaigtą kontrolę pagal sistemos naudotojo sisteminį prašymą. Turi būti galimybė sisteminiu veiksmu (mygtuko paspaudimu ar kt.) prašyti atnaujinti kontrolę, nurodant kontrolės Nr. arba susiejant su kontrolės įrašu, nurodant atnaujinimo pagrindą ir būseną, į kurią norima grįžti. Tokiame sisteminiame prašyme turi būti nurodytas kontrolės atnaujinimo pagrindas ir būsena, kurioje turi būti atnaujinta kontrolė.

	KP-04

	Kontrolės rezultatas turi būti įvedamas struktūrizuotu būdu pagal atskirus požymius (pažeidimas/pažeidėjas nustatytas, PN įvykdytas, žala apmokėta ir pan.).  Kontrolės rezultatų požymių sąrašas ir reikalavimai automatiniam užpildymui bus užsakomi atskirai užsakymais pagal valandinį įkainį.  

	KP-05

	Turi būti galimybė apjungti kelias atskirai sukurtas kontroles. Turi būti galimybė apjungti to paties subjekto kontroles ir kontroles, kai subjektas nenustatytas. Apjungtų kontrolių būsenų nustatymo, rezultatų įforminimo ir kitų susijusių funkcionalumų reikalavimai bus užsakomi atskirais užsakymais pagal valandinį įkainį.  

	KP-06

	Turi būti galimybė priskirti daugiau nei vieną vykdytoją kontrolėje. Turi būti galimybė priskirti daugiau nei vieną vykdytoją tiek bendrai kontrolės vykdymui, tiek atitinkamų veiksmų atlikimui konkrečioje kontrolės būsenoje.

	KP-07
	Turi būti galimybė apjungti 2 arba daugiau kontrolių. Apjungtos kontrolės turi turėti požymį, kad yra apjungtos ir nuorodą į pagrindinę kontrolę.



Numatomos šios kontrolės būsenos ir būsenų požymiai po modifikavimo (skaičiais pažymėtos būsenos; raidėmis pažymėti atitinkamų būsenų požymiai):
A) Inicijuota;
B) Patikra:
a) Sustabdyta
C) Taikomos poveikio priemonės:
a) Žalos aktas;
b) Privalomasis nurodymas;
c) Teisena;
D) Padariniai pašalinti:
a) Žala apmokėta
b) PN įvykdytas
c) Bauda sumokėta
E) Užbaigta;
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Būsena gali turėti kelis požymius vienu metu. Būsenų ir požymių skaičius bei jų pavadinimai gali būti tikslinami. Papildymai ar pakeitimai bus vykdomi atskirais užsakymais pagal valandinį įkainį. Šiuo metu esantis rankinis kontrolės būsenų pakeitimas numatomas automatizuoti, o automatizavimo sąlygos bus apibrėžtos ir įgyvendinamos pagal atskirus užsakymus už valandinį įkainį.  
Esant atitinkamai būsenai sistema turi pagal nutylėjimą riboti atitinkamus veiksmus su kontrole. Veiksmų ribojimai pagal būsenas bus užsakomi atskirais užsakymais pagal valandinį įkainį.
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Lentelė 8: Reikalavimai Patikrinimų planavimo įrankio ir proceso modernizavimui
	Nr.
	Reikalavimas

	PPP-01
	Prieigą prie patikrinimo planavimo įrankio turi turėti šios AADIS rolės: SAS darbuotojas, SAS koordinatorius, Sistemos administratorius.

	PPP-02
	Planavimo aplinkoje turi būti ilgasis kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašas, kurį turi sudaryti visi sistemoje įvesti aktyvūs ūkio subjektai.  Kada ūkio subjektas laikomas aktyviu, bus nustatoma pagal poreikį tikslinant reikalavimus. Papildymai bus užsakomi atskirais užsakymais pagal valandinį įkainį.  

	PPP-03
	Ilgajame kontroliuojamų ūkio subjektų sąraše turi būti galimybė filtruoti ūkio subjektus pagal rizikos balą.  Baigtinis filtrų poreikis bus užsakomas atskirais užsakymais pagal valandinį įkainį.

	PPP-04
	Ilgajame kontroliuojamų ūkio subjektų sąraše turi būti kiekvienam ūkio subjektui priskirtos veiklavietės, veiklaviečių rizikos balai, kontroliuojamos sritys veiklavietėje, kurios turi sutapti su jau įdiegtomis patikrinimo sritimis patikrinimo akte. Patikrinimo sritys - tai jungiamoji grandis tarp to, ką planuojama tikrinti ir to, kas patikrinta. Patikrinimo sričių sutapimas veiklavietėje, patikrinimo plane ir įvykdyto patikrinimo akte leis automatizuotu būdu kontroliuoti planų vykdymą.  

	PPP-05
	Planavimo aplinkoje turi būti galimybė rankiniu būdu įrašyti ir administruoti rizikos balų rėžius tiek ūkio subjektams, tiek veiklavietėms, pagal kuriuos tiek ūkio subjektai, tiek veiklavietės turi būti skirstomos į didelės, vidutinės ir mažos rizikos lygius.

	PPP-06
	Planavimo aplinkoje turi būti sudarytas klasifikatorius požymių, kurie reiškia, kad veiklavietė privalo būti tikrinama ne rečiau nei tam tikru periodiškumu nuo paskutinio atlikto patikrinimo pagal teisės aktus (toliau - patikrinimų periodiškumo požymių klasifikatorius). Klasifikatoriuje turi būti požymio pavadinimas (aprašymas) ir patikrinimų periodiškumo skaitinė reikšmė metais arba mėnesiais. Konkretūs požymiai pateikiami po lentele.

	PPP-07
	Atitinkamus požymius, kurie lems, kad veiklavietė bus įtraukta į patikrinimų planą atitinkamu periodiškumu, turi būti galimybė priskirti veiklavietės įraše.  Požymių sąrašas veiklavietės įraše bus sudaromas atskirais užsakymais pagal valandinį įkainį. 

	PPP-08
	Planavimo aplinkoje turi būti ūkio subjektų ekonominių – ūkinių veiklų reikšmingumo klasifikatorius, kurį turi sudaryti ekonominės – ūkinės veiklos ir joms priskirtas reikšmingumo balas. Reikšmingumo balas turi būti įrašomas ir keičiamas rankiniu būdu. Klasifikatorius bus naudojamas ūkio subjekto rizikos kriterijams skaičiuoti. Aktualių ekonominių – ūkinių veiklų sąrašas bus diegiamas atskirais užsakymais pagal valandinį įkainį.

	PPP-09
	Planavimo aplinkoje turi būti galimybė inicijuoti patikrinimų plano sudarymą ataskaitiniams metams, pusmečiams arba ketvirčiams. 
Inicijavus patikrinimo plano sudarymą, iš ilgojo ūkio subjektų sąrašo automatizuotu būdu į planą turi būti įtraukti:
· didelės rizikos ūkio subjektai ir jų didelės rizikos veiklavietės;
· ūkio subjektai nepriklausomai nuo rizikos, kurių veiklavietėms suėjo patikrinimų periodiškumo požymių klasifikatoriuje nustatytas laikas nuo paskutinio patikrinimo ir veiklavietės, kurioms suėjo patikrinimų periodiškumo požymių klasifikatoriuje nustatytas laikas nuo paskutinio patikrinimo.

	PPP-10
	Automatizuotu būdu sudarytame plane atrinktoms veiklavietėms turi būti priskirta patikrinimo sritis. Patikrinimo srities priskyrimo sąlygos bus diegiamos atskirais užsakymais pagal valandinį įkainį.

	PPP-11
	Iš atrinktų planiniams patikrinimams ūkio subjektų ir jų veiklaviečių turi būti automatiniu būdu sukuriamos planinės kontrolės ir priskiriamos vykdyti atsakingiems padaliniams ir (arba) darbuotojams. Planinių kontrolių sukūrimo ir atsakingų padalinių ir (arba) darbuotojų priskyrimo sąlygos bus diegiamos atskirais užsakymais pagal valandinį įkainį.

	PPP-12
	Užbaigus planinę kontrolę patikrinimų plano įvykdymo ataskaitoje turi atsirasti požymis, kad plane esantis patikrinimas įvykdytas. Požymio išraiška bus diegiama atskirais užsakymais pagal valandinį įkainį.

	PPP-13

	Planiniams patikrinimams atrinktų ūkio subjektų ir jų veiklaviečių sudarytą ataskaitinio laikotarpio patikrinimų planą turi būti galimybė atvaizduoti PDF ir Excel formatais atskirose formose, skirtose tvirtinimui ir viešinimui. Patikrinimų planų, skirtų tvirtinimui ir viešinimui, formų ir duomenų reikalavimai bus užsakomi atskirais užsakymais pagal valandinį įkainį.  

	PPP-14

	Automatizuotu būdu iš plano pašalinami tie ūkio subjektai, kurie yra deaktyvuoti plano ataskaitiniu laikotarpiu iki jų patikrinimo. Automatinio pašalinimo iš plano atveju patikrinimų planų sudarymo teisę turintiems darbuotojams (AADIS rolės: SAS darbuotojas, SAS koordinatorius, Sistemos administratorius) turi būti automatiniu būdu el. paštu išsiųstas informacinis pranešimas.



PPP-06 Požymiai:
· Veiklavietės, turinčios priskirtus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus – ne rečiau nei 1 kartas per 3 metus nuo paskutinio patikrinimo dienos.
· Veiklavietės, turinčios priskirtus taršos leidimus – ne rečiau nei 1 kartas per 3 metus nuo paskutinio patikrinimo dienos. 
· Veiklavietės, kuriose laikomi nelaisvėje saugomų rūšių gyvūnai – ne rečiau nei 1 kartas per 1 metus nuo paskutinio patikrinimo dienos. 
· Veiklavietės, kuriose laikomi nelaisvėje ne saugomų rūšių gyvūnai – ne rečiau nei 1 kartas per 3 metus nuo paskutinio patikrinimo dienos.
· Veiklavietės, kuriose yra išnuomoti vandens telkiniai – ne rečiau nei 1 kartas per 10 metų.
· Veiklavietės, kuriose yra vykdoma zoologijos sodo veikla – ne rečiau nei 1 kartas per 3 metus nuo paskutinio patikrinimo dienos.
Papildomi klasifikatoriaus požymiai esant poreikiui bus užsakomi atskirais užsakymais pagal valandinį įkainį.
[bookmark: _Toc195645114]Reikalavimai Ataskaitų komponento modernizavimui
Lentelė 9: Reikalavimai Ataskaitų komponento modernizavimui  
	Nr.
	Reikalavimas

	AK-01
	Visų ataskaitų atvaizduojamą informaciją (elementus) turi būti galimybė konfigūruoti pagal poreikį.

	AK-02

	Turi būti galimybė keisti duomens atvaizdavimo parametrus, pvz. “paskutines 5 sukurtas kontroles” į “paskutines 10 sukurtų kontrolių”, artimiausio termino užduočių atvaizdavimą.

	AK-03

	Ataskaitos turi turėti galimybę būti eksportuojamos į Excel.

	AK-04

	Personalizuotas inspektoriaus darbų apžvalgos skydelis turi būti atnaujintas pagal “Personalizuotas inspektoriaus darbų apžvalgos skydelis” poskyrio aprašą.

	AK-05

	Personalizuotas vadovo prižiūrimo padalinio darbų apžvalgos skydelis turi būti atnaujintas pagal “Personalizuotas vadovo prižiūrimo padalinio darbų apžvalgos skydelis” poskyrio aprašą.

	AK-06

	Pagal privalomųjų nurodymų, duotų juridiniams asmenims, duomenis reikia parengti ataskaitą, kurią galima talpinti AAD svetainėje. Platesnis aprašymas pateikiamas “Privalomųjų nurodymų viešinimo ataskaitos“ poskyryje.

	AK-07

	Padaryti galimybę iš Excel į AADIS užkelti duomenis apie juridiniams asmenims skirtas ekonomines sankcijas. Duomenis kelti ir redaguoti turi būti galima ir rankiniu būdu. Iš suvestų duomenų turi generuotis ataskaita, kurią galima patalpinti AAD svetainėje. Platesnis aprašymas pateikiamas “Juridinių asmenų sankcijų viešinimo ataskaitos“ poskyryje.

	AK-08
	Reikia ataskaitų sudarymo funkcionalumo poskyryje “Kitos reguliariai teikiamos
ataskaitos” esančioms ataskaitoms. Dauguma šių duomenų galės atkeliauti iš esamų ir planuojamų dokumentų (ar duomenų sistemoje).

	AK-09
	AAD strateginių tikslų rodikliai - PPT pranešimų A kategorijos įvykiai išskirstyti pagal metus turi būti atvaizduoti kaip ataskaita.

	AK-10
	AAD strateginių tikslų rodikliai - PPT pranešimų B kategorijos įvykiai išskirstyti pagal metus turi būti atvaizduoti kaip ataskaita.

	AK-11
	AAD strateginių tikslų rodikliai - Surašytų žalos apskaičiavimo aktų ir juridinių asmenų sankcijų skaičius vienetais ir sumomis eurais, išskirstytas pagal metus turi būti atvaizduoti kaip ataskaita.

	AK-12
	Reikia ataskaitos sudarymo funkcionalumo  pagal poskyrį “Patikrinimų plano įvykdymo ataskaita”.



Personalizuotas inspektoriaus darbų apžvalgos skydelis
Personalizuotame inspektoriaus darbų apžvalgos skydelyje turi matytis:  
· paskutinės 5 sukurtos kontrolės, kurių vykdytoju yra paskirtas naudotojas.
· Kontrolės ir jų „planuojama užbaigti“ terminai (nuo artimiausio iki tolimiausio)
· Kontrolės pagal būseną, neplaninį patikrinimo pagrindą, patikrinimo sritį, ūkio subjektą
· PN įvykdymo terminai (nuo artimiausio iki tolimiausio) ir įgyvendinimo būsena
· AADIS pranešimų, kurie siunčiami inspektoriui el. paštu, sąrašas (nuo naujausio iki seniausio)
· Užduotys ir jų įvykdymo terminai (nuo artimiausio iki tolimiausio)
· Asmeninio laiko apskaitos matymo funkcionalumas (suminio darbo laiko grafikas, pasyvaus būdravimo darbo grafikas, aktyvaus būdravimo laiko rodymas)
· Kalendoriaus funkcionalumas, kuris leidžia inspektoriui matyti jo patikrinimų datas ir terminus, PN įgyvendinimo, žalos aplinkai apmokėjimo, užduočių terminus.
Personalizuotas vadovo prižiūrimo padalinio darbų apžvalgos skydelis
Personalizuotame vadovo prižiūrimo padalinio darbų apžvalgos skydelyje turi matytis:
· Padalinio kontrolės ir jų „planuojama užbaigti“ terminai (nuo artimiausio iki tolimiausio)
· Padalinio PN įvykdymo terminai (nuo artimiausio iki tolimiausio) ir įgyvendinimo būsena
· Padalinio kalendorius su inspektorių patikrinimais, PN įgyvendinimo terminais, žalos aplinkai apmokėjimo terminais, užduočių terminais.
· Padalinio kontrolės pagal būseną, neplaninį patikrinimo pagrindą, patikrinimo sritį, ūkio subjektą

Privalomųjų nurodymų viešinimo ataskaitos
Pagal privalomųjų nurodymų, duotų juridiniams asmenims, duomenis reikia parengti ataskaitą, kurią galima talpinti AAD svetainėje: https://aad.lrv.lt/lt/atviri-duomenys/privalomuju-nurodymu-pn-statistika/.

Šiuo metu informaciją apie JA duotus PN AAD padalinių vadovai suvedinėja “Priedas nr. 11 - 2023-05-11 Informacija apie JA duotus privalomuosius nurodymus”. Duomenis, kurie matosi kiekvieno stulpelio antraštėje reikia paimti iš sistemoje esančių juridiniams asmenims duotų privalomųjų nurodymų.
Į ataskaitą neturi įeiti PN 13 d. d. po jo surašymo (10 d. d. terminas PN apskundimui AAD direktoriui + 2-3 d. d. PN įteikimui (jeigu siunčiamas)).
Taip pat į ataskaitą neturi įeiti AAD direktoriaus sprendimu panaikinti PN ir kiti pavieniai PN esant individualioms aplinkybėms.

PRIDEDAMA: Priedas nr. 11 - 2023-05-11 Informacija apie JA duotus privalomuosius nurodymus

Juridinių asmenų sankcijų viešinimo ataskaitos
Padaryti galimybę rankomis į AADIS suvesti duomenis apie juridiniams asmenims skirtas ekonomines sankcijas. Iš suvestų duomenų turi generuotis ataskaita, kurią galima patalpinti AAD svetainėje: https://aad.lrv.lt/lt/atviri-duomenys/juridiniu-asmenu-kuriems-skirtos-ekonomines-sankcijos-sarasas/
Šiuo metu ekonominės sankcijos juridiniams asmenims yra surašinėjamos administracinių nusižengimų registro posistemėje “Juridinių asmenų sankcijos”. Iš ten darbuotojai ima informaciją ir pildo Excel failą “Priedas nr. 12 - JA sankcijos viešinimui”. 
AAD svetainėje viešinamos tik jau šiai dienai įsiteisėjusios juridinių asmenų ekonominės sankcijos.

PRIDEDAMA: Priedas nr. 12 - JA sankcijos viešinimui

Kitos reguliariai teikiamos ataskaitos
1) Informacija apie LAND 50-2011 Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimų kontrolės vykdymą.
a) Ataskaitą reglamentuojantis teisės aktas: Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai LAND 50-2011, patvirtinti LR aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-542
b) Ataskaitos pavyzdys: “Priedas nr. 22 - OAM už 2022”
2) 4 m. laikotarpiu atliktų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų skaičius pagal 1991 m. gruodžio 12 d. Europos Bendrijų Tarybos direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių nuostatas
a) Ataskaitą reglamentuojantis teisės aktas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 475/3D-397 „Dėl informacijos apie vandens taršą iš žemės ūkio šaltinių teikimo Europos komisijai tvarkos patvirtinimo“
b) Ataskaitos pavyzdys: “Priedas nr. 23 - Atsakymas_AAA_Nitratų direktyva_2020-2023 m._nuorašas”
3) Aplinkos apsaugos departamentas teikia ataskaitą pagal ATLPS direktyvą. Veiklos vykdytojų, dalyvaujančių Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, ir jūrų transporto išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos, apskaitos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tvarkos aprašas
a) Ataskaitą reglamentuojantis teisės aktas: ATLPS direktyva
b) Ataskaitos pavyzdys: “Priedas nr. 24 - Dėl ATL PS įgyvendinimo(1) su parašu”
4) Aplinkos apsaugos departamentas, įgyvendindamas Sutarties 2 punktą ir atlikęs patikrinimus vietoje kiekvienam metų kalendoriniam mėnesiui pasibaigus per 10 darbo dienų elektroniniu raštu, pasirašytu saugiu elektroniniu parašu teikia Agentūrai informaciją apie nustatytus fizinių ir (ar) juridinių asmenų veiklos pažeidimus (pagal Sutarties 6 priedą), kurie susiję su nustatytu reikalavimų ir / ar įsipareigojimų (išvardintų Sutarties 5 priede) nesilaikymu.
a) Ataskaitą reglamentuojantis teisės aktas: Departamento ir NMA Duomenų teikimo ir bendradarbiavimo sutartis
b) Ataskaitos pavyzdys: “Priedas nr. 25 - forma_informacijai_atnaujinta” ir “Priedas nr. 26 - 5 priedas (1)”
5) Aplinkos apsaugos departamentas teikia ataskaitą Europos Komisijai apie Sieros direktyvos taikomų reikalavimų laikymosi kontrolę laivybos sektoriuje (kituose sektoriuose teikia Aplinkos ir Energetikos ministerija)
a) Ataskaitą reglamentuojantis teisės aktas: LR Aplinkos ministro įsakymas Nr.D1-273, 2016-04-22 "Dėl ataskaitų teikimo Europos Komisijai pagal 2015 m. vasario 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/253, kuriuo nustatomos sieros kiekio jūriniame kure mėginių ėmimo ir ataskaitų teikimo pagal Tarybos direktyvą 1999/32/EB taisykles"
b) Ataskaitos pavyzdys: “Priedas nr. 27 - SAAD Skanav25032810190”

PRIDEDAMA:
· Priedas nr. 22 - OAM už 2022
· Priedas nr. 23 - Atsakymas_AAA_Nitratų direktyva_2020-2023 m._nuorašas
· Priedas nr. 24 - Dėl ATL PS įgyvendinimo(1) su parasu
· Priedas nr. 25 - forma_informacijai_atnaujinta
· Priedas nr. 26 - 5 priedas (1)
· Priedas nr. 27 - SAAD Skanav25032810190

Patikrinimų plano įvykdymo ataskaita
Ataskaitoje turi būti į patikrinimo planą įtrauktų ūkio subjektų, jų veiklaviečių ir numatytų patikrinimo sričių duomenys. Užbaigus planinę kontrolę, patikrinimų plano įvykdymo ataskaitoje turi atsirasti požymis, kad plane esantis patikrinimas įvykdytas, nurodant patikrintas sritis. Požymio išraiška ir įvykdymo informacijos turinys nustatomi detalios analizės metu. Turi būti galimybė suformuoti ataskaitą nurodant laikotarpį pagal metus, ketvirčius, datas nuo – iki.

Patikrinimo sritys:
1) Atliekų tvarkymas
2) Nuotekų tvarkymas
3) Aplinkos oro tarša
4) Mokesčių už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimas ir deklaravimas
5) Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių naudojimas
6) Genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimas
7) Gyvosios gamtos išteklių naudojimas
8) Gamtos išteklių gavyba
9) Miškų naudojimas ir tvarkymas
10) Žemės ūkio veikla
11) Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimas
12) Užterštų teritorijų tvarkymas
13) Laivų eksploatavimas
14) Veikla vandens telkinio apsaugos juostose ir zonose
15) Hidrotechnikos statinių eksploatavimas
16) Vandens telkinių lygio reguliavimas
17) Vandens telkinio įžuvinimas
18) Degalinių eksploatavimas
19) Želdinių naudojimas ir tvarkymas
20) Kita
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Lentelė 10: Reikalavimai poėmių ir konfiskatų proceso modernizavimui
	Nr.
	Reikalavimas

	PKP-01
	Pagal pateiktą šabloną dokumente “Konf turto aprašas 2020 (2)” turi būti sukurtas elektroninis registracijos žurnalas

	PKP-02
	Sistemoje turi būti galimybė susieti “Konf turto aprašas 2020 (2)” skaitmenizuotus priedus pagal ROIK. Priedai yra skaitmenizuojami (išskyrus priedas 4) pagal 5.3.7 Reikalavimai dokumentų skaitmenizavimui skyrių.

	PKP-03
	Turi būti galimybė filtruoti žurnalo įrašus pagal ROIK kodą, pareigūnus ar datas.

	PKP-04
	Vartotojų autentifikavimas, “role-based access control” (RBAC), kad tik įgalioti asmenys galėtų atlikti tam tikrus veiksmus.

	PKP-05
	Integracija su „Vieninga duomenų valdymo informacinė sistema“, SharePoint, “ANR” sistemos byla – užtikrinti, kad registracijos duomenys būtų sinchronizuojami . Naudoti atvirus standartus (pvz., JSON, XML) kitų sistemų integracijai, jei reikia.

	PKP-06
	Operacijų audito registracija: kiekvienas naudotojo atliktas veiksmas (kūrimas, redagavimas, peržiūra) yra fiksuojamas sistemoje, kas padeda identifikuoti atsakomybę (angl. audit trail).

	PKP-07
	Į elektroninį registracijos žurnalą informacija ateina tik po susieto dokumento registracijos (kai yra suteikiamas dokumento registracijos numeris).

	PKP-08
	Jeigu susietas dokumentas yra pašalinamas iš sistemos ar atšaukiamas atitinkami laukai turi būti išvalyti.

	PKP-09
	Redaguoti galima tik laukus kurie buvo įvesti ranka. Automatiškai užpildomi laukai yra neredaguojami.

	PKP-10
	Papildomos analizės metus bus detalizuojama, nuo kokių sąlygų įrašai tampa neredaguojami.



Dokumentų susiejimas su elektroniniu registracijos žurnalu
Lentelė 11: Reikalavimai Dokumentų susiejimui su elektroniniu registracijos žurnalu
	Laukas
	Dokumentas

	Eil Nr.
	Eil Nr. Automatiškai didėja. 

	Data
	Data paimam iš Daiktų/dokumentų paėmimų protokolo (ANR dokumentas).

	ROIK Nr.
	Duomenys paimami iš Daiktų/dokumentų paėmimų protokolo (ANR dokumentas). Gali būti ir bešeimininkio turto poėmio (AADIS dokumentas).

	Turto paėmimo data
	Duomenys paimami iš Daiktų/dokumentų paėmimų protokolo (ANR dokumentas). Gali būti ir bešeimininkio turto poėmio (AADIS dokumentas).

	Vardas, pavardė (pavadinimas), iš ko paimtas valstybei perduotinas turtas
	Duomenys paimami iš Daiktų/dokumentų paėmimų protokolo (ANR dokumentas). Gali būti ir bešeimininkio turto poėmio (AADIS dokumentas).

	Valstybei perduotino turto pavadinimas  
	Duomenys paimami iš Daiktų/dokumentų paėmimų protokolo (ANR dokumentas)

	Valstybei perduotino turto kiekis (vnt.,  kg ar kt.)  
	Duomenys paimami iš Daiktų/dokumentų paėmimų protokolo (ANR dokumentas)

	Grąžintas savininkui (data)  
	Duomenys paimami iš Priėmimo-perdavimas akto fiziniam/juridiniam asmeniui (naudojamas paėmimų, poėmių ir konfiskatų grąžinimui, laisvos formos);   

	Konfiskuotas (data)
	Įvedama ranka

	Kreiptasi į teismą dėl pripažinimo bešeimininkiu (data)  
	Įvedama ranka

	Teismo sprendimu pripažintas bešeimininkiu (data)  
	Įvedama ranka

	Perduota  
Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (data)
	Įvedama ranka

	Perduotas mokslo ir (ar) mokymo institucijoms (pavadinimas, data)  
	Įvedama ranka

	Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI) išsiųstas pranešimas apie bešeimininkį, konfiskuotą valstybei perduotiną turtą (data, rašto Nr.)
	Duomenys paimami iš pranešimo VMI Dėl bešeimininkio turto apžiūros ir perdavimo, AAD dokumentas laisva forma;

	VMI sprendimo dėl bešeimininkio, konfiskuoto valstybei perduotino turto data, sprendimo Nr.  
	Duomenys paimami iš bešeimininkio daikto priėmimo-perdavimo akto – VMI realizacijai (VMI sudarinėjamas dokumentas);

	Perduotas VMI (data, akto Nr.)  
	Duomenys paimami iš bešeimininkio daikto priėmimo-perdavimo akto – VMI realizacijai (VMI sudarinėjamas dokumentas);

	Pripažintas atliekomis (data)  
	Duomenys paimami iš turto pripažinimo atliekomis akto (LR Vyriausybės 2004-05-26 nutarimas Nr. 634), AAD dokumentas

	Sutvarkytas / perduotas atliekų tvarkytojams (data)  
	Duomenys paimami iš Perdavimo-priėmimo akto atliekų tvarkytojui. AAD dokumentas laisvos formos;  (Rašosi 1 data)

	Už priduotas atliekas gautos pajamos, Eur / gautos pajamos pervestos į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (data)  
	Įvedama ranka

	Atsakingas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas  
	Pirminiai duomenys paimami iš Daiktų/dokumentų paėmimų protokolo (ANR dokumentas) arba bešeimininkio turto poėmio (AADIS dokumentas). Vėliau keičiasi įvedant ranka duomenis.

	Pastabos
	Įvedama ranka



Su procesu susiję dokumentai - įėjimas į konfiskuotų/paimtų daiktų sandėlį: 
1) Daiktų/dokumentų paėmimų protokolas (ANR dokumentas);   
2) Poėmio protokolas (ANR dokumentas); 
3) Įvykio vietos apžiūros protokolas (ANR dokumentas, kuriame aprašoma teritorijoje paimtas daiktas); 
4) Greitai gendančio turto aprašymas (vertinimas) (LR Vyriausybės 2004-05-26 nutarimas Nr. 634), AAD dokumentas; 
5) Turto pripažinimo atliekomis aktas (LR Vyriausybės 2004-05-26 nutarimas Nr. 634), AAD dokumentas; 
6) Paimtų daiktinių įrodymų foto lentelė (Dėl paimto, konfiskuoto turto, daiktinių įrodymų apskaitymo, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo 2 priedas), AAD direktoriaus 2020-12-03 įsakymas Nr. AD1-369), AAD dokumentas; 
7) Priėmimo-perdavimo aktai (AAD dokumentas bešeimininkiams poėmiams arba per ANR, jei daiktai ar dokumentai paimami iš pažeidėjo); 
8) Ginklų jų priedėlių, ir šaudmenų paėmimo protokolas (AAD direktoriaus 2022-04-29 įsakymas Nr. AD1-118), AAD dokumentas; 
9) Sausumos transporto priemonės paėmimo protokolas (AAD direktoriaus 2023-01-11 įsakymas Nr. AD1-14), AAD dokumentas; 
10) Vandens transporto priemonės paėmimo protokolas (AAD direktoriaus 2023-01-11 įsakymas Nr. AD1-14), AAD dokumentas. 
11) Procesinis dokumentas, kuriuo paimamas bešeimininkis turtas: 
12) Daiktų, kurių savininkas nežinomas, paėmimo protokolas (Dėl paimto, konfiskuoto turto, daiktinių įrodymų apskaitymo, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo 3 priedas), AAD direktoriaus 2020-12-03 įsakymas Nr. AD1-369), AAD dokumentas. 
 
Užpildžius „Daiktų/dokumentų paėmimų protokolas (ANR dokumentas)“, yra pildomas „Paimtų pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, bešeimininkio, konfiskuoto turto, daiktinių įrodymų apskaitos žurnalas“, sukurtas AAD (Žurnalo forma yra nurodyta AAD direktoriaus 2020-12-03 įsakyme Nr. AD1-369, „Paimto, konfiskuoto turto, daiktinių įrodymų apskaitymo, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo“ 1 priedas) ir patalpintas sharepoint‘e.  
Bešeimininkis turtas registruojamas tame pačiame žurnale kaip ir konfiskatai, grafoje „Vardas pavardė“ nurodant „Bešeimininkis“. 
Šio žurnalo kituose lapuose registruojami „Gyvi gyvūnai, gaminiai ir iškamšos“, „Greitai gendantis turtas“. 
 
Su procesu susiję dokumentai - išėjimas iš konfiskuotų/paimtų daiktų sandėlio: 
1) Priėmimo-perdavimas aktas fiziniam/juridiniam asmeniui (naudojamas paėmimų, poėmių ir konfiskatų grąžinimui, laisvos formos); 
2) Po nutarimo/sprendimo konfiskuoti daiktus: 
3) Pranešimas VMI Dėl konfiskuoto turto apžiūros ir perdavimo, AAD dokumentas laisva forma; 
4) VMI priėmus išvadą dėl turto apskaitymo, VMI surašo Konfiskuoto daikto priėmimo-perdavimo aktas – VMI realizacijai (VMI sudarinėjamas dokumentas); 
5) Kai VMI priima išvadą, kad turtas neapskaitomas, surašomas Turto pripažinimo atliekomis aktas (LR Vyriausybės 2004-05-26 nutarimas Nr. 634), AAD dokumentas; 
6) Perdavimo-priėmimo aktas atliekų tvarkytojui. AAD dokumentas laisvos formos; 
7) Procesinis dokumentas, kai paimamas bešeimininkis turtas: 
8) Pranešimas VMI Dėl bešeimininkio turto apžiūros ir perdavimo, AAD dokumentas laisva forma; 
9) VMI priėmus išvadą dėl bešeimininkio turto apskaitymo, VMI surašo Bešeimininkio daikto priėmimo-perdavimo aktą – VMI realizacijai (VMI sudarinėjamas dokumentas); 
10) Kai VMI priima išvadą, kad bešeimininkis turtas neapskaitomas, surašomas Turto pripažinimo atliekomis aktas (LR Vyriausybės 2004-05-26 nutarimas Nr. 634), AAD dokumentas; 
11) Perdavimo-priėmimo aktas atliekų tvarkytojui. AAD dokumentas laisvos formos; 
12) Leidimas atsiimti transporto priemonę (AAD direktoriaus 2023-01-11 įsakymas Nr. AD1-14) (AAD dokumentas rašomas jei reikia grąžinti paimtą automobilį); 

Priedai:
Priedas nr. 1 - GREITAI+GENDANTIS+TURTAS+ŽURNALAS
Priedas nr. 2 - PAIMTI PAŽEIDIMO PADARYMO ĮRANKIAI (REGISTRACIJOS ŽURNALAS)
Priedas nr. 3 - PAIMTI+GYVUNAI+GAMINIAI+ŽURNALAS
Tvarkos aprašas - Konf turto aprašas 2020 (2). 
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Lentelė 12: Reikalavimai mokesčių departamento procesinių veiksmų skaitmenizavimui
	Nr.
	Reikalavimas

	MDP-01
	Užtikrinti nuoseklų visų mokestinių patikrinimo etapų (planinio ir neplaninio) dokumentų generavimą, pildymą ir saugojimą

	MDP-02

	Sukurti iš anksto apibrėžtus šablonus visiems procesiniams dokumentams, pvz. Patikrinimo aktas, Sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo ir kt. minimi žemiau tekste

	MDP-03

	Sugeneruotų formų užpildymas su išankstine duomenų validacija (pvz., datų užpildymas, privalomų laukų tikrinimas)

	MDP-04

	Procesinių etapų valdymas, sistemoje sukuriant procesą (angl. workflow) nuo patikrinimo planavimo iki sprendimo priėmimo

	MDP-05
	Įdiegti priminimų sistemą (išoriniai ir vidiniai priminimai)

	MDP-06

	Failų įkėlimas - galimybė įkelti dokumentų kopijas, protokolų nuotraukas, skenuotus parašus ar kitus įrodymus tiesiai iš vartotojo įrenginio

	MDP-07

	Užtikrinti, kad sugeneruoti dokumentai bei įrašai būtų automatiškai patalpinti dokumentų valdymo sistemoje pagal nustatytą struktūrą

	MDP-08

	Veiksmų žurnalas (angl. audit trail) kiekvieno proceso etapo, dokumento sukūrimo, redagavimo ir patvirtinimo operacijų registravimas su laiko žymėmis ir vartotojų identifikacija

	MDP-09

	Sukurti vizualų rodiklį (skydelį), atvaizduojantį esamus patikrinimų etapus, nustatytus pažeidimus, sprendimų statusus ir susijusius terminus



Mokestinio patikrinimo procesas: 
1. Planinis patikrinimas – AMKD pranešimas apie patikrinimą. 
2. Neplaninis patikrinimas – AMKD pavedimas atlikti mokestinį patikrinimą, forma patvirtinta 2023-11-27 AAD direktoriaus įsakymu Nr. AD1-650. 
3. Patikrinimo aktas – forma patvirtinta 2017-05-11 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-393. 
4. Sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo – yra viena forma, patvirtinta 2023-11-27 AAD direktoriaus įsakymu Nr. AD1-650. Skiriasi tik apskundimo tvarka. 
 
Kiti mokestinio patikrinimo dokumentai: 
Vadovaujantis 2023-11-27 AAD direktoriaus įsakymu Nr. AD1-650, atliekant mokestinį patikrinimą gali būti surašytas dokumentų paėmimo aktas (forma patvirtinta 2023-11-27 AAD direktoriaus įsakymu Nr. AD1-650) tuo atveju, kai nėra galimybės padaryti dokumentų kopijas ir yra paimami originalūs dokumentai. 
Vadovaujantis 2023-11-27 AAD direktoriaus įsakymu Nr. AD1-650, kai nėra pagrindo nepildyti duomenų ir informacijos surinkimo akto, yra pildomas pagal patikrinimo sritį Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumą patvirtinančių duomenų ir informacijos surinkimo aktas (forma patvirtinta 2023-11-27 AAD direktoriaus įsakymu Nr. AD1-650) arba Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo teisingumą patvirtinančių duomenų ir informacijos surinkimo aktas (forma patvirtinta 2023-11-27 AAD direktoriaus įsakymu Nr. AD1-650). 
 
Patikrinimo eiga (planinis, neplaninis): 
Pagal ūkio subjekto (ŪS) pateiktas apskaitas (faktinės aplinkybės) (pakuotė, apmokestinamieji gaminiai, sąvartynuose šalinamos atliekos – GPAIS su pirminiais dokumentais; stacionarūs taršos šaltiniai, nuotekos – monitoringo programos, laboratorijų tyrimų protokolai, taršos apskaičiavimo metodikos, ŪS pateikti skaičiavimai bei pirminiai dokumentai, fiksuojantys sunaudojimą (biokuro, kuro, kt. medžiagų), TIPK, TL; mobilūs taršos šaltiniai – kuro sunaudojimo apskaita su pirminiais dokumentais, fiksuojančiais sunaudojimą; valstybiniai gamtos ištekliai (naudingosios iškasenos, vanduo) – markšeideriniai planai, išgavimo-pardavimo ataskaitos, skaitiklių rodmenų apskaita; medžiojamųjų gyvūnų ištekliai – leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius priedas), mokesčių deklaracijas (FR0521, FR0522, FR0523, FR0524, KIT717, KIT708, KIT709) yra nustatoma, ar teisingai vedama apskaita ir teisingai deklaruotas mokestis (mokesčio deklaracijoje teisingai nurodytas kiekis (viso to, kas išvardinta po apskaitos). 
Apskaitos teisingumas tikrinamas imant iš ŪS pirminius dokumentus ir juos lyginat su pateiktomis apskaitomis.  
Pažeidimas nustatomas: 
1. Kai ūkio subjektas apskaitoje nurodo mažesnį kurį nors kiekį, tuomet apskaitos ir pirminių dokumentų duomenys lyginami su mokesčių deklaracijų duomenimis. Kai mokesčio deklaracijoje nurodytas neteisingas (mažesnis nei faktiškas kiekis), tuomet skaičiuojamas mokestis už nuslėptą taršą,  už nedeklaruotą valstybinių gamtos išteklių kiekį. 
2. Kai ŪS turi prievolę teikti mokesčio deklaracijas, bet jų nebūna pateikęs. 
3. Kai ŪS mokesčio deklaracijoje neteisingai nurodo pakuotės, apmokestinamųjų gaminių, sąvartynuose šalinamų atliekų, teršalų, sunaudoto kuro, valstybinių gamtos išteklių rūšį, medžioklės ploto kategoriją ir dėl to buvo sumokėtas mažesnis nei priklauso mokestis. 
Mokestinio patikrinimo atlikimo tvarka – Mokesčio už aplinkos teršimą ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumo kontrolės tvarkos apraše (2023-11-27 AAD direktoriaus įsakymas Nr. AD1-650). 
Jei nustatoma, kad buvo nuslėpta tarša ir (ar) nedeklaruotas (nuslėptas), deklaruotas mažesnis negu išgautas ir (ar) be leidimo išgautas valstybinių gamtos išteklių kiekis, mokestis ir (ar) mokestis taikant didesnį tarifą ir (ar) ekonominė sankcija apskaičiuojama teisės aktų nustatyta tvarka ir įforminamas patikrinimo akte.  
Patikrinimo akte būtina nurodyti, kad mokesčių mokėtojas, nesutikdamas su papildomai apskaičiuotomis mokesčių ir su jais susijusiomis sumomis, taip pat norėdamas pagrįsti kitas aplinkybes, kurios bus svarbios tvirtinant patikrinimo aktą, turi teisę per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo jam dienos pateikti rašytines pastabas dėl patikrinimo akto.  
Mokesčio mokėtojas savo rašytiniu pareiškimu gali nurodyti, kad nesinaudos savo teise pateikti pastabas dėl patikrinimo akto. 
Kai atliekamo mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokestinio patikrinimo metu nustatomi aplinkos apsaugos srities mokesčių įstatymų pažeidimai ir turi būti taikoma ekonominė sankcija, nustatyta tvarka parengta informacija, kurioje nurodomos patikrinimo metu nustatytos sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės, teikiama mokesčio už valstybinius gamtos išteklius ekonominės sankcijos koeficiento dydžio nustatymo komisijai (toliau – Komisija). Komisijai priėmus sprendimą dėl sankcijos dydžio, patikrinimas baigiamas Mokesčio už aplinkos teršimą ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumo kontrolės tvarkos aprašo nustatyta tvarka (2023-11-27 AAD direktoriaus įsakymas Nr. AD1-650). 
Kai mokestinio patikrinimo metu buvo nustatyti aplinkos apsaugos srities mokesčių įstatymų pažeidimai ir apskaičiuotas mokestis ir / ar mokestis didesniu tarifu ir / ar ekonominė sankcija, patikrinimo aktas tvirtinamas Sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo (toliau – Sprendimas). Sprendimo projektą rengia ir mokesčio mokėtojo pateiktas rašytines pastabas bei juos pagrindžiančius dokumentus dėl mokestinio patikrinimo akto nagrinėja mokestinį patikrinimą atlikęs Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento (AMKD) skyriaus pareigūnas. 
Sprendimas turi būti priimtas per 35 dienas nuo mokestinio patikrinimo akto įteikimo mokesčio mokėtojui dienos. Sprendimas negali būti priimtas, jei nepasibaigęs pastabų dėl mokestinio patikrinimo akto pateikimo terminas. Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas pateikia rašytines pastabas dėl mokestinio patikrinimo akto, Sprendimas turi būti priimtas per 30 dienų nuo tos dienos, kai šios pastabos gautos AAD. 
Sprendimą elektroniniu parašu pasirašo AMKD direktorius ar jį pavaduojantis (AMKD direktoriaus funkcijas atliekantis) valstybės tarnautojas.  
Tais atvejais, kai Sprendimas priimamas dėl AMKD direktoriaus ar jį pavaduojančio valstybės tarnautojo atlikto mokestinio patikrinimo ar mokestinio patikrinimo, kuriame jis dalyvavo, Sprendimą pasirašo AAD direktorius ar jo įgaliotas asmuo. 
Priimto Sprendimo elektroninio dokumento nuorašas įteikiamas mokesčio mokėtojui. Kai Sprendimu patvirtinama mokesčio suma ir (ar) mokestis taikant didesnį tarifą ir (ar) ekonominė sankcija, Sprendimo elektroninio dokumento nuorašas įteikiamas ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI). 
Kai AMKD direktorius nusprendžia patvirtinti patikrinimo aktą Sprendimas įteikiamas ŪS ir VMI. 
Kai AMKD direktorius nusprendžia iš dalies patvirtinti patikrinimo aktą Sprendimas įteikiamas ŪS ir VMI (jei Sprendimu yra patvirtinamas mokestis už nuslėptą taršą ir (ar, sankcija už valstybinius gamtos išteklius Sprendimas įteikiamas ir VMI). 
Kai AMKD direktorius nusprendžia nepatvirtinti patikrinimo akto Sprendimas įteikiamas ŪS. 
Kai AMKD direktorius nusprendžia pakeisti patikrinimo aktą Sprendimas įteikiamas ŪS ir VMI (jei Sprendimu yra patvirtinamas mokestis už nuslėptą taršą ir (ar, sankcija už valstybinius gamtos išteklius Sprendimas įteikiamas ir VMI). 
Kai AMKD direktorius nusprendžia pavesti pakartotinį tikrinimą Sprendimas įteikiamas ŪS ir yra atliekamas pakartotinis patikrinimas. 
 
Sprendimą ŪS gali skųsti: 
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą: 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 11 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio 2 dalimi, Mokesčių mokėtojas turi teisę šį sprendimą per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos apskųsti Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 1 dalimi skundas Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paduodamas per Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (Smolensko g. 15, 03201 Vilnius). 
Dėl mokesčio už valstybinius gamtos išteklius: 
Šis sprendimas gali būti apskųstas per 1 mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
Pastaba: AAD neatsakinga už mokesčio už nuslėptą taršą, sankcijos už nedeklaruotus valstybinius gamtos išteklius, sumokėjimo sekimą. 
 
Atsakomybė pagal LR aplinkos apsaugos įstatymą (AAĮ), LR administracinių nusižengimų kodeksą (ANK): 
Inspektorius, atlikdamas patikrinimą ir nustatęs, jog buvo nuslėpta tarša ir (ar) išgauti valstybiniai gamtos ištekliai ir (ar) jų kiekis, be mokesčio už nuslėptą taršą ir (ar) sankcijų už nedeklaruotus išteklių kiekius, pradeda administracinio nusižengimo tyrimą pagal ANK ir (ar) sankcijos skyrimą pagal AAĮ. 
Su procesu susiję dokumentai:
Priedas nr. 4 - Spendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo
Priedas nr. 5 - Pavedimas atlikti mokestinį patikrinimą
Priedas nr. 6 - Duomenų surinkimo aktas (Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius)
Priedas nr. 7 - Duomenų surinkimo aktas (Mokesčio už aplinkos teršimą)
Priedas nr. 8 - Dokumentų paėmimo aktas
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AADIS sistemoje reikalinga sukurti duomenų bazę, kurioje būtų talpinama informacija apie ūkio subjektų turimus PĮUD (prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentai). Tuo pačiu, reikalinga programa, kuri pagal nustatytus parametrus siųstų pranešimus ūkio subjektams apie PĮUD galiojimo pabaigą ir prievolę pateikti atnaujintą PĮUD. Šios dalies tikslas – aprašyti naują AADIS duomenų bazės struktūrą ir pranešimų siuntimo procesą per DBSIS, kuriuo atrenkami aktualūs įrašai ir nurodytais kontaktais siunčiami pranešimai ūkio subjektams.

Šiuo metu ATKS specialistai rankiniu būdu kiekvieną dieną peržiūrinėja daugiau kaip 1000 įmonių sąrašą ir atrenka tas, kurioms jau laikas siųsti priminimus. Reikalingas sprendimas, kuris šį darbą automatizuotų. 
 
Banko garantų įrašai bus laikomi AADIS, jų tikrinimas ir apdorojimas taip pat vyks AADIS, o priminimų siuntimas bus atliekamas per DBSIS. AADIS pusėje vykdydami užklausą dėl dokumento sukūrimo DBSIS, kartu toje pačioje užklausoje į DBSIS perduosime ir gavėjo (išorinio kontakto – fizinio arba juridinio asmens) parametrus. Atsižvelgiant į tai ar DBSIS jau yra toks kontaktas ar nėra, kontaktas būtų sukurtas naujai, arba panaudotas esamas. Dokumentas turės būti sukurtas atitinkamame šablone, kuris turi būti susietas su DBSIS procesu, registruojančiu ir išsiunčiančiu el. paštu šį dokumentą dokumente nurodytam gavėjui.

Įrašus į duomenų bazę galima pridėti rankiniu būdų arba naudojant excel užkrovimo funkciją
· Rankinių būdu galima pridėti naujus įrašus, redaguoti arba ištrinti jau egzistuojančius
· Redaguoti ir ištrinti gali tik tam tikros rolės
· Excel užkrovimo būdu, galima tik pridėti naujus įrašus (migracijai)
Programos, siunčiančios pranešimus reikalavimai:
· Programa turi siųsti pranešimus ūkio subjektams, kurių PĮUD galiojimo laikas eina į pabaigą
· Programoje turi būti nustatymo parametras, kuris nusako kiek dienų prieš datą įvestą lauke „Data, kada ūkio subjektas privalo pateikti naują ar pratęstą PĮUD“, turi būti siunčiamas pranešimas. Pakeitus tą datą, lentelėje turi būti atnaujinamas laukas „DATA be šventinių dienų ir savaitgalių“
· Programa turi būti paleidžiama kiekvieną dieną ir turi tikrinti visus duomenų bazės įrašus
· Programa turi naudoti DBSIS funkcionalumą, kuris siunčia el. pašto pranešimus į išorę
· Programa turi turėti funkcionalumą, kuriame būtų galima apsibrėžti siunčiamų tekstų šablonus, pvz. email šabloną

Lentelė 13: Reikalavimai banko garantų (PĮUD) ir procesinių veiksmų sekimo skaitmenizavimui
	Nr.
	Reikalavimas

	BGP-01
	Sukurti pagrindinę lentelę atvaizduojančią visą banko garantų sąrašą; 
a. Rolių konfigūracija pagal tai ar tik galim peržiūrėti ar ir keisti; 
b. Excel integracija, kuria pagal šabloną galėtume užkelti visą sąrašą PĮUD

	BGP-02
	Sukurti PĮUD detalųjį vaizdą; a. Detaliajame vaizde turi matytis ir istoriniai pakeitimai

	BGP-03
	Sukurti PĮUD atvaizdavimą prie ūkio subjekto lango

	BGP-04
	Sukurti dinaminį priminimų šabloną

	BGP-05
	Sukurti logiką ir programą, kuri atrinks aktualius įrašus ir paruoš juos siuntimui / apdorojimui

	BGP-06
	Sukurti integraciją su DBSIS, kuria bus siunčiamas dokumentas ir priminimas ūkio subjektui



PRIDEDAMA: AADIS Banko garantų proceso FS (002)
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Dokumentų skaitmenizavimas:
Bendri reikalavimai dokumentams nurodyti Priede nr. 36 - BENDRIEJI REIKALAVIMAI VISIEMS DOKUMENTAMS
Toliau esantis dokumentų sąrašas turi būti pritaikytas skaitmenizuotai dokumento formai ir įgyvendintas jo generavimas sistemoje:
1) Nurodymas pašalinti mažareikšmį aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą;
2) Rašytinis įspėjimas juridiniam asmeniui;
3) Užplombavimo aktas;
4) Automatinių mėginių semtuvo užplombavimo aktas;
5) Plombų apskaitos žurnalas;
6) Sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo - mokesčio už valstybinius gamtos išteklius ir/ar aplinkos teršimą;
7) Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumą patvirtinančių duomenų ir informacijos surinkimo aktas;
8) Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo teisingumą patvirtinančių duomenų ir informacijos surinkimo aktas;
9) Dokumentų paėmimo aktas;
10) Leidimo (-ų) naudoti žvejybos plotą (-us) reikalavimų vykdymo patikrinimo aktas;
11) Greitai gendančio turto aprašymas (vertinimas);
12) Turto pripažinimo atliekomis aktas;
13) Paimtų daiktinių įrodymų foto lentelė. Šis dokumentas pridedamas prie konfiskatų dokumentų kaip priedas.
14) Daiktų, kurių savininkas nežinomas, paėmimo protokolas (Dėl paimto, konfiskuoto turto, daiktinių įrodymų apskaitymo, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo 3 priedas), AAD direktoriaus 2020-12-03 įsakymas Nr. AD1-369);
15) Konfiskatų priėmimo – perdavimo aktas; 
16) Ginklų, jų priedėlių, ir šaudmenų paėmino protokolas;
17) Sausumos transporto priemonės paėmimo protokolas;
18) Leidimas atsiimti transporto priemonę;
19) Medžioklės patikrinimo aktas
20) Verslinės žvejybos patikrinimo aktas
21) Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, atsitiktinio gaudymo ar sunaikinimo registracijos anketa.
22) PAVEDIMAS VYKDYTI VALSTYBINIUS LABORATORINIUS TYRIMUS

Lentelė 14: Reikalavimai dokumentų skaitmenizavimui
	Nr.
	Reikalavimas

	DS-01
	Kiekvienas dokumentas turi būti formuojamas sukuriant dokumento įrašą.

	DS-02

	Kiekvienai dokumentų rūšiai turi būti sukurtas AADIS registras.

	DS-03

	Kiekvienas dokumentas privalo turėti jo formavimo sistemoje šabloną, kuris turi būti suskirstytas į konkrečiam dokumentui reikalingas duomenų grupes. Kiekvieną duomenų grupę turės sudaryti atitinkami duomenų laukai, reikalingi suformuoti dokumentą jo spausdinimo formoje.

	DS-04

	Kiekvienas dokumentas privalo turėti bendrųjų duomenų grupę, kurios turinys ir veikimo principas yra bendras ir vienodas visiems dokumentams, tiek esamiems, tiek skaitmenizuojamiems projekto metu. Kitos kiekvienam dokumentui reikalingos duomenų grupės ir jų turinys nustatomos analizės metu.
Dokumentų formos ir jose pildomi duomenys gali pasikeisti užduoties detalios analizės metu.

	DS-05

	Reikia klausimynus pritaikyti skaitmenizuotai dokumento formai ir įgyvendinti generavimą sistemoje pagal poskyrį “Klausimynai”



Klausimynai:
Reikia klausimynus pritaikyti skaitmenizuotai dokumento formai ir įgyvendinti generavimą sistemoje. Klausimynų sąrašas: https://aad.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/patikrinimu-kontroliniai-klausimynai/  
Turi būti galimybė perkančiajai organizacijai kurti bei redaguoti patikrinimo klausimynus kartu su jų spausdinimo formomis.

PRIDEDAMA: 
Priedas nr. 13 – Rašytinis įspėjimas juridiniam asmeniui
Priedas nr. 14 - Užplombavimo aktas
Priedas nr. 15 - Automatinių mėginių semtuvo užplombavimo aktas
Priedas nr. 16 - PLOMBŲ APSKAITOS ŽURNALAS
Priedas nr. 4 - Spendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo
Priedas nr. 6 - Duomenų surinkimo aktas (Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius)
Priedas nr. 7 - Duomenų surinkimo aktas (Mokesčio už aplinkos teršimą)
Priedas nr. 8 - Dokumentų paėmimo aktas
Priedas nr. 17 - TURTO PRIPAŽINIMO ATLIEKOMIS AKTAS
Priedas nr. 18 - DAIKTŲ, KURIŲ SAVININKAS NEŽINOMAS, PAĖMIMO PROTOKOLAS
Priedas nr. 19 - Konfiskatų priėmimo – perdavimo aktas
Priedas nr. 20 - Medžioklės patikrinimo aktas
Priedas nr. 21 - Verslinės zvejybos patikrinimo aktas
Priedas nr. 28 - Paimtų daiktinių įrodymų foto lentelė
Priedas nr. 29 - LEIDIMO (-Ų) NAUDOTI ŽVEJYBOS PLOTĄ (-US) REIKALAVIMŲ VYKDYMO PATIKRINIMO AKTAS
Priedas nr. 30 - GREITAI GENDANČIO TURTO APRAŠYMAS (VERTINIMAS)
Priedas nr. 31 - GINKLŲ, JŲ PRIEDĖLIŲ IR ŠAUDMENŲ PAĖMIMO PROTOKOLAS
Priedas nr. 32 - SAUSUMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS BŪKLĖS APRAŠYMO IR PAĖMIMO PROTOKOLAS
Priedas nr. 33 - LEIDIMAS ATSIIMTI TRANSPORTO PRIEMONĘ
Priedas nr. 34 - EB SVARBOS GYVŪNŲ RŪŠIŲ, KURIOMS REIKALINGA GRIEŽTA APSAUGA, ATSITIKTINIO GAUDYMO AR SUNAIKINIMO REGISTRACIJOS ANKETA
Priedas nr. 35 - Nurodymas pašalinti mažareikšmį aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą
Priedas nr. 36 - BENDRIEJI REIKALAVIMAI VISIEMS DOKUMENTAMS
Priedas nr. 37 - PAVEDIMAS VYKDYTI VALSTYBINIUS LABORATORINIUS TYRIMUS
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Lentelė 15: Reikalavimai teisės departamento procesinių veiksmų skaitmenizavimui
	Nr.
	Reikalavimas

	TDP-01
	Jei fiksuojamas pažeidimas, žala arba PN, išsamiame protokole turi būti įrašyti visi reikiami duomenys ir suformuojama byla. T.y. AADIS sistemoje turi būti galimybė inicijuoti protokolo ir kitų ANR bylos sukūrimui reikalingų duomenų įvedimą.

	TDP-02
	Sistemoje turi būti galimybė pasirinkti vieną iš procesinio sprendimo tipų: „Surašomas protokolas“, „Surašomas protokolas su administraciniu nurodymu“, „AN teisena nepradedama ar nutraukiama“, „Priimamas nutarimas, kai nesurašomas protokolas (skiriamas įspėjimas)“.

	TDP-03
	Jei pasirinktas „Surašomas protokolas“, leisti pasirinkti ABNS (atitinkamą nagrinėjimo instanciją) ir priskirti bylos nagrinėjimo datą ir į AADIS kopijuojama „Protokole nurodyta atvykimo į administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą data ir laikas“.

	TDP-04
	Jei pasirinktas „Surašomas protokolas su administraciniu nurodymu“, papildomai įvesti ar protokolo surašyme dalyvavo atsakomybę traukiamas asmuo ir pagal dalyvavimo rezultatą priskirti bylos nagrinėjimo datą.

	TDP-05
	Paspaudus „Sukurti procesinį sprendimą“, sistema turi inicijuoti bylos sukūrimą ANR sistemoje ir nukreipti vartotoją į ANR užregistruoto ROIK „Priimti procesiniai sprendimai“ langą.

	TDP-06
	AADIS sistemoje turi būti galimybė inicijuoti duomenų atnaujinimą iš ANR, t.y. gauti sprendimo duomenis ir dokumentus iš ANR.

	TDP-07
	Jei ANR sistemoje pasirenkama “Surašomas protokolas su administraciniu nurodymu”, sistema turi nukopijuoti į AADIS duomenis: nagrinėjimą datą, nuobaudos dydį, baudos sumokėjimo datą, žymą apie administracinio nurodymo įvykdymą, faktinę administracinio nurodymo įvykdymo datą.

	TDP-08
	Kitais atvejais, kopijuojama Nutarimo administracinio nusižengimo byloje surašymo data

	TDP-09
	AADIS sistemos Teisininkų koordinatoriaus rolės naudotojas turi matyti nepaskirstytų bylų sąrašą (su ROIK, ANK straipsniais, procesiniu sprendimu, nagrinėjimo data).

	TDP-10
	Sistemoje turi būti galimybė priskirti bylą konkrečiam ABNS teisininkui.

	TDP-11
	Sistema turi rodyti ABNS teisininkų užimtumą ir leisti automatiškai priskirti bylos nagrinėjimo datą bei laiką teisininkų darbo planui (su galimybe koreguoti datą):
Taip turi rodyti nepaskirstytų bylų sąrašą (su ROIK, ANK straipsniais, procesiniu sprendimu ir nagrinėjimo data).
Turi rodyti teisininkų užimtumo ir darbo planavimo informacija, kurią gali koreguoti tiek teisininkas, tiek teisininkų koordinatorius.

	TDP-12
	Skiriant bylą teisininkui, sistema turi leisti užpildyti neprivalomus papildomus laukus: “Ar yra paimta konfiskuotinų daiktų” (taip/ne), “Ar reikia rengti pranešimą AAA” (taip/ne) ir “Pastabos” (iki 500 simbolių).

	TDP-13
	Sprendimo priėmimo metu, priklausomai nuo sprendimo tipo, kopijuoti į AADIS sprendimo pavadinimą, datą, ANK nuorodas (straipsniai, dalys, punktai) ir, jei taikoma, skirta bauda arba nuobaudos dydį.

	TDP-14
	Sistema turi informuoti teisininkus el. paštu bei per sistemos pranešimus, kai liko 2 darbo dienos iki administracinio nurodymo įvykdymo termino ar bylos nagrinėjimo datos

	TDP-15
	Sistema turi informuoti jei administracinis nurodymas įvykdytas (bauda sumokėta) ir nėra paimtų daiktų, automatiškai panaikinti bylos nagrinėjimo datą.

	TDP-16
	Jei pranešimas AAA pažymėtas „taip“, sistema turi užtikrinti priminimą, kad per 10 darbo dienų reikia informuoti AAA (su papildomu perspėjimu, jei užduotis neįvykdyta per 8 darbo dienas)

	TDP-17
	Po 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo, sistema turi pranešti ABNS teisininkui apie įsiteisėjusią nutarimą ir pateikti veiksmų sąrašą (pvz., medžiagos perdavimas Teisės taikymo skyriui, informavimas VMI ar AAA, perkėlimas savivaldybės administracijai

	TDP-18
	Po įsiteisėjusių sprendimų ir vykdymo veiksmų, jei nuo paskutinio veiksmo datos praėjo 30 dienų, byla turi būti automatiškai perkeliama į archyvą (įrašas pažymimas kaip neaktyvus).

	TDP-19
	Naudoti standartizuotus duomenų mainų formatus (pvz., JSON, XML) tarp sistemų, pvz. su ANR

	TDP-20
	Turi būti įdiegtas veiksmų žurnalas (angl. audit trail) registruoti visus vartotojo veiksmus, dokumentų redagavimus ir sprendimų priėmimo operacijas su laiko žymėmis ir vartotojų identifikacija

	TDP-21

	Sistema turi suteikti galimybę inspektoriui pilnai užpildyti procesinius dokumentus, pasirinkti tinkamą procesinio sprendimo tipą ir automatiškai perkelti bei sinchronizuoti visus susijusius duomenis tarp skirtingų sistemų (ANR, AADIS ir pan.)

	TDP-22

	Sistema turi suteikti galimybę valdyti darbo eigą su nustatytais terminais, pranešimais ir užduočių paskirstymu pagal teritorinį bei darbo krūvio pasiskirstymą.

	TDP-23

	Sistema turi integruoti visus sprendimų bei terminų kontrolės procesus (skundų tvarkymas, sprendimo įsiteisėjimo patvirtinimas, vykdomų veiksmų sekimas ir galutinis archyvavimas)

	TDP-24

	Sistema turi užtikrintų aukštą saugumo, našumo, prieinamumo, auditabilumo ir vartotojo patirties lygį



Viso proceso aprašymas ir detalūs reikalavimai: 
Kai patikrinimą atlikęs inspektorius užpildo visus patikrinimo dokumentus/klausimynus, jei yra fiksuojamas pažeidimas, žala arba PN, užpildomas ANR protokolas ir suformuojama byla; 
Inspektoriui atlikus administracinio nusižengimo (AN) tyrimą, AADIS pasirenkamas reikalingas „Procesinio sprendimo tipas“, kuris atitinka ANRe: 
· - „Surašomas protokolas“; 
· - „Surašomas protokolas su administraciniu nurodymu“; 
· - „AN teisena nepradedama ar nutraukiama“; 
· - „Priimamas nutarimas, kai nesurašomas protokolas (skiriamas įspėjimas)“. 
 
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, elektronika, ekrano kopija, monitorius

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
 
· (Kiti Procesinio sprendimo tipai, jei reikia pildomi tiesiogiai ANRe.) 

Jei pasirenkama „Surašomas protokolas“, tada reikia pasirinkti ABNS, kuriam priskirtinas nagrinėjimas, tada atsižvelgiant į ABNS‘o darbuotojų užimtumą, automatiškai pasiūloma bylos nagrinėjimo data (neįtraukiant savaitgalių ir šventinių dienų), kuri turi būti ne ankstesnė nei 15 kalendorinių dienų ir ne vėlesnė, nei 30 kalendorinių dienų.  Užimtumas nustatomas pagal tai, kiek žmogui yra priskirtą bylų per mėnesį ir kiek iš jų yra stebėjimo būsenoje. Teisininkų koordinatorius turi turėti galimybę esant poreikiui pakeisti automatiškai parinktą datą ir laiką. 
Jei pasirenkama „Surašomas protokolas su administraciniu nurodymu“, pažymima, ar protokolo surašyme dalyvauja atsakomybėn traukiamas asmuo, ar ne, tada pasirenkamas ABNS, kuriam priskirtinas nagrinėjimas, tada atsižvelgiant į ABNS‘o darbuotojų užimtumą, pasiūloma bylos nagrinėjimo data (neįtraukiant savaitgalių ir šventinių dienų), kuri turi būti: 
· - Jei protokolą surašant dalyvavo atsakomybėn traukiamas asmuo, ne ankstesnė nei 30 kalendorinių dienų ir ne vėlesnė, nei 45 kalendorinės dienos. 
· -  Jei protokolą surašant nedalyvavo atsakomybėn traukiamas asmuo, ne ankstesnė nei 45 kalendorinės dienų ir ne vėlesnė, nei 60 kalendorinių dienų. 
· Jei pasirenkama „AN teisena nepradedama ar nutraukiama“ arba „Priimamas nutarimas, kai nesurašomas protokolas“, papildomu veiksmų nereikia. 
 
Po to paspaudus „Sukurti procesinį sprendimą“, nukreipiama į ANR užregistruoto ROIK‘o „Priimti procesiniai sprendimai“ langą. 
ANR‘e sukūrus procesinį sprendimą (automatiškai, arba AADIS ANR lange paspaudus atnaujinimo mygtuką) procesinio sprendimo duomenys ir dokumentas kopijuojami į AADIS ANR langą. 
Iš ANR lango „Dokumentai“ suformuotas procesinis dokumentas: 
· - Administracinio nusižengimo protokolas 
· - Administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu 
· - Nutarimas dėl teisenos nutraukimo 
· - Nutarimas, dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas 
 
[image: ]
Duomenys iš ANR lango „Priimti procesiniai sprendimai“: 
Procesinio dokumento surašymo data (laiko nereikia) [image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, elektronika, ekrano kopija, programinė įranga

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
   
Jei buvo „Surašomas protokolas“, į AADIS kopijuojama „Protokole nurodyta atvykimo į administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą data ir laikas“ 
 
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, Šriftas, linija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
 
Jei buvo „Surašomas protokolas su administraciniu nurodymu“, į AADIS kopijuojama „Protokole nurodyta atvykimo į administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą data ir laikas“, Administraciniu nurodymu skirtos Nuobaudos dydis ir Siūlomos baudos sumokėjimo data 
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, Šriftas, skaičius

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
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Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
 
Iš lango „Adm. nurodymo vykdymas“ kopijuojama lango „Žyma apie adm. nurodymo įvykdymą“ ir „Faktinė adm. nurodymo įvykdymo data“ 
 [image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, Šriftas, ekrano kopija, baltas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
 
Jei buvo „AN teisena nepradedama ar nutraukiama“ arba „Priimamas nutarimas, kai nesurašomas protokolas“, kopijuojama Nutarimo administracinio nusižengimo byloje surašymo data (laiko nereikia) 
[image: ]
 
Inspektorius priėmęs sprendimus „Surašomas protokolas“ arba „Surašomas protokolas su administraciniu nurodymu“ arba kai dėl priimtų sprendimų „AN teisena nepradedama ar nutraukiama“ arba „Priimamas nutarimas, kai nesurašomas protokolas (skiriamas įspėjimas)“ gaunamas skundas, užduotis perduodama iš patikrinimą atlikusio inspektoriaus į Teisės departamento teisininkų darbo aplinką, perduodama tam ABNS, kuris pagal teritorinį pasiskirstymą nagrinės bylą.
 
Jei AN tyrimo metu inspektorius paėmė administracinio nusižengimo padarymo įrankius, priemones ar kitus daiktus ir ANR Teisenos priemonės ir tyrimo veiksmai lange užpildė teisenos priemonę Daiktų ir dokumentų paėmimas arba Poėmis paimtų daiktų duomenys kopijuojami į AADIS Pažeidimas (paimtus daiktus turi būti galimybė suvesti ir tiesiogiai AADIS, ateityje AADIS bus paimtų pažeidimų padarymo įrankių ir priemonių, bešeimininkių daiktų, konfiskuoto turto registracijos žurnalas). 
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, Šriftas, skaičius

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
 
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, Šriftas, linija, skaičius

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
 
Bylų paskirstymas teisininkams

Teisininkų koordinatoriaus aplinkoje turi būti matomos iš inspektorių gautos nepaskirstytos ABNS teisininkams AN bylos (sąrašas), nurodant ROIK, ANK straipsnį (-ius), dalį, procesinis sprendimas, kurį priėmė inspektorius, AN bylos nagrinėjimo data. Siekiant tolygiai paskirstyti darbo krūvius ABNS teisininkams AADIS turi būti ABNS teisininkų užimtumas ir darbo krūviai (darbų planavimas, gali būti atskirame lange). Paskyrus AN bylą, bylos nagrinėjimo data ir laikas turi būti automatiškai įtraukta į teisininko darbo planą, kurį mato ir gali pasipildyti pats teisininkas ir teisininkų koordinatorius. Trukmė pagal nutylėjimą – 30 min. Esant poreikiui, teisininkas bylos nagrinėjimo datą ir laiką bei trukmę turi turėti galimybę koreguoti. Taip pat darbų planavimo lange tiek pats teisininkas, tiek teisininkų koordinatorius teisininkui gali įvesti kitas užduotis (pvz. patikrinti ar buvo įvykdytas administracinis nurodymas).    
Skiriant bylą teisininkui teisininkų koordinatorius turi turėti galimybę (bet neprivalo) užpildyti informaciją (teisininkas gavęs bylą šio lango 1 ir 2 punktus privalo užpildyti, jei jų neužpildė teisininkų koordinatorius): 
· Ar yra paimta konfiskuotinų daiktų: taip/ne; 
· Ar reikia rengti pranešimą AAA (Aplinkos apsaugos agentūrai): taip/ne; 
· Pastabos: (tekstiniame lange (iki 500 simbolių) laisvai įrašomas tekstas.)
 
Nutarimo priėmimas 
Teisininkui išnagrinėjus bylą ANR‘e priimamas procesinis sprendimas: 
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, elektronika, ekrano kopija, monitorius

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
 
Į AADIS ANR langą kopijuojamas procesinio sprendimo dokumentas ir sekantys duomenys: 
· Jei priimamas sprendimas „AN teisena nepradedama ar nutraukiama“, sprendimo pavadinimas ir data, nutraukimo pagrindas (ANK straipsnis, dalis, punktas).  
· Jei priimamas sprendimas „Priimamas nutarimas“ sprendimo pavadinimas, data, ANK straipsnis (-iai), dalis (-ys), skirta bauda. 
 
Teisės departamento ABNS aplinkoje sekami procesiniai terminai 
Likus 2 darbo dienoms iki termino teisininkas informuojamas el. paštu ir pranešimais AADIS apie:  
· Administracinio nurodymo įvykdymo terminą (Siūlomos baudos sumokėjimo data); 
· Bylos nagrinėjimo datą; 

Jei tai pačiai dienai teisininkui yra priskirta daugiau negu viena byla, jis turi gauti tik vieną laišką kuriame yra išvardintos visos dėmesio reikalaujančios bylos.

Jei administracinis nurodymas buvo įvykdytas (bauda sumokėta) ir nėra paimtų daiktų (nereikia priimti nutarimo konfiskuoti): 
· iš teisininko darbų planavimo panaikinama bylos nagrinėjimo data; 
· jei perduodant bylą teisininkui 2 punktas „Ar reikia rengti pranešimą AAA“ buvo pažymėtas „taip“ teisininkas informuojamas, kad per 10 d.d. reikia informuoti AAA. Neatlikus šios užduoties per 8 d.d. informuojamas teisininkų koordinatorius. 
 
 
Priimtam sprendimui/nutarimui įsiteisėjus (20 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo), ABNS teisininkas el. paštu  informuojamas apie įsiteisėjusį nutarimą ir būtinus per 10 d.d. atlikti veiksmus: 
· Perduoti medžiagą Teisės taikymo skyriui (jei buvo padaryta žala aplinkai, kuri neatlyginta); 
· Išspręsti klausimus dėl paimtų daiktų (jei buvo paimti daiktai ir pagal priimtą nutarimą reikia imtis veiksmų: informuoti VMI dėl konfiskuoto turto, netinkamą realizavimui turtą pripažinti atlieka ir kt.); 
· Perduoti nutarimą vykdymui savivaldybės administracijai (jeigu bauda pakeista viešaisiais darbais); 
Informuoti AAA (jei perduodant bylą teisininkui 2 punktas Ar reikia rengti pranešimą AAA buvo pažymėtas „taip“). 
 
Veiksmai apskundus priimtą nutarimą  
 
ANR‘e suvedus duomenis apie nutarimo apskundimą: 
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, Šriftas, skaičius

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
 
Duomenys apie apskundimą, skundo pateikimo data kopijuojami į AADIS, nutarimas laikomas neįsiteisėjusiu ir nevykdomi įsiteisėjusio nutarimo veiksmai. 
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, Šriftas, skaičius

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
 
Teismui išnagrinėjus skundą ir nutarimui įsiteisėjus, ABNS teisininkas pažymi, kad nutarimas įsiteisėjo, nurodo įsiteisėjimo datą ir nuo įsiteisėjimo datos vykdomi įsiteisėjusio nutarimo darbų ir terminų kontrolė. 
 
Perkėlimas į archyvą 
Įsiteisėjus nutarimui ir atlikus visus papildomus darbus, nuo paskutinio veiksmo datos praėjus 30 dienų, byla perkeliama į archyvą.  
[bookmark: _Toc195645120]Reikalavimai kalendoriaus valdymui
Lentelė 16: Reikalavimai kalendoriaus valdymui
	NR.
	REIKALAVIMAS

	KA-01
	Sistema turi leisti administratoriui ir atitinkamos rolės administracijos atstovui registruoti (įvesti, redaguoti, pašalinti) nedarbo dienas, įskaitant: šventines dienas (valstybinių švenčių datas),  savaitgalius (pagal poreikį).

	KA-02
	Kiekvienų metų gruodžio 1 d. sistema turi automatiškai užregistruoti visus savaitgalius ateinantiems metams.

	KA-03
	Kiekvienų metų gruodžio pirmą darbo dieną sistemą turi išsiųsti priminimą administracijos atstovams nepamiršti užregistruoti šventines dienas ateinančiam laikotarpiui.


Reikalavimai pavadavimo funkcionalumui
Lentelė 17: Reikalavimai pavadavimo funkcionalumui
	NR.
	REIKALAVIMAS

	PF-01
	Turi būti sukurtas pavadavimų funkcionalumas, suteikiantis galimybę įvesti pavadavimą, atšaukti pavadavimą, pakeisti pavadavimą.

	PF-02
	Įvedant pavadavimą turi būti galimybė nurodyti pavaduojamąjį asmenį, pavaduojantį asmenį, pavadavimo datas nuo, iki.

	PF-03
	Keičiant pavadavimą turi būti galimybė pakeisti pavaduojantį asmenį ir pavadavimo datas. Įvesti, keisti ar šalinti pavadavimą turi būti suteikta teisė pavaduojamam asmeniui ir jo vadovui (-ams).

	PF-04
	Įsigaliojus pavadavimui, pavaduojančiam asmeniui turi būti pasiekiama pavaduojamo asmens paskyra pilna apimtimi su visomis pavaduojamo asmens teisėmis (įgaliojimais), visais aktyviais darbais ir pan. Pavaduojančiam asmeniu turi būti suteikta galimybė atlikti veiksmus tiek savo paskyroje, tiek persijungus į pavaduojamo asmens paskyrą. Pavaduojamam asmeniui neturi būti galimybės prisijungti prie sistemos pavadavimo laikotarpiu.

	PF-05
	Turi būti sukurtas nebuvimų fiksavimo modulis, kuriame galima registruoti dienas kai darbuotojas negali dirbti.


[bookmark: _Toc195645121]Reikalavimai suminio darbo laiko ir būdravimo grafikų sudarymo bei suminės laiko apskaitos ir būdravimo stebėsenos bei kontrolės proceso skaitmenizavimui
Lentelė 18: Reikalavimai būdravimo grafikų sudarymui
	Nr.
	Reikalavimas

	BG-01
	Sistemoje turi būti galimybė sužymėti ar pareigūnas davė sutikimą dėl pasyvaus budėjimo namuose nurodant sutikimo galiojimo pabaigą. Jeigu galiojimas nenurodytas, traktuojama, kad sutikimas yra neterminuotas.

	BG-02
	Sistemoje turi būti galimybė nurodyti ar pareigūnas atšaukė sutikimą dėl pasyvaus budėjimo namuose, nurodant atšaukimo datą.

	BG-03
	Jei pareigūnas atšaukė sutikimą dėl budėjimo namuose,  sistema turi parodyti perspėjimą ar šiam pareigūnui egzistuoja patvirtintas budėjimo grafikas.

	BG-04
	Sistemoje turi būti galimybė prie pareigūno nurodyti ir valdyti (pridėti, pašalinti) pasyvaus budėjimo adresus.

	BG-05
	Sistemoje turi būti galimybė pareigūnui suvesti ateinančio mėnesio pageidaujamą budėjimo grafiką: kiekvienai mėnesio dienai nurodyti budėjimo pradžios ir pabaigos laikus.

	BG-06
	Sistemoje turi būti galimybė vadovui kiekvienam pareigūnui užregistruoti pasyvaus budėjimo namuose datas, pradžios ir pabaigos laikus.

	BG-07
	Budėjimo namuose grafikas turi turėti 3 būsenas: Sudaromas, sudarytas, patvirtintas. Grafikas įgauna sudaromas būsena, kai yra sukuriamas arba redaguojamas.

	BG-08
	Sistema turi rodyti pasyvaus budėjimo namuose grafiko pildymo sąraše tik tuos pareigūnus, kurie yra pateikę galiojantį pasyvaus budėjimo namuose prašymą.

	BG-09
	Kai yra sudarinėjamas darbo grafikas vadovui turi būti galimybė nurodyti kas tą dieną yra reido vadovas.

	BG-10
	Sudarinėjant pasyvaus budėjimo namuose grafikus turi būti matomi PPT išvykų, būdravimo ir darbo grafikai.

	BG-11
	Sistema turi leisti sudaryti pasyvaus budėjimo namuose grafikus užpildant laukelius: “Data”, “laiko pradžia”, “laiko pabaiga”, “trukmė”, “pareigūno vardo pirma raidė ir pavardė”, “pareigų pavadinimas”, “mobilusis telefonas”, “transporto priemonė”, “adresas, kuriuo pareigūnas pasyviai budės namuose”, “pastaba”, “valandų konkrečiam aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui”.

	BG-12
	Sistema turi automatiškai paskaičiuoti trukmę tarp darbo dienos laiko pradžios ir pabaigos.

	BG-13
	Sistema turi automatiškai paskaičiuoti kiek darbo valandų per visas pasyvaus budėjimo namuose dienas yra paskaičiuota konkrečiam pareigūnui.

	BG-14
	Sistema turi automatiškai užpildyti “pareigūno vardo pirma raidė ir pavardė”, “pareigų pavadinimas”, “mobilusis telefonas” laukelius.

	BG-15
	Sistema turi automatiškai užpildyti pasyvaus budėjimo namuose grafiko laukus – “data”, “laiko pradžia”, “laiko pabaiga” ir “adresas, kuriuo pareigūnas pasyviai budės namuose” – pagal informaciją, kurią pareigūnas pateikė. Jei keli pareigūnai pateikia sutampančias reikšmes tam pačiam laikotarpiui, prioritetas turi būti teikiamas įrašui, kuris buvo pateiktas anksčiausiai pagal pateikimo laiką.

	BG-16
	Sistema turi automatiškai užpildyti laukelį “transporto priemonė” su reikšme: Padaliniui priskirtas automobilis.

	BG-17
	Sistema turi indikuoti pasyviojo budėjimo namuose grafiko rengėjui, jeigu pareigūnas yra išdirbęs daugiau valandų nei priklauso.

	BG-18
	Sistema turi leisti grafikui turėti būseną “sudarytas”, net jeigu nėra užpildytos visos dienos.

	BG-19
	Sistemoje turi būti galimybė nurodyti, kad grafiko rengimas yra baigtas.

	BG-20
	Sistema turi palaikyti darbo grafikų versijavimą – kiekvieną kartą pakeitus grafiką, turi būti automatiškai išsaugoma nauja versija. Naudotojas turi turėti galimybę peržiūrėti ankstesnes grafiko versijas ir jų turinį.

	BG-21
	Sistema turi sugeneruoti spausdinį Excel formatu.

	BG-22
	Sistema turi automatiškai į spausdinį įtraukti datą, rengėjo pareigas ir sisteminį parašą.

	BG-23
	Kai DBSIS yra patvirtintas darbo grafikas AADIS būsena turi pasikeist į patvirtintą.

	BG-24
	Sistema turi automatiškai informuoti darbuotojus apie galutinį patvirtintą darbo iš namų grafiką el. paštu.

	BG-25
	Sistema turi automatiškai informuoti pareigūnus apie patvirtintus grafiko pakeitimus el. paštu.



Lentelė 19: Reikalavimai suminės darbo apskaitos grafikų sudarymui 
	Nr.
	Reikalavimas

	SDG-01
	Sistema turi leisti užpildyti darbo grafiką iš AADIS.

	SDG-02

	Sistema turi turėti požymį prie darbuotojo, kad jis dirba pagal suminės apskaitos grafiką.

	SDG-03

	Sistema turi leisti sudaryti darbo grafikus užpildant laukelius: “Vardas ir pavardė” “data”, “darbo pradžia”, “darbo pabaiga”.

Sistema turi rodyti automatiškai paskaičiuotą  suvestinę: “dirbta val”, “iš jų naktį”, “SDL”, “iš viso dirbta valandų per mėnesį”, “iš jų per mėnesį dirbta naktį”, “SDL mėnesį”.

	SDG-04

	Sistema turi leisti sukurti darbo grafiką pasirinktam mėnesiui ir pasirinktam pareigūnui iš sąrašo. 

	SDG-05

	Sistema automatiškai turi generuoti „data“ laukelio reikšmes kiekvienai to mėnesio dienai, kuriam sudaromas grafikas.

	SDG-06

	Sistema turi pranešti vartotojui, jei dienos darbo valandų suma viršija nustatytą maksimalią leistiną normą.

	SDG-07

	Sistema turi tikrinti, ar įvesta darbo diena nepatenka į ne darbo dienų (pvz., šventinių dienų) sąrašą.

	SDG-08

	Sistema turi palaikyti darbo grafikų versijavimą – kiekvieną kartą pakeitus grafiką, turi būti automatiškai išsaugoma nauja versija. Naudotojas turi turėti galimybę peržiūrėti ankstesnes grafiko versijas ir jų turinį.

	SDG-09

	Sistema neturi leisti koreguoti grafiką konkrečiam darbuotojui, jei tą mėnesį jam yra registruotas nedarbingumas (atitinkamo tipo įrašas Nebuvimų fiksavimo modulyje).

	SDG-10

	Sistema turi leisti filtruoti darbo grafikus pagal darbuotoją, mėnesį.

	SDG-11

	Sistema turi sudaryti galimybę matyti kitų pareigūnų PPT išvykų, būdravimo ir darbo grafikus kai yra sudaromas grafikas.

	SDG-12

	Sistema turi leisti pažymėti dienas kuriomis pareigūnas negalėjo dirbti dėl nedarbingumo ar kitų priežasčių. (Nebuvimų fiksavimo modulis)

	SDG-13

	Sistema turi leisti pažymėti kasmetinių atostogų dienas.

	SDG-14

	Sistema turi turėti laukelį “Darbo grafikas pakeistas (kam, kokie pakeitimai ir priežastis)” į kurį būtų galima įvesti tekstą.

	SDG-15

	Sistema turi sugeneruoti spausdinį Excel formatu.

	SDG-16

	Sistema turi automatiškai į spausdinį įtraukti kas sudarė spausdinį.

	SDG-17

	Kai yra sudarinėjamas darbo grafikas vadovui turi būti galimybė nurodyti kas tą dieną yra reido vadovas.

	SDG-18

	Sistemoje turi būti galimybė automatiškai išsiųsti parengtą grafiko spausdinį į DBSIS tolimesniam patvirtinimui.

	SDG-19

	Kai DBSIS yra patvirtintas darbo grafikas AADIS būsena turi pasikeist į patvirtintą.

	SDG-20

	Sistema turi automatiškai informuoti darbuotojus apie galutinį patvirtintą darbo grafiką el. paštu.

	SDG-21

	Sistema turi automatiškai informuoti pareigūnus apie patvirtintus grafiko pakeitimus el. paštu.



Su procesu susiję dokumentai:
Priedas nr. 9 - Apraso_2_priedas_pasyviojo_budėjimo_namuose_grafiko_forma_2023_03
Priedas nr. 10 - Darbo_grafiko_pavyzdine_forma_2023_SDL
[bookmark: _Toc212192438]Papildomais užsakymais realizuojami AADIS funkcionalumai
Pateikiamas papildomais užsakymais planuojamų realizuoti AADIS funkcionalumų įgyvendinimo ir modernizavimo sąrašas. Perkančioji organizacija įsivertins aktualų poreikį ir suformuos papildomų darbų užsakymus, kurie gali būti susiję su:

· Veiklaviečių aplinkos modernizavimu:
· Automatinis veiklaviečių sukūrimas iš NTR užregistruotų atitinkamos paskirties statinių (pvz. nuotekų valyklos);
· Automatinis dalinis atliekų tvarkymo patikrinimų srities apimčių klasifikatoriaus užpildymas per integracinę sąsają su GPAIS ir ATVR;
· Veiklavietės duomenų laukų automatizavimas, atsižvelgiant į naujus skaitmenizuotus procesus ir dokumentus.
· Laboratorinių tyrimų kontrolės proceso skaitmenizavimas.
· Skundų ir pranešimų valdymo funkcionalumo modernizavimas.
· Pažeidimų tvarkymo funkcionalumo modernizavimas.
· AADIS naujų integracinių duomenų mainų sąsajų sukūrimas ar esamų modernizavimas.
[bookmark: _Toc212192439]Kiti AADIS funkcionalumų reikalavimai
Lentelė 20: Kiti funkciniai reikalavimai sistemai
	Nr.
	Reikalavimas

	1. 
	Turi būti galimybė administruoti visus paminėtus klasifikatorius, bibliotekas, pasirinkimų sąrašus, jų turinį / vertes bei privalomus užpildyti informacijos pateikimo laukus. 

	2. 
	Turi būti galimybė proceso žingsniams nustatyti ir tvarkyti jų atlikimo terminus ir automatiškai formuoti ir siųsti sisteminius pranešimus / priminimus informuojant nustatytus gavėjus prieš ar po termino pabaigos (pvz., priminimas vadovui patvirtinti Tikslų nustatymo formą).

	3. 
	Turi būti galimybė kurti ir valdyti sisteminių automatinių pranešimų / priminimų nustatymus (turinį, įvykius, gavėjus ir kt.), reikalingus užtikrinti sklandų visų procesų veikimą.

	4. 
	Turi būti galimybė valdyti sisteminių automatinių pranešimų / priminimų terminų nustatymus.

	5. 
	Turi būti galimybė matyti, agreguoti, filtruoti, analizuoti duomenis ir jų būsenas pagal atliekamus proceso žingsnius pagal suderintus kriterijus.

	6. 
	Turi būti galimybė sistemoje informaciją užpildyti automatiškai, jei reikiami duomenys yra kaupiami / saugomi sistemoje.

	7. 
	Turi būti galimybė išsaugoti visus sistemoje naudojamus ir sukuriamus duomenis, jei jie nėra perduodami į kitas išorines sistemas.

	8. 
	Turi būti galimybė formuoti, peržiūrėti, filtruoti, eksportuoti į *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.csv ar lygiavertę rinkmeną, atspausdinti rezultatus.

	9. 
	Turi būti galimybė atlikti duomenų paieškos, filtravimo ir peržiūros funkcijas pagal visus pildomos / koreguojamos / pateikiamos / pasirenkamos informacijos laukus.

	10. 
	Turi būti galimybė formuoti, peržiūrėti, filtruoti, eksportuoti į *.pdf, *.xlsx, *.csv ar lygiavertes rinkmenas standartines sistemos ataskaitas.

	11. 
	Turi būti galimybė formuoti sistemoje naudojamų duomenų rinkinius analizei pagal pasirinktus parametrus ir juos eksportuoti į *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.csv ir kitas suderintas rinkmenas bei formatus.

	12. 
	Turi būti galimybė nustatytiems naudotojams tvarkyti priskyrimą vykdyti kitų naudotojų roles su jų atitinkamomis sistemos prieigomis ir teisėmis visiškai, apribotai ir / ar laikinai.

	13. 
	Turi būti galimybė konfigūruoti sistemoje realizuotus procesus pridedant, pašalinant proceso žingsnius bei tvarkyti procese dalyvaujančias roles ir jų atliekamus žingsnius, eiliškumą ir kitus susijusius sistemos nustatymo parametrus.

	14.
	Turi būti galimybė konfigūruoti sistemoje realizuotas formas (pvz. klausimynus) pridedant, pašalinant formas, formų laukelius, jų validaciją ir atliekamus žingsnius, eiliškumą.


[bookmark: _Toc212192440]Duomenų mainai
AADIS sistemos procesams automatizuoti yra identifikuotas vienpusio ar dvipusio duomenų mainų poreikis su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais. Šių integracijų įgyvendinimą planuojama atlikti papildomų užsakymų metodu, atliekant poreikio įvertinimo ir detalią techninę analizę.

Lentelė 21: Duomenų mainų poreikis
	 Nr. 
	Duomenų šaltinis 
	Duomenų kryptis 
	Aprašymas 

	1.
	Administracinių nusižengimų registras (ANR) (Informatikos ir ryšių departamentas) 
	Dvipusis 
	Gauti: duomenis reikalingus teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti  
Teikti: duomenis apie pažeidimą ir pažeidėją, procesinius sprendimus (protokolus, nutarimus, teismų sprendimus), bylos dokumentus 

	2.
	Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (AIVIKS) (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija) 
	Vienpusis 
	Gauti: Monitoringo (oro, nuotekų) metinės ataskaitos, laboratorinių tyrimų protokolai 

	3.
	Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistema (ALIS) (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija) 
	Dvipusis 
	Gauti: Leidimas prekiauti gyvūnais, jų dalimis, gaminiais iš jų ir (ar) saugomų rūšių laukiniais augalais; Leidimas naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes; Leidimas naudoti žvejybos plotą (nuomininkų leidimai ir informaciją apie juos); Verslinės žvejybos leidimas vidaus vandens telkiniuose; Leidimas naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes; Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijų duomenys Leidimai kirsti mišką (miško valdytojo valdos adresas (sklypo kadastrinis numeris), kirtimo leidimo numeris, kirtimo rūšis, kertamas tūris, leidimo išdavimo data, leidimo galiojimo data). Jei AAA ruoš leidimus per ALIS, tuomet reikalinga gauti tokia info: medžioklės leidimai, laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje leidimai. 
Teikti: informaciją apie leidimų pažeidimus 

	4.
	Biologinės įvairovės informacinė platforma (BĮIP) 
	Dvipusis 
	Gauti: įžuvinimo duomenys (informacija apie tikrinamą subjektą (įskaitant el. Paštą, tel. Nr.) ir įžuvinimą - planas, data, kiekis, žuvys), medžioklės duomenys (informacija apie tikrinamą subjektą (įskaitant el. Paštą, tel. Nr.), medžioklės limitas, kiek išnaudota, sužeistų gyvūnų statistika); laukinių gyvūnų posistemė (informacija apie tikrinamą subjektą (įskaitant el. Paštą, tel. Nr.), laikomų gyvūnų ataskaitos); invaziniai gyvūnai (informacija apie pastebėtus invazinius gyvūnus); verslinė žvejyba (informacija apie kontroliuojamus subjektus (įskaitant el. Paštą, tel. Nr.), žvejybos žurnalas (žvejybos įrankiai, vieta, laimikiai); GMO duomenų bazė (informaciją apie juridinį asmenį (įskaitant el. Paštą, tel. Nr.), GMM/GMO laboratorijos klasę, kada paskutinį kartą buvo atliktas patikrinimas)) Teikti: verslinė žvejyba (informacija apie pažeidimus); medžioklė (teisės medžioti atėmimas, medžioklės leidimo panaikinimas); GMO duomenų bazė (informacija po patikrinimo ar darbas su GMM/GMO laboratorijoje atitinka nurodytus reikalavimus) 

	5.
	Centralizuota techninės apžiūros duomenų bazė (CTADB) (Lietuvos transporto saugos administracija) 
	Vienpusis (duomenų gavimas) 
	Gauti: Informacija apie transporto priemonę ir jos valdytoją; Informacija apie mašinos techninę apžiūrą 

	6.
	Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS) (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija) 
	Vienpusis 
	Gauti: Atliekų susidarymas, atliekų tvarkymas, gamintojai importuotojai, atliekų vežimo lydraščiai, įrodantys dokumentai 

	7.
	Geoinformacija apie miškus (M-GIS) (Valstybinė miškų tarnyba) 
	Vienpusis (duomenų gavimas) 
	Gauti: Žemėlapių sluoksniai: miškų taksaciniai sklypai, miškų kvartalai, valstybinių miškų urėdijos teritoriniai padaliniai, girininkijos, kirtimų leidimai, miškų grupės, valstybinės reikšmės miškai 

	8.
	Gyventojų registras (GR) (Valstybės įmonė Registrų centras) 
	Vienpusis 
	Gauti: Fizinio asmens duomenys, ūkio subjektų (fizinių ir /arba juridinių asmenų) duomenys 

	9.
	Hidrometeorologinių paslaugų informacinė sistema „METIS“ (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos) 
	Vienpusis (duomenų gavimas) 
	Gauti: Hidroelektrinių sąrašas 

	10.
	Integruota muitinės informacinė sistema (Integruota MIS) (Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) 
	Dvipusis 
	Gauti: ūkio subjektų, kurie vykdo importą, duomenys; siuntų/krovinių atliekų ir jų siuntėjų/gavėjų informacija; cheminių medžiagų importo duomenys 
Teikti: sprendimą dėl siuntos/krovinio teisėtumo 

	11.
	Juridinių asmenų registras (JAR) (Valstybės įmonė Registrų centras) 
	Vienpusis 
	Gauti: Juridinio asmens duomenys, juridinio asmens vadovo ar jo atstovo duomenys, ūkio subjektų (fizinių ir /arba juridinių asmenų) duomenys 

	12.
	Laboratorijos informacinė sistema (LIMS) (Aplinkos apsaugos agentūra) 
	Dvipusis 
	Gauti: laboratorinių tyrimų rezultatų duomenys 
Teikti: kontrolės planų duomenys 

	13.
	Licencijų informacinė sistema (LIS) (Valstybės įmonė Registrų centras) 
	Dvipusis 
	Gauti: informaciją apie fiziniam ar juridiniam asmeniui suteiktas licencijas (leidimus) 
Teikti: informaciją apie leidimų pažeidimus 

	14.
	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras (ŽŪKVR) (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija) 
	Vienpusis (duomenų gavimas) 
	Gauti: Subjektų el. paštai, telefonai, deklaruojami žemės sklypai, turima technika, ūkio kodas, valdos numeris ir adresas, valdos kodas, kada įregistruota, kada atnaujinta, artimųjų duomenys, jei toje veikloje dalyvauja. 

	15.
	Mokesčių mokėtojų registras (MMR) (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) 
	Vienpusis (duomenų gavimas) 
	Gauti: Dirbančių pagal verslo liudijimą arba užsiimančių individualia veikla sąrašai 

	16.
	NBFC (STEKAS) (Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras) 
	Vienpusis (duomenų teikimas) 
	Teikti: Būdravimo darbo grafikas  
PPT išvykų darbo laikas 
Darbo grafikas  
Atostogos, nedarbingumai, komandiruotės 

	17.
	Nuotekų tvarkymo informacinė sistema (NTIS) (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija) 
	Dvipusis 
	Gauti: pažeidimų, jų vietos ir pažeidėjų informaciją susijusią su nuotekomis;
Teikti: informaciją apie kontrolės ir pažeidimo statusą, AAD veiksmus 

	18.
	Skelbimų parsiuntėjas (angl. web crawler) 
	Vienpusis (gavimas) 
	Gauti: Skelbimo informacija, nuotraukos, skelbimo savininko informacija 

	19.
	Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinė sistema (TPSAIS) (Valstybės įmonė „Regitra“) 
	Vienpusis (duomenų gavimas) 
	Gauti: Duomenys apie mašinos savininkus; Informacija apie asmens teisę vairuoti; Informacija apie transporto priemonės utilizavimą; duomenys apie ūkio subjektų transporto priemonių kiekius (vnt.); transporto priemonių registracijos datos; kuro rūšis 

	20.
	Tvarkau Lietuvą 
	Dvipusis 
	Gauti: Informacija apie pranešėją, informacija apie pranešimą (kategorija, aprašymas, nuotraukos, koordinatės), 
Teikti: AAD atsakymas, būsena, nuotraukos 

	21.
	Ūkininkų ūkių registras (ŪŪR) (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija) 
	Vienpusis (duomenų gavimas) 
	Gauti: Informacija apie ūkininkus ir jų kontaktiniai duomenys 

	22.
	Ūkinių gyvūnų registras (ŪGR) (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija) 
	Vienpusis (duomenų gavimas) 
	Gauti: Informacija apie gyvūnus (skaičius, amžius, bandos nr., azoto ir kt.) 

	23.
	Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema (VDV IS) (Valstybės duomenų agentūra) 
	Dvipusis 
	Gauti: AAD funkcijoms vykdyti reikalingi duomenys
Teikti: Valstybės duomenų valdymui, tvarkymui ir naudojimui skirti duomenys 

	24.
	Valstybinė geologijos informacinė sistema (VGIS) (Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos) 
	Vienpusis (duomenų gavimas) 
	Gauti: Informacija apie potencialius taršos šaltinius gamtoje; Informacija apie preliminarų ekogeologinį tyrimą; Informacija apie detalųjį ekogeologinį tyrimą. 

	25.
	Valstybinės mokesčių inspekcijos audito informacinė sistema (Audito IS) (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) 
	Vienpusis (duomenų gavimas 
	Gauti: Informacija apie ūkio subjektus ir jų rizikos balai (susijusę su galimai nemokamais mokesčiais) 

	26.
	Valstybinės mokesčių inspekcijos integruota mokesčių informacinė sistema (IMIS) (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) 
	Vienpusis (duomenų gavimas) 
	Gauti: Bendrieji duomenys (fizinio/juridinio asmens kodas, pavadinimas, adresas, el. pašto adresas; deklaracijos gavimo data; statusas (priimta/nepriimta); aktualumas (aktuali/neaktuali); taršos duomenys (mobilių taršos šaltinių (FR0521)), stacionarių taršos šaltinių (FR0522 ), apmokestinamųjų gaminių (FR0523), pakuočių (FR0524 ) duomenys; ir išgautų gamtos išteklių: kietosios naudingosios iškasenos, grunto, požeminio vandens, paviršinio vandens (KIT708 ), medžiojamųjų gyvūnų (KIT709) duomenys, sąvartyne šalinamų atliekų (KIT717) duomenys 
Duomenys apie skolas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams 

	27.
	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinė sistema (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)) 
	Vienpusis (duomenų gavimas) 
	Gauti: Informacija apie asmens darbo statusą ir darbovietes; Darbdavio kontaktai; Asmens kontaktai; įmonės darbuotojų skaičius; įsiskolinimas SODRAI; informacija apie dirbančius darbuotojus ir jų skaičių; SODROS apskaičiuota rizika 

	28.
	Žemės gelmių registras (ŽGR) (Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos) 
	Dvipusis 
	Gauti: informaciją apie telkinį ir jame išgaunamus išteklius; Informaciją apie markšeiderinius apmatavimus; Duomenis apie kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių kasybą; duomenis apie išgautus gamtos išteklių kiekius pagal 2-KN ataskaitas; Išgauto požeminio vandens duomenis; Preliminarius ekogeologinius tyrimus; Detaliuosius ekogeologinis tyrimus; Gręžinio pasų turėtojus; Leidimų naudoti požeminio vandens išteklius turėtojus; 
Teikti: informaciją apie konkretiems subjektams, pas kuriuos užfiksuota tarša, duotą privalomą nurodymą pasidaryti ekogeologinį tyrimą.

	29.
	AADIS
	Vienpusis
	




Taip pat yra identifikuotas vienpusio duomenų mainų poreikis su Atvirųjų Duomenų Portalu. Siekiant pilnai įgyvendinti Techninės specifikacijos reikalavimus, būtina užtikrinti, kad planuojami atverti duomenų rinkiniai būtų ne tik parengti, bet ir viešai prieinami bei nuolat atnaujinami Atvirųjų duomenų portale. Vykdant šią užduotį, rangovas privalo:
Parengti konkrečius  duomenų rinkinius atvėrimui, užtikrinant jų atitiktį atvirų duomenų standartams ir formatams;
Sukurti ir paruošti išsamius abiejų (žr. lentelę nr. 22) duomenų rinkinių metaduomenis, kurie yra būtini publikavimui Atvirųjų duomenų portale;
Įdiegti techninį sprendimą (pvz., API integraciją ar procesą), skirtą pradiniam duomenų rinkinių ir jų metaduomenų publikavimui portale.
Sukurti ir įdiegti automatizuotas procedūras, kurios užtikrins nuolatinį ir periodinį šių atvirų duomenų rinkinių atnaujinimą portale, kad būtų palaikomas duomenų aktualumas.

Lentelė 22: Atvirų duomenų portalo duomenų mainų poreikis
	Nr. 
	Duomenų šaltinis 
	Duomenų kryptis 
	Aprašymas 

	1.
	AK-06 Privalomųjų nurodymų viešinimo ataskaitos 
	Vienpusis
	Platesnis aprašymas pateikiamas poskyryje 5.3.3.“Privalomųjų nurodymų viešinimo ataskaitos“

	2.
	AK-07 Juridinių asmenų sankcijų viešinimo ataskaitos
	Vienpusis
	Platesnis aprašymas pateikiamas poskyryje 5.3.3. “Juridinių asmenų sankcijų viešinimo ataskaitos“



[bookmark: _Toc212192441]Nefunkciniai reikalavimai
[bookmark: _Toc212192442]Reikalavimai architektūrai
AADIS kuriamų ar modernizuojamų sprendimų architektūra turi būti suprojektuota užtikrinant plečiamumo principą: 
· Architektūra turi palaikyti Sistemos pajėgumų plėtros galimybes prijungiant papildomą virtualią infrastruktūrą arba techninę įrangą; 
· Sistemos daugiapakopė architektūra turi leisti vykdyti plėtrą atskirų sluoksnių lygmenyse;  
· Turi būti sudarytos Sistemos plėtros galimybės, neatliekant papildomų Sistemos perprojektavimo ar programinės įrangos išeities tekstų keitimo darbų papildyti sistemą naujais skaičiavimo ar saugyklų resursais.  
Naujai kuriami ar modernizuojami AADIS funkcionalumai turi būti integruoti ir naudoti esamus AADIS architektūros komponentus, paremtus Microsoft Power Platform technologiniais sprendimais. 
AADIS funkcionalumai turi būti suprojektuoti ir kuriami taip, kad tam tikrų funkcionalumų pakeitimas vienoje ar keliose funkcinėse srityse neturi būti visos informacinės sistemos arba funkcionalumų perkūrimo priežastimi. 
Diegiant naujus ar modernizuojamus AADIS funkcionalumus turi būti perpanaudojama esama AADIS duomenų bazių valdymo sistema (toliau - DBVS). Paslaugų teikėjas gali pasirinkti ir pasiūlyti, kokia DBVS bus naudojama naujai kuriamiems ar modernizuojamiems AADIS komponentams, jei esamas DBVS sprendimas netinkamas įgyvendinimui, tačiau turi pateikti visas reikalingas DBVS licencijas visoms AADIS aplinkoms. 
Sistemos naudotojas (jei naudotojui suteiktos atitinkamos teisės) turi galėti vykdyti funkciją be papildomų sistemos modifikavimo (arba kūrimo) darbų ir be kitų papildomų veiksmų ir sąnaudų, kai sistema bus įdiegta.
Rangovas, rengiant sąsają su Valstybės duomenų valdymo informacine sistema (VDVIS), privalo atlikti šias papildomas užduotis. Siekiant užtikrinti sistemos duomenų vientisumą ir atitiktį, rangovas privalo parengti visos sistemos Duomenų struktūrų aprašus (DSA). Vykdant šią užduotį, privaloma išsamiai išanalizuoti ir vadovautis oficialia DSA specifikacija, pateikta adresu: https://atviriduomenys.readthedocs.io/dsa/index.html.
Atlikti pilną visos modernizuojamos sistemos duomenų modelio (duomenų bazių lentelių, laukų, jų tipų, klasifikatorių ir ryšių) inventorizaciją.
Remiantis atlikta analize ir griežtai laikantis nurodytos specifikacijos, parengti ir pateikti pilną visos sistemos (o ne tik sąsajai naudojamų duomenų) Duomenų struktūrų aprašą (DSA).

[bookmark: _Toc212192443]Reikalavimai integracijoms
Jeigu projekto metu sukuriamos naujos duomenų sąsajos AADIS sistemos pusėje (AADIS API) AADIS tvarkomiems ir saugomiems duomenims kurti, atiduoti arba / ir modifikuoti, šios turi naudoti REST/JSON standartą. Rekomenduojama remtis JSON-API standartu.
Visos duomenų mainų sąsajos, naujai sukurtos AADIS funkcionalumų pusėje, priimant ir atiduodant duomenis, turi užtikrinti: 
· API naudotojų identifikaciją; 
· API naudotojų autorizaciją;  
· pranešimų ir jų metaduomenų žurnalizavimą (audito tikslais). 
AADIS sistemos administratoriai turi turėti galimybę valdyti prieigą prie Power Platform aplikacijoje naudojamų API integracijų per Microsoft Entra ID arba Power Platform leidimų valdymo mechanizmus. Prieigos kontrolė turi apimti tiek API prieinamumą (per Azure AD App Registrations ar API Management), tiek duomenų rinkinių pasiekiamumą Power Platform viduje (pvz., Dataverse saugos vaidmenų pagalba).
AADIS funkcionalumų architektūra turi būti paruošta taip, kad galėtų atlikti standartinį duomenų eksportavimą CSV ar / ir kitu standartiniu duomenų eksportavimo formatu.
Modernizacijos projekto metu būtina sukurti ir įdiegti Universaliąją duomenų teikimo sąsają (UDTS). Ši sąsaja yra privaloma ir turi būti ne tik sukurta, bet ir griežtai atitikti visus techninius standartus, formatus ir protokolus, kurie yra apibrėžti norminiame dokumente: VSSA direktoriaus 2023 m. kovo 28 d. įsakyme Nr. T-30(2023). Vykdant šią užduotį, privaloma:
Išanalizuoti VSSA įsakymą Nr. T-30(2023) ir pateiktas specifikacijas, kad būtų aiškūs visi reikalavimai duomenų struktūroms, autentifikavimui ir atsakymų formatams.
Suprojektuoti, suprogramuoti ir įdiegti UDTS, kuri būtų integruota su modernizuojamos sistemos duomenų bazėmis ir užtikrintų duomenų teikimą nurodytais standartais.
Atlikti pilną funkcinį ir atitikties testavimą, siekiant patvirtinti, kad sąsaja veikia tiksliai pagal VSSA dokumento reikalavimus, ir parengti reikiamą techninę dokumentaciją (pvz., OpenAPI/Swagger).
[bookmark: _Toc212192444]Reikalavimai sistemos stebėsenai
Projekto įgyvendinimo metu turi būti įdiegtos priemonės, leidžiančios stebėti AADIS sudarančių komponentų, integruotų į Power Platform sprendimą, veikimą: įskaitant aplikacijų ir srautų (angl. flow) būsenas, klaidas bei prieinamumą. Tam gali būti naudojami Power Platform Admin Center, Power Platform Analytics, Dataverse Auditing, Azure Monitor, Microsoft 365 audito žurnalai ar kitos lygiavertės stebėsenos priemonės. Kai sprendime naudojami išoriniai komponentai (pvz., API, DBVS), jų veikimo stebėsenai gali būti pasitelkti specializuoti įrankiai, tokie kaip Grafana ar Prometheus.
Stebėsenos priemonės Perkančiajai organizacijai turi leisti nustatyti kada sistemą sudarantys komponentai neveikė, kada komponentai veikė ne pagal nustatytus greitaveikos reikalavimus, kokia sistemos būsena buvo incidentų metu. 
Perkančiosios organizacijos administratoriai stebėsenos programinės įrangos pagalba turi būti automatiškai informuojami apie kritinius incidentus.
[bookmark: _Toc212192445]Reikalavimai saugai
Įdiegtas AADIS sprendimas turi užtikrinti atitikimą galiojantiems teisės aktams ir duomenų tvarkymo reikalavimams. 
Projektuojant ir modernizuojant AADIS turi būti užtikrintas sistemos saugumas ir atitikimas esamiems saugumo standartams.
AADIS sistemoje naudotojai autentifikuojami pasitelkiant Microsoft Entra ID sprendimus, naudojant vieningą prisijungimą (angl. Single Sign-On, SSO) su organizacine paskyra. Autentifikacija turi būti pilnai integruota į Microsoft 365 aplinką, užtikrinant centralizuotą tapatybės valdymą.
AADIS sistemoje ir jos funkcionalumuose turi būti užtikrinamas duomenų konfidencialumas, t. y. turi leisti asmenims matyti tik tuos duomenis, kuriuos jie gali matyti. Konfidencialumas yra siejamas su komunikavimo privatumu, svarbių duomenų saugiu saugojimu, naudotojų registracija bei ribotu duomenų matomumu.
Viešai prieinami komponentai turi būti apsaugoti nuo saugumo pažeidimų, kurie įvardijami OWASP TOP 10 (https://www.owasp.org) periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytuose pažeidžiamumuose.
AADIS saugumas turi būti užtikrinamas programos lygmeniu, duomenų bazės lygmeniu.
AADIS turi naudoti projekto vykdymo metu palaikomą saugaus duomenų apsikeitimo protokolo (TLS arba SSL) versiją, ne žemesnę, nei TLS 1.20.
Paslaugų teikėjas turi įdiegti Perkančiosios organizacijos pateikiamus SSL sertifikatus, kuriuos interneto naršyklės laiko patikimais (angl. Trusted).
Duomenų apsikeitimas tarp AADIS ir susietų sistemų turi būti vykdomas panaudojant saugų duomenų apsikeitimo protokolą.
[bookmark: _Toc212192446]Reikalavimai diegimui ir aplinkoms
Jeigu kuriami ar / ir modernizuojami AADIS funkcionalumai šio pirkimo apimtyje reikalautų išorinės nuo Microsoft Power Platform infrastruktūros, šiems funkcionalumams AADIS kūrimo (angl. Development), testinė ir gamybinė (produkcinė) aplinkos turi veikti Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros (VSSA) / Valstybės informacinių technologijų centro teikiamoje infrastruktūroje (VITC) su galimybe perkelti ją į kitą duomenų centrą, neatliekant esminių Sistemos programinių komponentų perkūrimo darbų. Turi būti pateiktos visos Sistemai veikti ir diegti reikalingos Sistemos sudedamosios dalys. AADIS kūrimo (angl. Development), testinė ir gamybinė (produkcinė) aplinkos turi būti sukonfigūruotos veikti VSSA teikiamoje su galimybe perkelti ją į kitą duomenų centrą, neatliekant esminių Sistemos programinių komponentų perkūrimo darbų.
Iki konstravimo etapo Paslaugų teikėjas turi parengti ir suderinti su Perkančiąja organizacija ir virtualių paslaugų valdytojais (VSSA), jei to reikia, sprendimui reikalingos techninės ir standartinės programinės įrangos specifikaciją virtualios infrastruktūros konfigūravimui. Perkančioji organizacija turi galėti parengti ir sukonfigūruoti Sistemos aplinkas pagal šį dokumentą.
Iki diegimo etapo pradžios Paslaugų teikėjas sprendimui reikalingos techninės ir standartinės programinės įrangos specifikacijoje turi pasiūlyti ir suderinti su Perkančiąja organizacija rezervinių kopijų darymo procesus, duomenų archyvavimo priemones ir taisykles, kurios užtikrintų apsaugą nuo duomenų praradimo.
Visas pirkimo metu sukurtas programinis kodas turi būti patalpintas į Perkančiosios organizacijos valdomą GIT repozitoriją.
AADIS diegimas į testinę bei produkcinę aplinkas turi būti vykdomas naudojantis sukurtais ir tinkamai sukonfigūruotais CI/CD (angl. Continuous Integration / Continuous Delivery and Deployment) įrankiais.
Iki sprendimo kūrimo pradžios Paslaugų teikėjas turi parengti ir suderinti su perkančiąja organizacija projekto reglamentą, kuriame turi būti aprašytas projekto valdymo procesas ir pateikiamas diegimo planas apimantis:
· Diegimo dalyvių atsakomybės;
· PĮ modulių ir standartinės programinės įrangos parengimo darbai;
· Diegimo proceso automatizacijos procedūra;
· Duomenų migravimo procedūros;
· Duomenų mainų sąsajų parengimo procedūros;
· Sistemos atstatymo į ankstesnę būseną procedūros.
Paslaugų teikėjas turi užtikrinti galimybę atstatyti Sistemą ir visus jos duomenis į būseną iki Sistemos diegimo, jei diegimas būtų nesėkmingas ir būtų prarasti ir / ar sugadinti Sistemos duomenys ir / ar funkcijos (pvz.: esant poreikiui, Paslaugų teikėjas iki diegimo pradžios turėtų paruošti pilną Sistemos ir jos duomenų kopiją).
Nepriklausomai nuo sprendimo diegimo būdo, Paslaugų teikėjas turi paruošti bendrą Sistemos diegimo paketą (apimantį tiek esamas, tiek modernizuotas ir naujas Sistemos funkcijas), kurį Perkančioji organizacija galėtų įdiegti savarankiškai bet kada pasibaigus Projektui.
Paslaugų teikėjas turi parengti bendro Sistemos diegimo paketo (apimančio tiek esamas, tiek modernizuotas ir naujas Sistemos funkcijas) diegimo instrukciją.
Įgyvendinus visas suplanuotas diegimo veiklas, Paslaugų teikėjas turės parengti diegimo ataskaitą, kurioje būtų aprašyti diegimo veiklų rezultatai, išvados, esant poreikiui, nustatytos rizikos ir tolimesnių veiklų rekomendacijos.
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Auditavimo informacijai saugoti turi būti naudojamas auditavimo komponentas. Turi būti audituojami visi su AADIS funkcijomis dirbančių naudotojų atliekami veiksmai sistemoje.
Turi būti vykdomas naudotojų atliekamų veiksmų auditavimas. Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiami šie duomenys:
· Kas atliko veiksmą (naudotojas); 
· Kada atliko veiksmą (data ir laikas);
· Koks veiksmas atliktas;
· Buvusi reikšmė;
· Nauja reikšmė;
· Kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu.
Administratoriui turi būti pateikiama priemonė, leidžianti peržiūrėti visus veiksmų / audito įrašus.
Sistemoje turi būti galimybė kaupti veiksmų / audito istoriją apie visus veiksmus, kuriuos atliko administratoriaus teisėmis prisijungęs naudotojas.
Siekiant išvengti perteklinės auditavimo informacijos kaupimo tikslūs audito įrašų darymo momentai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų metu.
[bookmark: _Toc212192448]Reikalavimai greitaveikai ir volumetrijai
Vienu metu modernizuojami AADIS funkcionalumai turi gebėti aptarnauti ne mažiau kaip 2000 naudotojų pagal šiame skyriuje įvardintus greitaveikos kriterijus.
90 proc. naudotojų atliekamų veiksmų AADIS naujai sukurtam funkcionalumui turi vidutiniškai trukti (nuo serverio HTTP užklausos gavimo iki HTTP atsakymo išsiuntimo):
· duomenų objekto išsaugojimo trukmė – iki 5 sekundžių;
· duomenų teikimo per sąsajas trukmė - iki 5 sekundžių;
· įvestų duomenų išsaugojimo trukmė - iki 3 sekundžių;
· paieškos, filtravimo, grupavimo, rūšiavimo duomenyse trukmė - iki 10 sekundžių;
· navigacijos tarp skirtingų naudotojo sąsajos elementų trukmė - iki 3 sekundžių.
Tiekėjas turi atlikti reikiamus AADIS programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų našumo ir greitaveikos testavimų rezultatus, jeigu testų rezultatai netenkins aukščiau punktuose įvardintų našumo ir greitaveikos reikalavimų. 
Duomenų rezervinio kopijavimo procesų vykdymo metu negali nukentėti bendra sistemos greitaveika.
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Turi būti pateikta visa programinė įranga, jos veikimui reikalingos licencijos (išskyrus Microsoft Power Platform vartotojų licencijos), neribojančios sistemos funkcinių objektų skaičiaus, naudotojų skaičiaus, vienu metu besinaudojančių naudotojų, organizacijų skaičiaus, tinklo pralaidumo, dokumentų dydžio, formato, bendrojo saugomos informacijos kiekio, API kvietimų skaičiaus ir kitų efektyviam Sistemos darbui reikalingų parametrų. Turi būti pateikiamos naujausios programinės įrangos versijos. Taikoma tiek mokamoms, tiek nemokamoms licencijoms.
Paslaugų teikėjas neturi pateikti ir į pasiūlymo kainą įskaičiuoti tų licencijų, kurios yra užsakomos iš Valstybės informacinių technologijų centro pateikiamo IT paslaugų katalogo (operacinės sistemos, virtualizacijos programinės įrangos, duomenų bazių valdymo sistemos ir kt. licencijos).
Pateikiamas licencijų kiekis turi leisti sukonfigūruoti sistemą taip, kad būtų tenkinami jai keliami greitaveikos reikalavimai.
Sistemos plėtimui, pridedant naujų techninių resursų, neturi būti reikalaujama įsigyti papildomų Sistemos veikimui reikalingų technologinių licencijų (šis reikalavimas negalioja Microsoft Power Platform paslaugai). Programinė įranga taip pat neturi būti ribojantis veiksnys didinant Sistemos našumą.
Paslaugos teikėjo sprendimui sukurti naudojama licencinė Sistemos programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software), turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis.
Perkančiajai organizacijai turi būti perduotos visos Sistemos veikimui ir diegimui reikalingos licencijos. Licencijos turi būti užregistruotos Perkančiosios organizacijos vardu, jeigu gamintojas reikalauja jų registracijos. Taip pat, turi būti pateikiamos naujausios programinės įrangos versijos. Taikoma tiek mokamoms, tiek nemokamoms licencijoms.
Visos, siūlomam sprendimui, reikalingos licencijos turi būti nuolatinės (angl. perpetual), kad Perkančiajai organizacijai nereikėtų įsigyti papildomų licencijų (ar kitaip investuoti) programinės įrangos veikimui. Licencijuojama programinė įranga turi turėti gamintojo palaikymą: atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą, naujų komponentų pateikimą ne trumpesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui.
Visos PĮ komponentų atnaujinimui ar praplėtimui reikalingos licencijos ar jų atnaujinimai turi būti pateikti Perkančiajai organizacijai ir įskaičiuoti į šios Techninės specifikacijos pagrindu vykdomo pirkimo kainą ne trumpesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui.
Projekto metu adaptuotas ar / ir sukurtas sprendimo programinis kodas neturi būti apribotas licencijomis, turi būti galima Perkančiajai organizacijai jį keisti ir modifikuoti.
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AADIS modernizuojamų/ diegiamų funkcionalumų naudotojo sąsają turi atitikti naujausias UX (angl. User experience) ir UI (angl. User interface) praktikas, siekiant naudotojo sąsają padaryti intuityvią ir suprantamą be atskiro naudotojų apmokymo. AADIS naudotojo sąsaja turi būti modernizuojama ir tobulinama atsižvelgiant į viešųjų administracinių elektroninių paslaugų patogumo naudotis metodinį dokumentą „Tinkamumo problemų sprendimo gairės“. Turi būti vadovaujamasi Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, VSSA (buvęs IVPK) metodikoje aprašomų priemonių pavyzdžiais ir Tinkamumo problemų sprendimo gairėmis paskelbtais Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros interneto puslapyje (nuoroda)  arba (nuoroda).
Grafinės sąsajos turi atitikti WCAG 2.2 (angl. web content accessibility guidelines) reikalavimus. Naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta reikalavimams, kurie keliami neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėse rekomendacijose, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. T-72 Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“. Remiantis įsakymo 7 punktu „Rekomenduojama siekti interneto svetainę pritaikyti ne žemesniu kaip AA lygiu“, Diegėjas turi užtikrinti „AA“ lygmens pasiekiamumą pagal „Web Content Accessibility Guidelines 2.1“ skaitmeninio turinio prieinamumo gaires (https://www.w3.org/TR/WCAG21/) su galimybe plėsti funkcionalumą, ateityje siekiant užtikrinti „AAA“ lygmenį. Taip pat diegėjas turi atsižvelgti į Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. A1-784 „Dėl Informacijos teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintas rekomendacijas.
Sistemos naudotojo sąsaja turi būti prieinama naudojant interneto naršyklę.
Visi AADIS sistemoje sukurti sprendimai turi tinkamai veikti populiariausiose žiniatinklio naršyklėse, įskaitant Microsoft Edge ir Google Chrome. Funkcionalumas ir naudotojo sąsajos elementai turi būti korektiškai atvaizduojami šių naršyklių aktualiose stabiliose versijose, galiojančiose projekto įgyvendinimo ir eksploatacijos metu (rekomenduojama – paskutinės dvi versijos).
Naudotojo sąsaja turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.
Sistema turi būti realizuojama taikant prisitaikančio dizaino (angl. Responsive design) atvaizdavimo technologijas, t. y. atvaizdavimo mechanizmas automatiškai keistų grafinės sąsajos elementų išdėstymą, atvaizdavimo plotį, šriftų dydį ir pan.
Naudotojo sąsajoje esantys duomenų įvedimo laukai turi turėti duomenų patikros (angl. validation) taisykles ir tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą. Laukai ir laukų patikros taisyklės turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu.
Sąrašams taikomi reikalavimai:
· Jeigu parametras turi baigtinį reikšmių skaičių, t. y., parametro reikšmės nekinta, jis turi būti pateikiamas klasifikatoriaus arba iškrentančio sąrašo (turi būti panaudojamas Dinaminio HTML arba analogiškas funkcionalumas) forma;
· Išplėstinės paieškos rezultatai turi būti pateikiami sąrašo forma, turinčia puslapiavimo galimybę;
· Sąraše pateikiamos galimybės rūšiuoti sąrašą pagal suderintus sąrašo objektų atributus didėjimo arba mažėjimo tvarka.
· Turi būti įgyvendinta sąrašo laukų filtravimo galimybė. Taip pat, galimybė išsaugoti sąrašo filtrus vėlesniam naudojimui.
 Jei Sistemos naudotojas yra užpildęs naršyklėje pateiktos formos duomenis, tuomet jų neišsaugojus ir inicijavus kitus veiksmus (pvz., mėginant uždaryti naršyklės langą, grįžti į prieš tai esantį ar kitą puslapį ir pan.), turi būti pateikiamas sisteminis pranešimas, perspėjantis apie galimą duomenų praradimą ir reikalaujantis tarpinio patvirtinimo dėl inicijuoto veiksmo tęsimo. Atskiroms formoms gali būti taikomas automatinio išsaugojimo funkcionalumas (turi būti suderinta su Užsakovu detalaus projektavimo metu).
 Sistemos naudotojui dirbant su sistema, aktyvios sesijos metu, turi būti užtikrinamas vientisos navigacijos principas sistemoje (angl. seamless navigation): pereinant tarp skirtingų funkcijų, langų ir kt., turi būti išlaikomas įvestų ir peržiūrimų duomenų kontekstas, sudarant galimybę sistemos naudotojui paraleliai dirbti su keliomis sistemos funkcijomis vienu metu.
 Klaidų pranešimai naudotojo sąsajoje turi būti pateikiami taip, kad naudotojui būtų aišku, koks išimties veiksmas buvo nustatytas ir kokius veiksmus jam toliau reikia daryti, kad galėtų tęsti darbą.
 Visi vienodo tipo pranešimai turi būti pateikiami vienodu stiliumi (toje pačioje lango/formos vietoje, išskirti tuo pačiu grafiniu stiliumi ir spalvomis).
 Sistemoje turi būti indikuojami ilgiau trunkantys procesai (funkcijos), kad naudotojui būtų aišku, jog Sistema veikia ir nėra būtinybės iškviesti tų pačių funkcijų keletą kartų.
Modernizacijos metu nustatomas privalomas nefunkcinis reikalavimas, kuriam įgyvendinti rangovas privalo užtikrinti, kad skaitmeninis sprendimas būtų techniškai pritaikytas tvarkyti duomenis su lietuviškais diakritiniais ženklais (pvz., ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž). Reikalavimas apima visą duomenų gyvavimo ciklą:
Duomenų bazės lygmenyje privaloma naudoti koduotę (pvz., UTF-8) ir palyginimo taisykles (angl. collation), kurios užtikrina teisingą diakritinių ženklų saugojimą, paiešką ir rikiavimą.
Vidinė sistemos logika, API sąsajos ir visos duomenų perdavimo operacijos turi korektiškai priimti, apdoroti ir grąžinti duomenis su diakritiniais ženklais, jų neiškraipant.
Vartotojo sąsaja (UI) privalo teisingai atvaizduoti diakritinius ženklus visuose laukuose ir komponentuose, ypač tvarkant asmenvardžius (vardus, pavardes) ir adresų duomenis.
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 Šio projekto paslaugų įgyvendinimo etapai, etapų veiklos, jų metu pasiekiami rezultatai, nustatyti lentelėje nr. 22 žemiau:
Lentelė 23: Projekto paslaugų, etapų ir jų rezultatų apibrėžimai
	Projekto etapas
	Etapų veiklos
	Pasiekiami rezultatai
	Įgyvendinimo terminai

	Planavimas
	Paslaugų teikėjas:
1. Parengia projekto vykdymo reglamentą ir kitus planavimo dokumentus ir suderina su Perkančiąja organizacija.
Perkančioji organizacija:
1. Suteikia vykdymui reikalingą informaciją.
2. Pateikia pastabas etapo rezultatams.
	Projekto vykdymo reglamentas. Projekto vykdymo reglamente turi būti nurodytos tikslios kiekvieno etapo rezultatų pateikimo datos.
Parengiamas aukšto planavimo lygmens iteracijų funkcionalumo kūrimo ir darbų planas.
Parengta sprendimui reikalingos techninės ir standartinės programinės įrangos specifikacija.
	Etapo rezultatai turi būti suderinti, ne vėliau kaip per 2 savaites  nuo sutarties įsigaliojimo datos.

	Detali analizė
	Paslaugų teikėjas:
1. Atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą, parengia dokumentaciją ir ją suderina su Perkančiąja organizacija;
2. Parengia iteracijos projektavimo dokumentaciją.
Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją):
3. Suteikia reikalingą informaciją;
4. Dalyvauja demonstracijose ir susitikimuose;
5. Pateikia pastabas etapo rezultatams.
	Parengiami iteracijos detalios analizės ir projektavimo dokumentai.
Parengiamas iteracijos metu sukuriamo funkcionalumo prototipas (-ai), įgyvendinantys funkcionalumą pagal funkcinę specifikaciją.
	Vykdomas iteraciškai nuo projekto Planavimo etapo pradžios iki Diegimo etapo pradžios.

	Kūrimas (konstravimas)
	Paslaugų teikėjas:
1. Vykdo programavimo ir PĮ konfigūravimo darbus, įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus;
2. Atlieka vidinį testavimą.
Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją):
1. Suteikia reikalingą informaciją;
2. Pateikia pastabas ir rekomendacijas etapo Paslaugų teikėjo rezultatams.
	Parengiama iteracijos metu sukurto funkcionalumo vidinio testavimo ataskaita;
Parengta iteracijos metu sukurto funkcionalumo programinė įranga diegimui į testavimo aplinką.

	Vykdomas iteraciškai nuo projekto Planavimo etapo pradžios iki Diegimo etapo pradžios.

	Diegimas testinėje aplinkoje
	Paslaugų teikėjas:
1. Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui testavimo aplinkoje;
2. Įdiegia programinę įrangą į testinę aplinką.
Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją):
1. Suteikia reikalingą informaciją;
2. Pateikia pastabas ir rekomendacijas etapo Paslaugų teikėjo rezultatams.
	Parengta testavimo aplinka;
Parengti duomenys priėmimo testavimui;
Parengtas priėmimo testavimo planas ir testavimo scenarijai.
	Vykdomas iteraciškai nuo projekto Planavimo etapo pradžios iki Diegimo etapo pradžios.


	Priėmimo testavimas
	Paslaugų teikėjas:
1. Dalyvauja testavime;
2. Atlieka testavimo metu užfiksuotų klaidų šalinimą;
3. Parengia sistemos naudojimo dokumentus.
Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją):
4. Vykdo iteracijos funkcionalumo priėmimo testavimą;
5. Priima iteracijos metu sukurtą funkcionalumą bandomajai eksploatacijai;
6. Pateikia pastabas ir rekomendacijas iteracijos Paslaugų teikėjo rezultatams.
	Atliktas priėmimo testavimas;
Ištaisytos testavimo metu užfiksuotos klaidos;
Parengta priėmimo testavimo ataskaita.
Parengtos naudotojų ir administratorių instrukcijos;
	Vykdomas iteraciškai nuo projekto Planavimo etapo pradžios iki Diegimo produkcinėje aplinkoje etapo pradžios.

	Diegimas produkcinėje aplinkoje
	Paslaugų teikėjas:
1. Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui produkcinėje  aplinkoje;
2. Įdiegia programinę įrangą į produkcinę aplinką.
Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją):
1. Suteikia reikalingą informaciją;
2. Kontroliuoja ir koordinuoja diegimo veiklas;
3. Pateikia pastabas ir rekomendacijas etapo Paslaugų teikėjo rezultatams.
	Parengiamas diegimo planas
Parengta produkcinė aplinka virtualioje infrastruktūroje;
Sukurta programinė įranga ir įdiegta produkcinėje aplinkoje.
Atliktos duomenų migravimo procedūros.
Sistema parengta bandomajai eksploatacijai.
	Diegimas gali vykti tik po sėkmingai pabaigto priėmimo testavimo;
Šis diegimo etapas turi būti baigtas iki bandomosios eksploatacijos pradžios.


	Mokymai
	Paslaugų teikėjas:
1. Parengia mokymo aplinką (testinės aplinkos pagrindu);
2. Rengia mokymo planą ir mokymo medžiagą;
3. Vykdo apmokymus.
Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją):
1. Užtikrina mokymo dalyvių dalyvavimą Paslaugų teikėjo organizuojamuose mokymuose;
2. Vykdo mokymo aplinkos kontrolę.
	Parengtas mokymų planas ir mokymų medžiaga;
Atnaujintos naudotojų ir administratorių instrukcijos;
Apmokyti visi numatyti naudotojai.
	Apmokymai turi būti įvykdyti iki Galutinės bandomosios eksploatacijos pradžios.

	Galutinė bandomoji eksploatacija
	Paslaugų teikėjas:
1. Teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais;
2. Šalina bandomosios eksploatacijos metu identifikuotas klaidas;
3. Parengia bandomosios eksploatacijos rezultatų ataskaitą.
Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją):
1. Dirba su parengta sistema;
2. Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas;
3. Vykdo bandomosios eksploatacijos metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę.
	Parengiamas galutinės, visų iteracijų metu sukurto funkcionalumo, bandomosios eksploatacijos planas.
Parengta bandomosios eksploatacijos ataskaita;
Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. 

	Bandomoji eksploatacija turi trukti ne trumpiau nei 1 mėnesį, nebent bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai bus pasiekti anksčiau arba iteracijų metu buvo atlikta viso funkcionalumo bandomoji eksploatacija.

	Garantinė priežiūra
	Paslaugų teikėjas:
1. Suteikia ne mažesnį nei 12 mėnesių garantinį aptarnavimą;
2. Parengia garantinės priežiūros dokumentą.
	Parengtas garantinės priežiūros dokumentas.
	Garantinės priežiūros procedūros dokumentas turi būti pateiktas likus mėnesiui iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

	Viso Projekto metu
	Paslaugų teikėjas:
1. Priduodant kiekvieną projekto etapą/iteraciją teikia tarpinę paslaugų vykdymo ataskaitą;
2. Kiekvienai iteracijai vykdomi Detaliosios analizės, Kūrimo, Diegimo testinėje aplinkoje, Priėmimo testavimo, Bandomosios eksploatacijos etapai.
3. Įgyvendinus visas paslaugas teikia galutinę vykdymo ataskaitą.
Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją):
1. Priima ir tvirtina Paslaugų teikėjo parengtus rezultatus;
2. Koordinuoja darbų vykdymą su kitomis institucijomis ir užtikrina reikiamos informacijos iš jų gavimą;
3. Vertinimo ataskaitose pateikia pastebėtus trūkumus ir siūlo sprendimus bei rekomendacijos jiems šalinti ir kokybei užtikrinti;
4. Teikia pastabas Paslaugų teikėjo pateiktai dokumentacijai ir pasiūlymus tobulinimui.
	Tarpinė iteracijos diegimo paslaugų vykdymo ataskaita;
Galutinė diegimo paslaugų vykdymo ataskaita. 
	Visos paslaugos turi būti suteiktos iki 2027 m. gruodžio 31 d.



Per 2 (dvi) savaites nuo sutarties pasirašymo datos turi būti suderintas projekto vykdymo planas, projekto iteracijų ir darbų vykdymo planas-grafikas, kokybės valdymo planas, rizikos valdymo planas ir kiti planavimo dokumentai. Pastarieji dokumentai gali būti rengiami kaip projekto plano turinys ar priedai;
 Visos paslaugos pagal Paslaugų teikimo sutartį turi būti suteiktos (išskyrus garantinį aptarnavimą) iki 2027 m. gruodžio 31 d.; 
 Turi būti rengiamos ir suderinamos tarpinės paslaugų vykdymo ataskaitos, kiekvienos iteracijos pabaigoje. Tarpinė paslaugų vykdymo ataskaita apima projekto vykdymo ir pasiektų rezultatų vertinimą, rezultatų palyginimą su planu, tolesnių darbų vykdymo eigą.
[bookmark: _Toc212192452]Reikalavimai užduočių valdymui
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Pav. 4: Užduočių užsakymas ir rezultatų priėmimas
 Programinė įrangos (PĮ) funkcionalumas turės būti diegiamas ar / ir kuriamas iteraciniu metodu, kurio etapai pateikti 4 pav. Iteracijų (angl. sprint) užsakymo tvarka ir rezultatų priėmimas ir vykdomas pagal sekančius reikalavimus:
Vienos iteracijos trukmė turi būti ne ilgesnė nei 1 mėnuo; rekomenduojama trukmė – 1–4 savaitės, prioritetą teikiant trumpesniam laikotarpiui;
Perkančioji organizacija kiekvienai iteracijai registruoja užduotis projekto eigos stebėsenos sistemoje (toliau - Stebėsenos sistema) ir pateikia Paslaugų teikėjui prieš 5 darbo dienas iki eskizų patvirtinimo pradžios;
Užduotys registruojamos sutartinai - Perkančiosios organizacijos arba / ir Tiekėjo Stebėsenos sistemoje:
· Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po užduočių registravimo Stebėsenos sistemoje suderina laiko apimtis su Perkančioji organizacija;
· Po to, kai su Paslaugų teikėju yra suderintos Užduotims atlikti skirtos darbo laiko apimtys,  Perkančioji organizacija patvirtinta šias Užduotis Stebėsenos sistemoje. Tik patvirtintos Perkančiosios organizacijos užduotys yra vykdomos sprinte. Užduotys, kurių darbo laiko apimtys Perkančiosios organizacijos nėra patvirtintos, į Sprintą nepatenka ir nėra pradedamos.
· Paslaugų teikėjas paruošia Perkančiajai organizacijai funkcionalumo interaktyvios vartotojo sąsajos eskizą (angl. wireframe), o esant poreikiui atlieka užduoties analizę.
· Perkančioji organizacija, pagal jai pateiktą funkcionalumo realizavimo interaktyvios vartotojo sąsajos eskizą, Stebėsenos sistemoje patvirtina realizacijos sprendimą.
· Stebėsenos sistemoje Paslaugų teikėjas aprašo užduotis, bei jas suskaldo į smulkesnes, jei programavimo trukmė apytiksliai viršija vienos dienos apimtį (išimties atveju užduočių apimties dydis gali būti ir kitoks). Taip pat surašo kiekvienos užduoties priėmimo kriterijus. Šie kriterijai turi apimti šioje Techninėje specifikacijoje bei užduotyje keliamus reikalavimus.
Perkančioji organizacija pagal sutartus užduoties priėmimo kriterijus bei pilną užduoties aprašymą Stebėsenos sistemoje, patvirtina programavimo darbų pradžią.
Paslaugų teikėjas tik po patvirtintos programavimo darbų pradžios, atlieka programavimo darbus, kurių metu darbo valandas registruoja Stebėsenos sistemoje, bei sukuria trumpą video failą, kuriame matosi realizuotas užduoties funkcionalumas.
· Peržiūrėjusi video failą, Perkančioji organizacija patvirtina Stebėsenos sistemoje, jog galima atlikti šio funkcionalumo (programinio kodo peržiūros) kokybės įsivertinimo bei testavimo darbus arba pateikia pastabas, kaip turėtų būti išpildytas aprašytas užduotyse funkcionalumas argumentuodama užduoties priėmimo kriterijais.
· Paslaugų teikėjas atlieka kuriamo funkcionalumo testavimą ir tvarkingai veikiantį funkcionalumą sukelia į Perkančiosios organizacijos nurodytą testinę aplinką naudodamasis sukurtu CI/CD funkcionalumu.
· Perkančioji organizacija patikrina užduoties įgyvendinimo kokybę ir, jeigu rezultatai atitinka Techninėje specifikacijoje ir užduotyje nustatytus kiekybės ir kokybės reikalavimus, per 10 darbo dienų juos patvirtina Stebėsenos sistemoje. Jei Perkančioji organizacija testavimo metu nustato neatitikimus ar trūkumus, Paslaugų teikėjas įsipareigoja pastebėtus trūkumus pašalinti nemokamai per 5 darbo dienas, o išimties atveju trūkumus pašalinti – per kitą, su Perkančiąja organizacija suderintą laiką, susitariant kokia funkcionalumo apimtimi ir iki kada bus įdiegtas funkcionalumas į sistemą aprašytas užduotyje.
· Po Perkančiosios organizacijos patvirtinimo, jog testinėje aplinkoje užduoties įgyvendinimo kokybė ir rezultatai yra tinkami (atsižvelgiant į sistemai keliamus reikalavimus), naudodamasis sukurtu CI/CD funkcionalumu Paslaugų teikėjas įkelia šį funkcionalumą į Perkančiosios organizacijos nurodytą produkcinę aplinką per 2 darbo dienas bei pateikia darbų perdavimo priėmimo aktą nurodydamas kiek valandų buvo sunaudota kiekvienos Užduoties reikiamam funkcionalumui pasiekti pagal dirbusių specialistų grupes.
· Kai funkcionalumo PĮ kūrimo ir palaikymo paslaugos yra atliktos tinkamai, Perkančioji organizacija pasirašo darbų perdavimo – priėmimo aktą.
 Laikoma, kad AADIS sistemos Užsakymų darbams Stebėsenos sistemoje Paslaugų teikėjas tinkamai registravo sunaudotas valandas, kai atitinkamos šios sąlygos:
· fiksuojami Užduoties atlikimui sunaudoti ne didesni kaip 4 darbo valandų intervalai, bei pateikiamas darbo aprašymas, kuris turi atitikti suderintą detalumą su Perkančiąja organizacija;
· registruojant darbų apimtis Stebėsenos sistemoje, turi būti nurodyta, kokio tipo darbai buvo daromi (analitika, UI/UX, testavimas, programavimas, sistemos palaikymo darbai, kt.), kad būtų galima identifikuoti kokio tipo specialistas dirbo prie Stebėsenos sistemoje įkeltos užduoties;
· sunaudotos valandos turi būti registruojamos kiekvieną darbo dieną.
 Jeigu PĮ funkcionalumo įgyvendinimo metu ar Perkančiajai organizacijai atliekant PĮ testavimo - priėmimo darbus atsiranda poreikis papildyti priėmimo kriterijus, taip padidinant programavimo darbų apimtis, Paslaugų teikėjas patikslina ir suderina su Perkančiosios organizacijos paskirtu asmeniu užduoties aprašymą bei skirtas funkcionalumui pasiekti laiko sąnaudas;
 Laikoma, kad kiekviena PĮ kūrimo ir palaikymo paslauga yra užbaigta ir kokybiška, kai visos paslaugą sudarančios užduotys atitinka visas šias sąlygas:
· išeities kodas yra patalpintas į Perkančiosios organizacijos nurodytą repozitoriją;
· funkcionalumas / komponentas / integracinė sąsaja / modulis / paslauga yra pristatyti Perkančiosios organizacijos projekto komandai, jei nesusitarta kitaip;
· atnaujinta dokumentacija;
 Paslaugų teikėjas įsipareigoja atsižvelgti ir įgyvendinti visas vartotojo patirties gerinimo rekomendacijas, kurios bus pateiktos Perkančiosios organizacijos, siekiant užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugą ir galutinio produkto atitikimą vartotojų lūkesčiams.
 Užtikrinamas nenutrūkstamas įgyvendintų funkcionalumų palaikymas ir techninė priežiūra iki PĮ kūrimo ir palaikymo paslaugų teikimo termino pabaigos.
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Projekto dokumentai, funkcionalumų ir sistemų dokumentacija turi būti parengti sklandžia lietuvių kalba, be gramatinių ir stiliaus klaidų;
Projekto dokumentai ir Sistemų dokumentacija turi būti aiškūs ir vienareikšmiškai suprantami. Juose neturi būti nereikalingų ar pasikartojančių tekstų, į aktualias susijusių dokumentų sritis turi būti teikiamos nuorodos;
Patvirtinti Projekto dokumentai ir Sistemų dokumentacija turi būti pateikti Perkančiajai organizacijai elektronine forma (*.docx ar kitais office formatais), kompiuterinėje laikmenoje;
Visi Paslaugų teikėjo rengiami dokumentai bei visi pateikiami rezultatai sutarties įgyvendinimo metu turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija, bei, esant poreikiui, su suinteresuotomis organizacijomis;
Paslaugų teikėjas turi pateikti pilną Sistemų dokumentaciją (administravimo vadovus, naudotojo instrukcijas, sistemos funkcionalumo dokumentaciją, techninę dokumentaciją, testavimo scenarijus, kt. dokumentaciją, būtiną Sistemų eksploatacijai);
Paslaugų teikėjas analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus;
Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Paslaugų teikėjas turi detalizuoti šios techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkančias sistemas;
Atliekant analizę ir projektavimą Paslaugų teikėjas turi vykdyti susitikimus su Perkančiosios organizacijos paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais. Susitikimai pagal poreikį turi būti protokoluojami Paslaugų teikėjo.
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Paslaugų teikėjas kūrimo etape turi atlikti AADIS funkcionalumo demonstracijas;
Demonstracijų tikslas – supažindinti užsakovą su kuriama programine įranga bei gauti atsiliepimus dėl sukurto (kuriamo) funkcionalumo;
Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) turi būti registruojami susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pavyzdžiui, specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje);
Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Paslaugų teikėjas, o Perkančiosios organizacijos atstovai turi teikti atsiliepimus.
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Turi būti parengtas priėmimo testavimo planas ir priėmimo testavimo scenarijai. Priėmimo testavimo plane aprašoma testavimo vykdymo planas, dalyviai ir eiga, klaidų registravimo tvarka, klaidų kritiškumo apibrėžimai, klaidų šalinimo tvarka, aprašoma testavimo aplinka ir jai parengti reikalingi darbai, pateikiamos dalyvių atsakomybės, priėmimo testavimo vykdymo planas-grafikas, priėmimo testavimo užbaigimo kriterijai, pateikiami detalūs priėmimo testavimo scenarijai ir kita informacija;
Turi būti atliktas AADIS priėmimo testavimas. Testavimo tikslai:
· Įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai techninės specifikacijos, detalios analizės ir projektavimo dokumentų, naudotojo sąsajos prototipų, integracinių sąsajų specifikacijos bei architektūros dokumentų reikalavimai;
· Įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;
· Nustatyti, ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas suinteresuotas šalis;
· Nustatyti funkcionalumo klaidas (angl. bugs).
Turi būti atlikti šie testavimai:
· Vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Paslaugų teikėjas turi atlikti nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitą ir nustatytų neatitikimų sąrašą;
· Priėmimo testavimas (angl. acceptance testing). Šis testavimas turi būti atliekamas dalyvaujant Paslaugų teikėjui, Perkančiajai organizacijai ir kitoms suinteresuotoms šalims. Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis Perkančiosios organizacijos (ar techninės priežiūros paslaugų teikėjo) pateikta priėmimo testavimo metodika, planu ir testavimo scenarijais.
Prieš pradedant priėmimo testavimą turi būti atliktas vidinis sistemos testavimas ir turi būti parengta vidinio testavimo ataskaita;
Priėmimo testavimo metu el. forma turi būti vedamas pastebėtų klaidų (problemų) ir jų būsenų kaupimo žurnalas. Paslaugų teikėjas turi pateikti tokį įrankį, kuris nuolat būtų prieinamas internetu Perkančiosios organizacijos atstovams;
Paslaugų teikėjas turi pateikti Klaidų žurnalui vesti naudojamą specializuotą problemų registravimo ir sekimo programinę įrangą (angl. issue tracking software), paremtą tinklinėmis technologijomis, t. y. pasiekiamą naudojant interneto naršyklę;
Paslaugų teikėjas turės parengti visus priėmimo testavimui reikalingus testavimo duomenis;
Paslaugų teikėjas turės užtikrinti, kad priėmimo testavimo metu AADIS bus suvesta (importuota) pakankamai duomenų testavimui, kurie leistų pilnai ištestuoti AADIS funkcionalumą;
Paslaugų teikėjas turi įdiegti ir sukonfigūruoti AADIS testavimo aplinką, kai Perkančioji organizacija sudarys tam technines ir organizacines sąlygas. Testavimo aplinkoje, turi būti naudojami depersonalizuoti duomenys;
Priėmimo testavimus vykdys Perkančiosios organizacijos atstovai, stebint Paslaugų teikėjui, kuris, esant poreikiui, padės įgyvendinti testavimo scenarijų žingsnius. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti reikiamas sąlygas sėkmingam AADIS testavimui atlikti;
Paslaugų teikėjas priėmimo testavimo etapo pabaigoje turi parengti priėmimo testavimo ataskaitą, kurioje turi būti įvertinti nustatyti defektai, pateiktas jų išsprendimo būdas ir išsprendimo būsena, pateiktos rekomendacijos dėl tolesnio sistemos naudojimo.
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Paslaugų teikėjas turės pateikti AADIS naudojimo instrukcijas, administravimo instrukcijas; 
Turi būti parengtas mokymų planas, kuriame būtų patvirtinti dalyvių mokymo metodai, trukmės, būdai ir mokymų medžiaga;
Sukurta Sistema naudotis turi būti apmokyti AADIS Administratoriai (iki 5 asmenų), atliekant ne trumpesnius nei 21 akademinės val. mokymus.
AADIS Administratoriai turi būti apmokomi gyvų mokymų metu Perkančiosios organizacijos suteiktose patalpose. Mokymai nuotoliniu būdu gali būti vykdomi tik išimtiniu atveju ir jų vykdymą suderinus su perkančiąja organizacija su galimybe įrašyti mokymus vidiniam naudojimui pagal Perkančiosios organizacijos poreikį.
AADIS Administratoriams turi būti pateikiama video mokomoji medžiaga, leidžianti greičiau išmokti naudotis sistema ir sistemos funkcijomis.
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Turi būti parengtas bandomosios eksploatacijos vykdymo planas. Bandomosios eksploatacijos plane turi būti aprašyta: 
· bandomajai eksploatacijai skirtos AADIS funkcionalumų aplinkos parengimo planas;
· bandomosios eksploatacijos dalyvių komunikavimo schema;
· bandomojoje eksploatacijoje dalyvaujančių naudotojų atsakomybės; 
· pastebėtų klaidų (pastabų) registravimo tvarka; 
· nustatytų klaidų šalinimo tvarka; 
· bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.
 Turi būti parengta bandomosios eksploatacijos vykdymo ataskaita. Ataskaitoje turi būti aptarti bandomosios eksploatacijos metu nustatyti defektai, nurodyti jų išsprendimo būsena bei PĮ versijos, pateiktos rekomendacijos dėl tolesnės sistemos eksploatacijos.
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Jeigu projekto metu kuriamas ar adaptuojamas programinis kodas paslaugų teikėjas po bandomosios eksploatacijos turi perduoti Perkančiajai organizacijai sukurtų sistemų (AADIS funkcionalumų ir jų komponentų) išeities kodą, atitinkantį gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardijimo praktikas, ir/arba licencinės programinės įrangos instaliacinius paketus. Turi būti pateiktas sprendime panaudotų bibliotekų, kurių valdytojas yra Paslaugų teikėjas, išeities kodas;
Paslaugų teikėjas turi įdiegti priemones, užtikrinančias automatinį naujų sistemos versijų diegimą, užtikrinant jos veikimą diegimo metu;
Turi būti sukonfigūruotas (ir dokumentuotas) programinės įrangos diegimo į testavimo ir gamybinę aplinką procesas ir priemonės taip, kad atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas programinę įrangą, pagamintą (sukompiliuotą) iš versijų Perkančiosios organizacijos valdomame repozitoriume esančių išeities tekstų, galėtų automatiškai sukompiliuoti ir įdiegti į kūrimo, testavimo ir gamybinę aplinką, valdyti diegimo konfigūraciją;
Diegėjas turi atlikti pirminį sukurtos sistemos diegimą į paruoštas Testinę ir Gamybinę (Produkcinę) aplinkas. Pirminio diegimo metu neturi būti reikalaujama Perkančiosios organizacijos atlikti standartinės programinės įrangos ar sukurtos programinės įrangos diegimo darbų;
Turi būti realizuoti sprendimai, kad programinio kodo, aplikacijų, duomenų bazių atnaujinimas reikiamose aplinkose būtų atliekamas atitinkamai pasiruošus, automatizuotu būdu;
Paslaugų teikėjas turi dokumentuoti programinės įrangos diegimo į Perkančiosios organizacijos Portalo produkcinę, kūrimo ir testavimo aplinkas procesą bei pateikti tam reikalingas programines priemones. Procesas turi būti dokumentuotas taip, kad:
· Atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas iš pateiktų išeities tekstų galėtų pagaminti (angl. build) programinę įrangą bei valdyti gaminimo konfigūraciją;
· Atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas programinę įrangą galėtų įdiegti į testavimo, kūrimo ir produkcinę (eksploatavimo) aplinką bei valdyti diegimo konfigūraciją.
Turi būti parengti sistemos administravimo dokumentai, įskaitant ir diegimo instrukciją, kuri leistų Sistemos administratoriams patiems įdiegti ir atnaujinti sistemą sudarančius komponentus ar standartinę programinę įrangą.
[bookmark: _Toc212192459]Reikalavimai sistemos garantinei priežiūrai ir palaikymui
Prieš pabaigiant bandomosios eksploatacijos etapą turi būti parengtas ir suderintas garantinės priežiūros procedūros dokumentas;
Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti sukurtos ir įdiegtos programinės įrangos (sukurtos programinės įrangos, įdiegtos standartinės įrangos, duomenų bazių ir kt.) nemokamą garantinę priežiūrą; 
Garantinės priežiūros terminas 12 mėnesių nuo galutinio paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos; 
Garantija turi būti taikoma:
· Visiems AADIS modernizuotiems ar/ ir sukurtiems bei įdiegtiems komponentams;
· Projekto metu įdiegtai ir sukonfigūruotai standartinei programinei įrangai (pvz. DBVS);
· AADIS diegimo darbams;
· AADIS ir su AADIS susijusių komponentų suderinimui tarpusavyje;
· Sukurtoms ar/ ir modifikuotoms AADIS duomenų sąsajoms, sąsajoms su kitomis sistemomis;
· Papildomų užsakymų vykdymo metu atliktiems darbams;
· AADIS komponentų keitimo, perprogramavimo, perrašymo, papildymo, taisymo, defektų šalinimo darbams;
· Bet kokiems įsikišimams į programinės įrangos ir/ar atskirų jo elementų sandarą, kurie galėtų daryti įtaką (pakeisti, sutrikdyti) AADIS ir/ar jų elementų veiklą, turėtų įtakos programinės įrangos ir/ar jo elementų funkcionavimui, tikslumui, saugumui, kokybei, tinkamumui, integracijai, naudotojo darbui su programine įranga ir/ar jo elementais, neigiamai paveiktų (sugadintų, sunaikintų, sumažintų saugumą) programoje sukauptus ir saugomus bei naujai įvedamus duomenis ir informaciją, turėtų neigiamos įtakos (sutrikdytų, pakeistų) kitų, pagalbinių ir/ar nepriklausomų, programų bei programinės įrangos veiklai.
Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą;
Paslaugų teikėjas turi vykdyti Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą AADIS funkcionalumų veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais (iki 20 val. konsultavimo per mėnesį). Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, naudojant Paslaugų teikėjo pateiktą priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą ar atvykus į Perkančiąją organizaciją;
Paslaugų teikėjas turi teikti skubią pagalbą įsilaužimo ar kritinio sistemos neveikimo atveju ir užtikrinti AADIS funkcionalumų informacijos atstatymą per Perkančiosios organizacijos nurodytą laikotarpį po pranešimo užregistravimo momento;
Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai AADIS naudotojai dėl Paslaugų teikėjo sukurtos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai;
Reagavimo į programinės įrangos sutrikimus laikas ir jų išsprendimo trukmė:
Lentelė 24: Klaidų klasifikavimo, reagavimo ir sprendimo laikų aprašymas
	Klaidos lygis
	Kategorija
	Aprašymas
	Reagavimo laikas
	Išsprendimo laikas

	Kritinė klaida
	Skubu
	Kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, dėl kurios naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas Perkančiajai organizacijai priimtinas alternatyvus šios funkcijos vykdymo kelias.
	Ne ilgiau kaip 1 valanda
	Ne ilgiau kaip 4 valandos

	Vidutinė klaida
	Svarbu
	Kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri kliudo vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus Perkančiajai organizacijai priimtinos funkcijos vykdymas arba kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri sukelia sunkumus naudojantis AADIS, bet neturi įtakos Sistemos funkcijų veikimui ir nedaro jokio kito poveikio.
	Ne ilgiau kaip 4 darbo valandos
	Ne ilgiau kaip 24 darbo valandos

	Maža klaida
	Ne skubu
	Kai yra matomos klaidos susijusios su UI/UX išpildymu, gramatinės klaidos ir kt., kurios netrikdo sistemos funkcijų.
	Ne ilgiau kaip 1 darbo diena
	Ne ilgiau kaip 3 darbo dienos


Paslaugų teikėjas turi parengti prieinamas ir Perkančiajai organizacijai tinkamas informavimo apie AADIS funkcionalumų sutrikimus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną priemones: Perkančiajai organizacijai ir Paslaugų teikėjui suderintus telefonus, el. pašto adresus, garantinio aptarnavimo ir priežiūros tarnybos programinio įrankio adresą (nuorodą). Išvardintais būdais Perkančiosios organizacijos atsakingiems asmenims turi būti galimybė pranešti apie sutrikimus, reikiamas konsultacijas, reikiamus tobulinimus ir pan.;
Garantinės priežiūros paslaugos, konsultacijos telefonu ir el. paštu turi būti teikiamos Perkančiajai organizacijai darbo dienomis darbo valandomis. Kritiniai sutrikimai šalinami 24/7;
Turi būti naudojamos Perkančiosios organizacijos informavimo apie AADIS klaidas ir netikslumus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną priemonės:
· Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo suderinti telefono ryšio numeriai;
· Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo suderinti el. pašto adresai;
· Paslaugų teikėjo pateiktą priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą.
Garantinės priežiūros metu atnaujinus sistemos funkcionalumus, arba nustačius netikslumų sistemos dokumentacijoje, duomenų migravimo procedūrose, atitinkamai turi būti pakoreguota visa susijusi sistemų dokumentacija, pateikti atnaujinti išeities tekstai ir kiti programiniai komponentai;
 Garantinė priežiūra netaikoma atvejams, atsiradusiems ne dėl Tiekėjo kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant: infrastruktūrinės įrangos ar operacinių sistemų sutrikimus, išorinių paslaugų tiekėjų trikdžius, kibernetines atakas, elektros ar tinklo sutrikimus..
[bookmark: _Toc212192460]Reikalavimai galutiniam rezultatų priėmimui
Turi būti parengta galutinė diegimo paslaugų vykdymo ataskaita, kuri apima projekto eigos ir rezultatų vertinimą, faktinį rezultatų palyginimą su planu ir neatitikimų įvertinimą;
Projekto rezultatai bus priimami pasirašant priėmimo-perdavimo aktą;
Siekiant užtikrinti sklandų Projekto tęstinumą:
· Paslaugų teikėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Perkančiajai organizacijai autorių turtines teises į pagal užsakymą atnaujintą / sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti projekto metu sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus);
· Intelektinės nuosavybės teisių perėjimas turi apimti Pirkėjo galimybę ateityje pasirinkti kitą paslaugų teikėją šio pirkimo objekto priežiūrai, vystymui ir kitų būtinų paslaugų teikimui, siekiant užtikrinti stabilų pirkimo objekto veikimą. Šiuo tikslu Pirkėjui yra perduodami programiniai kodai ir jų diegimo instrukcijos tam, kad Pirkėjas galėtų be jokių apribojimų toliau savo nuožiūra modifikuoti ir įskaitant, bet neapsiribojant, toliau plėtoti sukurtą objektą, suteikti teises naudoti objektą kitoms šalims, keisti objekto pradinį kodą.
· Jeigu pagal užsakymą sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, perdavimas Perkančiajai organizacijai, užsakiusiai sukurti programinę įrangą ar parengti projektinius dokumentus, neturi apriboti šias teises perdavusio Paslaugų teikėjo teisės be atskiro Perkančiosios organizacijos sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais;
· Kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Perkančiajai organizacijai perduodamas ir programos išeitinis kodas, diegimo instrukcijos. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti ir keisti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 21 str. nuostatomis, perduodamos ir suteikiamos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos šalių teritorijoje neribotam laikui;
· Nelicencijuojamos programinės įrangos atveju, Paslaugų teikėjas turi perduoti Perkančiajai organizacijai projekto metu atnaujintą / sukurtą programinę įrangą ir jos išeities kodus paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai;
· Paslaugų teikėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.
[bookmark: _Toc212192461]Reikalavimai pakeitimų valdymui
Techninėje specifikacijoje ar kituose Paslaugų teikimo sutarties prieduose nustatyti reikalavimai gali būti keičiami Teikėjo ar Pirkėjo iniciatyva. Sutarties pakeitimai turi būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 str. numatytomis sąlygomis ir tvarka, ir kiekvienas toks pakeitimas turi būti pagrįstas VPĮ 89 str. konkrečiu straipsniu.
Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos.
Pakeitimas turi būti įgyvendinamas Teikėjui ir Pirkėjui patvirtinus keitimą raštu (susitarimą įforminant kaip sutarties priedą), vadovaujantis tarp Teikėjo ir Pirkėjo sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ir šios techninės specifikacijos sąlygomis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, esant žemiau nurodytoms sąlygoms (atsižvelgiant į pakeitimo pobūdį):
· dokumentuotas pakeitimo poveikis, aprašytas jo kritiškumo laipsnis (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmės;
· pakeitimas nėra kritinis ir nedaro įtakos viso sprendimo funkcionalumui;
· jei pakeitimas yra funkcinis, jis buvo / yra pažymėtas testavimo plane ir bus papildomai ištestuotas;
· atlikti techninės dokumentacijos ir veiklos procesų pakeitimai, susiję su funkcionalumo pakeitimu;
· pakeitimas yra autorizuotas (pasirašytas Pirkėjo įgalioto asmens);
· apie pakeitimą yra tinkamai pranešta visoms su Paslaugų teikimu susijusioms šalims;
· pakeitimas neapsunkina pirkimo tikslų pasiekimo;
· visi su funkcionalumu susiję pakeitimai yra vedami pakeitimų registracijos žurnale;
· atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos).
Jeigu funkcionalumo pakeitimas yra įvykdytas nesilaikant ankstesniame punkte nustatytos tvarkos, toks funkcionalumo pakeitimas laikomas negaliojančiu.
[bookmark: _Toc212192462]Reikalavimai papildomiems užsakymams
Papildomais užsakymais, kurių preliminari apimtis 2959 valandos, Perkančioji organizacija nuo sutarties pradžios iki 2027-12-31 gali užsakyti šias paslaugas:
Papildomos atsakingų asmenų konsultavimo AADIS funkcionalumų veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais valandos, viršijančios numatytą 20 valandų per mėnesį skaičių;
Kitas funkcionalumas, kurio poreikis bus nustatytas projekto vykdymo metu, tačiau nebus numatytas šioje specifikacijoje.
Apmokama už faktiškai suteiktas ir užbaigtas PĮ kūrimo ir palaikymo paslaugas, pagal iš anksto sutartą suplanuotų valandų skaičių, bet ne daugiau, nei faktiškai buvo sunaudotų darbo valandų konkrečioms užduotims atlikti. Apmokėjimas atliekamas per sutartyje numatytą terminą.
Papildomomis paslaugomis negali būti šioje Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai, kurie turi būti įgyvendinti pagal fiksuotą kainą.
Paslaugos perkamos pagal poreikį, neviršijant maksimalios pirkimui skirtos sumos. 
Nėra įsipareigojama nupirkti konkretaus valandų kiekio. Perkančioji organizacija neįsipareigoja pilna apimtimi užsakyti šioje Techninėje specifikacijoje aprašytas PĮ kūrimo ir palaikymo paslaugas. 
Papildomo PĮ funkcionalumo užsakymo tvarka yra tokia pati, kaip ir šioje Techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui (pagal 6.11. poskyryje esantį 4 paveikslėlį „Užduočių užsakymas ir rezultatų priėmimas“).
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