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1. PIRKIMO OBJEKTAS 

 
MAGISTRALINIO KELIO A11 ŠIAULIAI–PALANGA 24,112 KM TILTO PER VENTĄ PAPRASTASIS REMONTAS 

 
2. BENDROJI INFORMACIJA 

 
2.1. BVPŽ kodas: 45221119-9, 71320000-7 
2.2. Statytojas:  AB VIA LIETUVA 
2.3. Užsakovas:  AB VIA LIETUVA 
2.4. Statybos rūšis:  Paprastasis remontas 
2.5. Statinio kategorija:  Ypatingasis statinys 
2.6. Inžinerinių statinių grupė:  Susisiekimo komunikacijos 
2.7. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai 
2.8. Darbų atlikimo tvarka: 
2.8.1. Paprastojo remonto aprašo (toliau – Aprašas) parengimas ir pataisymas pagal Užsakovo pastabas; 
2.8.2. Statinio paprastojo remonto darbų atlikimas pagal Užsakovo patvirtintą Aprašą. 
 

3. PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMAS 

 
3.1. Teisės aktai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privalu vadovautis: 
3.1.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais; 
3.1.2. Kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Užsakovo interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-
dokumentai. 
 
3.2. Pasiruošimas projektavimui 
3.2.1. Tiekėjas konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus bei statybviečių aplinkos sąlygas pasiūlyme privalo įvertinti visas 
pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas priemonėms statinio konstrukcijų elementams suprojektuoti ir įrengti. Tiekėjas iki 
pasiūlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti statinio konstrukcijų elementų, 
susijusių su statinio statybos darbais (paprastasis remontas) būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai 
įvertintos darbų apimtys.  
3.2.2. Parengti dokumentus ir gauti technines sąlygas (jei numatomi atlikti statybos darbai gali turėti įtakos trečiųjų asmenų veiklai ar 
turtui, t. y. statinys kerta geležinkelį, statiniu nutiesti inžineriniai tinklai ir kt.), kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus Aprašo 
parengimui. 
 
3.3. Tyrinėjimai 
Tiekėjas privalo atlikti visus reikiamus inžinerinius tyrinėjimus (vizualinės apžiūros, kelio ir kelio statinių geometriniai,  ir kt.), atlikti 
statinio konstrukcijų elementų (konstrukcijų elementų būklės vertinimą) ir kitus tyrimus, būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos 
požiūriais optimaliems statinio parsastojo remonto Aprašo projektiniams sprendiniams parengti bei paprastojo remonto darbams atlikti, 
kurie nurodyti Techninės specifikacijos 4 punkte. Visų inžinerinių tyrinėjimų ataskaitos pateikiamos Užsakovui, kaip Aprašo dalis. 
 
3.4. Bendrieji Aprašo parengimo reikalavimai 
3.4.1. Aprašo sudėtis turi atitikti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Aprašo sudėtyje 
privaloma pateikti sąnaudų žiniaraščius. Projektuotojas taip pat turi parengti darbų kiekių žiniaraštį (DKŽ) ir standartizuotą darbų kiekių 
žiniaraštį (SDKŽ), atitinkantį Aprašo sprendinius. Žiniaraščiai rengiami pagal pridedamas formas. 
3.4.2. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą Aprašą skaitmenine forma (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir 
brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Statytojui (Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas turi turėti 
konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio Aprašo dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. 
3.4.3. Tuo atveju, jeigu remontuojant objektą išaiškėja, kad reikia koreguoti Aprašą (ne dėl Užsakovo pageidavimo, kuris nebuvo 
įvardintas pirkimo dokumentuose) visi su tuo susiję kaštai padengiami Tiekėjo sąskaita. Tiekėjo parengto Aprašo trūkumų šalinimas 
remonto metu papildomai nebus apmokamas. 
3.4.4. Apraše turi būti pateikiama (neapsiribojant vien tik šia informacija): aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, dangų plano 
brėžinys (M1:500) ant topografinio arba ortofoto pagrindo, kelio dangos konstrukcijų brėžinys (įskaitant reikalingus kitų kelio elemento 
konstrukcinius brėžinius/detales), aukščių planas, išilginio profilio brėžinys, eismo organizavimo sprendiniai (brėžinyje turi būti nurodyti 
projektuojami ir esami kelio ženklai, jų pastatymo vietos, horizontalusis ženklinimas ir kt.), statinio bendro vaizdo brėžinys, statinio 
planas, statinio konstrukcijų remonto sprendiniai ir kiti papildomi brėžiniai būtini parinkties sprendiniams atvaizduoti. 
3.4.5. Parengti projektinius sprendinius nepažeidžiant esamo statinio (žemės sklypo) ribų; 
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3.4.6. visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su Statytoju 
(Užsakovu); 
3.4.7. Vykdyti teisėtus Statytojo (Užsakovo) nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu; 
3.4.8. Užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, 
naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo 
inžinerijos srityje; 
3.4.9.  Aprašas turi būti parengtas nepažeidžiant asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo; 
3.4.10. Apraše turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, išvardytiems Aplinkos apsaugos kriterijų 
taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio 
elementai“. 
 
3.5. Atliktų projektavimo darbų (Aprašo parengimas) tarpinis patikrinimas 
3.5.1. Sutarties vykdymo metu Statytojas (Užsakovas) gali paprašyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) Tiekėjo pateikti 
peržiūrėti atliktus projektavimo darbus  ir patikrinti, ar jie vykdomi pagal techninę specifikaciją ir sutartyje nustatytus terminus.  
3.5.2. Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su Statytoju (Užsakovu) suderintu formatu, 
data ir laiku.  

 

4. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTYS 

 
4.1. Kelkraščiai 
Projektuojant kelkraščius vadovautis Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17, 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Automobilių kelių dangos konstrukcijos 
asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 25. 

 
4.2.  Medžiai ir krūmai statinio ribose 
4.2.1. Apraše turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių statinio ribose, tvarkymo. 
4.2.2. Statinio ribose  esantys medžiai bei krūmai, keliantys pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių 
apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo 
keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos 
zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos 
aprašo reikalavimais (toliau – Tvarkos aprašas); 

- Medžiai ir krūmai šalinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 
„Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo 
ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ auga ant inžinerinio statinio ir nėra priskiriami saugotiniems. 

Parengtame Apraše turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Tvarkos aprašą. 
 
4.3. Tiltas 25,871 km 
4.3.1. Važiuojamosios dalies danga: 

- važiuojamosios dalies asfalto dangos pakeitimas vadovaujantis ĮT DBH 12 (viršutinio, apatinio ir apsauginio sluoksnių 
pakeitimas);  

- hidroizoliacijos sluoksnio pakeitimas vadovaujantis ĮT DBH 12; 
- išlyginamojo betono sluoksnio pakeitimas (sluoksnis armuotas armatūros tinklais). 

4.3.2. Šalitilčiai: 
- Įrengti naujas šalitilčių plokštes (išardyti trinkeles ir kitus elementus); 
- Padengti šalitilčius apsaugine neslidžia danga; 
- Įrengti sklandžias kelkraščių ir šalitilčių sandūras; 

4.3.3. Turėklai ir turėkliniai blokai: 
- Suremontuoti turėklinius blokus; 
- Pakeiti vieną turėklų sekciją prie pirmos atramos kairėje pusėje; 
Pastaba. Turėklai ir jų tvirtinimo elementai cinkuojami (pagal standartų reikalavimus). Darbų metu apsaugoti esamus turėklus. 

4.3.4. Atitvarai: 
- Įrengti naujus atitvarus (pagal KPT TAS 09 reikalavimus) ant tilto, skiriamojoje juostoje ir prietilčiuose; 

4.3.5. Vandens nuleidimo sistema: 
- Įrengti vandens surinkimo šulinėlius po danga; 
- Įrengti drenažines juostas; 
- Įrengti paviršinio vandens surinkimo šulinėlius (dvigubo surinkimo); 



 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TECHNINĖ UŽDUOTIS) 
 
Puslapis 3 iš 5 
 

  
 

- Sujungti šulinėlius ir nuvesti vandenį į patiltę taip, kad ištekantis vanduo nedrėkintų žemiau esančių konstrukcijų. 
4.3.6. Deformaciniai pjūviai: 

- Įrengti naujus deformacinius pjūvius. 
Pastaba. Parinkti deformacinių pjūvių sprendiniai turi patikimai perimti statinio konstrukcijų deformacijas. 

4.3.7. Perdanga: 
- Suremontuoti perdangos sijų galus ir monolitinius ruožus virš ramtų (~2 metrų atstumu); 

o pašalinti pažeistą, sutrūkusi, atšokusį betoną;  
o nuo armatūros strypų pašalinti rūdis,  
o armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis;  
o remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; 
o paviršius padengti apsauginėmis dangomis. 

- Dešinėje pusėje suremontuoti 5 sijų galus virš taurų (~2 metrų atstumu); 
o pašalinti pažeistą, sutrūkusi, atšokusį betoną;  
o nuo armatūros strypų pašalinti rūdis,  
o armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis;  
o remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; 
o paviršius padengti apsauginėmis dangomis. 

- Kairėje pusėje suremontuoti intarpinių sijų galus (~2 metrų atstumu); 
o pašalinti pažeistą, sutrūkusi, atšokusį betoną;  
o nuo armatūros strypų pašalinti rūdis,  
o armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis;  
o remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; 
o paviršius padengti apsauginėmis dangomis. 

- Suremontuoti sijų lentynas (per visą tilto ilgį) perdangų sandūroje; 
o pašalinti pažeistą, sutrūkusi, atšokusį betoną;  
o nuo armatūros strypų pašalinti rūdis,  
o armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis;  
o remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; 
o paviršius padengti apsauginėmis dangomis. 

- Kraštinių sijų fasadinius paviršius padengti apsauginėmis dangomis. 
4.3.8. Atramos: 

- Suremontuoti ramtus: 
o pašalinti pažeistą, sutrūkusi, atšokusį betoną;  
o nuo armatūros strypų pašalinti rūdis,  
o armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis;  
o remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; 
o paviršius padengti apsauginėmis dangomis. 

- Suremontuoti taurus: 
o pašalinti pažeistą, sutrūkusi, atšokusį betoną;  
o nuo armatūros strypų pašalinti rūdis,  
o armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis;  
o remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; 
o paviršius padengti apsauginėmis dangomis. 

- Suremontuoti atraminius guolius (nuvalyti rūdis ir padengti apsauginėmis dangomis) 
- Suremontuoti kūgių šlaitus laikančias atramines sienas; 

o pašalinti pažeistą, sutrūkusi, atšokusį betoną;  
o nuo armatūros strypų pašalinti rūdis,  
o armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis;  
o remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; 
o paviršius padengti apsauginėmis dangomis. 

4.3.9. Prietilčiai, patiltė: 
- Įrengti naujas pereinamąsias plokštes; 
- Nuvalyti ir suremontuoti (atstatyti) pažeistas kūgių šlaitų sutvirtinimų vietas.  

Pastaba. Kūgių šlaitų tvirtinimo medžiagas ir sprendinį parenka tiekėjas. 
- Suremontuoti šlaitinius laiptus ir turėklus (nušveisti ir perdažyti); 
- Įrengti naują vandens nubėgimo sistemą prietilčiuose (4vnt.); 
- Sutvarkyti patiltę ir aplink tiltą (kelio juostos ribose); iškirsti medžius, pašalinti krūmus, išlyginti žemės paviršių, suformuoti 

upės krantus, pasėti žolę.  
4.3.10. Kitų konstrukcijų remontas ir įrengimas: 

- Įrengti/atstatyti reikiamus kelio ženklus; 
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- Numatyti kelio dangos horizontalųjį ženklinimą vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių, ĮT ŽM 12 ir KET  
reikalavimais. Dangos ženklinimui turi būti naudojamos reaktyviosios arba termoplastinės medžiagos.  

- Nudažyti grafičiais ir dažais išteptas vietas. 
 
4.4. Kitos projektavimo sąlygos  
4.4.1. Apraše turi būti pateikta: 

- Tiekėjo nustatytų statinio konstrukcijų elementų pažaidų aprašymas ir fotofiksacija; 
- Remontuojamų statinių brėžiniai (esamos situacijos brėžinys su defektų vietomis (fotofiksacija) ir defektų aprašymu, 

bendras vaizdas, planas, skersinis pjūvis (-iai), detalūs konstrukcijų remonto sprendiniai). 
- Suderinti projektinius sprendinius su projektu „ Magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 24,112 iki 26,513 km 

rekonstravimo projektas“. 
 

5. GARANTINIS TERMINAS 

 
Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Tiekėjas 
suteikia 5 (penkių) metų garantinį terminą. 
 

6. DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

 
6.1. Paprastojo remonto metu eismas statiniu bus ribojamas, darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto 
eismas. Pasirinkta remonto darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų automobilių privažiavimui ar 
pravažiavimui ir viešojo transporto eismui. Turi būti užtikrintas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su remontuojamu ruožu. Tiekėjas 
turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus atsižvelgiant į eismo saugumo reikalavimus, technologiškai bei 
ekonomiškai pagrįstus pateikti svarstyti užsakovui. 
6.2. Rangovas privalo per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių 
nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 23“  reikalavimais pagal Užsakovo nurodytą priežiūros lygį prižiūrėti kelio ruožą, kuriame 
vykdomi statybos darbai, ir apylankas pagal kelio ruožui, kuriame vykdomi darbai, taikomą priežiūros lygį (apylankoms su žvyro danga 
taikomas 4 priežiūros lygis),  taip pat šalinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas pažaidas  ir defektus kelio dangoje bei 
kituose kelio elementuose. 
6.3. Eismo organizavimą darbų metu vykdyti vadovaujantis T DVAER 12 reikalavimais. Visi kaštai susiję su darbų organizavimu ir 
laikinu eismo ribojimu turi būti įvertinti Tiekėjo pasiūlyme. 
Užsakovui nurodžius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandų trukmės eismo stebėjimus Užsakovo nustatytu metu (pvz. 1 valandą rytinio 
piko metu ir 1 valandą vakarinio piko metu). Atlikęs stebėjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobilių pravažiavo viena 
kryptimi ir kiek kita. Rangovas turi koreguoti šviesoforų darbo ciklą atsižvelgdamas į stebėjimų rezultatus savo iniciatyva. Užsakovui 
nurodžius Rangovas turi pakoreguoti šviesoforų darbo ciklą tol, kol bus pasiektas optimalus rezultatas. 
 

7. DARBŲ KOKYBĖ 

 
7.1.  Naudojami produktai turi būti tinkamai paženklinti; 
7.2.  Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo techninėje dokumentacijoje. Medžiagos turi 
būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, pagaminimo data. Statytojas (Užsakovas) turi teisę atmesti 
medžiagą ar gaminį, jei ji neatitinka pirkimo dokumentų ir Aprašo techninės specifikacijos reikalavimų; 
7.3. Tiekėjas privalo informuoti techninę priežiūrą, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbo kokybę, uždengiant įrengtas 
konstrukcijas. Tiekėjas turi užfiksuoti dengiamus darbus fotofiksacijos būdu; 
7.4. Darbų priėmimo metu bus matuojami ir vertinami įrengti visi kelio konstrukcijos sluoksnių storiai vadovaujantis ĮT ASFALTAS 25 
ir ĮT SBR 19 reikalavimais. 
7.5. Darbų priėmimo metu dangos nelygumai matuojami pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti ĮT ASFALTAS 25 nustatytų verčių. 
 

8. STATYBINĖS IR GRĮŽTAMOSIOS MEDŽIAGOS, STATYBINĖS ATLIEKOS 

 
8.1. Statybinės medžiagos 
8.1.1. Vykdant valstybinės reikšmės kelio paprastojo remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos kelio 
sprendiniams pagal parengtą Aprašą įgyvendinti ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, būtų transportuojamos į Užsakovo 
nurodytas sandėliavimo vietas, parenkant optimaliausią atstumą: 

1) Vievio kelių tarnyba, Statybininkų g. 16, Vievis; 
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2) Panevėžio kelių tarnybos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.; 
3) Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos; 
4) Kėdainių kelių tarnyba, Birutės g. 4, Kėdainiai; 
5) Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė. 
6) Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė 

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 
Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti 
stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kiti metalo 
gaminiai.  
8.1.2. Apraše turi būti nurodyta, kad kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti 
gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Užsakovu. 
8.1.3.  Teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų 
išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti 
dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 
 
8.2. Grįžtamosios medžiagos 
Tiekėjas įvertina bendrą susidarančių frezuoto asfalto granulių kiekį. Darbų vykdymo metu nepanaudotas frezuoto asfalto granulių 
kiekis laikomas grįžtamosiomis medžiagomis. Jis kartu su Aprašu pateikiamame statybos darbų ir įkainių žiniaraštyje (kuriame 
nurodyta bendra statybos darbų kaina turi sutapti su Tiekėjo pasiūlyme nurodyta statybos darbų kaina) turi būti įvertintas ne mažesne 
kaip 7,00 Eur/t (arba 11,20 Eur/m3) kaina su minuso (-) ženklu. Šios medžiagos lieka Tiekėjui. 
 
8.3. Statybinės atliekos 
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip 
atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su 
tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas). 
 

9. DARBŲ PERDAVIMAS 

 
Baigti darbai Užsakovui perduodami sutarties sąlygose nustatyta tvarka, pasirašant Tiekėjo atliktų statybos darbų perdavimo 
Statytojui (Užsakovui) aktą. Šis aktas išduodamas tik tada, kai yra įvykdyti sekantys reikalavimai: 
9.1. Visiškai pašalinti Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo nustatyti statybos darbų trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai; 
9.2. Statinys atitinka Techninėje specifikacijoje ir apraše numatytus reikalavimus; 
9.3. Išpildomoji dokumentacija (išpildomoji geodezinė nuotrauka) yra perduota Užsakovui; 
9.4. Atlikti kontroliniai bandymai (turi tenkinti galiojančių norminių dokumentų reikalavimus); 
 

10. PRIEDAI 

 
1. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A11 25,871 km tilto per Ventą apžiūros aktas (2025m); 
2. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A11 25,871 km tilto per Ventą pasas; 
3. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A11 25,871 km tilto per Ventą schema; 
4. SDKŽ šablonas. 
 
 
 
 
 
 


