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	1. 
	Tiekėjas prašo patikslinti ar PO atmetus pokyčio vertinimą, ar laikas sugaištas vertinant bus apmokamas.
Atsakoma: PO atmetus vertinimą, vertinimui skirtas Rangovo laikas bus apmokamas.

	2. 
	Tiekėjas prašo patikslinti ar turi būti numatytas bandomasis laikotarpis bei kokia tūrėtų būti bandomosios eksploatacijos trukmė.
Atsakoma: bandomosios eksploatacijos trukmė bus numatoma Paslaugų teikimo reglamente, kuris suplanuotas LPMIS RPO dokumento „Paslaugų įgyvendinimo etapai“ lentelėje.

	3. 
	Tiekėjas prašo patikslinti ar 275. Punktas, nurodantis CI/CD procesų suderinimą, bus pateiktas kaip vystymo poreikis ar automatinį diegimą tiekėjas turi sukonfigūruoti savo sąskaita?
Atsakoma: poreikiuose yra nurodomas automatinis testų vykdymas, bet ne diegimas į testavimo bei gamybinę aplinkas. Diegimus į šias aplinkas atliks Perkančioji organizacija, gavusi Tiekėjo suformuotą užduotį bei gavusi Tiekėjo pateiktą programinę įrangą.

	4. 
	Tiekėjas prašo patikslinti ar nėra nurodyta kokios trukmės turi būti paslaugų teikimo etapai, taip pat kiek kartų ir per kiek d.d, PO teiks pastabas, priims paslaugas.
Atsakoma: LIS vystymo užsakymai bus planuojami pagal poreikį. Tiekėjas turės 5 d.d. analizei; Perkančioji Organizacija turės 5 d.d. užsakymo tvirtinimui. Konkrečios vystymo užduoties atlikimo laikas priklausys nuo suderintų ir patvirtintų terminų, taip pat nuo darbų apimties priklausys ir testavimo trukmė. Ne vėliau, kaip per 10 d.d. nuo vystymo užduoties sėkmingo įgyvendinimo ir įdiegimo į gamybinę aplinką, Perkančioji Organizacija ir Tiekėjas pasirašo paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

	5. [bookmark: _Hlk184996893]
	Tiekėjas prašo patikslinti ar automatizuoto testavimo ir diegimo procesų parengimas GitLab priemonėje bus kaip atskiras užsakymas ar panašios veiklos turi būti įskaičiuotos į paslaugų teikimo įkainį?
Atsakoma: automatiniai testavimai yra geroji programinio kodo formatavimo praktika ir tai turi būti įtraukta į paslaugų teikimo įkainį.

	6. 
	Tiekėjas prašo suteikti 1 mėn. laikotarpį, per kurį Tiekėjas susipažintų su sistema.
Atsakoma: RPO yra nurodyta galimybė laimėjusiam Tiekėjui susipažinti su sistema per 20 d. d. 

	7. 
	Tiekėjas prašo pateikti dokumentaciją – specifikacijas, video įvadus, instrukcijas.
Atsakoma: visa užduotims atlikti bei susipažinimui su sistema skirta dokumentacija bus suteikiama sutartį pasirašiusiam Tiekėjui.



