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I. [bookmark: _Toc488998667][bookmark: _Toc88807432][bookmark: _Toc88813493] BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, adresas Laisvės a. 20 (toliau – Perkančioji organizacija), numato pirkti Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbus ir priežiūros paslaugas (BVPŽ kodai – 45233142-6; 71320000-7). 
	1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis atviro konkurso sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos). Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.
1.3. Išankstinis skelbimas apie numatomą pirkimą nebuvo paskelbtas. Šis pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra skelbimas apie pirkimą. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Registracija CVP IS yra nemokama.
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
1.5. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
1.6. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 
1.7. Kontaktiniai asmenys yra: 
- dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Ernesta Čebienė tel. +370 45 501 328, el. p. ernesta.cebiene@panevezys.lt;
- dėl klausimų, susijusių su viešojo pirkimo procedūromis, pirkimo sąlygų reikalavimais - Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji viešųjų pirkimų specialistė Milda Snieškienė, tel. +370 45 501 213, el. p. milda.snieskiene@panevezys.lt.
1.8. Bendravimas tarp nurodytų asmenų, įgaliotų palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais, ir tiekėjų vykdomas CVP IS priemonėmis.
1.9. Šio pirkimo tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią nusipirkti perkančiajai organizacijai reikalingus darbus ir paslaugas racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
1.10. Stebėtojai dalyvauti pirkimo komisijos posėdžiuose nėra kviečiami. 

II. [bookmark: _Toc488998668][bookmark: _Toc88813494]PIRKIMO OBJEKTAS

[bookmark: _Hlk121477969]2.1.  Pirkimo objektas - Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbai ir priežiūros paslaugos (toliau – Darbai).
2.1.1. Perkamų darbų apimtys: Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbai ir priežiūros paslaugos bus atliekamos Panevėžio miesto teritorijoje: vietinės reikšmės keliuose; vietinės reikšmės kelių (gatvių) priklausiniuose (šaligatviai, dviračių ir (ar) pėsčiųjų takai, transporto priemonių stovėjimo aikštelės, viešojo transporto sustojimo stotelės, paviršiaus vandens nuleidimo įrenginiai, tiltai, viadukas); vidaus keliuose; kitose nurodytose vietose. 
2.2.2. Remonto darbai ir priežiūros paslaugos atliekami vadovaujantis technine specifikacija (pirkimo sąlygų 3 priedas), sutarties projekto reikalavimais (pirkimo sąlygų 4 priedas) bei vadovaujantis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos Respublikos kelių įstatymo, Statybos įstatymo, techninių reglamentų nuostatomis, apibūdinančiomis sutarties Darbus ir kitomis Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais. Preliminarūs kiekiai nurodyti įkainių lentelėje (pirkimo sąlygų 2 priedas). Bet kokia darbų apimtis yra orientacinė ir neturi būti laikoma faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos reikia atlikti, apimtimi, darbai perkami pagal faktinį poreikį ir turimą finansavimą. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso pirkimo dokumentuose nurodyto preliminaraus kiekio. 
2.2. Darbų atlikimo terminai: 
Darbų vykdymo pradžia – nuo Sutarties įsigaliojimo;
Darbų vykdymo pabaiga – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Pirkimo sutarties pratęsimo galimybė nenumatoma.
2.3. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas į siūlomą kainą turi įskaičiuoti visas išlaidas ir visus mokesčius, turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
2.4. Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visam nurodytam darbų kiekiui. 
2.5. Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjų pateikti alternatyvūs pasiūlymai nagrinėjami nebus. 
2.6. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas: vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – aprašas), 4.1 punktu, projektavimo ir remonto darbai yra produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame aprašo 1 priede ir turi atitikti produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus aprašo 2 priede.
Tiekėjas turi užtikrinti, kad būtų taikomi šie minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
2.6.1. atliekant statinio statybos darbus pagal parengtą statinio projektą, dirbti pagal įdiegtus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitas tiekėjo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Užsakovui paprašius, Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi;
2.6.2. rengiant statinio projektą ir pagal jį atliekant Darbus, kelio dangos konstrukcijai pasirinktinai panaudoti ne mažiau vieno antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, kuri atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba yra įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai. Medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti lentelėje nustatytas vertes:
	Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis
	Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc.
	Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.
	Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.

	Asfalto apatinis ir asfalto pagrindo dangos
	0,3
	15,0
	15,0

	Asfalto pagrindas  
	1,0
	20,0
	20,0



2.7. Pirkimas nevykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos VšĮ CPO.LT paslaugomis, nes Centrinės perkančiosios organizacijos (VšĮ CPO.LT) kataloge tokių darbų nėra.
2.8. Darbų atlikimo vieta – Panevėžio miesto teritorija.

III. [bookmark: _Toc488998669][bookmark: _Toc88813495]TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA
		
3.1. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi neatitikti tiekėjų pašalinimo pagrindų, atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti pirkimo sąlygų 5 priede nustatytos formos užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę adresu https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. Atskirą EBVPD pildo tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį. Fiziniams asmenims, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, EBVPD pildyti nereikia.
3.2. Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, ar tiekėjas laikosi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.
3.3. Tiekėjai iš viešųjų pirkimų procedūros pagal nustatytus tiekėjų pašalinimo pagrindus gali būti atmetami bet kuriame pirkimo procedūros etape. Tiekėjas šalinamas iš viešųjų pirkimų procedūros, jeigu:
1 lentelė
[bookmark: _Hlk489866818]Tiekėjų pašalinimo pagrindai 
	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	Privalomi[footnoteRef:1] pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas [1:  Pirkimą vykdant pagal VPĮ. Perkantieji subjektai, pirkimus vykdantys pagal PĮ, pirkimo dokumentuose šiuos reikalavimus nustato pasirinktinai.] 


	1. 
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

	2. 
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:4]. [4:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

	3. 
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	4. 
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	6. 
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3


	7. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	8. 
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas



	9. 

	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose

	10. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	11. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 

	12. 
	Tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose
	VPĮ 46 straipsnio 21 dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



3.4. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Perkančioji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.
3.5. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 7, 9, 11 ir 12 dalių nuostatas).
3.6. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
3.7. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
3.8. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
3.8.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
3.8.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje aukščiau esančios 1 lentelės eilutėje).
3.9. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
3.9.1. priesaikos deklaracija;
3.9.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
3.10. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 35 str. 2 d. 6 p., Jeigu tiekėjas neatitinka reikalavimų, nustatytų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. straipsnio 1, 4 ir 6 dalis, perkančioji organizacija jo nepašalina iš pirkimo procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:
3.10.1. tiekėjas pateikė perkančiajai organizacijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:
3.10.1.1. savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl šio straipsnio 1, 4 ar 6 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;
3.10.1.2. bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;
3.10.1.3. ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai.
3.10.2. perkančioji organizacija įvertino tiekėjo informaciją, pateiktą pagal šios dalies 1 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Perkančioji organizacija turi pateikti tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios dalies 1 punkte nurodytos tiekėjo informacijos gavimo.
3.11. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
2 lentelė
Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams
	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

	1.
	Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra tinkamai atlikęs ypatingų ir (arba) neypatingų statinių (statinio grupė – susisiekimo komunikacijos, pogrupis – keliai ir (ar) gatvės) naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio ir (ar) paprastojo remonto darbų už ne mažiau kaip 1 300 000,00 Eur be PVM, kurių galutiniai rezultatai buvo tinkami.
















(Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.)
	Pateikiama:
Per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis, apie tai, kad ypatingųjų ir (arba) neypatingų statinių (statinio grupė – susisiekimo komunikacijos, pogrupis – keliai ir (ar) gatvės) naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio ir (ar) paprastojo remonto darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. 
Pažymose turi būti nurodytas statinio pavadinimas, statinio kategorija, statinio grupė ir pogrupis, statybos darbų rūšis, statybos darbų konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, savo jėgomis atliktų statybos darbų vertė be PVM, data ir vieta, ar darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei sutarties reikalavimus.
Papildomai gali būti pateikiami ir kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, savo jėgomis atlikti darbai, jų apimtis, vertė.

Pastaba: Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, savo jėgomis atlikti darbai (neįtraukiant subrangovų atliktų darbų), jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje



Pastabos:
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;
2) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo).

3.12. Kiti tiekėjui taikomi Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai:

3 lentelė
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai
	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai
	Reikalavimus patvirtinantys dokumentai

	[bookmark: _Hlk127879594]1.
	Tiekėjas turi būti įdiegęs ir taikyti atliekamų remonto darbų apimtyje aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

· Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
· Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
· Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
	Pateikiama:
EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, arba kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401)    „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 10 punkto visus šiuos reikalavimus:
[bookmark: part_33e7c169efa3469bb3fbd07430741947]1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;
[bookmark: part_bf646b5def314c43954a3d0e0b880ac4]2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;
[bookmark: part_4f09a2613de44fd1832052d5ec1dedea]3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;
[bookmark: part_7abd5c50b3ec400d87c599422b297e54]4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;
[bookmark: part_63118ffc1e2948c3a6c6bc653fafcb64]5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;
[bookmark: part_f941b32ea23941cf97e3642767d82d47]6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei)
arba kitus lygiaverčius įrodymus.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje




[bookmark: _Hlk152923206]3.13. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti VPĮ 45 straipsnio 21 dalies numatytų sąlygų nebuvimą:
4 lentelė
Reikalavimai tiekėjams
	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Reikalavimus įrodantys dokumentai

	Jeigu, kilus įtarimui dėl grėsmes nacionaliniam saugumui, pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, tiekėjas turės pateikti:

	1.
	Tiekėjas (įskaitant kiekvieną tiekėjų grupės narį), jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nepatenka į VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies 1, 2 ir 4 punktuose numatytas sąlygas:
1.1. Juridiniai asmenys registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;
1.2. Fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;
1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.


	Pateikti pridėtą deklaracijos formą (pirkimo sąlygų 6 priedas) arba laisvos formos deklaraciją.
Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos, įrodančios šio įstatymo 45 str. 21 d. reikalavimus, teisingumo, ji privalo paprašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius šio įstatymo 51 str. 12 d. nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus Perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Perkančioji organizacija šių dokumentų gali paprašyti ir iš kandidatų ar dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
- juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus Perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).
Pastaba* asmens tapatybę patvirtinančiam dokumentui (tapatybės kortelei ar pasui), leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančiam dokumentui šis terminas netaikomas, jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis. Toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 
Terminas taip pat netaikomas juridinio asmens steigimo dokumentui.


3.13. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
3.14. Perkančioji organizacija, įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją ir, jeigu taikytina, pirkimo sąlygų 3.13 p. nurodytuose dokumentuose pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio atitikties reikalavimams ir kiek-vienam iš jų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurie atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
3.15. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ne vėliau kaip iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios
3.16. Jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, šių pirkimo sąlygų 2 lentelėje „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ nustatytus reikalavimus turi atitikti ir atitinkamai pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu 
3.17. Jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus, subtiekėjai turi turėti kvalifikacijos reikalavimus patvirtinančius dokumentus tiems darbams ar paslaugoms, kuriems atlikti Tiekėjas pasitelkia subteikėjus, bei Tiekėjas turi pateikti šių dokumentų patvirtintas kopijas Perkančiajai organizacijai. Pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) turi būti nurodyta Subtiekėjų pavadinimai, adresai ir įsipareigojimų dalis (nurodant procentais). Taip pat turi būti pateikiamas susitarimas ar ketinimų protokolas ar preliminari sutartis su subtiekėju, aiškiai nurodant, kokioms prievolėms vykdyti subtiekėjas yra pasitelkiamas. Svarbu, kad susitarimas (pavyzdžiui, preliminarioji sutartis, ketinimų protokolas) būtų sudaryti iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą.
3.18. Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo Perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami. Perkančioji organizacija patikrina, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną pagal Perkančiosios organizacijos nustatytą pašalinimo pagrindą, Perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą patikslinti duomenis, o jų nepatikslinus atmesti pasiūlymą.
3.19. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą. Jei remiamasi ūkio subjekto pajėgumais, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, Perkančiajai organizacijai su pasiūlymu turi būti pateikta šio ūkio subjekto pasirašyta neatšaukiama laidavimo sutartis, patvirtinanti, kad subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.
3.20. Tiekėjas sutarties vykdymui kaip specialistą gali pasitelkti fizinį asmenį, kuris privalo būti nurodomas tiekėjo pasiūlyme (pirkimo sąlygų 1 priedas):
[bookmark: _Hlk121478169]3.20.1. Jei tiekėjas tokio asmens neketina įdarbinti, tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) pasiūlyme nurodomas kaip tiekėjo subtiekėjas. Tiekėjas, pagrįsdamas pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, pateikia Perkančiajai organizacijai informaciją apie specialisto atitikimą šių pirkimo sąlygų 3.3 punkte ir 3.11. ir 3.12. punktuose nurodytiems reikalavimams, taip pat sutartį ar preliminariąją sutartį, ar ketinimų protokolą dėl sutarties sudarymo su specialistu laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju. 
3.20.2. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo specialistą (fizinį asmenį), kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, tokiu atveju, tiekėjas turėtų sudaryti su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti specialistu dvišalį susitarimą arba ketinimų protokolą, arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas. Taip pat specialistas turi būti nurodomas pasiūlyme.
3.21. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie tiekėją, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį 3.3, 3.11, 3.12 ir 3.13 punktuose nustatytiems reikalavimams, arba apie tiekėją, kuris dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų. Perkančioji organizacija, CVP IS paskelbusi nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja tiekėją.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS 
4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).
4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
4.3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kurių kvalifikacija remiasi siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose Perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus: reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu (tik norminiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi); finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus; techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus.
4.4. Paslaugų teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, Perkančiajai organizacijai nustačius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, arba paslaugų teikimo atveju reikalavimą turėti specialų leidimą, arba būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais gali tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.
4.5. Remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tiekėjas neatsižvelgia į tai, koks teisinis ryšys sieja tiekėją ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais jis remiasi. Galimos įvairios naudojimosi kitam subjektui priklausiančiais ištekliais formos, pavyzdžiui: jungtinė veikla (partnerystė), subranga, konsorciumas, rėmimasis dukterinių (patronuojamųjų) įmonių pajėgumais, naudojimasis asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių pirkimo procedūrose pajėgumais (šių asmenų įrankiais, įrenginiais, techninėmis priemonėmis) ir panašiai.
4.6. Tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tuo atveju, jeigu siekiant atitikties kvalifikacijos reikalavimams buvo pasiremta trečiųjų asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių konkurse, pajėgumais, tiekėjas taip pat turi pareigą įrodyti, kad atitinkamais pajėgumais jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu, nors išviešinti tokių asmenų ir nebūtina. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
5.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
5.3. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., EBVPD ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
5.4. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pateiktas pasiūlymas būtų pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73).  
5.5. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasiūlymą CVP IS priemonėmis pateikti iki 2026-01-05 13 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku). Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba, sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti.
5.6. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
5.7. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo parašu ir tiekėjo įmonės antspaudu (jeigu turi).
5.8. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2026-04-05. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
5.9. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama Eurais, nurodant du skaičius po kablelio tikslumu. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visus šiose pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus, kiekius ir apimtis, kainos sudėtines dalis ir pan. Į  kainą turi būti įskaityti visi privalomi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.
5.10. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pagal pirkimo sąlygų 1 priede pateiktą pasiūlymo formą ir 2 priede pateiktą įkainių lentelės formą, kurių struktūros keisti negalima.
5.11. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje, skaitmeninių dokumentų kopijų visuma:
5.11.1. Užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal šio pirkimo sąlygų 1 priede pateiktą formą, kartu su užpildyta įkainių lentelės forma (pirkimo sąlygų 2 priedas).
5.11.2. Užpildyta Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos forma, parengta pagal šių pirkimo sąlygų 6 priedą.
5.11.3. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD), parengtas pagal pirkimo sąlygų 5 priedą. EBVPD turi užpildyti, pasirašyti ir pateikti tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), kiekvienas subtiekėjas ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais ketina remtis tiekėjas. Fiziniams asmenims, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, EBVPD pildyti nereikia.
5.11.4. pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas nereikalaujamas;
5.11.5. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
5.11.6. Įgaliojimo pateikti ir pasirašyti pasiūlymą ir/ar kitus dokumentus elektroniniu parašu skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas);
5.12. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų.
5.13. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra (pirkimo sąlygų 1 priedas). Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra. Tiekėjų reikalavimu Perkančioji organizacija turi juos supažindinti su LAIMĖTOJO PASIŪLYMU, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Jeigu Perkančiajai organizacijai kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis prašys tiekėjo įrodyti, kad nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateiks tokių įrodymų arba pateiks netinkamus įrodymus, Perkančioji organizacija laikys, kad tokia informacija yra nekonfidenciali ir apie tai informuos tiekėją.
5.14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
5.15. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba, sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. 
5.16. Perkančioji organizacija laikys, kad visi tiekėjai, pateikę pasiūlymus, yra susipažinę su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali liesti bet kokius tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su šio pirkimo procedūromis.
5.17. Informuojame, kad vadovaujantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis, tiekėjui išreiškus norą dalyvauti Perkančiosios organizacijos organizuojamame pirkime, Perkančioji organizacija (duomenų tvarkytojas) teisinių prievolių vykdymo pagrindais tvarkys tiekėjo asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
5.18. Nurodytais pagrindais bus tvarkomi tiesiogiai tiekėjų pateikti asmens duomenys.
5.19. Tiekėjų pateikti duomenys bus saugomi teisės aktuose nustatytais terminais (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė).
5.20. Įgyvendindami teisės aktuose numatytas pareigas, tiekėjų asmens duomenis teiksime Viešųjų pirkimų tarnybai, CVP IS, teismams ir kitoms valstybės ar savivaldybės institucijoms.
5.1. 5.21. Asmens duomenų tvarkymą perkančiojoje organizacijoje reglamentuoja perkančiosios organizacijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A-902 patvirtintos Panevėžio miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės (https://www.panevezys.lt/lt/privatumo-politika.html).

VI. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

6.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
	6.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas .
	6.1.2. iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančioji organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). 
6.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

VII. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI

7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

VIII. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

8.1. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
8.2. Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) dokumentus nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Kai tikslinama skelbime paskelbta informacija, Perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.
8.3. Perkančioji organizacija privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, šiais atvejais:
8.3.1. jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nei VPĮ 40 str. 4 d. 1p. nustatyti terminai, nors šios informacijos buvo paprašyta laiku;
8.3.2. jeigu buvo padaryta reikšmingų (bet ne esminių) pirkimo dokumentų pakeitimų.
8.4. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo per CVP IS pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių pirkimo sąlygų 8.1 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, Perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas. Paaiškinimai skelbiami CVP IS.
8.5. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
8.6. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik per CVP IS.
8.7. Perkančioji organizacija neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

IX. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS

9.1. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais vyks 2026 m. sausio 5 d. 13 val. 30 min. CVP IS priemonėmis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patalpose, 316 kab., Laisvės a. 20, Panevėžyje.
9.2. Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.
X. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS 
10.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina Komisija šia tvarka:
	10.1.1. nagrinėja ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, nesusijusius su pirkimo objektu;
	10.1.2. įvertina Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente pateiktą informaciją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus;
	10.1.3. tikrina ar tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus;
10.1.4. tikrina ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodęs pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;
10.1.5. tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar teikėjas pirkimo komisijos prašymu pateikė raštišką tinkamą kainos pagrįstumo įrodymą;
10.1.6. galimo laimėtojo prašo pateikti pirkimo sąlygų 3.3 (tik turėdama pagrįstų abejonių dėl ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo patikimumo), 3.11 ir 3.12 punktuose nurodytus dokumentus ir patikrina, ar nėra pirkimo sąlygų 3.3 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų ar galimas laimėtojas atitinka pirkimo sąlygų 3.11 ir 3.12 punkte nurodytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, reikalaujamus kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Kilus įtarimui dėl grėsmės nacionaliniam saugumui, galimo laimėtojo prašo pateikti pirkimo sąlygų 3.13 punkte nurodytus dokumentus.
10.2. Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Perkančioji organizacija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.
10.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo komisijai paprašius raštu CVP IS priemonėmis, Teikėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu teikėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti teikėjo, kad jis pirkimo komisijai parodytų atitinkamų dokumentų originalus.
10.4. Perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų teikėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.
10.7. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso teikėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis VPĮ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

XI. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

11.1. Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
	11.1.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
	11.1.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalinamas iš pirkimo procedūros pagal pirkimo sąlygų 3.3 punktą arba Perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą CVP IS priemonėmis;
	11.1.3. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygų 3.11 ir 3.12. punktuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, arba Perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS priemonėmis;
11.1.4. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygų 3.13. punkte nustatytų reikalavimų ir, kilus įtarimui dėl grėsmės nacionaliniam saugumui, nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS priemonėmis;
	11.1.5. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
	11.1.6. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
	11.1.7. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, Perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;
	11.1.8. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
	11.1.9. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;
	11.1.10. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir Perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per nurodytą terminą.
11.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.
11.3. Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.
11.4. Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
11.5. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.
XII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS
12.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.
12.2. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

XIII. PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO PRIPAŽINIMAS

13.1 Perkančioji organizacija, norėdamas priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, turi nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus ir nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas arba pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas). Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai, arba pagal pirkimo dokumentuose nustatytas pirmumo sąlygas, kai taikoma šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalis. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.
13.2. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka. Jei pirkimas vykdomas dalimis, laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.
13.3. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.
13.4. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama suinteresuotiems dalyviams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 
13.5. Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, t. y. ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, išskyrus atvejus, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.
13.6. Suinteresuoti dalyviai nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti Perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju šio įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo Perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, šio įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją.
13.7. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Viešųjų pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis arba tiekėjų grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 4 dalyje, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju arba jeigu tiekėjas iki Perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

XIV. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

14.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties, įskaitant atvejus, kai ji sudaroma pagal preliminariąją sutartį, ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai.
14.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):
	14.2.1. per 5 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;
	14.2.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
14.3. Perkančioji organizacija privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis 14.2 punkte nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties Perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.
14.4. Gavus pretenziją, sudaro pirkimo sutartį ne anksčiau negu po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis – ne anksčiau kaip po 15 dienų.
14.5. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.
14.6. Jeigu Perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią Perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.
14.7. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.
14.8. Tais atvejais, kai tiekėjui padaryta žala kildinama iš neteisėtų Perkančiosios organizacijos veiksmų ar sprendimų, tačiau VPĮ nenustatyta pareiga Perkančiajai organizacijai raštu informuoti tiekėjus arba paskelbti apie jos veiksmus ar sprendimus, taikomi Civiliniame kodekse nustatyti ieškinio pareiškimo senaties terminai. Šios dalies nuostatos netaikomos, kai ieškinys teikiamas perkančiajai organizacijai nepagrįstai nutraukus pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo.
14.9. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti Perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.
14.10. Gavus tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje, 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol negautas teismo pranešimas apie:
	14.10.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;
	14.10.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;
	14.10.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.
14.11. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai Perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.
14.12. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.

XV. PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR SĄLYGOS

15.1. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį raštu kviečia tą dalyvį, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia sudaryti pirkimo sutartį. 
15.2. Sutarties  projektas pateikiamas prie pirkimo sąlygų (pirkimo sąlygų 4 priedas).
15.3. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinančia, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta). Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti 3 % (trys procentai) pradinės sutarties vertės be PVM.


	
Pirkimo sąlygų

	1 priedas




PASIŪLYMAS DĖL VIEŠOJO SUPAPRASTINTO PIRKIMO, VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, 
„PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBAI IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“ 
____________________
(Data)
____________________
(Vieta)
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Asmens, pasirašiusio kiekvieną pasiūlymo  dokumentą  saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos
	


	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto pirkimo vykdomo atviro konkurso būdu dokumentuose. 
Mes siūlome šiuos darbus: 
	Eil. Nr.
	Darbų  pavadinimas
	Kaina be
PVM, (Eur)
	PVM
... proc.
(Eur)
	Kaina su PVM,
(Eur)

	1.
	Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbai ir priežiūros paslaugos
	
	
	

	Bendra darbų kaina:
	
	
	


Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM -________________Eur (suma skaičiais ir žodžiais)
_________________________________________________________________________________
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro ____________Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemoka PVM ir kainą nurodo be PVM.

Kartu su pasiūlymu pateikiamas užpildytas 2 priedas „Įkainių lentelė“.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

	Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	

	
	
	


*Pastabos: 
1. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 
2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
3. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, subrangovus/subtiekėjus (jei planuojama pasitelkti) :
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PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBŲ IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIAI

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Prelimi-narus kiekis      (24 mėn.)
	Įkainis, Eur be PVM
	Kaina, Eur be PVM
(4x5 stulp.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Žemės sankasa, šlaitai, šalikėlės
	

	1.1.
	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą
	m3
	20
	
	

	1.2.
	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu 
	m3
	3000
	
	

	1.3.
	Grunto perstūmimas buldozeriu iki 60 m atstumu ir sustūmimas į krūvas
	m3
	150
	
	

	1.4.
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	110
	
	

	1.5.
	Vandens pašalinimas iš iškasų ir tranšėjų siurbliais
	m3
	30
	
	

	1.6.
	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu
	m2
	
2500
	
	

	1.7.
	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas mechanizuotai
	m2
	8000
	
	

	1.8.
	Esamo grunto tankinimas
	m3
	2000
	
	

	1.9.
	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu nepilant augalinio dirvožemio
	m2
	400
	
	

	1.10.
	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui užpilant iki 5 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį
	m2
	600
	
	

	1.11.
	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu užpilant iki 15 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį
	m2
	1500
	
	

	1.12.
	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (įskaitant sėklas)
	m2
	3000
	
	

	1.13.
	Grunto ir birių medžiagų transportavimas savivarčiais iki 5 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi
	m3
	50
	
	

	2.
	Kelkraščiai
	
	

	2.1.
	Kelkraščių planiravimas autogreideriu, užlyginant bangas, išdaužas, provėžas (esamomis medžiagomis)
	100 m2
	25
	
	

	2.2.
	Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas, užvežant žvyro–skaldos mišinio, jo paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu)
	m3
	5
	
	

	2.3.
	Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas, panaudojant grįžtamas medžiagas, jų paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu)
	m3
	25
	
	

	2.4.
	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas
	100 m2
	5
	
	

	2.5.
	Kelkraščių sutvirtinimas 5 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas
	100 m2
	10
	
	

	2.6.
	Kelkraščių iš birių medžiagų paaukštėjimų pašalinimas, sustumiant į krūvas biriąsias medžiagas, jų išvežimas, banguotumo išlyginimas profiliuojant
	100 m2
	50
	
	

	3.
	Keliai (gatvės) su žvyro danga
	

	3.1.
	Paruošiamojo pagrindo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą) 
	m3
	1000
	
	

	3.2.
	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	2
	
	

	3.3.
	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	70
	
	

	3.4.
	10 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	20
	
	

	3.5.
	Žvyro, skaldos dangų ir pagrindų profilio ištaisymas greideravimu (nepridedant naujų medžiagų)
	1000 m2
	20
	
	

	3.6.
	Kelių ir gatvių su žvyro bei grunto danga išlyginimas autogreideriu
	100 m2
	9000
	
	

	3.7.
	Įdubų, išdaužų užtaisymas, užpilant žvyro –skaldos mišiniu, kai sluoksnio storis 10 cm, sutankinant (be medžiagos kainos)
	100 m2
	24
	
	

	3.8.
	Žvyro dangos ar pagrindo profilio atstatymas, pridedant naujų medžiagų, kai pagrindas smėlio-žvyro ar skaldos mišinio (be medžiagos kainos)
	100 m2
	1000
	
	

	3.9.
	Skaldos, žvyro dangų vienkartinis apdorojimas bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldelę
	100 m2
	18
	
	

	3.10.
	Smulkių pavienių išdaužų, įdubų užpylimas žvyro, skaldos ir kt. mišiniais rankiniu būdu (be medžiagos kainos)
	m3
	18
	
	

	3.11.
	Žvyruotų gatvių dangos pagerinimas, įrengiant 10 cm frezuoto asfaltbetonio mišinio dangos sluoksnį asfaltbetonio klotuvu (įskaitant medžiagų pervežimą)
	m2
	2000
	
	

	3.12.
	Žvyruotos gatvės dangos 10 cm storio iš paruoštų frezuoto asfaltbetonio mišinių įrengimas autogreideriu (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	800
	
	

	3.13.
	Smėlio-žvyro mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	200
	
	

	3.13.
	Žvyro –skaldos ir dolomitinės skaldos mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	2000
	
	

	3.14.
	Trupinto (malto) betono mišinys išdaužų ir provėžų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	80
	
	

	3.16.
	Frezuoto asfaltbetonio mišinys išdaužų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	1200
	
	

	3.17.
	Smulkių pavienių išdaužų, įdubų užtaisymas frezuoto asfaltbetonio mišiniu ir padengimas dvigubu apdorojimu bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldelę rankiniu būdu
	m2
	30
	
	

	4.
	Keliai (gatvės) su asfalto danga
	

	4.1.
	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas pneumatiniu plaktuku
	m3
	55
	
	

	4.2.
	Asfaltbetonio arba betono 50 mm storio dangos duobių kraštų iškapojimas pneumatiniu plaktuku
	m2
	120
	
	

	4.3.
	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas mechanizuotai, pakraunant į savivarčius
	m3
	70
	
	

	4.4.
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su automatiniu aukščių reguliavimu ir savaiminiu pakrovimu išvežant 
	100 m2
	8
	
	

	4.5.
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su savaiminiu pakrovimu (be automatinio aukščių reguliavimo) išvežant
	100 m2
	280
	
	

	4.6.
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza išvežant, kai frezuojamas plotas iki 10 m2
	m2
	1900
	
	

	4.7.
	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza išvežant, kai frezuojamas plotas iki 5 m2
	m2
	1000
	
	

	4.8.
	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza išvežant, kai frezuojamas plotas iki 1 m2
	m2
	400
	
	

	4.9.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas rankiniu būdu
	t
	24
	
	

	4.10.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfaltbetonio klotuvu
	t
	1300
	
	

	4.11.
	60 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu 
	100 m2
	16
	
	

	4.12.
	50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu kai plotas iki 200 m2
	100 m2
	80
	
	

	4.13.
	50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu kai plotas daugiau kaip 200 m2
	100 m2
	210
	
	

	4.14.
	40 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu 
	100 m2
	2,0
	
	

	4.15.
	4 cm storio viršutinio asfaltbetonio dangos
įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą
su automatiniu aukščio reguliavimu (SMA
11S) (su granito skaldele)
	m2
	800
	
	

	4.16.
	Mažų plotų asfaltbetonio dangos 50 mm storio sluoksnio įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu kai plotas iki 50 m2
	m2
	4100
	
	

	4.17.
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas kai remontuojamas plotas daugiau kaip 5 m2
	m2
	300
	
	

	4.18.
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas kai remontuojamas plotas iki 5 m2
	m2
	1200
	
	

	4.19.
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, kai remontuojamas plotas iki 1 m2
	m2
	620
	
	

	4.20.
	Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus, tankinant vibroplūktuvu kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2
	m2
	450
	
	

	4.21.
	Duobėtos asfalto ir betono dangos remontas, neiškapojant duobių kraštų, kai plotas iki 1 m2
	t
	15
	
	

	4.22.
	Duobių, išdaužų užtaisymas šaltais asfaltbetonio mišiniais, duobės paruošimui naudojant kompresorių kai sluoksnio storis iki 60 mm
	m2
	300
	
	

	4.23.
	Išdaužų iki 1 m2 užtaisymas šaltais asfalto mišiniais neiškapojant duobių kraštų, tankinant vibroplūktuvu
	t
	12
	
	

	4.24.
	Siūlių pjaustymas asfaltbetonio ir betono dangoje diskine freza rankiniu būdu
	m
	300
	
	

	4.25.
	Paviršiaus palaistymas bitumine emulsija, apdorojamas dolomitine skaldele, pritankinimas 
	100 m2
	40
	
	

	4.26.
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija mechanizuotai
	100 m2
	250
	
	

	4.27.
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija rankiniu būdu
	t
	10
	
	

	4.28.
	Smulkių plyšių (iki 5 mm pločio) uždengimas sandariklio (karšta mastika) mase 
	m
	1000
	
	

	4.29.
	Plyšių (virš 5 mm pločio) užtaisymas išfrezuojant ir uždengiant sandariklio (karšta mastika) mase
	m
	1000
	
	

	4.30.
	4 cm storio dangos iš skaldos ir mastikos asfalto SMA 11S įrengimas panaudojant asfaltbetonio klotuvą
	100 m2
	20
	
	

	5.
	Bordiūrai
	

	5.1.
	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas
	m
	5000
	
	

	5.2.
	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas (kai tarpas iki 5 m)
	m
	100
	
	

	5.3.
	Bordiūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas
	m
	1400
	
	

	5.4.
	Bordiūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas (kai tarpas iki 5 m)
	m
	100
	
	

	5.5.
	Gatvės betono bordiūrų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bordiūrus ir paaukštinant pagrindą iš betono
	m
	20
	
	

	5.6.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x300x1000 mm
	m
	2400
	
	

	5.7.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus, kai bordiūrai 150 x 300 x 1000 mm
	m
	150
	
	

	5.8.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150 x 220 x 1000 mm
	m
	150
	
	

	5.9.
	Naudotų betono bordiūrų pastatymas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150 x 300 x 1000 mm
	m
	50
	
	

	5.10.
	Naujų betono bordiūrų 80 x 200 x 1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo
	m
	50
	
	

	5.11.
	Naujų betono bordiūrų 80 x 200 x 1000 mm įrengimas ant betono pagrindo
	m
	7000
	
	

	5.12.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus, kai bordiūrai 80 x 200 x 1000 mm
	m
	150
	
	

	5.13.
	Naudotų betono bordiūrų 80 x 200 x 1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo
	m
	50
	
	

	5.14.
	Mažų apimčių betonavimo darbai, atliekant gatvių remonto darbus
	m3
	5
	
	

	5.15.
	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta
	m
	2000
	
	

	6.
	Šaligatviai, aikštės, pėsčiųjų ir dviračių takai
	

	6.1.
	Betoninių plytelių, trinkelių dangos ardymas
	m2
	9000
	
	

	6.2.
	Betoninio pagrindo po dangomis išardymas pneumatiniu plaktuku
	m3
	20
	
	

	6.3.
	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo remontas, pridedant iki 25 proc. naujų medžiagų
	m2
	6500
	
	

	6.4.
	Pagrindo įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (sluoksnio storis 15 cm) ant sutankinto grunto
	m2
	3000
	
	

	6.5.
	3 cm storio pasluoksnio iš smėlio-cemento mišinio arba skaldos atsijų įrengimas
	m2
	9000
	
	

	6.6.
	Betono pagrindo įrengimas po plytelių ar trinkelių danga įvažiavimuose 
	m3
	20
	
	

	6.7.
	Betoninių plytelių dangos įrengimas, panaudojant naudotas betonines plyteles 
	m2
	1200
	
	

	6.8.
	Betoninių plytelių dangos įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles
	m2
	5500
	
	

	6.9.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant naujas trinkeles neregiams (iškilimų tipas: pavojus ir vedimas)
	m2
	130
	
	

	6.10.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant 200 x 100 x 60 mm naujas trinkeles
	m2
	300
	
	

	6.11.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant 160 x 160 x 80 mm naujas trinkeles
	m2
	3500
	
	

	6.12.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant iki 60 mm storio naujas trinkeles
	m2
	300
	
	

	6.13.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant storesnes kaip 60 mm storio naujas trinkeles
	m2
	200
	
	

	6.14.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant naudotas trinkeles
	m2
	700
	
	

	6.15.
	Skaldytų ir lauko akmenų grindinio įrengimas 
	m2
	10
	
	

	6.16.
	Betoninių trinkelių ir plytelių pjaustymas 
	m
	3000
	
	

	6.17.
	Medžių šaknų apsaugos iš cinkuoto plieno grotelių su rėmu įrengimas
	m2
	5
	
	

	6.18.
	Medžių šaknų apsaugos iš ketaus grotelių su rėmu įrengimas
	m2
	8
	
	

	7.
	Kiti gatvių priežiūros darbai
	

	7.1.
	B kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra
	vnt.
	15
	
	

	7.2.
	C kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra
	vnt.
	15
	
	

	7.3.
	D kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra
	vnt.
	20
	
	

	7.4.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (iki 10 000 Eur)
	vnt.
	1
	
	

	7.5.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 10 000 iki 50 000 Eur)
	vnt.
	1
	
	

	7.6.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 50 000 iki 100 000 Eur)
	vnt.
	1
	
	

	7.7.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 100 000 iki 150 000 Eur)
	vnt.
	1
	
	

	7.8.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 150 000 iki 200 000 Eur)
	vnt.
	1
	
	

	7.9.
	Dokumentacijos parengimas
	kompl.
	6
	
	

	7.10.
	Statybos užbaigimo dokumentų parengimas
	kompl.
	6
	
	

	7.11.
	Statinio kadastrinių matavimų bylos parengimas
	kompl.
	6
	
	

	7.12.
	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (įskaitant mokestį už sąvartyną)
	t
	320
	
	

	7.13.
	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi (įskaitant mokestį už sąvartyną)
	t
	1900
	
	

	7.14.
	Asfaltbetonio ir kitų gaminių išvežiojimas objekte atliekant mažų apimčių remonto ir gatvių priežiūros darbus
	t
	70
	
	

	7.15.
	Atrūšiuotų krūmų šakų ir kt., biologiškai suyrančių atliekų išvežimas iki 5 km atstumu pakraunant į savivarčius dalinai mechanizuotu būdu (be sąvartyno mokesčio)
	t
	10
	
	

	7.16.
	Krovininės automašinos paslaugos miesto teritorijoje
	val.
	80
	
	

	7.17.
	Mini krautuvo paslaugos miesto teritorijoje
	val.
	50
	
	

	7.18.
	Ekskavatoriaus paslaugos miesto teritorijoje
	val.
	60
	
	

	7.19.
	Kelio darbuotojas III kat. darbai (val.)
	val.
	50
	
	

	8.
	Vandens nuleidimo įrenginiai
	

	8.1.
	Lietaus vandens nuvedimo latakų iš surenkamų elementų montavimas pėsčiųjų take
	m
	15
	
	

	8.2.
	[bookmark: _Hlk150159856]Lietaus vandens nuvedimo latakų iš surenkamų elementų montavimas važiuojamojoje dalyje
	m
	30
	
	

	8.3.
	Vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm
	m
	8
	
	

	8.4.
	Vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm (1 antgalis)
	vnt.
	5
	
	

	8.5.
	Požeminių komunikacijų šulinio angos paaukštinimas (nekeičiant liuko)
	vnt.
	150
	
	

	8.6.
	Požeminių komunikacijų šulinio angos paaukštinimas (pakeičiant liuką nauju)
	vnt.
	100
	
	

	8.7.
	Požeminių komunikacijų šulinio sulūžusių gelžbetoninių elementų (dangčių, žiedų) pakeitimas naujais
	m3
	2
	
	

	8.8.
	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, supilant ir paskleidžiant gruntą vietoje
	m3
	20
	
	

	8.9.
	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 5 km ir darbai sąvartoje
	m3
	15
	
	

	8.10.
	Kelio griovių profilio atstatymas autogreideriu
	100 m
	80
	
	

	8.11.
	Kelio griovių atstatymas rankiniu būdu
	m
	600
	
	

	8.12.
	Krūmų, smulkių medžių išrovimas griovio šlaituose rankiniu būdu, išnešant ant griovio krašto ir sukraunant į krūvas
	100 m2
	40
	
	

	8.13.
	Tranšėjų ir iškasų užpylimas smėliu, tankinant
	m3
	20
	
	

	9.
	Tiltai, viadukas
	

	9.1.
	Betono nuskilimų ištrupėjimų tiltuose pažeistų vietų paruošimas, užtepimas betono mišiniu, užglaistymas cementiniu skiediniu arba kitais apsauginiais mišiniais
	m2
	14
	
	

	9.2.
	Pažeistų betone vietų atstatymas betono arba cemento skiedinio mišiniais
	m3
	2
	
	

	9.3.
	Betonavimo darbai (mažoms apimtims) pervežant betoną karučiais arba pernešant rankiniu būdu
	m3
	2
	
	

	9.4.
	Plyšių betoniniuose arba gelžbetoniniuose elementuose užtaisymas
	m
	10
	
	

	9.5.
	Armatūros tinklų arba atskirų strypų sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas, atliekant gelžbetoninių konstrukcijų remontą
	kg
	10
	
	

	9.6.
	Medinių turėklų ir kt. elementų sulūžusių dalių pakeitimas naujomis
	m
	2
	
	

	9.7.
	Tiltų, viadukų metalinių sulūžusių turėklų, deformuotų metalinių atitvarų ir kt. metalinių dalių pakeitimas (suvirinimo darbai)
	t
	0,05
	
	

	9.8.
	Anksčiau dažytų metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas nuvalant senus dažus rankiniu būdu, dažant 2 kartus
	m2
	50
	
	

	9.9.
	Metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas nuvalant senus dažus smėliasrovio aparatu, mechaniniu, rankiniu būdu, dažant 2 kartus
	m2
	100
	
	

	9.10.
	Giluminiu vakuuminiu būdu impregnuotos medienos pakartotinis paviršiaus impregnavimas dažyve 
	m2
	200
	
	

	9.11.
	Dažytų medinių paviršių perdažymas, nuvalant atsilupusius dažus, dažant 2 kartus
	m2
	200
	
	

	9.12.
	Dažytų betoninių ir mūro paviršių perdažymas, nuvalant atsilupusius dažus, dažant 2 kartus
	m2
	4
	
	

	9.13.
	Smulkių metalinių konstrukcijų dažymas
	m2
	4
	
	

	9.14.
	Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir tų pačių plokščių uždėjimas, sumonolitinimas
	m2
	5
	
	

	9.15.
	Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir remontuojamų vietų užtaisymas betono mišiniais, pernešant medžiagas rankiniu būdu (šlaituose ir patiltėse)
	m3
	5
	
	

	9.16.
	Patiltės kūgių išplovų užpylimas atvežtiniu gruntu ir grunto sutankinimas
	m3
	5
	
	

	9.17.
	Šalitilčio įlūžusių vietų remontas, pakeičiant sulūžusias gelžbetonines plokštes naujomis
	m2
	6
	
	

	9.18.
	Krūmų iškirtimas patiltėse ir kūgių šlaituose rankiniu būdu, sukraunant į krūvas
	m2
	1500
	
	

	Suma (be PVM):
	

	PVM [...%] suma:
	

	Bendra suma:
	


Pastabos:
1. Preliminarūs remonto darbų ir paslaugų kiekiai nurodyti tik pasiūlymo vertinimui;
2. Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.


____________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigas, vardas, pavardė, parašas)






Pirkimo sąlygų
3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbai ir priežiūros paslaugos bus atliekamos Panevėžio miesto teritorijoje:
1.1. Panevėžio miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliuose, kurių sąrašas yra patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 1-550 (sąrašas atnaujinamas kiekvienais metais), kurių ilgis – 280 km, iš jų 39,3 km gatvės su žvyro danga.
1.2. vietinės reikšmės kelių (gatvių) priklausiniuose (šaligatviai, dviračių ir (ar) pėsčiųjų takai, transporto priemonių stovėjimo aikštelės, viešojo transporto sustojimo stotelės, paviršiaus vandens nuleidimo įrenginiai, tiltai, viadukas);
1.3. vidaus keliuose;
1.4. kitose Užsakovo nurodytose vietose.
2. Panevėžio miesto teritorijoje yra 13 tiltų ir 1 viadukas: 
2.1. Tiltas per Nevėžio upę J. Biliūno gatvėje (ilgis – 56,6 m, statybos metai – 1980 m.);
2.2. Tiltas per Nevėžio upę Smėlynės gatvėje (ilgis – 54 m, statybos metai – 1963 m.);
2.3. Tiltas per Nevėžio upę Respublikos gatvėje (ilgis – 51 m, statybos metai – 1968 m.);
2.4. Tiltas per Nevėžio upę Nemuno gatvėje (ilgis – 153 m, statybos metai – 1976 m.);
2.5. Tiltas per Nevėžio upę Vakarinėje (buvusioje Savitiškio) gatvėje (ilgis – 56,6 m, statybos metai – 1980 m.);
2.6. Tiltas per Žagienės upelį Beržų gatvėje (ilgis – 5 m, statybos metai – 1980 m.);
2.7. Tiltas per Žagienės upelį Algirdo gatvėje (ilgis – 8 m, statybos metai – 1972 m.);
2.8. Tiltas per Žagienės upelį Vilniaus gatvėje (ilgis – 6 m, statybos metai – 1961 m.);
2.9. Tiltas per Žagienės upelį Aukštaičių gatvėje (ilgis – 5 m, statybos metai – 1985 m.);
2.10. Tiltas per Žagienės upelį Žemaičių gatvėje (ilgis – 6 m, statybos metai – 1972 m.);
2.11. Viadukas per geležinkelį Pramonės gatvėje (ilgis – 45 m, statybos metai – 1978 m.);
2.12. Pėsčiųjų tiltas per Nevėžio upę šalia A. Jakšto gatvės (ilgis – 57,3 m, statybos metai – 1960 m., vykdoma rekonstrukcija);
2.13. Pėsčiųjų tiltas per Nevėžio upę Plukių gatvėje (ilgis – 125,23 m, statybos metai – 1984 m., 2015 m. atlikta tilto rekonstrukcija);
2.14. Pėsčiųjų tiltas per Nevėžio upę Skaistakalnio parke (ilgis – 56 m, statybos metai – 1967 m. rekonstruotas).
3. Tiekėjas (-ai) darbus privalo atlikti vadovaudamasis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos Respublikos kelių įstatymo, Statybos įstatymo, techninių reglamentų nuostatomis, apibūdinančiomis sutarties Darbus ir kitomis Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais bei šia Technine specifikacija.
4. Statinių projektų paslaugos bus užsakomos mažos apimties ruožuose (tokiuose kaip jungtys nuo pėsčiųjų perėjų iki esamų pėsčiųjų takų, šaligatvių, autobusų stotelių, autobusų stotelių įrengimas ir pan.), kur rengti atskirus projektus ekonomiškai nenaudinga ir netikslinga laiko atžvilgiu.
5. Darbų aprašymas:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Darbų aprašymas

	1
	2
	3
	4

	1.
	Žemės sankasa, šlaitai, šalikėlės



	1.1.
	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą
	m3
	1. Pažymėti iškasų ar tranšėjų ribas;
2. kasti gruntą ekskavatoriumi suverčiant į sankasą.

	1.2.
	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu 
	m3
	1. Pažymėti iškasų ar tranšėjų ribas;
2. kasti gruntą ekskavatoriumi pakraunant gruntą į savivarčius;
3. išvežti gruntą iki 5 km atstumu ir išpilti nustatytoje vietoje.

	1.3.
	Grunto perstūmimas buldozeriu iki 60 m atstumu ir sustūmimas į krūvas
	m3
	1. Nuimti reikiamą grunto sluoksnį;
2. perstumti gruntą buldozeriu iki 60 m atstumu, sustumiant į krūvas.

	1.4.
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	1. Pažymėti iškasų ar tranšėjų ribas;
2. kasti gruntą rankiniu būdu, jį purenant ir metant į pakraštį.
3. išlyginti iškasos dugną ir kraštus.

	1.5.
	Vandens pašalinimas iš iškasų ir tranšėjų siurbliais
	m3
	1. Pastatyti siurblį ant iškasų ar tranšėjų krašto;
2. išsiurbti vandenį iš iškasų ir tranšėjų siurbliais, stebint iškasų ir tranšėjų šlaitus, kad jie nenuslinktų.

	1.6.
	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu
	m2
	1. Paviršius planiruoti pagal projektines atžymas, nukasant iškilimus (gauburius) ir užpilant įdubas rankiniu būdu;
2. išlyginti paviršių, išskirstant gruntą lygiais sluoksniais;
3. suplakti gruntą rankiniu plūktuvu.

	1.7.
	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas mechanizuotai
	m2
	1. Išlyginti paviršių, nupjaunant nelygumus. 
2. užpilti nelygumus, sutankinti, galutinai išlyginti ir patikrinti pagal šabloną.

	1.8.
	Esamo grunto tankinimas
	m3
	1. Išskirstyti gruntą lygiais sluoksniais;
2. jei grunto drėgnis yra mažesnis nei optimalus, gruntą sudrėkinti;
3. sutankinti gruntą rankiniu plūktuvu.

	1.9.
	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu nepilant augalinio dirvožemio
	m2
	1. Nurinkti akmenis ir šiukšles nuo dirvos;
2. dirvą sukasti, išlyginant pagal atžymas;
3. sutankinti rankiniais volais.

	1.10.
	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui užpilant iki 5 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį
	m2
	1. Nurinkti akmenis ir šiukšles nuo dirvos;
2. paviršių planiruoti mechanizuotu būdu;
3. paviršių suarti traktoriumi;
4. planiruoti, kasti ir išlyginti rankiniu būdu paviršiaus pakraščius;
5. atvežti augalinio dirvožemio karučiais ir užpilti iki 5 cm storio atvežtu sluoksniu, jį paskleidžiant ir išlyginant pagal atžymas; 
6. sutankinti rankiniais volais.

	1.11.
	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu užpilant iki 15 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį
	m2
	1. Nurinkti akmenis ir šiukšles nuo dirvos;
2. sukasti dirvą, užpilti iki 15 cm storio atvežtu augaliniu dirvožemio sluoksniu, jį paskleidžiant ir išlyginant pagal atžymas; 
3. sutankinti rankiniais volais.

	1.12.
	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (įskaitant sėklas)
	m2
	1. Į paruoštą gruntą rankiniu būdu pasėti žolės sėklas;
2. žemės paviršių sugrėbstyti dviem kryptimis, kad sėklos subyrėtų į dirvą;
3. sėklą užvoluoti.

	1.13.
	Grunto ir birių medžiagų transportavimas savivarčiais iki 5 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi
	m3
	1. Transporto priemonės pakrovimas ir iškrovimas ekskavatoriumi;
2. važiavimas iki 5 km atstumu iki sąvartos ir atgal;
3. transporto priemonės manevravimas.

	2.
	Kelkraščiai

	2.1.
	Kelkraščių planiravimas autogreideriu, užlyginant bangas, išdaužas, provėžas (esamomis medžiagomis)
	100 m2
	1. Nurinkti šiukšles, jei reikia, nuleisti vandenį rankiniu būdu;
2. išlyginti bangas, išdaužas, provėžas, pravažiuojant autogreideriu viena vieta du kartus, kad būtų formuojamas skersinis profilis ir užtikrinamas vandens nutekėjimas;
3. lengvai sutankinti kelkraštį autogreiderio pravažiavimais.

	2.2.
	Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas, užvežant žvyro–skaldos mišinio, jo paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu)
	m3
	1. Nurinkti akmenis ir šiukšles rankiniu būdu; 
2. išpurenti paviršių autogreideriu;
3. atvežti ir išpilti žvyro–skaldos mišinį, paskleisti jį autogreideriu, suformuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą, baigiant paviršių išlyginti rankiniu būdu;
4. sutankinti vibracinėmis plokštėmis;
5. nušluoti užterštą važiuojamosios dalies dangą.

	2.3.
	Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas, panaudojant grįžtamas medžiagas, jų paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu)
	m3
	1. Nurinkti akmenis ir šiukšles rankiniu būdu; 
2. išpurenti paviršių autogreideriu;
3. atvežti ir išpilti tinkamas remontui medžiagas, paskleisti jas autogreideriu, suformuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą, baigiant paviršių išlyginti rankiniu būdu;
4. sutankinti vibracinėmis plokštėmis;
5. nušluoti užterštą važiuojamosios dalies dangą.

	2.4.
	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas
	100 m2
	1. Planiruoti ir suvoluoti kelkraščius;
2. išpilti atvežtą žvyrą ir paskleisti jį 10 cm storio sluoksniu, autogreideriu;
3. išlyginti žvyro sluoksnį pravažiuojant autogreideriu viena vieta du kartus, sutankinti.

	2.5.
	Kelkraščių sutvirtinimas 5 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas
	100 m2
	1. Planiruoti ir suvoluoti kelkraščius;
2. išpilti atvežtą žvyrą ir paskleisti jį 5 cm storio sluoksniu, autogreideriu;
3. išlyginti žvyro sluoksnį pravažiuojant autogreideriu viena vieta du kartus, sutankinti.

	2.6.
	Kelkraščių iš birių medžiagų paaukštėjimų pašalinimas, sustumiant į krūvas biriąsias medžiagas, jų išvežimas, banguotumo išlyginimas profiliuojant
	100 m2
	1. Nurinkti šiukšles, jeigu susikaupęs, nuleisti vandenį, rankiniu būdu;
2. nuskusti susikaupusias biriąsias medžiagas autogreideriu, perstumiant grunto volą ant asfalto dangos;
3. grunto volą autogreideriu sustumti į krūvas ir autokrautuvu pakrauti į autotransporto priemonę;
4. biriąsias medžiagas išvežti iki 5 km atstumu į Užsakovo nurodytą vietą;
5. nušluoti užterštą važiuojamosios dalies dangą.

	Pastaba: Greideriuojant kelius pirmą kartą sezone būtinas reikalavimas: verstuvu nuskusti ne mažiau kaip po 25 cm iš abiejų pusių kelkraščiuose susiformavusius žvyro - velėnos volus ir išvežti užterštą gruntą, formuojant skersinį profilį - esant būtinumui pridėti papildomų medžiagų, žemiausiose kelio vietose prakasti (greiderio pagalba nustumti) griovelius vandens nubėgimui. To neatlikus darbai bus vertinami kaip atlikti nekokybiškai ir už juos Rangovui nebus apmokama.

	3.
	Keliai (gatvės) su žvyro danga

	3.1.
	Paruošiamojo pagrindo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą) 
	m3
	1. Autogreideriu planiruoti kelio sankasos paviršių pagal projektines atžymas, nukasant iškilimus (gauburius) ir užpilant įdubas;
2. plentvoliu privoluoti gruntą, išlyginant paviršių;
3. išpilti atvežtą iki 5 km atstumu smėlio-žvyro mišinį ir išlyginti;
4. suvoluoti plentvoliu, drėkinant vandeniu.

	3.2.
	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	1. Autogreideriu planiruoti kelio juostos paviršių pagal projektines atžymas, nukasant iškilimus (gauburius) ir užpilant įdubas;
2. plentvoliu privoluoti gruntą, išlyginant paviršių;
3 paskleisti žvyro mišinį 15 cm storio sluoksniu;
4. suvoluoti plentvoliu, drėkinant vandeniu.

	3.3.
	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	1. Autogreideriu planiruoti kelio juostos paviršių pagal projektines atžymas, nukasant iškilimus (gauburius) ir užpilant įdubas;
2. plentvoliu privoluoti gruntą, išlyginant paviršių;
3. paskleisti dolomitinę skaldą 15 cm storio sluoksniu, atvežtą iki 5 km atstumu;
4. suvoluoti plentvoliu, drėkinant vandeniu.

	3.4.
	10 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	1. Autogreideriu planiruoti kelio juostos paviršių pagal projektines atžymas, nukasant iškilimus (gauburius) ir užpilant įdubas;
2. plentvoliu privoluoti gruntą, išlyginant paviršių;
3. paskleisti dolomitinę skaldą 10 cm storio sluoksniu, atvežtą iki 5 km atstumu;
4. suvoluoti plentvoliu, drėkinant vandeniu.

	3.5.
	Žvyro, skaldos dangų ir pagrindų profilio ištaisymas greideravimu (nepridedant naujų medžiagų)
	1000 m2
	1. Autogreiderio pravažiavimais užlyginti išdaužas, nuskutant iškilimus, užpilant išdaužas; 
2. užtaisytus ruožus lengvai sutankinti, pravažiuojant autogreideriu. Tankinti pradėti nuo dangos kraštų link ašies.

	3.6.
	Kelių ir gatvių su žvyro bei grunto danga išlyginimas autogreideriu
	100 m2
	1. Išlyginti bangas, išdaužas, provėžas, pravažiuojant autogreideriu viena vieta du kartus. 

	3.7.
	Įdubų, išdaužų užtaisymas, užpilant žvyro –skaldos mišiniu, kai sluoksnio storis 10 cm, sutankinant (be medžiagos kainos)
	100 m2
	1. Autogreiderio pravažiavimais užlyginti išdaužas, nuskutant iškilimus, užpilant išdaužas;
2. užpilti žvyro –skaldos mišinį 10 cm storio sluoksniu;
3. paskleisti jį autogreideriu, baigiant sulyginti rankiniu būdu;
4. palaistyti mišinį vandeniu;
5. lengvai sutankinti paviršių.

	3.8.
	Žvyro dangos ar pagrindo profilio atstatymas, pridedant naujų medžiagų, kai pagrindas smėlio-žvyro ar skaldos mišinio (be medžiagos kainos)
	100m2
	1. Išpilti atvežtas biriąsias medžiagas ir/ar jų mišinius, paskleidžiant autogreiderio ant drėgnos žvyrkelio dangos;
2. sutankinti autogreiderio pravažiavimais, suformuojant rišamąjį sluoksnį, jeigu biriosios medžiagos ir/ar jų mišiniai yra sausi, palaistant vandeniu.

	3.9.
	Skaldos, žvyro dangų vienkartinis apdorojimas bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldelę
	100m2
	1. Nuvalyti dangos paviršių;
2. autogudronatoriumi išpilstyti bitumo emulsiją;
3. paskleisti dolomitinę skaldelę 
4. suvoluoti plentvoliu.

	3.10.
	Smulkių pavienių išdaužų, įdubų užpylimas žvyro, skaldos ir kt. mišiniais rankiniu būdu (be medžiagos kainos)
	m3
	1. Pavienes išdaužas, įdubas užpilti žvyro, skaldos ir kt. mišiniais rankiniu būdu;
2. pritankinti.

	3.11.
	Žvyruotų gatvių dangos pagerinimas, įrengiant 10 cm frezuoto asfaltbetonio mišinio dangos sluoksnį asfaltbetonio klotuvu (įskaitant medžiagų pervežimą)
	m2
	1. Pakrauti į savivarčius frezuoto asfaltbetonio mišinį iš užsakovo nurodytos vietos ir pervežti iki 5 km atstumu;
2. ant paruoštos žvyro dangos asfaltbetonio klotuvu paskleisti frezuotą asfaltbetonio mišinį 10 cm sluoksnio storiu;
3. iki reikiamo atsparumo sutankinti vidutinio sunkumo plentvoliais.

	3.12.
	
Žvyruotos gatvės dangos 10 cm storio iš paruoštų frezuoto asfaltbetonio mišinių įrengimas autogreideriu
	


100 m2
	
1. Pakrauti į savivarčius frezuoto asfaltbetonio mišinį iš užsakovo nurodytos vietos ir pervežti iki 5 km atstumu;

2. ant paruoštos žvyro dangos paskleisti frezuotą asfaltbetonio mišinį 10 cm sluoksnio storiu;

3. iki reikiamo atsparumo sutankinti vidutinio sunkumo plentvoliais.


	3.13.
	Smėlio-žvyro mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	1 Pakrauti smėlio-žvyro mišinį mechanizuotai į autosavivarčius;
2. pervežti mišinius iki 5 km atstumu.

	3.14.
	Žvyro –skaldos ir dolomitinės skaldos mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	1 Pakrauti žvyro-skaldos ir dolomitinės skaldos mišinį mechanizuotai į autosavivarčius;
2. pervežti mišinį iki 5 km atstumu.

	3.15.
	Trupinto (malto) betono mišinys išdaužų ir provėžų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	1 Pakrauti trupinto (malto) betono mišinį mechanizuotai į autosavivarčius;
2. pervežti mišinį iki 5 km atstumu.

	3.16.
	Frezuoto asfaltbetonio mišinys išdaužų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	1 Pakrauti frezuoto asfaltbetonio mišinį mechanizuotai į autosavivarčius;
2. pervežti mišinį iki 5 km atstumu.

	3.17.
	Smulkių pavienių išdaužų, įdubų užtaisymas frezuoto asfaltbetonio mišiniu ir padengimas dvigubu apdorojimu bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldelę rankiniu būdu
	m2
	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);
2. iškapotų vietų kraštus ištepti bituminėmis emulsijomis arba iki 60 0C pašildytu bitumu;
3. pakloti frezuoto asfaltbetonio mišinį, išlyginti ir sutankinti volu arba vibroplūktuvu;
4. išpilti bituminę emulsiją paskleidžiant dolomitinę skaldelę rankiniu būdu;
5. suvoluoti;
6. antrą kartą išpilti bituminę emulsiją paskleidžiant dolomitinę skaldelę rankiniu būdu ir suvoluoti.

	4.
	Keliai (gatvės) su asfalto danga

	4.1.
	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas pneumatiniu plaktuku
	m3
	1. Išardyti asfaltbetonio arba betono dangą pneumatiniu plaktuku;
2. sukrauti išardytą medžiagą į krūvą.

	4.2.
	Asfaltbetonio arba betono 50 mm storio dangos duobių kraštų iškapojimas pneumatiniu plaktuku
	m2
	1. Pneumatiniu plaktuku nukapoti asfaltbetonio arba betono 50 mm storio dangos duobių kraštus, suformuojant stačiakampių figūrų plotus;
2. išvalyti iš duobių nuolaužas;
3. sukrauti nuolaužas į krūvą.

	4.3.
	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas mechanizuotai, pakraunant į savivarčius
	m3
	1. Išardyti asfaltbetonio arba betono dangą panaudojant mechanizmus;
2. mechanizuotai pakrauti išardytą medžiagą į automašiną.

	4.4.
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su automatiniu aukščių reguliavimu ir savaiminiu pakrovimu išvežant 
	100 m2
	1. Pažymėti frezavimo vietą;
2. nufrezuoti iki 50 mm storio sluoksnio pažeistą asfalto dangą kelio freza su automatiniu aukščių reguliavimu;
3. nufrezuotą mišinį pakrauti į automašiną;
4. išvalyti išfrezuotas vietas;
5. išvežti frezuotą mišinį iki 5 km atstumu miesto ribose ir išpilti į Užsakovo nurodytą vietą.

	4.5.
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su savaiminiu pakrovimu (be automatinio aukščių reguliavimo) išvežant
	100 m2
	1. Pažymėti frezavimo vietą;
2. nufrezuoti iki 50 mm storio sluoksnio pažeistą asfalto dangą kelio freza;
3. nufrezuotą mišinį pakrauti į automašiną;
4. išvalyti išfrezuotas vietas;
5. išvežti frezuotą mišinį iki 5 km atstumu miesto ribose ir išpilti į Užsakovo nurodytą vietą.

	4.6.
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza išvežant, kai frezuojamas plotas iki 10 m2
	m2
	1. Pažymėti frezavimo vietą;
2. nufrezuoti iki 50 mm storio sluoksnio pažeistą asfalto dangą kelio freza;
3. surinkti nufrezuotą mišinį pakrauti į automašinas;
4. išvalyti išfrezuotas vietas;
5. išvežti frezuotą mišinį iki 5 km atstumu miesto ribose ir išpilti į Užsakovo nurodytą vietą.

	4.7.
	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza išvežant, kai frezuojamas plotas iki 5 m2
	m2
	1. Pažymėti frezavimo vietą;
2. nufrezuoti daugiau kaip 50 mm storio sluoksnio pažeistą asfalto dangą kelio freza;
3. surinkti nufrezuotą mišinį pakrauti į automašinas;
4. išvalyti išfrezuotas vietas;
5. išvežti frezuotą mišinį iki 5 km atstumu miesto ribose ir išpilti į Užsakovo nurodytą vietą.

	4.8.
	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza išvežant, kai frezuojamas plotas iki 1 m2
	m2
	1. Pažymėti frezavimo vietą;
2. nufrezuoti daugiau kaip 50 mm storio sluoksnio pažeistą asfalto dangą kelio freza;
3. surinkti nufrezuotą mišinį pakrauti į automašinas;
4. išvalyti išfrezuotas vietas;
5. išvežti frezuotą mišinį iki 5 km atstumu miesto ribose ir išpilti į Užsakovo nurodytą vietą.

	4.9.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas rankiniu būdu
	t
	1. Nuvalyti pagrindą;
2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;
3. atvežti ir išpilti asfaltbetonio mišinį;
4. įrengti išlyginamąjį sluoksnį iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu;
5. sutankinti.

	4.10.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfaltbetonio klotuvu
	t
	1. Nuvalyti pagrindą;
2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;
3. atvežti ir išpilti asfaltbetonio mišinį;
4. įrengti išlyginamąjį sluoksnį iš asfaltbetonio mišinio klotuvu;
5. sutankinti.

	4.11.
	60 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu 
	100 m2
	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);
2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;
3. pakloti 60 mm storio asfaltbetonio mišinį asfalto klotuvu, apkapojant kraštus, pašalinant defektus, prieinamas vietas suplūkiant;
4. sutankinti įrengtą sluoksnį savaeigiu plentvoliu;
5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.12.
	50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu kai plotas iki 200 m2
	100 m2
	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);
2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;
3. pakloti 50 mm storio asfaltbetonio mišinį asfalto klotuvu, apkapojant kraštus, pašalinant defektus, prieinamas vietas suplūkiant;
4. sutankinti įrengtą sluoksnį savaeigiu plentvoliu;
5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.13.
	50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu kai plotas daugiau kaip 200 m2
	100 m2
	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);
2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;
3. pakloti 50 mm storio asfaltbetonio mišinį asfalto klotuvu, apkapojant kraštus, pašalinant defektus, prieinamas vietas suplūkiant;
4. sutankinti įrengtą sluoksnį savaeigiu plentvoliu;
5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.14.
	40 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu 
	100 m2
	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);
2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;
3. pakloti 40 mm storio asfaltbetonio mišinį asfalto klotuvu, apkapojant kraštus, pašalinant defektus, prieinamas vietas suplūkiant;
4. sutankinti įrengtą sluoksnį savaeigiu plentvoliu;
5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.15.
	4 cm storio viršutinio asfaltbetonio dangos
įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą
su automatiniu aukščio reguliavimu (SMA
11S) (su granito skaldele) 

	m2
	
1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);

2. Išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;

3. Pakloti 40 mm storio asfaltbetonio mišinį asfalto klotuvu, apkapojant kraštus, pašalinant defektus, prieinamas vietas suplūkiant;

4. Sutankinti įrengtą sluoksnį savaeigiu plentvoliu.

	4.16.
	Mažų plotų asfaltbetonio dangos 50 mm storio sluoksnio įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu kai plotas iki 50 m2
	m2
	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);
2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;
3. paskleisti asfaltbetonį, išnešioti ir pakloti rankiniu būdu;
4. sutankinti savaeigiu volu;
5. mechanizmams neprieinamuose vietose dangą sutankinti vibroplūktuvu;
6. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.17.
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas kai remontuojamas plotas daugiau kaip 5 m2
	m2
	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);
2. ištepti duobės kraštus ir dugną bitumu ar bitumine emulsija;
3. atvežti, išpilti asfaltbetonio mišinį į paruoštas duobes ir išlyginti;
4. suremontuotas vietas sutankinti savaeigiu plentvoliu;
5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.18.
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas kai remontuojamas plotas iki 5 m2
	m2
	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);
2. ištepti duobės kraštus ir dugną bitumu ar bitumine emulsija;
3. atvežti, išpilti asfaltbetonio mišinį į paruoštas duobes ir išlyginti;
4. suremontuotas vietas sutankinti savaeigiu plentvoliu;
5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.19.
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, kai remontuojamas plotas iki 1 m2
	m2
	1. Išvalyti duobių kraštus ir įtrūkimus suspaustu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti;
2. ištepti duobės kraštus ir dugną bitumu ar bitumine emulsija;
3. atvežti, išpilti asfaltbetonio mišinį į paruoštas duobes ir išlyginti;
4. suremontuotas vietas sutankinti volu arba vibroplūktuvu;
5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.20.
	Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus, tankinant vibroplūktuvu kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2
	m2
	1. Rankiniu būdu apkapoti asfaltbetonio dangos duobių kraštus, suformuojant stačiakampių figūrų plotus;
2. išvalyti duobių kraštus ir įtrūkimus suspaustu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti;
3. ištepti duobės kraštus ir dugną bitumu ar bitumine emulsija;
4. atvežti, išpilti asfaltbetonio mišinį į paruoštas duobes ir išlyginti;
5. suremontuotas vietas sutankinti vibroplūktuvu.

	4.21.
	Duobėtos asfalto ir betono dangos remontas, neiškapojant duobių kraštų, kai plotas iki 1 m2
	t
	1. Išvalyti duobių kraštus ir įtrūkimus suspaustu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti;
2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;
3. pakloti asfaltbetonį, išlyginti ir sutankinti volu arba vibroplūktuvu;
4. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.22.
	Duobių, išdaužų užtaisymas šaltais asfaltbetonio mišiniais, duobės paruošimui naudojant kompresorių kai sluoksnio storis iki 60 mm
	m2
	1. Nužymėti stačiakampėmis figūromis duobes, išdaužas;
2. mechaniniu būdu (kompresoriumi) iškapoti asfaltą;
3. išvalyti nuolaužas ir sukrauti nuolaužas į krūvą;
4. išvalyti duobės dugną, dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti;
5. patepti duobę bitumine emulsija;
6. užpildyti paruoštą duobę šaltais asfaltbetonio mišiniais;
7. užpilti kvarcinio smėlio arba skaldos atsijų mišiniu ir sutankinti vibroplūktuvu.

	4.23.
	Išdaužų iki 1 m2 užtaisymas šaltais asfalto mišiniais neiškapojant duobių kraštų, tankinant vibroplūktuvu
	t
	1. Išvalyti duobės dugną, dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti;
2. patepti duobę bitumine emulsija;
3. užpildyti paruoštą duobę atvežtais šaltais asfaltbetonio mišiniais;
4. užpilti kvarcinio smėlio arba skaldos atsijų mišiniu ir sutankinti vibroplūktuvu.

	4.24.
	Siūlių pjaustymas asfaltbetonio ir betono dangoje diskine freza rankiniu būdu
	m
	1. Nužymėti stačiakampėmis figūromis reikalingą plotą;
2. nužymėtą plotą apipjauti diskine freza rankiniu būdu.

	4.25.
	Paviršiaus palaistymas bitumine emulsija, apdorojamas dolomitine skaldele, pritankinimas 
	100 m2
	1. Nuvalyti, nušluoti dangą mechanizuotai;
2. išpilti bituminę emulsiją;
3. išbarstyti skaldelę;
4. suvoluoti;
5. prižiūrėti paviršių, nušluojant ir surenkant atšokusią skaldelę.

	4.26.
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija mechanizuotai
	100 m2
	1. Nuvalyti, nušluoti dangą mechanizuotai;
2. Nugruntuoti juodų dangų paviršių bitumine emulsija autogudronatoriumi.

	4.27.
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija rankiniu būdu
	t
	1. Nuvalyti, nušluoti dangą mechanizuotai;
2. Nugruntuoti juodų dangų paviršių bitumine emulsija rankiniu būdu.

	4.28.
	Smulkių plyšių (iki 5 mm pločio) uždengimas sandariklio (karšta mastika) mase 
	m
	1. Nužymėti plyšį, įskaitant zoną prie jo, būsimos dengimo juostos pločiu;
2. išdžiovinti ir išvalyti panaudojant karšto oro srovės įrenginį;
3. plyšio zoną iš karto po pirminio paruošimo uždengti sandariklio mase. Uždengimo plotis neturėtų viršyti 50 mm ir sandariklio masės uždengimo storis neturi viršyti 2 mm;
4. plyšio uždengimo juostelę tolygiai ir visu plotu apdoroti iš anksto rišikliu dengta smulkiąja mineraline medžiaga (gali būti rišikliu nedengta mineraline medžiaga). Šias medžiagas su pertekliumi paskleisti ir įspausti (suvoluoti) dar į karštą sandariklio masę;
5. neprikibusią mineralinę medžiagą prieš leidžiant eismą pašalinti.

	4.29.
	Plyšių (virš 5 mm pločio) užtaisymas išfrezuojant ir uždengiant sandariklio (karšta mastika) mase
	m
	1. Nužymėti plyšį, įskaitant zoną prie jo, būsimos dengimo juostos pločiu;
2. plyšį išfrezuoti plyšių freza, frezavimo plotį parinkti atsižvelgiant į plyšio plotį, frezavimo gylis turi būti apie 1,5 karto didesnis už frezavimo plotį;
3. išvalyti plyšio zoną ir prireikus išdžiovinti. Užpildymo ertmę apdoroti gruntu, jeigu to reikalauja sandariklio masės gamintojo nurodymai;
4. panaudojant užpildymo įrenginį (katilą, siurblį, žarną) slėgiu, plyšio ertmę nuo pat dugno užpildyti ir abiejose pusėse gretima zona ne didesniu kaip 20 mm pločiu uždengti sandariklio mase, sandariklio masės uždengimo storis neturi viršyti 2 mm;
5. plyšio uždengimo juostelę tolygiai ir visu plotu apdoroti iš anksto rišikliu dengta smulkiąja mineraline medžiaga (gali būti rišikliu nedengta mineraline medžiaga). Šias medžiagas su pertekliumi paskleisti ir įspausti (suvoluoti) dar į karštą sandariklio masę;
6. neprikibusią mineralinę medžiagą prieš leidžiant eismą pašalinti.

	4.30.
	4 cm storio dangos iš skaldos ir mastikos asfalto SMA 11S įrengimas panaudojant asfaltbetonio klotuvą
	100 m2
	1. Ant nugruntuoto paviršiaus pakloti 40 mm storio asfaltbetonio mišinį asfalto klotuvu;
2. sutankinti įrengtą sluoksnį;
3. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	5.
	Bordiūrai

	5.1.
	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas
	m
	1. Nukasti augalinę dangą ir iškasti esamą gruntą iki bordiūro pagrindo išilgai bordiūrų, sumetant velėnas į krūvas arba išardyti šaligatvio ir/ar važiuojamosios dalies dangą;
2. išimti bordiūrus, atskiriant nuo betono pagrindo, sukrauti betono laužą ir išardytus bordiūrus į krūvas;
3. tinkamus naudojimui bordiūrus sukrauti ant padėklų ir nuvežti į Užsakovo nurodytą vietą.

	5.2.
	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas (kai tarpas iki 5 m)
	m
	1. Nukasti augalinę dangą ir iškasti esamą gruntą iki bordiūro pagrindo išilgai bordiūrų, sumetant velėnas į krūvas arba išardyti šaligatvio ir/ar važiuojamosios dalies dangą;
2. išimti bordiūrus, atskiriant nuo betono pagrindo, sukrauti betono laužą ir išardytus bordiūrus į krūvas;
3. tinkamus naudojimui bordiūrus sukrauti ant padėklų ir nuvežti į Užsakovo nurodytą vietą.

	5.3.
	Bordiūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas
	m
	1. Nukasti augalinę dangą ir iškasti esamą gruntą iki bordiūro pagrindo išilgai bordiūrų, sumetant velėnas į krūvas arba išardyti šaligatvio ir/ar važiuojamosios dalies dangą;
2. išimti bordiūrus, atskiriant nuo skaldos, smėlio pagrindo;
3. sukrauti statybinį laužą ir išardytus bordiūrus į krūvas;
4. tinkamus naudojimui bordiūrus sukrauti ant padėklų ir nuvežti į Užsakovo nurodytą vietą.

	5.4.
	Bordiūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas (kai tarpas iki 5 m)
	m
	1. Nukasti augalinę dangą ir iškasti esamą gruntą iki bordiūro pagrindo išilgai bordiūrų, sumetant velėnas į krūvas arba išardyti šaligatvio ir/ar važiuojamosios dalies dangą;
2. išimti bordiūrus, atskiriant nuo skaldos, smėlio pagrindo;
3. sukrauti statybinį laužą ir išardytus bordiūrus į krūvas;
4. tinkamus naudojimui bordiūrus sukrauti ant padėklų ir nuvežti į Užsakovo nurodytą vietą.

	5.5.
	Gatvės betono bordiūrų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bordiūrus ir paaukštinant pagrindą iš betono
	m
	1. Nukasti augalinę dangą ir iškasti esamą gruntą iki bordiūro pagrindo išilgai bordiūrų, sumetant velėnas į krūvas arba išardyti šaligatvio ir/ar važiuojamosios dalies dangą išilgai bordiūrų;
2. pastorinti betoninį pagrindą su atspara (ne mažesnės kaip C 12/15 klasės betonas) suplūkiant ar suvibruojant sluoksnį;
3. atstatyti tuos pačius bordiūrus pagal žymas, bordiūrus ant sutankinto betoninio pagrindo kloti dar neprasidėjus jo rišimui;
4. atstatant bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais, užvažiuojamųjų bordiūrų tarpelius užpildyti elastinga medžiaga;
5. atstatyti pagrindus ir dangas šalia bordiūrų.

	5.6.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x300x1000 mm
	m
	1. Padaryti iškasą bordiūrų pagrindo įrengimui;
2. įrengti betoninį pagrindą su atspara iš ne mažesnės kaip C 12/15 klasės betono;
3. betoninį pagrindą įrengti betoną klojant dviem sluoksniais, kiekvieną sluoksnį atskirai suplūkiant ar suvibruojant;
4. pastatyti bordiūrus pagal žymas, bordiūrus ant sutankinto betoninio pagrindo kloti dar neprasidėjus jo rišimui;
5. pastatant bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais, užvažiuojamųjų bordiūrų tarpelius užpildyti elastinga medžiaga;
6. atstatyti pagrindus ir dangas šalia bordiūrų.

	5.7.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus, kai bordiūrai 150x300x1000 mm
	m
	1. Padaryti iškasą bordiūrų pagrindo įrengimui;
2. įrengti betoninį pagrindą su atspara iš ne mažesnės kaip C 12/15 klasės betono;
3. betoninį pagrindą įrengti betoną klojant dviem sluoksniais, kiekvieną sluoksnį atskirai suplūkiant ar suvibruojant;
4. pastatyti bordiūrus pagal žymas, bordiūrus ant sutankinto betoninio pagrindo kloti dar neprasidėjus jo rišimui;
5. pastatant bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais, užvažiuojamųjų bordiūrų tarpelius užpildyti elastinga medžiaga;
6. atstatyti šaligatvio ir gatvės išardytus pagrindus išilgai bordiūrų.

	5.8.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150 x 220 x 1000 mm
	m
	1. Padaryti iškasą bordiūrų pagrindo įrengimui;
2. įrengti betoninį pagrindą su atspara iš ne mažesnės kaip C 12/15 klasės betono;
3. betoninį pagrindą įrengti betoną klojant dviem sluoksniais, kiekvieną sluoksnį atskirai suplūkiant ar suvibruojant;
4. pastatyti bordiūrus pagal žymas, bordiūrus ant sutankinto betoninio pagrindo kloti dar neprasidėjus jo rišimui;
5. pastatant bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais, užvažiuojamųjų bordiūrų tarpelius užpildyti elastinga medžiaga;
6. atstatyti pagrindus ir dangas šalia bordiūrų.

	5.9.
	Naudotų betono bordiūrų pastatymas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150 x 300 x 1000 mm
	m
	1. Padaryti iškasą naudotų bordiūrų pagrindo įrengimui;
2. įrengti betoninį pagrindą su atspara iš ne mažesnės kaip C 12/15 klasės betono;
3. betoninį pagrindą įrengti betoną klojant dviem sluoksniais, kiekvieną sluoksnį atskirai suplūkiant ar suvibruojant;
4. pastatyti naudotus bordiūrus pagal žymas, bordiūrus ant sutankinto betoninio pagrindo kloti dar neprasidėjus jo rišimui;
5. atstatant naudotus bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais, užvažiuojamųjų bordiūrų tarpelius užpildyti elastinga medžiaga;
6. atstatyti pagrindus ir dangas šalia bordiūrų.

	5.10.
	Naujų betono bordiūrų 80 x 200 x 1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo
	m
	1. Nukasti gruntą;
2. įrengti smėlio pagrindą;
3. pastatyti bordiūrus ant smėlio pagrindo;
4. pastatant bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais;
5. atstatyti pagrindus ir dangas šalia bordiūrų.

	5.11.
	Naujų betono bordiūrų 80 x 200 x 1000 mm įrengimas ant betono pagrindo
	m
	1. Padaryti iškasą bordiūrų pagrindo įrengimui;
2. įrengti betoninį pagrindą su atspara iš ne mažesnės kaip C 12/15 klasės betono;
3. betoninį pagrindą įrengti betoną klojant dviem sluoksniais, kiekvieną sluoksnį atskirai suplūkiant ar suvibruojant;
4. pastatyti bordiūrus pagal žymas, bordiūrus ant sutankinto betoninio pagrindo kloti dar neprasidėjus jo rišimui;
5. pastatant bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais;
6. atstatyti pagrindus ir dangas šalia bordiūrų.

	5.12.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus, kai bordiūrai 80 x 200 x 1000 mm
	m
	1. Padaryti iškasą bordiūrų pagrindo įrengimui;
2. įrengti betoninį pagrindą su atspara iš ne mažesnės kaip C 12/15 klasės betono;
3. betoninį pagrindą įrengti betoną klojant dviem sluoksniais, kiekvieną sluoksnį atskirai suplūkiant ar suvibruojant;
4. pastatyti bordiūrus pagal žymas, bordiūrus ant sutankinto betoninio pagrindo kloti dar neprasidėjus jo rišimui;
5. pastatant bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais;
6. atstatyti šaligatvio ir gatvės išardytus pagrindus išilgai bordiūrų.

	5.13.
	Naudotų betono bordiūrų 80 x 200 x 1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo
	m
	1. Nukasti gruntą;
2. įrengti smėlio pagrindą;
3. pastatyti naudotus bordiūrus ant smėlio pagrindo;
4. pastatant naudotus bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais;
5. atstatyti pagrindus ir dangas šalia bordiūrų.

	5.14.
	Mažų apimčių betonavimo darbai, atliekant gatvių remonto darbus
	m3
	1. Atvežti betoną į objektą;
2. pernešti betono mišinį rankiniu būdu ar pervežti karučiais;
3. paskleisti, išlyginti, sutankinti ir prižiūrėti kietėjimo laikotarpiu.

	5.15.
	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta
	m
	1. Iškrauti medžiagas ir paduoti į darbo vietą;
2. nuvalyti bordiūrų paviršius;
3. užklijuoti amortizacines (sandarinimo) juostas.

	6.
	Šaligatviai, aikštės, pėsčiųjų ir dviračių takai

	6.1.
	Betoninių plytelių, trinkelių dangos ardymas
	m2
	1. Išardyti betonines plyteles ar trinkeles;
2. sudėti jas ant medinių padėklų išrūšiuojant;
3. pakrauti ir išvežti iki 5 km atstumu į Užsakovo nurodytą vietą.

	6.2.
	Betoninio pagrindo po dangomis išardymas pneumatiniu plaktuku
	m3
	1. Išardyti betono pagrindą pneumatiniu plaktuku;
2. išardytą medžiagą sukrauti į krūvas.

	6.3.
	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo remontas, pridedant iki 25 proc. naujų medžiagų
	m2
	1. Išpurenti ir išlyginti esamą pagrindą, jei reikia iškasti užterštą smėlį;
2. įrengti pagrindą, pridedant iki 25 proc. naujų medžiagų ir išlyginti; 
3. sutankinti vibroplūktuvu.

	6.4.
	Pagrindo įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (sluoksnio storis 15 cm) ant sutankinto grunto
	m2
	1. Įrengti pagrindą, užpilant smėlio-žvyro mišinį 15 cm storio sluoksniu ir išlyginti;
2. sutankinti vibroplūktuvu.

	6.5.
	3 cm storio pasluoksnio iš smėlio-cemento mišinio arba skaldos atsijų įrengimas
	m2
	1. Įrengti 3 cm storio pasluoksnį, paskirstant smėlio-cemento mišinį arba skaldos atsijas;
2. pasluoksnį išlyginti taip, kad matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, storio tolygumas neviršytų 10 mm;
3. sutankinti vibroplūktuvu.

	6.6.
	Betono pagrindo įrengimas po plytelių ar trinkelių danga įvažiavimuose 
	m3
	1. Įrengti klojinius;
2. išlyginti pasluoksnį ir sutankinti;
3. paskirstyti atvežtą betono mišinį, išlyginti ir sutankinti;
4. įrengti deformacines siūles;
5. išardyti klojinius.

	6.7.
	Betoninių plytelių dangos įrengimas, panaudojant naudotas betonines plyteles 
	m2
	1. Ant išlyginto ir sutankinto pasluoksnio pakloti naudotas betonines plyteles tikrinant pagal gulsčiuką;
2. siūles užpildyti smėliu arba smėlio-cemento mišiniu arba akmens atsijomis;
3. išklotą plotą suvibruoti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą;
4. po suvibravimo siūles tarp plytelių dar kartą užpildyti smėliu arba smėlio-cemento mišiniu.

	6.8.
	Betoninių plytelių dangos įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles
	m2
	1. Ant išlyginto ir sutankinto pasluoksnio pakloti naujas betonines plyteles tikrinant pagal gulsčiuką;
2. plytelių siūles užpildyti smėliu arba smėlio-cemento mišiniu;
3. išklotą plotą suvibruoti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą;
4. po suvibravimo siūles tarp plytelių dar kartą užpildyti smėliu arba smėlio-cemento mišiniu.

	6.9.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant naujas trinkeles neregiams (iškilimų tipas: pavojus ir vedimas)
	m2
	1. Ant išlyginto ir sutankinto pasluoksnio pakloti naujas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką;
2. trinkelių tarpus užpildyti sausomis, smulkiomis granitinėmis atsijomis;
3. trinkelių paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą;
4. po vibravimo visą paviršių vėl užpilti granitinėmis atsijomis ir peršluoti arba tarpus užpildyti specialiu siūlių užpildu.

	6.10.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant 200 x 100 x 60 mm naujas trinkeles
	m2
	1. Ant išlyginto ir sutankinto pasluoksnio pakloti naujas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką;
2. trinkelių tarpus užpildyti sausomis, smulkiomis granitinėmis atsijomis;
3. trinkelių paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą;
4. po vibravimo visą paviršių vėl užpilti granitinėmis atsijomis ir peršluoti arba tarpus užpildyti specialiu siūlių užpildu.

	6.11.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant 160 x 160 x 80 mm naujas trinkeles
	m2
	1. Ant išlyginto ir sutankinto pasluoksnio pakloti naujas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką;
2. trinkelių tarpus užpildyti sausomis, smulkiomis granitinėmis atsijomis;
3. trinkelių paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą;
4. po vibravimo visą paviršių vėl užpilti granitinėmis atsijomis ir peršluoti arba tarpus užpildyti specialiu siūlių užpildu.

	6.12.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant iki 60 mm storio naujas trinkeles
	m2
	1. Ant išlyginto ir sutankinto pasluoksnio pakloti naujas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką;
2. trinkelių tarpus užpildyti sausomis, smulkiomis granitinėmis atsijomis;
3. trinkelių paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą;
4. po vibravimo visą paviršių vėl užpilti granitinėmis atsijomis ir peršluoti arba tarpus užpildyti specialiu siūlių užpildu.

	6.13.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant storesnes kaip 60 mm storio naujas trinkeles
	m2
	1. Ant išlyginto ir sutankinto pasluoksnio pakloti naujas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką;
2. trinkelių tarpus užpildyti sausomis, smulkiomis granitinėmis atsijomis;
3. trinkelių paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą;
4. po vibravimo visą paviršių vėl užpilti granitinėmis atsijomis ir peršluoti arba tarpus užpildyti specialiu siūlių užpildu.

	6.14.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant naudotas trinkeles
	m2
	1. Ant išlyginto ir sutankinto pasluoksnio pakloti naudotas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką;
2. trinkelių tarpus užpildyti sausomis, smulkiomis granitinėmis atsijomis;
3. trinkelių paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą;
4. po vibravimo visą paviršių vėl užpilti granitinėmis atsijomis ir peršluoti arba tarpus užpildyti specialiu siūlių užpildu.

	6.15.
	Skaldytų ir lauko akmenų grindinio įrengimas 
	m2
	1. Pakloti kraštinę akmenų eilę suplūkiant;
2. įrengti grindinį, parenkant akmenis ir suplūkiant;
3. suvoluoti, tikrinant profilį ir užpilant smėliu ir išbarstyti granito skaldelę.

	6.16.
	Betoninių trinkelių ir plytelių pjaustymas 
	m
	1. Pamatuoti ir pažymėti detalę;
2. nupjauti pagal atžymą;
3. sutvarkyti darbo vietą.

	6.17.
	Medžių šaknų apsaugos iš cinkuoto plieno grotelių su rėmu įrengimas
	m2
	1. Paruošti pagrindą aplink medį ir išlyginti;
2. sumontuoti rėmą pagal esamą dangos lygį ir įtvirtinti;
3. įstatyti cinkuoto plieno groteles į rėmą;
4. užpilti vietą tarp medžio kamieno ir grotelių ne storesnėmis kaip 3–5 cm biriomis medžiagomis arba mulču.

	6.18.
	Medžių šaknų apsaugos iš ketaus grotelių su rėmu įrengimas
	m2
	1. Paruošti pagrindą aplink medį ir išlyginti;
2. sumontuoti rėmą pagal esamą dangos lygį ir įtvirtinti;
3. įstatyti ketaus groteles į rėmą;
4. užpilti vietą tarp medžio kamieno ir grotelių ne storesnėmis kaip 3–5 cm biriomis medžiagomis arba mulču.

	7.
	Kiti gatvių priežiūros darbai

	7.1.
	B kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra
	vnt.
	1. Vykdyti B kategorijos gatvių (važiuojamoji dalis, pėsčiųjų-dviračių takai, šaligatviai) techninės būklės stebėseną pagal iš anksto sudarytą grafiką (grafiką teikia Rangovas suderinimui Užsakovui);
2. techninę būklę užfiksuoti Užsakovo pateiktame apžiūros akte;
3. pavojingas pažaidas (suderinus su Užsakovu) pašalinti skubos tvarka, galinčias sukelti avarinę situaciją gatvėje, aptverti arba pažymėti pavojingas vietas ir pan.;
4. Periodiškumas pagal poreikį.

	7.2.
	C kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra
	vnt.
	1. Vykdyti C kategorijos gatvių (važiuojamoji dalis, pėsčiųjų-dviračių takai, šaligatviai) techninės būklės stebėseną pagal iš anksto sudarytą grafiką (grafiką teikia Rangovas suderinimui Užsakovui);
2. techninę būklę užfiksuoti Užsakovo pateiktame apžiūros akte;
3. pavojingas pažaidas (suderinus su Užsakovu) pašalinti skubos tvarka, galinčias sukelti avarinę situaciją gatvėje, aptverti arba pažymėti pavojingas vietas ir pan.;
4. Periodiškumas pagal poreikį.

	7.3.
	D kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra
	vnt.
	1. Vykdyti D kategorijos gatvių (važiuojamoji dalis, pėsčiųjų-dviračių takai, šaligatviai) techninės būklės stebėseną pagal iš anksto sudarytą grafiką (grafiką teikia Rangovas suderinimui Užsakovui);
2. techninę būklę užfiksuoti Užsakovo pateiktame apžiūros akte;
3. pavojingas pažaidas (suderinus su Užsakovu) pašalinti skubos tvarka, galinčias sukelti avarinę situaciją gatvėje, aptverti arba pažymėti pavojingas vietas ir pan.;
4. Periodiškumas pagal poreikį.

	7.4.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (iki 10 000 Eur)
	vnt.
	1. Parengti statinio projektą ar paprastojo remonto aprašą laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgiant į naujausius projektavimo kriterijus;
2. parengtas statinio projektas ar paprastojo remonto aprašas turi atitikti visus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ keliamus reikalavimus;
3. suderinti projektą ar aprašą su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, pasirašyti elektroniniais parašais Statybos įstatymo 24 straipsnio 19 dalyje nustatyta tvarka. Projektą komplektuoti ir įforminti Lietuvos standarto LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka;
4. esant būtinumui keisti projekto projektinius sprendinius tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;
5. atlikti statinio projekto ekspertizę ir gauti projekto ekspertizės aktą su išvada, kad projektą galima tvirtinti (kai privaloma);
6. statinio projektą ar paprastojo remonto aprašą perduoti Užsakovui perdavimo–priėmimo aktu statinio projektavimo užduotyje nurodytais formatais ir kiekiais;
7. kai būtina atlikti projekto ar paprastojo remonto aprašo pataisymus pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas arba specialiosios ekspertizės išvadas ir (ar) pagal tikrinančių atsakingų institucijų privalomas pastabas, taip pat pagal Užsakovo pastabas, neprieštaraujančias normatyviniams techniniams dokumentams ar normatyviniams statinio saugos bei paskirties dokumentams ir kitiems Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams, bei neviršijant statinio projektavimo užduotyje ar projektavimo sąlygų, privalomųjų dokumentų projektui ar paprastojo remonto aprašui rengti, numatytų apimčių;
8. apmokėti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai privaloma);
9. projektuojamus statinius, skirtus transporto priemonėms ir pėsčiųjų eismui, sudaro: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos bei kiti įrenginiai (apšvietimo inžineriniai tinklai ir įrenginiai, lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo inžineriniai tinklai ir įrenginiai, drenažo tinklai ir įrenginiai gatvių raudonųjų linijų juostoje) su šių objektų užimama žeme;
10. rengiant statinio paprastojo remonto aprašą, parengti jį iš šių dalių:
10.1. aprašo dokumentų sudėties žiniaraštis;
10.2. normatyvinių dokumentų žiniaraštis;
10.3. aiškinamasis raštas;
10.4. techninės specifikacijos;
10.5. sąnaudų kiekių žiniaraštis;
10.6. dangos niveliavimo schema;
10.7. dangos konstrukcija (skersinis profilis);
10.8. kiti dokumentai.

	7.5.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 10 000 iki 50 000 Eur)
	vnt.
	

	7.6.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 50 000 iki 100 000 Eur)
	vnt.
	

	7.7.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 100 000 iki 150 000 Eur)
	vnt.
	

	7.8.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 150 000 iki 200 000 Eur)
	vnt.
	

	7.9.
	Dokumentacijos parengimas
	kompl.
	1. Parengti ir pateikti visą išpildomąją dokumentaciją bei visus kitus dokumentus, susijusius su statinio remonto ar rekonstravimo ar statybos darbų vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir sutarties reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus ir pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais dokumentais, atliktų kontrolinių bandymų rezultatų protokolus, įrodančius teigiamus bandymų rezultatus ir pan.

	[bookmark: _Hlk159854607]7.10.
	Statybos užbaigimo dokumentų parengimas
	kompl.
	1. Parengti dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms vykdyti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau - STR. 1.05.01:2017);
2. atlikus statinio statybos užbaigimo procedūras pateikti pasirašytus / patvirtintus/ užregistruotus (IS „Infostatyba“) statinio statybos užbaigimo dokumentus (statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą), vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais statybos užbaigimą, reikalavimais.

	7.11.
	Statinio kadastrinių matavimų bylos parengimas
	kompl.
	1. Pateikti atnaujintą Nekilnojamo turto registre užregistruotą statinio kadastrinių duomenų bylą (pakeičiant kadastrinius duomenis) vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 82 punktu, su patikrą liudijančiu kadastro tvarkytojo spaudu ant nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos. 

	7.12.
	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (įskaitant mokestį už sąvartyną)
	t
	1. Atrūšiuotas statybines šiukšles ir statybinį laužą (biologiškai nesuyrančias atliekas) pakrauti į savivarčius rankiniu būdu;
2. išvežti iki 15 km atstumu, įskaitant mokestį už sąvartyną.

	7.13.
	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi (įskaitant mokestį už sąvartyną)
	t
	1. Atrūšiuotas statybines šiukšles ir statybinį laužą (biologiškai nesuyrančias atliekas) pakrauti į savivarčius ekskavatoriumi;
2. išvežti iki 15 km atstumu, įskaitant mokestį už sąvartyną.

	7.14.
	Asfaltbetonio ir kitų gaminių išvežiojimas objekte atliekant mažų apimčių remonto ir gatvių priežiūros darbus
	t
	1. Išvežioti Darbui būtinas medžiagas pakrauta transporto priemone nuo vienos darbo vietos į kitą, kai vienoje vietoje dirbama iki 0,5 val.

	7.15.
	Atrūšiuotų krūmų šakų ir kt., biologiškai suyrančių atliekų išvežimas iki 5 km atstumu pakraunant į savivarčius dalinai mechanizuotu būdu (be sąvartyno mokesčio)
	t
	1. Atrūšiuotas krūmų šakas ir kt. biologiškai suyrančias atliekas pakrauti į savivarčius dalinai mechanizuotu būdu;
2. išvežti iki 5 km atstumu į Užsakovo nurodytą vietą.

	7.16.
	Krovininės automašinos paslaugos miesto teritorijoje
	val.
	1. Miesto teritorijoje krovinine automašina pervežti įvairias Darbui būtinas medžiagas.

	7.17.
	Mini krautuvo paslaugos miesto teritorijoje
	val.
	1. Miesto teritorijoje mini krautuvo pagalba atlikti nurodytus darbus.

	7.18.
	Ekskavatoriaus paslaugos miesto teritorijoje
	val.
	1. Miesto teritorijoje ekskavatoriaus pagalba atlikti nurodytus darbus.

	7.19.
	Kelio darbuotojas III kat. darbai (val.)
	val.
	1. Miesto teritorijoje atlikti nurodytus darbus.

	8.
	Vandens nuleidimo įrenginiai

	8.1.
	Lietaus vandens nuvedimo latakų iš surenkamų elementų montavimas pėsčiųjų take
	m
	1. Paruošti vietą ir pagrindą latakui;
2. sujungti latakų atskirus elementus, užtaisyti siūles;
3. ant išlyginto pagrindo sumontuoti lietaus vandens nuvedimo lataką pagal esamą dangos lygį ir įtvirtinti;
4. įstatyti cinkuoto plieno groteles į paklotą lataką.

	8.2.
	Lietaus vandens nuvedimo latakų iš surenkamų elementų montavimas važiuojamojoje dalyje
	m
	1. Paruošti vietą ir pagrindą latakui;
2. sujungti latakų atskirus elementus, užtaisyti siūles;
3. ant išlyginto pagrindo sumontuoti lietaus vandens nuvedimo lataką pagal esamą dangos lygį ir įtvirtinti;
4. įstatyti cinkuoto plieno groteles į paklotą lataką.

	8.3.
	Vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm
	m
	1. Nuleisti vamzdžius į tranšėją ir pakloti, sujungiant jungtis apkabomis;
2. įtvirtinti vamzdžius, pamušant gruntą;
3. patikrinti surinktą konstrukciją ir pakoreguoti pagal montavimo ašį ir atžymas.

	8.4.
	Vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm (1 antgalis)
	vnt.
	1. Sumontuoti vandens pralaidos įstrižuosius antgalius;
2. užkamšyti sandūras ir užtaisyti skiediniu. 

	8.5.
	Požeminių komunikacijų šulinio angos paaukštinimas (nekeičiant liuko)
	vnt.
	1. Nuardyti dangas ir pagrindus pneumatiniu plaktuku;
2. nuimti liuką;
3. paaukštinti angą aukščio reguliavimo žiedais montuojant atskirus elementus ant cemento skiedinio ar betono;
4. uždėti liuką;
5. atstatyti išardytas dangas ir pagrindus;
6. pakrauti sulūžusius elementus į autotransporto priemonę ir išvežti iki 5 km atstumu.

	8.6.
	Požeminių komunikacijų šulinio angos paaukštinimas (pakeičiant liuką nauju)
	vnt.
	1. Nuardyti dangas ir pagrindus pneumatiniu plaktuku;
2. nuimti liuką;
3. paaukštinti angą aukščio reguliavimo žiedais montuojant atskirus elementus ant cemento skiedinio ar betono;
4. uždėti naują liuką;
5. atstatyti išardytas dangas ir pagrindus;
6. pakrauti sulūžusius elementus į autotransporto priemonę ir išvežti iki 5 km atstumu.

	8.7.
	Požeminių komunikacijų šulinio sulūžusių gelžbetoninių elementų (dangčių, žiedų) pakeitimas naujais
	m3
	1. Nuardyti dangas ir pagrindus pneumatiniu plaktuku ir nuimti dangtį;
2. nuimti sulūžusius gelžbetonius elementus, išardant esamus betono ar skiedinio tarpsluoksnius;
3. esant būtinumui nupjauti viršutinę gelžbetonio žiedo dalį;
4. sumontuoti naujus gelžbetoninius elementus ant betono ar cementinio skiedinio iki esamo dangos lygio;
5. pakrauti statybinį laužą į autotransporto priemonę ir išvežti iki 5 km atstumu.

	8.8.
	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, supilant ir paskleidžiant gruntą vietoje
	m3
	1. Pažymėti griovio ribas;
2. kasti gruntą ekskavatoriumi, supilant iškastą gruntą ant griovio kraštų.

	8.9.
	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 5 km ir darbai sąvartoje
	m3
	1. Pažymėti griovio ribas;
2. kasti gruntą ekskavatoriumi supilant iškastą gruntą ant griovio kraštų;
3. pakrauti gruntą į savivarčius;
4. išvežti gruntą iki 5 km atstumu ir išpilti nustatytoje vietoje.

	8.10.
	Kelio griovių profilio atstatymas autogreideriu
	100 m
	1. Pažymėti griovio ribas;
2. planiruoti autogreideriu griovio šlaitus ir dugną, nupjaunant nelygumus;
3. paskleisti gruntą.

	8.11.
	Kelio griovių atstatymas rankiniu būdu
	m
	1. Palyginti paviršių rankiniu būdu išmetant gruntą ant griovio krašto; 
2. paskleisti gruntą;
3. planiruoti griovio šlaitus.

	8.12.
	Krūmų, smulkių medžių išrovimas griovio šlaituose rankiniu būdu, išnešant ant griovio krašto ir sukraunant į krūvas
	100 m2
	1. Išrauti krūmus, smulkius medžius rankiniu būdu arba naudojant mažosios mechanizacijos priemones;
2. išrautus krūmus, smulkius medžius išnešti ant griovio krašto ir sukrauti į krūvas.

	8.13.
	Tranšėjų ir iškasų užpylimas smėliu, tankinant
	m3
	1. Užpilti tranšėją ir iškasą smėliu sluoksniais, sutankinant mažosios mechanizacijos priemonėmis.

	9.
	Tiltai, viadukas

	9.1.
	Betono nuskilimų ištrupėjimų tiltuose pažeistų vietų paruošimas, užtepimas betono mišiniu, užglaistymas cementiniu skiediniu arba kitais apsauginiais mišiniais
	m2
	1. Nuvalyti purvą, dulkes nuo pažeistų plotų;
2. sudrėkinti švarius plotus;
3. užtepti paviršių smulkiagrūdžio betono mišiniu;
4. užglaistyti cementiniu skiediniu arba kitais apsauginiais mišiniais.

	9.2.
	Pažeistų betone vietų atstatymas betono arba cemento skiedinio mišiniais
	m3
	1. Nuvalyti purvą, dulkes nuo pažeistų plotų;
2. sudrėkinti švarius plotus;
3. užtepti paviršių smulkiagrūdžio betono mišiniu ir užglaistyti cementiniu skiediniu.

	9.3.
	Betonavimo darbai (mažoms apimtims) pervežant betoną karučiais arba pernešant rankiniu būdu
	m3
	1. Paruošti betono mišinį;
2. betono mišinį kloti ant dar nepradėjusio rištis apatinio sluoksnio, pervežant betoną karučiais arba pernešant rankiniu būdu;
3. visą paklotą betono mišinį gerai sutankinti. 

	9.4.
	Plyšių betoniniuose arba gelžbetoniniuose elementuose užtaisymas
	m
	1. Išvalyti ir išplauti atsiradusius plyšius;
2. užtaisyti plyšius betoniniuose arba gelžbetoniniuose elementuose, injektuojant cementinius ar polimerinius klijus, skiedinius.

	9.5.
	Armatūros tinklų arba atskirų strypų sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas, atliekant gelžbetoninių konstrukcijų remontą
	kg
	1. Įrengtuose klojiniuose įdėti ir sujungti armatūrą, suvirinant ją su esama.

	9.6.
	Medinių turėklų ir kt. elementų sulūžusių dalių pakeitimas naujomis
	m
	1. Nuimti medinių turėklų ir kt. elementų sulūžusias dalis;
2. pritaikyti ir pritvirtinti naujas detales.

	9.7.
	Tiltų, viadukų metalinių sulūžusių turėklų, deformuotų metalinių atitvarų ir kt. metalinių dalių pakeitimas (suvirinimo darbai)
	t
	1. Nuardyti sutrūkusias, sulaužytas turėklų dalis, nupjaunant konstrukcijas ir įtvirtinimus;
2. pakeisti turėklų dalis naujomis, jas privirinant prie esamų, priveržti įtvirtinimus.

	9.8.
	Anksčiau dažytų metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas nuvalant senus dažus rankiniu būdu, dažant 2 kartus
	m2
	1. Nuo paviršių nuvalyti nešvarumus; 
2. nuvalyti (iki 10 % ploto) atsilupusius dažus; 
3. švarų paviršių užtepti antikorozinėmis medžiagomis;
4. nudažyti aliejiniais dažais du kartus; 
5. sutvarkyti darbo vietą.

	9.9.
	Metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas nuvalant senus dažus smėliasrovio aparatu, mechaniniu, rankiniu būdu, dažant 2 kartus
	m2
	1. Mechaniniais, rankiniais įrankiais, smėliasrovio aparatu nuvalyti nuo metalinių paviršių nešvarumus, atsilupusius dažus, rūdis (smėliasrovio aparatu nuvalyto paviršiaus plotas turi būti ne mažesnis kaip 70 proc. viso valomo ploto);
2. švarų paviršių nutepti antikorozinėmis medžiagomis;
3. nudažyti antikoroziniais dažais du kartus (spalvą derinti su Užsakovu);
4. sutvarkyti darbo vietą.

	9.10.
	Giluminiu vakuuminiu būdu impregnuotos medienos pakartotinis paviršiaus impregnavimas dažyve 
	m2
	1. Nuvalyti purvą ir dulkes nuo paviršių; 
2 nutepti paviršių dažyve (alyva) 2 kartus;
3. sutvarkyti darbo vietą.

	9.11.
	Dažytų medinių paviršių perdažymas, nuvalant atsilupusius dažus, dažant 2 kartus
	m2
	1. Nuvalyti purvą ir dulkes nuo paviršių; 
2. nuskusti iki 30 % atsilupusių dažų; 
3. nudažyti teptuku arba voleliu du kartus;
4. sutvarkyti darbo vietą.

	9.12.
	Dažytų betoninių ir mūro paviršių perdažymas, nuvalant atsilupusius dažus, dažant 2 kartus
	m2
	1. Paruošti paviršių, nuvalant dulkes, purvą ir senus dažus; 
2. nugruntuoti; 
3. nudažyti teptuku arba voleliu du kartus;
4. sutvarkyti darbo vietą.

	9.13.
	Smulkių metalinių konstrukcijų dažymas
	m2
	1. Nuvalyti perdažomų metalinių konstrukcijų paviršių metaliniais šepečiais;
2. nugruntuoti metalinių konstrukcijų paviršių ir nudažyti teptuku antikoroziniais dažais.

	9.14.
	Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir tų pačių plokščių uždėjimas, sumonolitinimas
	m2
	1. Nuardyti paplautas plokštes;
2. sutvarkyti vandens nuleidimą, išlyginti gruntą ir sutvarkyti pagrindą iš smėlio ir žvyro mišinio;
3. pakloti tas pačias plokštes, siūles užpildant cementiniu skiediniu.

	9.15.
	Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir remontuojamų vietų užtaisymas betono mišiniais, pernešant medžiagas rankiniu būdu (šlaituose ir patiltėse)
	m3
	1. Nuardyti paplautas plokštes;
2. sutvarkyti vandens nuleidimą, išlyginti gruntą ir sutvarkyti pagrindą iš smėlio ir žvyro mišinio;
3. pakloti tas pačias plokštes, siūles užpildant cementiniu skiediniu, pernešant medžiagas rankiniu būdu.

	9.16.
	Patiltės kūgių išplovų užpylimas atvežtiniu gruntu ir grunto sutankinimas
	m3
	1. Rankiniu būdu nukasti augalinę dangą, sumetant velėnas į krūvas;
2. atvežti gruntą iki 5 km atstumu;
3. užpilti kūgių išplovas atvežtiniu gruntu, padarant nuolydį pagal esamą;
4. sutankinti gruntą, naudojant rankinius plūktuvus arba vibracines plokštes.

	9.17.
	Šalitilčio įlūžusių vietų remontas, pakeičiant sulūžusias gelžbetonines plokštes naujomis
	m2
	1. sulūžusių gelžbetoninių plokščių nuardymas ir pakeitimas naujomis.

	9.18.
	Krūmų iškirtimas patiltėse ir kūgių šlaituose rankiniu būdu, sukraunant į krūvas
	m2
	1. Iškirsti krūmus rankiniu būdu arba naudojant mažosios mechanizacijos priemones;
2. nukirstus krūmus surinkti į krūvas.
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					               Projektas


PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBŲ IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTARTIS

2026 m.                                 d. 
Panevėžys


Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau – Užsakovas) ir
[teisinė forma] [pavadinimas], juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė [adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau  Rangovas), 
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų sutartį (toliau – sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS

[bookmark: _Hlk140685588][bookmark: _Hlk140685437]1.1. Rangovas vadovaudamasis šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, įsipareigoja savo jėgomis ir rizika atlikti Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbus ir priežiūros paslaugas pagal Užsakovo pateiktus Infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų įkainius (sutarties 1 priedas) ir Techninę specifikaciją (sutarties 2 priedas), toliau sutartyje kartu vadinami Darbais.
1.2. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
1.3. Darbų atlikimo vieta – Panevėžio miesto teritorija.

2. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS)

2.1. Šiai sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Pradinė sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai – [suma skaitmenimis] Eur ([suma žodžiais]) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).
Sutarties kaina yra [suma skaitmenimis] Eur ([suma žodžiais]) be PVM (kuri lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus darbų kiekius iš laimėjusio tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM), PVM ([tarifas]%) sudaro [suma skaitmenimis] Eur ([suma žodžiais]), bendra sutarties kaina [suma skaitmenimis] Eur ([suma žodžiais]) su PVM. 
2.2. Į sutarties kainą (įkainius) turi būti įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų įvykdymu, taip pat su tinkamu ir kokybišku šioje sutartyje numatytų kitų Rangovo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant mokesčius, muitus ir kitokias išlaidas, susijusias su Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos vykdant sutartyje numatytus įsipareigojimus.
2.3. Pradinė sutarties vertė ir Darbų įkainiai yra nekeičiami ir nustatyti visam sutarties galiojimo laikotarpiui, išskyrus, kai Darbų įkainiai peržiūrimi pagal peržiūros taisykles (sutarties 2.5 punktas). Sutarties kaina gali būti keičiama taikant peržiūros taisykles (sutarties 2.5 punktas) ir kai keičiamos sutarties sąlygos dėl įsigyjamų papildomų Darbų, kurios apspręstos sutarties 11-tame skyriuje.
2.4. Bet kokia Darbų apimtis, kuri yra pateikiama sutartyje – yra orientacinė ir neturi būti laikoma faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, apimtimi. Darbai perkami pagal faktinį poreikį ir turimą finansavimą. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų sutarties 1 priede nurodytų Darbų. 
2.5. Darbų įkainiai gali būti peržiūrimi pagal šias peržiūros taisykles:
2.5.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami Darbų įkainiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams ir dėl kitų aplinkybių nei nurodyta sutartyje, Darbų įkainiai nebus perskaičiuojami;
2.5.1.1. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;
2.5.1.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Darbų įkainyje esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
2.5.1.3. perskaičiuoti Darbų įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
2.5.2. Darbų įkainių perskaičiavimas (indeksavimas) pagal statybos kainų lygio kitimą vykdomas tokia tvarka, laikantis žemiau pateiktų nuostatų:
2.5.2.1. indeksas – Valstybės duomenų agentūros viešai skelbiamas Oficialiosios statistikos portale (https://osp.stat.gov.lt/) mėnesinis statybos sąnaudų̨ elementų kainų̨ indeksas (Statinių pagal tipą klasifikatorius, labiausiai atitinkantis sutarties dalyko rūšį – „Keliai ir gatvės“) (toliau – Indeksas);
2.5.2.2. indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti perskaičiuojami (indeksuojami) Darbų įkainiai. Indeksavimo laikotarpio pradžia (mėnuo) laikoma pasiūlymų pateikimo viešajame pirkime, kuriame sudaryta sutartis, pateikimo termino paskutinės dienos mėnuo. Vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo Indekso reikšmės mėnuo;
2.5.2.3. pirmą kartą Darbų įkainiai gali būti perskaičiuojami (indeksuojami), kai Indekso pokytis nuo pasiūlymų pateikimo viešajame pirkime, kuriame sudaryta sutartis, termino paskutinės dienos (mėnesio) yra didesnis kaip 5 proc. Vėlesnis indeksavimas atliekamas ne anksčiau nei praėjus 3 mėn. nuo ankstesnio indeksavimo datos ir tik, jei Indekso pokytis yra didesnis kaip 5 proc. Indeksavimo laikotarpio pabaiga (mėnuo) yra kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą paskelbtas naujausias mėnesinis statybos sąnaudų̨ elementų kainų̨ indeksas;
2.5.2.4. perskaičiuojami (indeksuojami) Darbų įkainiai tik tiems Darbams, kurie iki peržiūros momento nebuvo atlikti. Darbų įkainiai, taikytini statinio projekto, paprastojo remonto aprašo, dokumentacijos, statybos užbaigimo dokumentų, statinio kadastrinių matavimų bylos parengimui, neperskaičiuojami (neindeksuojami);
2.5.2.5. Darbų įkainiai perskaičiuojami (indeksuojami) bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai prašymą̨ perskaičiuoti Darbų įkainius. Prašyme privaloma nurodyti: Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą pradinę sutarties vertę, perskaičiuotą sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (pagal sutarties 9.4 punktą) (visos aprašytos sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;
2.5.2.6. Darbų įkainiai perskaičiuojami (indeksuojami) dėl Indekso pokyčio, pagal sutartį neatliktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento (K), kuris apskaičiuojamas pagal žemiau nurodytą formulę:
K = IPb/IPr;
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;
	IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.
2.5.3. Darbų įkainių pakeitimas dėl pasikeitusių mokesčių ir (ar) perskaičiavimas (indeksavimas) pagal statybos kainų lygio kitimą įforminamas Šalių susitarimu, kurį pasirašo Šalys kvalifikuotu elektroniniu parašu. Sudarytas susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis. Nei viena iš Šalių neturi teises atsisakyti pasirašyti tokį susitarimą̨ be pagristų̨ priežasčių.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO TRUKMĖ IR TERMINAI

3.1. Šalims pasirašius sutartį, ši sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja Rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą (sutarties 9.1 punktas). Sutartis galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti ar yra nutraukiama šioje sutartyje nustatytais atvejais, arba kai Šalys visiškai įvykdo savo prisiimtus įsipareigojimus pagal šią sutartį, arba kai bus išnaudota maksimaliai pirkimui skirta lėšų suma, nurodytos sutarties 2.1 punkte, arba sutartis nutraukiama teisės aktų nustatyta tvarka.
3.2. Sutarties vykdymo terminai:
3.2.1. Darbų vykdymo pradžia – nuo Sutarties įsigaliojimo;
3.2.2. Darbų vykdymo pabaiga – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
3.3. Sutarties pratęsimas nenumatomas.
[bookmark: _Hlk152679987]3.4. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti, kad būtų visiškai įvykdyta sutartis.

4. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS IR DARBŲ PABAIGA

[bookmark: _Hlk140232159]4.1. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo tinkamai (kokybiškai) atliktus Darbus šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
4.2. Atliktų Darbų apmokėjimui gauti, Rangovas privalo ne dažniau kaip kas mėnesį pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą (-us) (F-2) ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3) pagal pateiktą pavyzdinę formą (sutarties 3 priedas) (toliau – Aktai) pasirašytą kvalifikuotais elektroniniais parašais (.adoc formatu).
4.3. Rangovas el. paštu pateikia Užsakovo atsakingam asmeniui už sutarties vykdymą (toliau – atsakingas asmuo) Aktus už faktiškai atliktus darbus iki einamojo mėnesio 25 dienos.
4.4. Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Aktų gavimo dienos priima tinkamai atliktus Darbus arba per tą patį terminą grąžina juos Rangovui pareikšdamas pagrįstas pretenzijas dėl netinkamų Darbų atlikimo ar netinkamų Aktų užpildymo. 
4.5. Rangovas kartu su Aktais privalo Užsakovui pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas bei sertifikatus, taip pat ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Aktuose teikiamų Darbų detali informacija turi būti pateikiama atskiruose dokumentuose, nurodant darbų vietą schemoje ir (ar) pateikiant tikslų adresą, darbų kiekius (pvz. užtaisyta duobė X gatvėje ties Y namu, plotas m2).
4.6. Rangovui nepateikus Aktų sutarties 4.3 punkte nurodytais terminais, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.
4.7. Šalims pasirašius Aktus, Rangovas teikia Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai, nurodytai atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje:
4.7.1. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis.
4.7.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS) (elektroninės paslaugos SABIS svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/).
[bookmark: _Hlk175065951]4.7.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS, išskyrus, jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.
4.8. Kai Darbai vykdomi pagal parengtą statinio projektą, paprastojo remonto aprašą:
[bookmark: _Ref93357356]4.8.1. Rangovas pateikia Užsakovui galutinę statinio projekto ar paprastojo remonto aprašo ar jų dokumentų laidas, kuriuos visiškai atitinka atlikti statybos darbai, ir tokį atitikimą patvirtino statinio statybos vadovas bei statinio statybos techninis prižiūrėtojas;
[bookmark: _Ref93357367]4.8.2. Rangovas perduoda Užsakovui visą išpildomąją dokumentaciją, patvirtintą statinio statybos techninio prižiūrėtojo bei visus kitus dokumentus, susijusius su Darbų vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir sutarties reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus ir pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais dokumentais ir pan.;
4.8.3. Užsakovas priima Darbus:
[bookmark: _14ykbeg][bookmark: _Ref88654521]4.8.3.1. pasirašydamas Rangovo pateiktą Darbų perdavimo-priėmimo aktą; 
4.8.3.2. arba priima Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų priėmimą pastebėtus objekto, statybos darbų, statybos produktų, įrenginių, Rangovo dokumentų defektus;
4.8.3.3. arba atsisako priimti Darbus ir pateikia (arba išsiunčia) rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų;
[bookmark: _3oy7u29][bookmark: _Ref93673523][bookmark: _Ref88653491]4.8.4. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Rangovas faktiškai užbaigė Darbus, tai yra, kai Rangovas pateikė Užsakovui visus tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, Darbų pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamus tikrovę atitinkančius dokumentus, įrodančius, kad Rangovas faktiškai užbaigė visus Darbus;
4.8.5. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai netrukdo Užsakovui naudotis objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti Darbus su išlygomis, sudaryti defektų aktą ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui pašalinti defektus;
[bookmark: _j8sehv][bookmark: _Ref88653162][bookmark: _1idq7dh][bookmark: _Ref88653173]4.8.6. Rangovas privalo pašalinti defektus per Užsakovo nurodytus protingus technologiškai pagrįstus terminus. Jeigu Rangovas praleidžia defektų pašalinimo terminus, taikomas sutarties 7.4 punktas.

5. ATSISKAITYMŲ TVARKA

5.1. Užsakovas sumoka Rangovui tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal sutarties 1 priede pateiktus įkainius. 
5.2. Užsakovas nemoka Rangovui už atliktus Darbus, kurie nebuvo iš anksto raštu suderinti su Užsakovu.
[bookmark: _Ref503798325]5.3. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus Rangovui apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo elektroninės sąskaitos faktūros gavimo dienos. 
5.4. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus pagal gautas sąskaitas faktūras pervesdamas pinigus į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:
Banko sąskaitos Nr. [banko sąskaitos numeris];
Bankas [banko pavadinimas];
Banko kodas [banko kodas].
Rangovui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.
[bookmark: _Hlk152679480][bookmark: _Ref88654478]5.5. Jeigu bet kuriuo metu po Aktų sudarymo paaiškėja, kad į jį įtraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, Užsakovas nedelsdamas pateikia dėl jų pretenziją Rangovui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų vertę, iki tol, kol Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys bei statinio statybos techninis prižiūrėtojas tą patvirtina. Jeigu netinkamai atliktų Darbų vertė viršija likusią pagal sutartį Rangovui mokėtiną sutarties vertės dalį, Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio pareikšti mokėjimo reikalavimą pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą ir gautąją sumą sulaikyti kaip užstatą. Rangovui pašalinus defektus, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytąją (paimtą kaip užstatas) sumą kartu su artimiausiu eiliniu mokėjimu pagal sutartį, o jeigu Užsakovas yra sumokėjęs visą sutarties kainą, – per 15 (penkiolika) dienų po to, kai Šalys bei statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtina defektų pašalinimą. 
5.6. Užsakovas turi teisę raštu pranešus Rangovui, sustabdyti Rangovui pagal sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo sutarties 9 skyriuje prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.
5.7. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais/subteikėjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios sutarties sudarymo informuoja subrangovus/subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas/subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas/subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo/subteikėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subteikėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui/subteikėjui.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi teisę:
6.1.1. priklausomai nuo darbų poreikio ir finansavimo vienašališkai tikslinti, keisti Darbų periodiškumą, techninius ir kokybės parametrus pagal sutartyje aprašytas sąlygas, numatyti papildomus darbus. Rangovo pretenzijos šiuo atveju nagrinėjamos nebus;
6.1.2. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą; 
6.1.3. atlikti kontrolinius bandymus, apie tai raštu informuodamas Rangovą, kuris galės dalyvauti pavyzdžių paėmimo ir bandymų atlikimo procese;
6.1.4. atlikti išskaičiavimus iš Rangovui mokėtinų sumų dėl netesybų (baudų, delspinigių), nuostolių, jeigu Rangovas neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų (ar jų dalies) arba įvykdė juos netinkamai;
6.1.5. sustabdyti Darbų vykdymą, jeigu Rangovas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir pareikalauti pašalinti trūkumus;
6.1.6. jei Rangovas sutartyje numatytus Darbus atlieka nekokybiškai ir neatsižvelgdamas į Užsakovo pastabas per nurodytą terminą nepašalina trūkumų ir/ar defektų, Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų darbų akto bei atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos ir nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita;
6.1.7. atsisakyti atlikti mokėjimus už atliktus Darbus, kurie raštiškai nebuvo suderinti su Užsakovu;
6.1.8. Rangovo sąskaita pašalinti Darbų defektiniame akte nurodytus trūkumus, broką ar neatitikimus, kuriuos per nurodytą terminą nepašalino Rangovas parenkant kitą Rangovą;
6.1.9. pareikalauti, kai yra būtina, kad Rangovas Darbus atliktų švenčių ir poilsio dienomis;
6.1.10. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytomis Užsakovo teisėmis.
6.2. Užsakovas įsipareigoja:
6.2.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;
6.2.2. priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus;
6.2.3. sumokėti už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus sutartyje nustatyta tvarka;
6.2.4. konsultuoti ir pateikti Rangovui visą turimą informaciją ir/ar dokumentus, reikalingus Darbams įvykdyti;
6.2.5. vykdyti kitus šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.
6.3. Rangovas turi teisę:
6.3.1. reikalauti, kad už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus, būtų sumokėta sutartyje nustatyta tvarka;
6.3.2. Darbų atlikimui pasitelkti subrangovus/subteikėjus, jei tokių reikia;
6.3.3. keisti Užsakovo suderintus užsakymus tik gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą;
6.3.4. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.
6.4. Rangovas įsipareigoja:
[bookmark: _Hlk140671122][bookmark: _Hlk150177821]6.4.1. atlikti Darbų vykdymą, vadovaudamasis aktualiomis teisės aktų redakcijomis: Lietuvos Respublikos kelių įstatymo, Statybos įstatymo, techninių reglamentų nuostatomis, apibūdinančiomis sutarties Darbus ir kitomis Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais bei šios sutarties sąlygomis, ir užtikrinti, kad jais vadovautųsi Rangovo darbuotojai;
6.4.2. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui užsakymuose nurodytus Darbus, ištaisyti defektus, nustatytus iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui;
6.4.3. vykdyti Darbus pagal Užsakovo pateiktus užsakymus (raštu, elektroniniu paštu ir žodžiu) už sutartyje nustatytus Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų įkainius. Darbų užsakymus atlikti ne vėliau kaip:
[bookmark: _Hlk149239529]6.4.3.1. per 1 parą (be atskiro Užsakovo užsakymo) pašalinti kelių (gatvių), šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų dangos defektus, kurie kelia grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui. Nepavykus pašalinti defektų per 1 parą – nedelsiant avarines vietas pažymėti įspėjamaisiais ženklais (tvorele su atšvaitu, kūgiais ar pan.) ir apie šią aplinkybę informuoti Užsakovą;
[bookmark: _Hlk149241589]6.4.3.2. per 2 paras išasfaltuoti išfrezuotas vietas važiuojamojoje kelio (gatvės) dalyje vykdant asfaltbetonio dangos remontą. Darbus planuoti taip, kad neliktų išfrezuotų ir neužtaisytų duobių savaitgaliais ir švenčių dienomis;
6.4.3.3. per tam tikrą laiką, nurodytą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-258 „Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintose Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijose, atlikti vandens pralaidų, kelio (gatvės) viršutinio sluoksnio ir kelkraščių iš asfalto dangos, žvyro dangos, sankasos remontą;
6.4.3.4. per tam tikrą laiką, nurodytą kalendoriniame Darbų vykdymo grafike atlikti remonto, ar rekonstravimo, ar statybos darbus pagal parengtą statinio projektą ar paprastojo remonto aprašą;
[bookmark: _Hlk158023414]6.4.4. kiekvieną savaitę derinti su Užsakovu planuojamus Darbus (užsakymus), jų teikimo vietas ir apimtis, teikti savaitinius atliekamų Darbų planus ir ataskaitas apie įvykdytus Darbus;
6.4.5. dalyvauti Užsakovo sudaromose komisijose, darbo grupėse dėl Panevėžio miesto remontuotinų objektų būklės nustatymo;
6.4.6. parengti ir pateikti Užsakovui numatomų vykdyti objektų paprastojo remonto ir priežiūros darbams defektinius aktus (pagal komisijos, darbo grupės pateiktas išvadas), sąmatas, objektų darbų vietos planus ir skersinių pjūvių brėžinius iki Darbų pradžios;
6.4.7. periodiškai vesti eksploatuojamų gatvių ir vidaus kelių dangos stebėseną; 
6.4.8. turėti ar per 1 mėn. pasitvirtinti ir pateikti Užsakovui žvyruotų gatvių pagerinimui skirto frezuoto (trupinto) asfaltbetonio panaudojimo ir įrengimo taisykles, kuriose būtų įvertinti kontroliuojami parametrai: sluoksnio storis + 20 proc. klojamo sluoksnio storio, klojamos dangos plotis + 15 cm, skersiniai nuolydžiai - +1 proc., lygumas (plyšys po 3 m liniuote) - < 25 mm;
6.4.9. vykdyti Darbų metu gautus Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę – komercinę veiklą;
6.4.10. operatyviai informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, susijusius su vykdomais Darbais;
6.4.11. gavęs Užsakovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, neatlygintinai pašalinti juos per Užsakovo rašte nustatytą terminą naudojant sertifikuotas ir kokybės reikalavimus atitinkančias savo darbo priemones ir medžiagas;
6.4.12. suteikti atliktiems Darbams sutarties 8 skyriuje nurodytas garantijas;
6.4.13. atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:
6.4.13.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;
6.4.13.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo darbuotojų veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar sutarties pažeidimo;
6.4.13.3. bet kurios nuosavybės (fizinių ar juridinių asmenų) nuostoliais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Darbų pobūdžio ar atlikimo;
6.4.14. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus ir pateikti juos statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar atsakingam asmeniui;
6.4.15. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Darbų teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas, vykdydamas Darbus, atsako už medžių, želdinių, kelių, šaligatvių, takų, pastatų, įrenginių ir kito turto, esančio Darbų atlikimo vietoje bei greta jos išsaugojimą, o turto suniokojimo atveju, privalo atstatyti jį savo sąskaita ir atlyginti savininkams padarytą žalą. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;
[bookmark: _Hlk140670757]6.4.16. organizuoti transporto ir pėsčiųjų eismą, užtikrinant visų objektų pasiekiamumą Darbų metu. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus. Rangovo automašinos, spec. technika gatvėje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbuotojų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti įmonės identifikaciniais ženklais;
6.4.17. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;
6.4.18. užtikrinti, kad civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo sutarties įsigaliojimo iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas savo lėšomis padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį. Užsakovui paprašius, Rangovas privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus;
6.4.19. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto statybos darbų vadovo bei statinio projekto vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šių asmenų kontaktinius duomenis;
6.4.20. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę ir patirtį turintys asmenys;
6.4.21. pateikti Užsakovui laiku ir tinkamai įformintus Aktus, elektronines sąskaitas faktūras, kitą Darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;
6.4.22. kai Darbai vykdomi pagal parengtą statinio projektą ar paprastojo remonto aprašą:
6.4.22.1. parengti statinio projektą ar paprastojo remonto aprašą laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgiant į naujausius projektavimo kriterijus, užtikrinti, kad parengtas statinio projektas ar paprastojo remonto aprašas atitiktų visus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus, suderinti juos su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, pasirašyti elektroniniais parašais Statybos įstatymo 24 straipsnio 19 dalyje nustatyta tvarka. Projektą komplektuoti ir įforminti Lietuvos standarto LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka;
6.4.22.2. esant būtinumui keisti statinio projekto ar paprastojo remonto aprašo projektinius sprendinius tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;
6.4.22.3. atlikti statinio projekto ekspertizę ir gauti projekto ekspertizės aktą su išvada, kad statinio projektą galima tvirtinti (kai privaloma);
6.4.22.4. parengtą statinio projektą ar paprastojo remonto aprašą perduoti Užsakovui perdavimo–priėmimo aktu statinio projektavimo užduotyje nurodytais formatais ir kiekiais;
6.4.22.5. per 20 kalendorinių dienų neatlygintinai atlikti projekto ar paprastojo remonto aprašo pataisymus pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas arba specialiosios ekspertizės išvadas ir (ar) pagal tikrinančių atsakingų institucijų privalomas pastabas, taip pat pagal Užsakovo pastabas, neprieštaraujančias normatyviniams techniniams dokumentams ar normatyviniams statinio saugos bei paskirties dokumentams ir kitiems Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams, bei neviršijant statinio projektavimo užduotyje ar projektavimo sąlygų, privalomųjų dokumentų projektui ar paprastojo remonto aprašui rengti, numatytų apimčių;
6.4.22.6. apmokėti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai privaloma);
6.4.22.7. įsakymu paskirti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą bei užtikrinti nuolatinę statybos darbų projekto vykdymo priežiūrą, skiriant pagal statinio dydį ir sudėtingumą tam reikalingą projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų skaičių (kai privaloma). Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus;
6.4.22.8. suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia informacija ir medžiaga, ir nereikšti dėl to jokių pretenzijų;
6.4.22.9. pateikti kalendorinį Darbų vykdymo grafiką;
6.4.22.10. vykdyti Darbus pagal suderintą ir Užsakovo patvirtintą projektą ar paprastojo remonto aprašą Darbų vykdymo grafike pateiktus terminus už sutartyje numatytus Darbų įkainius;
6.4.22.11. atlikus Darbus pateikti Užsakovui pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą pagal sutarties 4.8.3 papunktį;
[bookmark: _Hlk140703278]6.4.22.12. užbaigus Darbus pagal statinio projektą, parengti dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms vykdyti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – STR. 1.05.01:2017) ir pateikti pasirašytus / patvirtintus/ užregistruotus (IS „Infostatyba“) statinio statybos užbaigimo dokumentus (statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą), vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais statybos užbaigimą, reikalavimais;
6.4.22.13. visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus Darbų defektus, trūkumus, ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą būtiną dokumentaciją, pateikti Užsakovui atliktų kontrolinių bandymų rezultatų protokolus, įrodančius teigiamus bandymų rezultatus ir patvirtintus statinio statybos techninio prižiūrėtojo. 
6.4.22.14. užbaigus Darbus pagal projektą, pateikti kadastrinius matavimus, atnaujintą Nekilnojamo turto registre užregistruotą statinio kadastrinių duomenų bylą (pakeičiant kadastrinius duomenis) su patikrą liudijančiu kadastro tvarkytojo spaudu ant nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos. Nekilnojamojo daikto atnaujintą kadastrinių duomenų bylą, vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 82 punktu, perduoti Užsakovui.
6.4.23. Užsakovui pareikalavus, Darbus atlikti švenčių ir poilsio dienomis;
6.4.24. Darbų savikontrolės bandymus atlikti savo lėšomis;
6.4.25. užtikrinti, kad turi/turės pakankamą darbuotojų skaičių, kurie vienu metu galės dirbti skirtingose vietose: keliuose su asfalto danga, keliuose su žvyro danga, pėsčiųjų-dviračių takuose (atsižvelgiant į Užsakovo reikalavimą);
[bookmark: _Hlk152767704][bookmark: _Hlk152835686][bookmark: _Hlk152923884]6.4.26. užtikrinti, kad vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1 papunkčiu būtų taikomi šie minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
6.4.26.1. atliekant statinio statybos darbus pagal parengtą statinio projektą, dirbti pagal įdiegtus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitas tiekėjo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Užsakovui paprašius, Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi;
6.4.26.2. rengiant statinio projektą ir pagal jį atliekant Darbus, kelio dangos konstrukcijai pasirinktinai panaudoti ne mažiau vieno antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, kuri atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba yra įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai. Medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti lentelėje nustatytas vertes:
	Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis
	Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc.
	Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.
	Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.

	Asfalto apatinis ir asfalto pagrindo dangos
	0,3
	15,0
	15,0

	Asfalto pagrindas  
	1,0
	20,0
	20,0


6.4.27. Dėl atitikties sutarties 6.4.26.2 papunktyje nustatytiems reikalavimams, Rangovas prieš pradėdamas Darbų vykdymą, techniniam prižiūrėtojui ar atsakingam asmeniui už sutarties vykdymą turi pateikti medžiagų ir produktų gamintojų ir (ar) Rangovo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) Rangovo rašytinius patvirtinimus, saugos duomenų lapus, gamintojo bandymų ataskaitas, protokolus, gamintojo ir (ar) Rangovo deklaracijas (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos / medžiagų / produktų aprašymus, instrukcijas ar skaičiavimus, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolus, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti darbus, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad medžiagos, priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus.
6.4.28. Nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, informuoti Užsakovą, jei jo atžvilgiu atsiranda aplinkybės atitinkančios Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalies 1, 2, 4 punktuose nustatytus reikalavimus. Užsakovas bet kuriuo sutarties vykdymo metu turi teisę pareikalauti, kad Rangovas pateiktų deklaraciją (sutarties 5 priedas) ir ją pagrindžiančius dokumentus dėl atitikties šiems reikalavimams. Tais atvejais, kai laikantis sutartyje numatytos tvarkos Rangovas informuoja apie atsiradusias aplinkybes, Rangovui sudaromos galimybės per ne ilgesnį nei 10 darbo dienų terminą pašalinti atsiradusias aplinkybes. Šios sąlygos gali būti netaikomos tik tuo atveju, jei pagal galiojančius teisės aktus, minėti ribojimai yra panaikinami.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius teisės aktus ir sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti sutartimi priimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.
7.2. Jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus šioje sutartyje numatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių pradėti taikyti 200 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną vėlavimo dieną. Užsakovas priskaičiuotos baudos sumą turi teisę, prieš tai pranešdamas Rangovui, išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų (be PVM).
7.3. Jei Užsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluoja apmokėti už tinkamai ir laiku atliktus Darbus, Rangovas turi teisę neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių reikalauti iš Užsakovo 0,03 % (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigių nuo nesumokėtos sumos be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).
7.4. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės per Užsakovo nustatytą pagrįstą laikotarpį, Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka 5 % (penkių procentų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną nuo defektų šalinimo darbų vertės be PVM iki bus ištaisyti defektai. Taip pat atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius, kai Užsakovas pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaiso Rangovo atliktų Darbų trūkumus.
7.5. Nutraukus sutartį dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Rangovas sumoka Užsakovui 5 % (penkių procentų) dydžio baudą nuo sutarties 2.1 punkte nurodytos pradinės sutarties vertės be PVM (bauda gali būti taikoma tuo atveju, jei netaikomos sutarties 9 skyriuje nurodytos Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės).
7.6. Nutraukus sutartį dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Užsakovas sumoka Rangovui 5 % (penkių procentų) dydžio baudą nuo likusios nepanaudotos pradinės sutarties vertės be PVM, nurodytos sutarties 2.1 punkte.
7.7. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki sutarties nutraukimo.
[bookmark: _Hlk504403720]7.8. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo/subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą. Tuo atveju, jei sutarties įgyvendinimo metu paaiškėja, kad Rangovas pasitelkė, pakeitė, pasitelkė papildomą subrangovą/subteikėją, nesuderintą su Užsakovu, ir tuo pažeidė sutarties 10 skyriuje nustatytą subrangovų/subteikėjų keitimo tvarką, Užsakovui pareikalavus, Rangovas nutraukia sutartį su tuo subrangovu/subteikėju, ar nebesinaudoja jo paslaugomis atliekant Darbus ir įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
7.9. Rangovas atsakingas už sutarties 6.4 punkte prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku, už gaminių, medžiagų kokybę, naudojamą Darbų vykdymui.
7.10. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už padarinius, jei per sutartyje nurodytą laiką eksploatuojamų gatvių, vidaus kelių, pėsčiųjų-dviračių takų, šaligatvių dangos defektai, kurie kelia grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui, nebus pašalinti ir (ar) nepažymėti atitinkamomis priemonėmis – įspėjamaisiais kelio ženklais.
7.11. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.
7.12. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje sutartyje nustatyti delspinigiai ir baudos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų delspinigių ir baudų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiai Šaliai dėl sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

8. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

8.1. Rangovas garantuoja Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, sutarties sąlygose pateiktiems reikalavimams, bei kokybę nustatantiems dokumentų reikalavimams.
8.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Darbų metu sumontuotiems įrenginiams ir (arba) įrangai taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas garantinis terminas. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. 
8.3. Rangovas atsako už Darbų defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto normalaus susidėvėjimo ar netinkamo jo naudojimo.
8.4. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.
8.5. Rangovas garantinio galiojimo metu gavęs iš Užsakovo pranešimą dėl paaiškėjusių Darbų kokybės, atsiradusių trūkumų turi neatlygintinai ištaisyti tokius trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą arba technologiškai trumpiausią įmanomą terminą, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą. Jei iš susiklosčiusių aplinkybių tampa aišku, kad trūkumų nebus galima pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką, Rangovas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo, privalo pranešti Užsakovui apie negalimumą įvykdyti pranešime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmų planą dėl įsipareigojimų įvykdymo labiausiai Užsakovo interesus atitinkančių ir jam priimtinu būdu. Rangovo pranešimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis. 
8.6. Jeigu Rangovas neįvykdo Sutarties nustatytų pareigų arba pateikia Užsakovui nepriimtiną veiksmų planą, yra laikoma, kad jis atsisakė įvykdyti garantinius įsipareigojimus, nėra pajėgus juos įvykdyti arba jų neįvykdė. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaisyti Rangovo atliktų Darbų trūkumus, o Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti tokias išlaidas.
8.7. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje.

9. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

[bookmark: _Hlk158636343]9.1. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinančia, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta). Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti 3 % (trys procentai) pradinės sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas atitinkantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267 (2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. A-358 redakcija) patvirtintas formas (sutarties 4 priedas) ir turi galioti visą sutartyje nurodytą Darbų atlikimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 2 (du) mėnesius po Darbų atlikimo termino pabaigos. 
[bookmark: _Hlk138831385]9.2. Jeigu Užsakovas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo Užsakovui pateikti naują sutarties įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai.
[bookmark: _Ref500754458][bookmark: _Hlk51761436]9.3. Jei vykdant sutartį, Šalių raštišku susitarimu sutartyje numatytomis sąlygomis didinama pradinė sutarties vertė, Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo susitarimo pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai, kaip nurodyta sutarties 9.1 punkte. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja pradinė sutarties vertė.
[bookmark: _Hlk62723956]9.4. Jei Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo sutarties 9.1 punkte numatytu terminu, tai laikoma, kad sutartis neįsigaliojo ir Užsakovas įgyja teisę siūlyti sudaryti rangos sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti rangos sutartį.
9.5. Užsakovas gali pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių: 
9.5.1. Rangovas be pateisinamos priežasties nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus pagal sutartį; 
9.5.2. Rangovas, per nustatytą protingą terminą, neįvykdo Užsakovo nurodymo pašalinti Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus ir nesumoka netesybas už Darbų vėlavimą;
9.5.3. Rangovas bankrutuoja (jam iškeliama bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka) arba jis yra likviduojamas, arba sustabdo ūkinę veiklą; 
9.5.4. Rangovas, nesant sutartyje numatytų pagrindų, vienašališkai nutraukia sutartį.
9.6. Įvykus bent vienai iš sutarties 9.5 punkte nurodytai aplinkybei, išmokama Užsakovo reikalaujama suma, neviršijanti nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydžio, nereikalaujant iš Užsakovo nuostolius pagrindžiančių įrodymų.

10. SUBRANGOVAI / SUBTEIKĖJAI / PASITELKIAMI SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovą / subteikėją (us) / specialistą (-us) – [juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas pavardė, įmonės kodas / fizinio asmens kodas, buveinės adresas, atliekamų darbų / paslaugų pavadinimas) (duomenys įrašomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas / subteikėjas / specialistas] (toliau – Subrangovas / Subteikėjas / Specialistas)). Rangovas privalo informuoti apie šios informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus Subrangovus / Subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
10.2. Subrangovų / Subteikėjų / Specialistų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamos Sutarties  įvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybę už Subrangovų / Subteikėjų / Specialistų veiklą vykdant Sutartį ir atsako už Sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 
10.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo / Subteikėjo / Specialisto nurodyto Sutartyje pasikeitimą / atsisakymą, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas, ar jei Subrangovas / Subteikėjas / Specialistas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų / dėl atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan., pateikiant Užsakovui raštišką prašymą keisti Subrangovą / Subteikėją / Specialistą arba atsisakyti jo bei keičiamo Subrangovo / Subteikėjo / Specialisto kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus arba dokumentus įrodančius, kad Subrangovas / Subteikėjas / Specialistas turi teisę atlikti Darbus.
10.4. Keičiamas ar naujai pasitelkiamas Subrangovas / Subteikėjas / Specialistas privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip Subrangovas / Subteikėjas / Specialistas, nurodytas Sutartyje. 
10.5. Jei Subrangovui / Subteikėjui / Specialistui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba Subrangovas / Subteikėjas / Specialistas buvo pasitelktas pagrindžiant Rangovo pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas ar naujai pasitelkiamas Subrangovas / Subteikėjas / Specialistas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu Subrangovo / Subteikėjo / Specialisto padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą / Subteikėją / Specialistą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu / Subteikėju / Specialistu.
10.6. Į pateiktą prašymą pakeisti / atsisakyti ar naujai pasitelkti Subrangovų / Subteikėjų / Specialistų, Užsakovas, įvertinęs keičiamo ar naujai pasitelkiamo Subrangovo / Subteikėjo / Specialisto ar Rangovo kvalifikaciją įrodančius dokumentus, apie priimtą sprendimą Rangovui atsako raštu  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pateikdamas sutikimą pakeisti Subrangovą / Subteikėją / Specialistą kitu Subrangovu / Subteikėju / Specialistu ar jo atsisakyti nei nurodyta Sutartyje arba išdėsto Subrangovo / Subteikėjo / Specialisto keitimo / atsisakymo ar naujo pasitelkimo nesutikimo motyvus. 
10.7. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo / Subteikėjo / Specialisto keitimo / atsisakymo ar naujo pasitelkiamo, šie keitimai / atsisakymai ar naujo pasitelkimas įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. 

11. SUTARTIES KEITIMAS

[bookmark: _Hlk504404630]11.1. Darbų kiekių (apimčių) keitimas keičiant sutarties kainą yra galimas, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, tačiau jie yra tiesiogiai susiję su sutartyje numatytais Darbais ir būtini sutarčiai vykdyti. Aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama:
11.1.1. Darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais darbais, reikalavimų pasikeitimas sutarties vykdymo metu;
11.1.2. vientisumo užtikrinimas su prieš tai įvykdytu ar vykdomu projektu;
11.1.3. kai vykdant Darbus paaiškėja, kad būtina atlikti papildomą, sutartyje nenumatytą Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti sutarties;
11.1.4. dėl techninių sprendinių keitimo ar dėl to, kad Darbams reikalingos tam tikros medžiagos, prekės, įranga nebegaminami (nebeįmanoma įsigyti), būtina įsigyti papildomus Darbus, jų kiekius, medžiagas, įrangą ir pan.
[bookmark: _Hlk504404789]11.2. Sutartis gali būti keičiama, kai būtina iš to paties Rangovo pirkti papildomų Darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, kai yra visos šios sąlygos kartu:
11.2.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;
11.2.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 % (penkiolikos procentų) pradinės sutarties vertės;
11.2.3. šiuo pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pradinės sutarties pobūdis.
[bookmark: _Ref87555332]11.3. Nesant sąlygų, numatytų sutarties 11.2 punkte, papildomiems Darbams įsigyti Užsakovas turi teisę skelbti viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 5 dalį.
11.4. Jeigu sutarties įvykdymui būtina atlikti papildomus Darbus, kurių įkainiai nenumatyti, papildomų Darbų įkainiai gali būti apskaičiuojami žemiau pateikiamais būdais:
11.4.1. pritaikant Rangovo nurodytus Darbų įkainius;
11.4.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;
11.4.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti ir nustatyti Rangovas;
11.4.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
[bookmark: _Ref463943942]11.5. Jei neįmanoma pritaikyti sutarties 11.4.1-11.4.4 papunkčiuose nurodytų įkainių apskaičiavimo būdų, jų kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos statybos produktams ir/ar įrengimams įsigyti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą.
11.6. Sutarties 11.1 ir 11.2 punktuose galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas raštu abejoms Šalims pasirašius Darbų pakeitimo aktą, kuris pridedamas prie susitarimo. Susitarimas laikomas neatskiriama sutarties dalimi ir turi būti pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu. Susitarime turi būti nurodomi papildomų Darbų pavadinimai, vienetai, kiekiai, vieneto kaina, bendra suma, kiti papildomų Darbų įsigijimą pagrindžiantys dokumentai. Rangovas, vykdydamas papildomus Darbus nesant susitarimo dėl šių Darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus Darbus.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

12.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu Rangovas:
12.1.1. be pateisinamos priežasties nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus pagal sutartį;
12.1.2. per nustatytą protingą terminą nepašalina Darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;
12.1.3. nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų kalendoriniame Darbų vykdymo grafike ar pateiktuose užsakymuose nustatytu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;
12.1.4. daugiau nei 2 (du) mėnesius vėluoja užbaigti Darbus pagal Užsakovo nurodytą terminą kalendoriniame Darbų vykdymo grafike ar pateiktuose užsakymuose, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės;
12.1.5. bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
12.1.6. per sutarties 6.4.28 papunktyje nustatytą terminą nepašalina Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodytų atsiradusių aplinkybių (jei šie reikalavimai taikomi pagal galiojančius teisės aktus).
12.2. Rangovas raštu įspėjęs Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį.
12.3. Sutartis gali būti nutraukta kitais Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.
12.4. Šalys turi teisę nutraukti sutartį abiejų Šalių raštišku susitarimu. 
12.5. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
12.6. Nutraukus sutartį dėl to, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai vykdė šią sutartį, Užsakovas vykdo Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nustatytą prievolę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti informaciją apie sutartį neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą.

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).
13.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.
13.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
13.5. Jeigu sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši sutartis būtų tinkamai įvykdyta, sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip sutarties pažeidimas ar šios sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.
13.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri sutarties Šalis turi teisę nutraukti sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, sutartis nutraukiama ir pagal sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio sutarties vykdymo.

14. GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas dėl sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje sutartyje, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) darbo dienų, tai Šalys juos sprendžia ir sutartį aiškinasi vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

15. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

15.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties keitimo jų galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sąlygos keičiamos raštišku Šalių susitarimu, kuris turi būti pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu, pridedant visą susijusią dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis.
15.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali inicijuoti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikdama kitai Šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. 
15.3. Vykdant sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio sutarties pakeitimai, kurie visiškai neturi įtakos Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimui. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: sutarties Šalių rekvizitai, asmenų atsakingų už sutarties vykdymą pakeitimas, techninės klaidos. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių sudarytu susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis ir pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu.
15.4. Šalys laiko paslaptyje savo darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.
15.5. Vykdydamos šią sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, sutarties sąlygomis.
15.6. Vykdant sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su šia sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai yra siunčiami elektroninėmis priemonėmis arba per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją kiekvienam iš jų sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą (elektroninio pašto adresą) nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pateikti pranešimai yra laikomi gautais.
16.2. Lentelėje nurodomi Šalių atsakingi asmenys už sutarties vykdymą, telefono numeriai, elektroninis paštas:
	
	Užsakovas
	Rangovas

	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	
	

	Telefono numeriai
	
	

	Elektroninis paštas
	
	


16.3. Už sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga(-s) Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus [atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, tel., elektroninis paštas].
16.4. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Šalies atsakingas asmuo (sutarties 16.2 punktas) ar Rangovo paskirti atstovai (sutarties 6.4.19 papunktis) negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei tą pačią dieną, paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti jos atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai.
16.5. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena Šalis įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, teikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ((ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.
16.6. Ši sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Sutarties pasirašymo metu prie sutarties pridedami priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis, išvardinti pagal svarbą:
17.1.1. Infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų įkainiai (sutarties 1 priedas);
17.1.2. Techninė specifikacija (sutarties 2 priedas);
17.1.3. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pavyzdinė forma F3 (sutarties 3 priedas);
17.1.4. sutarties įvykdymo užtikrinimo formos (sutarties 4 priedas);
17.1.5. deklaracijos dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalies sąlygų forma (sutarties 5 priedas).
17.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamasi 17.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

18. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

	Užsakovas 

	Rangovas 


	Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 288724610
Ne PVM mokėtoja
Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys
A. s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016
Bankas Swedbank, AB 
Banko kodas 73000
Tel. (+370 45) 501 360
El. paštas administracija@panevezys.lt

	[teisinė forma] [pavadinimas] 
Juridinio asmens kodas [kodas]
PVM mokėtojo kodas [kodas] 
[adresas korespondencijai]
A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]
Bankas [pavadinimas]
Banko kodas [kodas]
Tel. [telefono numeris]
El. paštas: [adresas]


	_______________________________
   (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 
	______________________________
   (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 






Sutarties 1 priedas


PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBŲ IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIAI


	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Prelimi-narus kiekis      (24 mėn.)
	Įkainis, Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Žemės sankasa, šlaitai, šalikėlės

	1.1.
	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą
	m3
	20
	

	1.2.
	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu 
	m3
	3000
	

	1.3.
	Grunto perstūmimas buldozeriu iki 60 m atstumu ir sustūmimas į krūvas
	m3
	150
	

	1.4.
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	110
	

	1.5.
	Vandens pašalinimas iš iškasų ir tranšėjų siurbliais
	m3
	30
	

	1.6.
	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu
	m2
	
2500
	

	1.7.
	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas mechanizuotai
	m2
	8000
	

	1.8.
	Esamo grunto tankinimas
	m3
	2000
	

	1.9.
	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu nepilant augalinio dirvožemio
	m2
	400
	

	1.10.
	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui užpilant iki 5 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį
	m2
	600
	

	1.11.
	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu užpilant iki 15 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį
	m2
	1500
	

	1.12.
	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (įskaitant sėklas)
	m2
	3000
	

	1.13.
	Grunto ir birių medžiagų transportavimas savivarčiais iki 5 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi
	m3
	50
	

	2.
	Kelkraščiai
	

	2.1.
	Kelkraščių planiravimas autogreideriu, užlyginant bangas, išdaužas, provėžas (esamomis medžiagomis)
	100 m2
	25
	

	2.2.
	Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas, užvežant žvyro–skaldos mišinio, jo paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu)
	m3
	5
	

	2.3.
	Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas, panaudojant grįžtamas medžiagas, jų paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu)
	m3
	25
	

	2.4.
	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas
	100 m2
	5
	

	2.5.
	Kelkraščių sutvirtinimas 5 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas
	100 m2
	10
	

	2.6.
	Kelkraščių iš birių medžiagų paaukštėjimų pašalinimas, sustumiant į krūvas biriąsias medžiagas, jų išvežimas, banguotumo išlyginimas profiliuojant
	100 m2
	50
	

	3.
	Keliai (gatvės) su žvyro danga

	3.1.
	Paruošiamojo pagrindo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą) 
	m3
	1000
	

	3.2.
	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	2
	

	3.3.
	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	70
	

	3.4.
	10 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	20
	

	3.5.
	Žvyro, skaldos dangų ir pagrindų profilio ištaisymas greideravimu (nepridedant naujų medžiagų)
	1000 m2
	20
	

	3.6.
	Kelių ir gatvių su žvyro bei grunto danga išlyginimas autogreideriu
	100 m2
	9000
	

	3.7.
	Įdubų, išdaužų užtaisymas, užpilant žvyro –skaldos mišiniu, kai sluoksnio storis 10 cm, sutankinant (be medžiagos kainos)
	100 m2
	24
	

	3.8.
	Žvyro dangos ar pagrindo profilio atstatymas, pridedant naujų medžiagų, kai pagrindas smėlio-žvyro ar skaldos mišinio (be medžiagos kainos)
	100 m2
	1000
	

	3.9.
	Skaldos, žvyro dangų vienkartinis apdorojimas bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldelę
	100 m2
	18
	

	3.10.
	Smulkių pavienių išdaužų, įdubų užpylimas žvyro, skaldos ir kt. mišiniais rankiniu būdu (be medžiagos kainos)
	m3
	18
	

	3.11.
	Žvyruotų gatvių dangos pagerinimas, įrengiant 10 cm frezuoto asfaltbetonio mišinio dangos sluoksnį asfaltbetonio klotuvu (įskaitant medžiagų pervežimą)
	m2
	2000
	

	3.12.
	Žvyruotos gatvės dangos 10 cm storio iš paruoštų frezuoto asfaltbetonio mišinių įrengimas autogreideriu (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	800
	

	3.13.
	Smėlio-žvyro mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	200
	

	3.13.
	Žvyro –skaldos ir dolomitinės skaldos mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	2000
	

	3.14.
	Trupinto (malto) betono mišinys išdaužų ir provėžų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	80
	

	3.16.
	Frezuoto asfaltbetonio mišinys išdaužų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	1200
	

	3.17.
	Smulkių pavienių išdaužų, įdubų užtaisymas frezuoto asfaltbetonio mišiniu ir padengimas dvigubu apdorojimu bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldelę rankiniu būdu
	m2
	30
	

	4.
	Keliai (gatvės) su asfalto danga

	4.1.
	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas pneumatiniu plaktuku
	m3
	55
	

	4.2.
	Asfaltbetonio arba betono 50 mm storio dangos duobių kraštų iškapojimas pneumatiniu plaktuku
	m2
	120
	

	4.3.
	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas mechanizuotai, pakraunant į savivarčius
	m3
	70
	

	4.4.
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su automatiniu aukščių reguliavimu ir savaiminiu pakrovimu išvežant 
	100 m2
	8
	

	4.5.
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su savaiminiu pakrovimu (be automatinio aukščių reguliavimo) išvežant
	100 m2
	280
	

	4.6.
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza išvežant, kai frezuojamas plotas iki 10 m2
	m2
	1900
	

	4.7.
	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza išvežant, kai frezuojamas plotas iki 5 m2
	m2
	1000
	

	4.8.
	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza išvežant, kai frezuojamas plotas iki 1 m2
	m2
	400
	

	4.9.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas rankiniu būdu
	t
	24
	

	4.10.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfaltbetonio klotuvu
	t
	1300
	

	4.11.
	60 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu 
	100 m2
	16
	

	4.12.
	50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu kai plotas iki 200 m2
	100 m2
	80
	

	4.13.
	50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu kai plotas daugiau kaip 200 m2
	100 m2
	210
	

	4.14.
	40 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu 
	100 m2
	2,0
	

	4.15.
	4 cm storio viršutinio asfaltbetonio dangos
įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą
su automatiniu aukščio reguliavimu (SMA
11S) (su granito skaldele)

	m2
	800
	

	4.16.
	Mažų plotų asfaltbetonio dangos 50 mm storio sluoksnio įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu kai plotas iki 50 m2
	m2
	4100
	

	4.17.
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas kai remontuojamas plotas daugiau kaip 5 m2
	m2
	300
	

	4.18.
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas kai remontuojamas plotas iki 5 m2
	m2
	1200
	

	4.19.
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, kai remontuojamas plotas iki 1 m2
	m2
	620
	

	4.20.
	Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus, tankinant vibroplūktuvu kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2
	m2
	450
	

	4.21.
	Duobėtos asfalto ir betono dangos remontas, neiškapojant duobių kraštų, kai plotas iki 1 m2
	t
	15
	

	4.22.
	Duobių, išdaužų užtaisymas šaltais asfaltbetonio mišiniais, duobės paruošimui naudojant kompresorių kai sluoksnio storis iki 60 mm
	m2
	300
	

	4.23.
	Išdaužų iki 1 m2 užtaisymas šaltais asfalto mišiniais neiškapojant duobių kraštų, tankinant vibroplūktuvu
	t
	12
	

	4.24.
	Siūlių pjaustymas asfaltbetonio ir betono dangoje diskine freza rankiniu būdu
	m
	300
	

	4.25.
	Paviršiaus palaistymas bitumine emulsija, apdorojamas dolomitine skaldele, pritankinimas 
	100 m2
	40
	

	4.26.
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija mechanizuotai
	100 m2
	250
	

	4.27.
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija rankiniu būdu
	t
	10
	

	4.28.
	Smulkių plyšių (iki 5 mm pločio) uždengimas sandariklio (karšta mastika) mase 
	m
	1000
	

	4.29.
	Plyšių (virš 5 mm pločio) užtaisymas išfrezuojant ir uždengiant sandariklio (karšta mastika) mase
	m
	1000
	

	4.30.
	4 cm storio dangos iš skaldos ir mastikos asfalto SMA 11S įrengimas panaudojant asfaltbetonio klotuvą
	100 m2
	20
	

	5.
	Bordiūrai

	5.1.
	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas
	m
	5000
	

	5.2.
	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas (kai tarpas iki 5 m)
	m
	100
	

	5.3.
	Bordiūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas
	m
	1400
	

	5.4.
	Bordiūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas (kai tarpas iki 5 m)
	m
	100
	

	5.5.
	Gatvės betono bordiūrų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bordiūrus ir paaukštinant pagrindą iš betono
	m
	20
	

	5.6.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x300x1000 mm
	m
	2400
	

	5.7.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus, kai bordiūrai 150 x 300 x 1000 mm
	m
	150
	

	5.8.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150 x 220 x 1000 mm
	m
	150
	

	5.9.
	Naudotų betono bordiūrų pastatymas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150 x 300 x 1000 mm
	m
	50
	

	5.10.
	Naujų betono bordiūrų 80 x 200 x 1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo
	m
	50
	

	5.11.
	Naujų betono bordiūrų 80 x 200 x 1000 mm įrengimas ant betono pagrindo
	m
	7000
	

	5.12.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus, kai bordiūrai 80 x 200 x 1000 mm
	m
	150
	

	5.13.
	Naudotų betono bordiūrų 80 x 200 x 1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo
	m
	50
	

	5.14.
	Mažų apimčių betonavimo darbai, atliekant gatvių remonto darbus
	m3
	5
	

	5.15.
	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta
	m
	2000
	

	6.
	Šaligatviai, aikštės, pėsčiųjų ir dviračių takai

	6.1.
	Betoninių plytelių, trinkelių dangos ardymas
	m2
	9000
	

	6.2.
	Betoninio pagrindo po dangomis išardymas pneumatiniu plaktuku
	m3
	20
	

	6.3.
	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo remontas, pridedant iki 25 proc. naujų medžiagų
	m2
	6500
	

	6.4.
	Pagrindo įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (sluoksnio storis 15 cm) ant sutankinto grunto
	m2
	3000
	

	6.5.
	3 cm storio pasluoksnio iš smėlio-cemento mišinio arba skaldos atsijų įrengimas
	m2
	9000
	

	6.6.
	Betono pagrindo įrengimas po plytelių ar trinkelių danga įvažiavimuose 
	m3
	20
	

	6.7.
	Betoninių plytelių dangos įrengimas, panaudojant naudotas betonines plyteles 
	m2
	1200
	

	6.8.
	Betoninių plytelių dangos įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles
	m2
	5500
	

	6.9.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant naujas trinkeles neregiams (iškilimų tipas: pavojus ir vedimas)
	m2
	130
	

	6.10.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant 200 x 100 x 60 mm naujas trinkeles
	m2
	300
	

	6.11.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant 160 x 160 x 80 mm naujas trinkeles
	m2
	3500
	

	6.12.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant iki 60 mm storio naujas trinkeles
	m2
	300
	

	6.13.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant storesnes kaip 60 mm storio naujas trinkeles
	m2
	200
	

	6.14.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant naudotas trinkeles
	m2
	700
	

	6.15.
	Skaldytų ir lauko akmenų grindinio įrengimas 
	m2
	10
	

	6.16.
	Betoninių trinkelių ir plytelių pjaustymas 
	m
	3000
	

	6.17.
	Medžių šaknų apsaugos iš cinkuoto plieno grotelių su rėmu įrengimas
	m2
	5
	

	6.18.
	Medžių šaknų apsaugos iš ketaus grotelių su rėmu įrengimas
	m2
	8
	

	7.
	Kiti gatvių priežiūros darbai

	7.1.
	B kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra
	vnt.
	15
	

	7.2.
	C kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra
	vnt.
	15
	

	7.3.
	D kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra
	vnt.
	20
	

	7.4.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (iki 10 000 Eur)
	vnt.
	1
	

	7.5.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 10 000 iki 50 000 Eur)
	vnt.
	1
	

	7.6.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 50 000 iki 100 000 Eur)
	vnt.
	1
	

	7.7.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 100 000 iki 150 000 Eur)
	vnt.
	1
	

	7.8.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 150 000 iki 200 000 Eur)
	vnt.
	1
	

	7.9.
	Dokumentacijos parengimas
	kompl.
	6
	

	7.10.
	Statybos užbaigimo dokumentų parengimas
	kompl.
	6
	

	7.11.
	Statinio kadastrinių matavimų bylos parengimas
	kompl.
	6
	

	7.12.
	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (įskaitant mokestį už sąvartyną)
	t
	320
	

	7.13.
	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi (įskaitant mokestį už sąvartyną)
	t
	1900
	

	7.14.
	Asfaltbetonio ir kitų gaminių išvežiojimas objekte atliekant mažų apimčių remonto ir gatvių priežiūros darbus
	t
	70
	

	7.15.
	Atrūšiuotų krūmų šakų ir kt., biologiškai suyrančių atliekų išvežimas iki 5 km atstumu pakraunant į savivarčius dalinai mechanizuotu būdu (be sąvartyno mokesčio)
	t
	10
	

	7.16.
	Krovininės automašinos paslaugos miesto teritorijoje
	val.
	80
	

	7.17.
	Mini krautuvo paslaugos miesto teritorijoje
	val.
	50
	

	7.18.
	Ekskavatoriaus paslaugos miesto teritorijoje
	val.
	60
	

	7.19.
	Kelio darbuotojas III kat. darbai (val.)
	val.
	50
	

	8.
	Vandens nuleidimo įrenginiai

	8.1.
	Lietaus vandens nuvedimo latakų iš surenkamų elementų montavimas pėsčiųjų take
	m
	15
	

	8.2.
	Lietaus vandens nuvedimo latakų iš surenkamų elementų montavimas važiuojamojoje dalyje
	m
	30
	

	8.3.
	Vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm
	m
	8
	

	8.4.
	Vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm (1 antgalis)
	vnt.
	5
	

	8.5.
	Požeminių komunikacijų šulinio angos paaukštinimas (nekeičiant liuko)
	vnt.
	150
	

	8.6.
	Požeminių komunikacijų šulinio angos paaukštinimas (pakeičiant liuką nauju)
	vnt.
	100
	

	8.7.
	Požeminių komunikacijų šulinio sulūžusių gelžbetoninių elementų (dangčių, žiedų) pakeitimas naujais
	m3
	2
	

	8.8.
	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, supilant ir paskleidžiant gruntą vietoje
	m3
	20
	

	8.9.
	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 5 km ir darbai sąvartoje
	m3
	15
	

	8.10.
	Kelio griovių profilio atstatymas autogreideriu
	100 m
	80
	

	8.11.
	Kelio griovių atstatymas rankiniu būdu
	m
	600
	

	8.12.
	Krūmų, smulkių medžių išrovimas griovio šlaituose rankiniu būdu, išnešant ant griovio krašto ir sukraunant į krūvas
	100 m2
	40
	

	8.13.
	Tranšėjų ir iškasų užpylimas smėliu, tankinant
	m3
	20
	

	9.
	Tiltai, viadukas

	9.1.
	Betono nuskilimų ištrupėjimų tiltuose pažeistų vietų paruošimas, užtepimas betono mišiniu, užglaistymas cementiniu skiediniu arba kitais apsauginiais mišiniais
	m2
	14
	

	9.2.
	Pažeistų betone vietų atstatymas betono arba cemento skiedinio mišiniais
	m3
	2
	

	9.3.
	Betonavimo darbai (mažoms apimtims) pervežant betoną karučiais arba pernešant rankiniu būdu
	m3
	2
	

	9.4.
	Plyšių betoniniuose arba gelžbetoniniuose elementuose užtaisymas
	m
	10
	

	9.5.
	Armatūros tinklų arba atskirų strypų sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas, atliekant gelžbetoninių konstrukcijų remontą
	kg
	10
	

	9.6.
	Medinių turėklų ir kt. elementų sulūžusių dalių pakeitimas naujomis
	m
	2
	

	9.7.
	Tiltų, viadukų metalinių sulūžusių turėklų, deformuotų metalinių atitvarų ir kt. metalinių dalių pakeitimas (suvirinimo darbai)
	t
	0,05
	

	9.8.
	Anksčiau dažytų metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas nuvalant senus dažus rankiniu būdu, dažant 2 kartus
	m2
	50
	

	9.9.
	Metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas nuvalant senus dažus smėliasrovio aparatu, mechaniniu, rankiniu būdu, dažant 2 kartus
	m2
	100
	

	9.10.
	Giluminiu vakuuminiu būdu impregnuotos medienos pakartotinis paviršiaus impregnavimas dažyve 
	m2
	200
	

	9.11.
	Dažytų medinių paviršių perdažymas, nuvalant atsilupusius dažus, dažant 2 kartus
	m2
	200
	

	9.12.
	Dažytų betoninių ir mūro paviršių perdažymas, nuvalant atsilupusius dažus, dažant 2 kartus
	m2
	4
	

	9.13.
	Smulkių metalinių konstrukcijų dažymas
	m2
	4
	

	9.14.
	Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir tų pačių plokščių uždėjimas, sumonolitinimas
	m2
	5
	

	9.15.
	Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir remontuojamų vietų užtaisymas betono mišiniais, pernešant medžiagas rankiniu būdu (šlaituose ir patiltėse)
	m3
	5
	

	9.16.
	Patiltės kūgių išplovų užpylimas atvežtiniu gruntu ir grunto sutankinimas
	m3
	5
	

	9.17.
	Šalitilčio įlūžusių vietų remontas, pakeičiant sulūžusias gelžbetonines plokštes naujomis
	m2
	6
	

	9.18.
	Krūmų iškirtimas patiltėse ir kūgių šlaituose rankiniu būdu, sukraunant į krūvas
	m2
	1500
	


		

Sutarties 3 priedas

(atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pavyzdinė forma)
F-3
Užsakovas:	…………………………………………………….. 
Rangovas:	…………………………………………………  

ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO
P A Ž Y M A NR.

202_ m.  ……………………………  mėn. 
 					(Eur, ct)
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties Nr.
	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	1
	Panevėžio miesto gatvių remonto darbai ir priežiūros paslaugos:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viso:
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Techninis prižiūrėtojas:	………………………………………………..
Atestato Nr.

Užsakovas:	………………………………..			Rangovas:	…………………………………….
A. V.						A. V.

202_ m. ………………….. mėn. ……. d.				202_ m. ………………….. mėn. ……. d.



Sutarties 4 priedas

Forma patvirtinta
Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267
(2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. A-358 redakcija)


(sutarties sąlygų įvykdymo garantijos forma)

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai 
kodas 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys

SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJA NR. ____

20__ m. _______  ____ d.
____________________
(miesto pavadinimas)

Kliento [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardykite visus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] (toliau – Klientas) įsipareigojimai pagal su Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau – Garantijos gavėjas) pasirašytą 20.... m. ................. ..... d. sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti Sutarties sąlygų įvykdymo garantija.
[Banko pavadinimas, įmonės kodas], atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja besąlygiškai sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], per 10 darbo dienų gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (elektroninės formos), kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….], patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė (netinkamai įvykdė) sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos (įvykdytos netinkamai, t. y. bet koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos).  
Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo (netinkamo vykdymo). Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams. 
Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija neperleistina ir neįkeistina.	
Reikalavimas mokėti turi būti pasirašytas Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto asmens parašu arba elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią sutartį.
Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos ir galioja iki 20.... m. ....................................d.
Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:
1. sueina garantijoje nustatytas terminas; 
2. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad:
2.1. atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti anksčiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 
Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.
Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nereikalinga.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  _______________________________                           ____________          __________________________
         (įgalioto asmens pareigos)                                               (parašas)                             (vardas ir pavardė) 
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Forma patvirtinta
Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267
(2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. A-358 redakcija)

(sutarties sąlygų įvykdymo laidavimo rašto forma)

______________________________________________________
(draudimo bendrovės pavadinimas)


Panevėžio miesto savivaldybės administracijai 
kodas 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys


SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS NR.
(laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija)

20__ m. _______  ____ d.
____________________
(miesto pavadinimas)

Šis laidavimo raštas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].
Šiuo laidavimo raštu klientas [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, adresą, kodą; jei tai jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, nurodykite visų partnerių pavadinimus, adresus, kodus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Klientas) ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą, adresą, kodą], (toliau – Laiduotojas), neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijai (toliau – Perkančioji organizacija) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] suma ir ją įsipareigoja išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. 
Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą] arba elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.
Kadangi Klientas pagal su Perkančiąja organizacija pasirašytą 20.... m. ................. ..... d. sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] įsipareigojo Perkančiajai organizacijai [įrašykite tai, ką Klientas pagal Sutartį įsipareigojo atlikti: suteikti paslaugas, atlikti darbus, parduoti prekes ir pan.],

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei Klientas nevykdo (netinkamai vykdo) Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Laiduotojas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai anksčiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos (netinkamai vykdomos).
Laiduojama suma atitinkamai bus mažinama pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtomis sumomis.
Laiduotojas įsipareigoja tik Perkančiajai organizacijai, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.
Klientui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Perkančioji organizacija neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Kliento turtą.
Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai nuo laidavimo rašto išdavimo datos iki [metai] [mėnuo] [diena]. Perkančioji organizacija reikalavimą sumokėti turi pateikti Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per tris mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti, nepriklausomai nuo to, ar laidavimo draudimo raštas grąžinamas Laiduotojui, ar ne.
Pratęsus Sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas Kliento prašymu gali būti pratęstas. 
Laiduotojas ir (arba) Klientas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą. 
Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20_ m. ___ mėn. ___ dienos __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 

Laiduotojas ___________________________________
                                 (laiduotojo pavadinimas)

A. V.  _______________________________                           ____________          __________________________
               (įgalioto asmens pareigos)                                               (parašas)                             (vardas ir pavardė) 
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(Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas)


DEKLARACIJA DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 45 STRAIPSNIO 2¹ DALIES SĄLYGŲ 


20___ m. ______________  __ d.  

__________________________
(vietovės pavadinimas)

Deklaruoju, kad
(Tiekėjo pavadinimas), (pasitelkiami subtiekėjai (jei tokių yra)), (ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi (jei tokių yra)) ar (ją/jas/juos) kontroliuojantys asmenys nepatenka į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 2¹ dalies 1, 2, 4 punktuose numatytas sąlygas:
1.1. Juridiniai asmenys registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;
1.2. Fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;
1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios deklaracijos 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.


	 
______________________________                                          ____________________	 
       (Tiekėjo vadovo vardas, pavardė ar jo				(Parašas)     
    įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)  
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