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2025 m. …........……….  d.
Utena

Utenos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710442, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus, toliau vadinama „Užsakovu“, ir 	, įmonės kodas 		, atstovaujama 	 , veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Rangovu“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią Rangos darbų sutartį (toliau - Sutartis):

SUTARTIES SĄVOKOS

Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas arba Subrangovai. Darbų vykdymą, įskaitant visus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas, įskaitant išlaidas dėl sąskaitų faktūrų ir kitų atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“.
Darbų perdavimo - priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą - priėmimą, juos užbaigus.
Užsakovo darbo diena - bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama švenčių diena. 
Užsakovo darbo valandos – darbo dienomis pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Šioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo valandomis, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip. 
Įgaliotieji asmenys – Šalių atstovų, įgaliotų užsakyti, perduoti ir priimti darbus bei pateikti pretenzijas, sąrašas.
Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, atliekantis pagal šią Sutartį darbus.
Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją.
Subrangovas - ūkio subjektas, Rangovo nurodytas pasiūlyme viešajam pirkimui ir/ar Sutartyje kaip Subrangovas, kuriam paskirta vykdyti dalį Darbų.
Pradinės sutarties vertė – pradinėje sutartyje nurodyta sutarties kaina be PVM. Į pradinės sutarties vertę neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.) Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas.
Sutarties kaina – suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamą bei pagal Sutartį atliktą darbą.
Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1. SUTARTIES OBJEKTAS, DALYKAS IR TERMINAI

1.1. Sutarties pavadinimas – ,,Kelių su žvyro danga remonto ir priežiūros darbai“.
1.2. Sutarties dalykas – Rangovas per Sutartyje nustatytą terminą turi atlikti vietinės reikšmės viešųjų kelių su žvyro danga remonto darbus (toliau - Darbai), o Užsakovas - už tinkamai atliktus Darbus sumokėti. 
[bookmark: _Hlk103090570]1.3. Sutarties objektą sudaro:
1.3.1. Vietinės reikšmės viešieji keliai Utenos rajono seniūnijose. Kelių plotis – 2,5–6 m. Darbų preliminarios apimtys – 27 000 m3 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio. 
1.3.2. Remontuojamo sluoksnio storis po sutankinimo – nuo 5 cm iki 10 cm storio.
1.3.3. Dangos remontui naudojamas žvyro nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/32 frakcijos, skirtas dangos sluoksniams be rišiklių įrengti. Naudojama medžiaga turi atitikti Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus. Suremontuota kelių žvyro danga privalo atitikti „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19“ ir Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ nuostatas. 
1.3.4. Atliekami darbai:
1.3.4.1. Greideriu išlyginti esamą kelio dangą;
1.3.4.2.  Išpilti nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinį;
1.3.4.3.  Ggreideriu paskleisti nesurištąjį mineralinių medžiagų mišinį;
1.3.4.4. Suformuoti dangos skersinį nuolydį. Nuolydis turi būti nuo 3% iki 5% dvišlaitis, o viražuose gali būti vienšlaitis. 
1.3.4.5. Sutankinti paskleistą sluoksnį greiderio pravažiavimais viena vieta keturis kartus.
1.4. Kiti techniniai reikalavimai Darbų atlikimui pateikiami Techninėje užduotyje, kuri yra šios Sutarties priedas.
1.5. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu, pagal 4.4.4.3 papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą, Užsakovas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijų: vykdant darbus nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai – Rangovas turi užtikrinti, kad visą sutarties vykdymo laikotarpį bus laikomasi (ir taikoma) aplinkos apsaugos reikalavimo, t. y. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir darbų vykdymo vietoje negali būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turi užtikrinti, kad jo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Atliktų darbų aktais ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais), kad tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.
1.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga - po 36 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
1.7. Rangovas Darbus vykdo 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pagal faktinį Užsakovo poreikį. Darbai užsakomi Sutarties 3.4.2 papunktyje numatyta tvarka ir terminais.
1.8. Darbus Rangovas atlieka pagal seniūno užsakymą. Užsakymas darbams atlikti pateikiamas telefonu, raštu arba elektroniniu laišku.

2. SUTARTIES ĮKAINIAI IR KAINA. ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Už tinkamai atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja mokėti fiksuotą įkainį už 1 m3 kelio remontui sunaudoto mineralinių medžiagų mišinio - ______ Eur (nurodyti skaičiais ir žodžiais) su PVM, __________Eur (nurodyti skaičiais ir žodžiais) be PVM. 
2.2. Į Darbų įkainį įeina darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos išlaidos, kurios Rangovui priklauso pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šios Sutarties nuostatas.
2.3. Pradinės sutarties vertė - 600000,00 Eur (šeši šimtai tūkstančių eurų, 00 ct) be PVM. 
2.4. Sutarties kaina priklauso nuo vykdant Sutartį tinkamai atliktų Darbų, užsakomų pagal faktinį Užsakovo poreikį, apimties, bet neturi viršyti 726000,00 Eur (septyni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai eurų, 00 ct) su PVM, PVM sudaro 126000,00 Eur (šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai eurų, 00 ct). 
2.5. Darbų įkainis Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti peržiūrimas žemiau nurodytais atvejais:
2.5.1. kai teisės aktais pakeičiamas Darbams taikomas PVM tarifo dydis, Darbų įkainio perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Darbų įkainio pasikeitimas, susietas su PVM pasikeitimu, įforminamas papildomu dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu susitarimu ir taikomas atliktiems Darbams apmokėti po susitarimo pasirašymo dienos. Papildomas susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo teisės akto, kuriuo keičiamas PVM dydis, įsigaliojimo dienos.
2.5.2. dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties galiojimo metu Sutarties Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje numatyto Darbų įkainio perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Darbų įkainį gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (https://vda.lrv.lt/lt/) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (statinių grupė – Keliai ir gatvės), toliau – Indeksas, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05, t. y. Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05.
2.5.2.1. Darbų įkainis perskaičiuojamas dėl Indekso pokyčio, Darbų įkainį padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:  
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.
2.5.2.2. Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainio perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainį pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Darbų įkainį, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) (jeigu draudimas privalomas pagal teisės aktus) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
2.5.2.3. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainio perskaičiavimo, perskaičiuotas Darbų įkainis taikomas darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainį pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotu Darbų įkainiu ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotas Darbų įkainis.
2.5.2.4. Pirmoji Darbų įkainio peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos ir po to Darbų įkainis gali būti peržiūrimas ne dažniau negu kas 12 (dvylika) mėnesių.
2.4.2.5.	Vėlesnis Darbų įkainio perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 
[bookmark: _Hlk201087025]2.4.2.6. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstiems darbams Darbų įkainis neperskaičiuojamas dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojamas dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).
2.5. Užsakovas už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus (Darbų dalį) pagal Sutartį kiekvieną mėnesį sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto pasirašymo ir elektroninės sąskaitos faktūros arba kitų atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos. Elektroninėje sąskaitoje faktūroje arba kituose atsiskaitymo dokumentuose turi būti nurodyta Darbų pavadinimas, jų apimtis, įkainis, atliktų Darbų kaina su PVM, Sutarties data, numeris:
2.6.1. Jei elektroninė PVM sąskaita faktūra ar kitas atsiskaitymo dokumentas atitinka Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES(OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali dokumentus pateikti per informacinę sistemą „SABIS“ arba per kitą Rangovo pasirinktą informacinę sistemą;
2.6.2. Jei elektroninė PVM sąskaita faktūra ar kitas atsiskaitymo dokumentas Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinka, Rangovas privalo dokumentus pateikti naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis;
2.6.3. Užsakovas elektronines PVM sąskaitas faktūras ar kitus apmokėjimo dokumentus priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.
2.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą arba gražinti elektroninę sąskaitą faktūrą ar kitą atsiskaitymo dokumentą, jei elektroninėje sąskaitoje faktūroje ar kitame atsiskaitymo dokumente nurodyta neteisinga Darbų kaina, įkainis, Darbų sudėtis, Sutarties data ar numeris, jei sąskaitos faktūros ar kito atsiskaitymo dokumento Užsakovas negali priimti ir apdoroti informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (kol bus išsiaiškinta su Rangovu). 
2.8. Užsakovas už atliktų Darbų dalį Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.


3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užsakovas turi teisę:
3.1.1. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;
3.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis norminių statybos dokumentų reikalavimų; 
3.1.3. tikrinti, ar Rangovas darbus vykdo pagal pirkimo dokumentuose/Sutartyje nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus.
3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. priimti tinkamai ir laiku atliktus ir priduotus Darbus ir sumokėti Rangovui sutartyje sutartą užmokestį;
3.2.2. iki Darbų pradžios pateikti raštu Rangovui remontuojamų vietinės reikšmės viešųjų kelių (ruožų) vietų sąrašus;
3.2.3. Užsakovo atsakingas atstovas gavęs atliktų darbų aktą ir kitus nurodytus dokumentus per 5 darbo dienas nuo atliktų darbų akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasirašo jį, išskyrus atvejus, jeigu:
3.2.3.1. Rangovo atlikti Darbai neatitinka Sutarties 1.3. ir 1.4. punktų nuostatų. Tokiu atveju Užsakovas turi reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotą atliktų darbų aktą atitinkamai sumažinant arba padidinant suteikiamų Darbų kiekį; ir (arba)
3.2.3.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko darbus arba Sutarties įsipareigojimą, apie kurį jam tinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas turi reikalauti pašalinti per 3 (tris) darbo dienas nustatytus Darbų trūkumus; ir (arba) 
3.2.3.3. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo atliktų darbų akto gavimo dienos motyvuotai raštu atmeta pateiktą Atliktų darbų aktą.
3.2.4. Jeigu Užsakovas per Sutarties 3.2.3. punkte nustatytą terminą Rangovo pateikto Atliktų darbų akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovas pateiktame Atliktų darbų akte nurodytą konkrečią Darbų dalį atliko tinkamai;
3.2.5. Rangovui pabaigus Darbus, pagal aktą priimti Darbus iš Rangovo;
3.2.6. suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti.
3.3. Rangovas turi teisę:
3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnyje numatytomis Rangovo teisėmis.
3.4. Rangovas įsipareigoja:
3.4.1. Savo jėgomis ir rizika kokybiškai atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka; 
3.4.2. Pradėti Darbus ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Užsakovo pateikto raštiško Darbų užsakymo, kuriame nurodoma Darbų atlikimo vieta ir apimtis ir juos vykdyti nepertraukiamai, kol bus atlikti užsakyme nurodyti Darbai ir perduoti Užsakovui;
3.4.3. Darbus atlikti vadovaujantis teisės aktuose ir šioje Sutartyje numatytais reikalavimais Darbams;
3.4.4. Deramai laikytis darbų saugos, aplinkos saugos reikalavimų, gaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos, atsakyti už objekto bei inžinerinės infrastruktūros apsaugą bei išsaugojimą;
3.4.5. Iki Darbų pradžios, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti darbų vadovą (jeigu tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus) ir apie tai raštu informuoti Užsakovą;
3.4.6. Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas;
3.4.7. Nuolat palaikyti tvarką Darbų vykdymo teritorijoje. Atliekant Darbus medžiagas tinkamai sandėliuoti;
3.4.8. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, informuoti Užsakovą apie pasikeitusias aplinkybes, susijusias su Sutarties vykdymu;
3.4.9. Be atskiro raštiško Užsakovo sutikimo neperleisti tretiesiems asmenims savo teisių ir pareigų, atsiradusių iš šios Sutarties bei susietų su Darbų atlikimu;
3.4.10. Atlikus einamojo mėnesio Darbų dalį, Rangovas iki einamojo mėnesio 18 dienos pateikia Užsakovui Atliktų darbų aktą, kuriame nurodo atliktus Darbus ir kiekius. 
3.4.11. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;
3.4.12. Užtikrinti pirkimo dokumentuose/Sutartyje nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų vykdymą. Rangovas, Užsakovui paprašius, per 5 darbo dienas turi pateikti ataskaitą, patvirtinančią, kad Rangovas, atlikdamas Darbus, laikosi nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimų. 
3.4.13. Kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi;
3.4.14. Ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą.
3.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
3.6. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo arba naujų Subrangovų pakeitimo (pasitelkimo) dienos. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja pradėti atlikti Darbus Sutarties 3.4.2. punkte nurodytu terminu, Užsakovas už kiekvieną vėlavimo atvejį surašo vienašalį Darbų atlikimo vėlavimo aktą, Rangovas sumoka baudą lygią 0,3 % sutarties kainos be PVM. Bauda taikoma už kiekvieną atskirą vėlavimo atvejį, nepriklausomai nuo vėlavimo trukmės.
4.2. Jeigu Rangovui nesumokama, Sutarties 2.6. punkte nurodytu terminu, tai Rangovui Užsakovas moka delspinigius, kurių dydis – 0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties 2.6. punkte nurodyto termino pabaigos ir skaičiuojami iki visiško mokėjimo įsipareigojimų įvykdymo dienos.
4.3. Rangovas, Užsakovui paprašius, per 5 darbo dienas turi pateikti ataskaitą, patvirtinančią, kad Rangovas, atlikdamas Darbus, taiko nustatytus aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimus. Nustačius, kad Rangovas nesilaiko šio punkto nuostatų, skiriama bauda – 500 Eur už kiekvieną atvejį. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei 2 (du) kartus ir jam už kiekvieną atvejį yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.
4.4. Jeigu Rangovui pagal šią Sutartį yra paskaičiuota bauda ir Rangovas per 14 dienų nuo reikalavimo siuntimo dienos jos nesumoka, Užsakovas turi baudą atskaityti iš sumų už atiliktą Darbų dalį.
4.5. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka: 
1) Delspinigiai/bauda; 2) mokėjimai už atliktą Darbą.
4.6. Netesybų pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo.
4.7. Šalių atleidimas nuo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų atsakomybės taikomas tik esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, kurios nustatomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus.
4.8. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada sustabdyti visų Darbų vykdymą, pasirašant papildomą susitarimą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 
1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 
2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; 
3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (remontuojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); 
4. trečiųjų šalių įtaka; 
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
 6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; 
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. 
Apie darbų stabdymą ir jų tęsimą Užsakovas informuoja Rangovą raštu. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą

5.	KITOS SĄLYGOS

5.1. Sutartis (Darbai) laikoma tinkamai įvykdyta, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamai ir laiku atliktus seniūno užsakytus Darbus ir visus su Darbais susietus duomenis bei dokumentaciją, o Užsakovas juos priima ir pasirašo Darbų ir su jais susietų duomenų bei dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktą.
5.2. Už darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.
5.3. Įvykus bet kokio pobūdžio esminiam įvykiui, susietam su šios Sutarties dalyku, Rangovas praneša apie tai Užsakovo nurodytu telefonu ir po to išsiunčia pranešimą raštu šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
5.4. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią sutartį siunčiami elektroniniu paštu.
5.5. Jeigu keičiasi šią Sutartį pasirašiusių Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
5.6. Šalis, negalinti tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti Sutarties, nedelsdama raštu praneša kitai Šaliai, o prireikus, - ir kitiems suinteresuotiems subjektams.
5.7. Visi ginčai, kilę dėl šios sutarties, sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais.
5.8. Nepavykus pasiekti susitarimo derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.9. Visoms pretenzijoms ar nesutarimams, kylantiems tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
5.10. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Agnė Lazauskienė, tel. Nr. +370 650 95 008, el. paštas agne.lazauskiene@utena.lt.
5.11. Rangovo atsakingi asmenys:
1) Rangovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą – __________________________________.
2) Rangovo paskirti asmenys, atsakingi už užsakymo priėmimą – ___________________________.
5.12. ................[subrangovo pavadinimas ir adresas].
*Pastaba: 5.12 punktas pildomas, jei pirkime dalyvauja subrangovai.
5.13. Sutarties vykdymo metu, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti apie keičiamus ar pasitelkiamus naujus (jeigu pasiūlyme buvo nurodyta galimybė pasitelkti nežinomus) subrangovus, ar jeigu raštu Rangovo subrangovai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje. Kartu su informacija apie naujus subrangovus Rangovas pateikia ir subrangovo pašalinimo pagrindų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje, nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei viešajame pirkime pašalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju, jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą minėtą subrangovą pakeistų kitu, reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Subrangovo keitimas raštu suderinamas su už Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu.
5.14. Šalių viena kitai pagal šią Sutartį suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai nurodoma ją perduodant.
5.15. Šalys įsipareigoja neatskleisti komercinių paslapčių, informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. Šiais atvejais Šalis, kuri privalo atskleisti komercines paslaptis ir/arba informaciją, įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai kitą Sutarties Šalį.
5.16. Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Sutartis bus pasirašoma fiziniu parašu, tuomet sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
5.17. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, Sutarties nuostatos atitinka Sutarties Šalių valią ir tikslus bei pasirašė Sutartį nurodyta data.
5.18. Sutarties Šalys susitarė, kad ši Sutartis yra vieša.
5.19. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Sutartyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Šalis, inicijuojanti Sutarties pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, ar jų kopijas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutartis nekeičiama. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutarties keitimai įforminami Šalių papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
6.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 14 (keturiolika) dienų.
6.2. Sutarties šalys gali nutraukti Sutartį šalių raštišku susitarimu arba LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
6.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėdamas Užsakovą raštu prieš 30 dienų, jeigu Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 3.2.1, 4.1 ir 4.3 punktuose. 
6.4. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas daugiau nei 3 (tris) kartus yra pritaikęs baudą Rangovui pagal Sutarties 4.1 papunktį dėl Rangovo kaltės ne laiku pradėtų darbų. Taip pat pagal Sutarties 4.3 papunktį jeigu Rangovas nevykdo nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimų daugiau nei 2 (du) kartus, ir jam už kiekvieną atvejį yra pritaikyta bauda. Šiame punkte nurodytų įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymas bus laikomas esminiais Sutarties pažeidimais, dėl kurių Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

7. GINČAI
7.1. Sutarties Šalys visus ginčus sprendžia derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

8. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)
8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
8.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
8.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure). 

9. SUTARTIES PRIEDAI
9.1. Priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 
Šios Sutarties priedai:
9.1.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija (užduotis) ,,Kelių su žvyro danga remonto ir priežiūros darbai“, 2 lapai.
9.1.2. Priedas Nr. 2 – Atliktų darbų aktas (F-2 forma), 1 lapas.
9.1.3. Priedas Nr. 3 – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (F-3 forma), 1 lapas.


10. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas				Rangovas
Utenos rajono savivaldybės administracija	
Utenio a. 4, 28503 Utena			
Įstaigos kodas: 188710442			
Ne PVM mokėtoja			
A. s. LT95 4010 0510 0560 0727		 
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius		
Banko kodas 40100			 
Tel. +370 389 61620			 
El. p. info@utena.lt 			 

Administracijos direktorius		
Paulius Čyvas 			
___________________			___________________
(parašas, data)         A.V.		(parašas, data)         A.V.




Sutarties 
Priedas Nr.1


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (UŽDUOTIS)

KELIŲ SU ŽVYRO DANGA REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBAI

1. Rangos darbų pavadinimas: Kelių su žvyro danga remonto ir priežiūros darbai.
2. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena. 
3. Rangos darbų vieta – Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.
4. Rangos darbų tikslas: atliekant rangos darbus, greideriuoti ir užtaisyti išdaužas Utenos rajono vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose, kurių sąrašas patvirtintas 2018 m. sausio 25 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-18.
5. Planuojama remonto darbų pradžia – 2026 m. 
6. Darbų vieta ir kiekiai:
Vietinės reikšmės viešieji keliai Utenos rajono seniūnijose. Kelių plotis – 2,5–6 m. Darbų preliminarios apimtys – 27 000 m3. Remontuojamo sluoksnio storis po sutankinimo – nuo 5 cm iki 10 cm storio. Dangos remontui naudojamas žvyro nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 0/32 frakcijos, skirtas dangos sluoksniams be rišiklių įrengti. Naudojama medžiaga turi atitikti Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus. Suremontuota kelių žvyro danga privalo atitikti „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19“ ir Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ nuostatas. 
7. Atliekami darbai:
7.1. Greideriu išlyginti esamą kelio dangą;
7.2. Išpilti nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinį;
7.3. Greideriu paskleisti nesurištąjį mineralinių medžiagų mišinį;
7.4. Suformuoti dangos skersinį nuolydį. Nuolydis turi būti nuo 3% iki 5% dvišlaitis, o viražuose gali būti vienšlaitis. 
7.5. Sutankinti paskleistą sluoksnį greiderio pravažiavimais viena vieta keturis kartus.
8. Darbus Rangovas atlieka pagal seniūnijos seniūno užsakymą. Užsakymas darbams atlikti pateikiamas telefonu, raštu arba elektroniniu laišku. Apie numatomus atlikti darbus rangovas informuoja užsakovą.
9. Atliktus darbus rangovas perduoda užsakovui, pateikdamas seniūnijos seniūno remontuotų kelių sąrašą, nurodant kelio numerį ir pavadinimą, darbų atlikimo datą ir panaudoto žvyro mišinio kiekį.
10. Rangovas visą darbų atlikimo laikotarpį atsakingas už saugų eismą žvyruojamo kelio zonoje.
11. Rangovas yra atsakingas, kad bus užtikrintas gelbėjimo ir pagalbos tarnybų pravažiavimas žvyruojama atkarpa.
12. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu, pagal 4.4.4.3 papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą, Užsakovas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijų: vykdant darbus nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai – Rangovas turi užtikrinti, kad visą sutarties vykdymo laikotarpį bus laikomasi (ir taikoma) aplinkos apsaugos reikalavimo, t. y. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir darbų vykdymo vietoje negali būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turi užtikrinti, kad jo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Atliktų darbų aktais, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais), kad tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.
13. Atliktus darbus rangovas perduoda už sutarties vykdymą atsakingam Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus specialistui, pateikdamas seniūno pasirašytą atliktų darbų aktą (forma F-2) ir darbų vykdymo žurnalą (nurodomi keliai, kuriuose buvo vykdomi darbai ir darbų kiekiai), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas iki einamojo mėnesio 18 d. Užsakovas pasilieka teisę reguliariai tikrinti paskleidžiamo mineralinių medžiagų mišinio atitiktį reikalavimams.

Statybos ir infrastruktūros plėtros                              Nerijus Malinauskas
skyriaus vedėjas					
	
Parengė: 
Statybos ir infrastruktūros plėtros                               Agnė Lazauskienė
skyriaus vyr. specialistė





Sutarties 
Priedas Nr.2

  
                     (Atliktų darbų akto formos pavyzdys)


	Užsakovas:
	

	Rangovas:
	

	Objektas:
	

	Sutartis:
	


(data ir Nr.)


ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS
_______________________
(data ir Nr.)


_______________________________________
(dokumento išrašymo data)

	Darbų pavadinimai
	Mato vnt.
	Kiekis
	Įkainis, Eur
(be PVM)
	Kaina, Eur
(be PVM)
	Kaina, Eur
(su PVM)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Viso
	

	PVM
	

	Viso su PVM
	



Perdavė
(Pareigų pavadinimas)		   (Parašas)		   (Vardas ir pavardė)



Priėmė
(Pareigų pavadinimas)		   (Parašas)		   (Vardas ir pavardė)
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	Užsakovas:
	
	
	
	
	Sutarties Priedas Nr. 3
	

	Rangovas:
	
	F-3
	

	Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
	
	
	
	
	P A Ž Y M A Nr.
202_ m. ______________mėn.
	
	

	




	
	 
	 
	
	
	(Eur, ct)

	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su AB „Via Lietuva“ 
Nr.
	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.
	Objekto kaina 
(su PVM)
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios (su PVM)
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Viso
	Darbų vertė
	PVM
	Viso

	1.
	Kelių su žvyro danga remonto ir priežiūros darbai
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                      KPPP lėšomis
	S-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Užsakovas:
	
	
	Rangovas:
	
	

	
	
	 A. V. 
	
	
	 A. V. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	202_ m. _____________ mėn. ___d. 
	
	
	202_ m. _____________ mėn. ____ d.

	

	
	AB „Via Lietuva“ 
	
	
	
	
	

	
	kontroliuojantis asmuo:

	
	
	
	
	

	
	
	202_ m. _____________ mėn. ___d.
	
	
	
	



