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Pirkimo sąlygų       
      1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

I. BENDRA INFORMACIJA

	1. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)
	Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo: Miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistė Lina Simaitienė tel. Nr. +370 615 85814, el. p. lina.simaitiene@klaipeda.lt 

	2. STATINIO (OBJEKTO) PAVADINIMAS
	Apšvietimo bokštų, adresu Sportininkų g. 46, Klaipėda, griovimo darbai 

	3. STATINIO ADRESAS
	Sportininkų g. 46, LT-92271 Klaipėda


	4. STATINIO APIBŪDINIMAS, ESAMA PADĖTIS
	Griaunami keturi inžineriniai statiniai – apšvietimo bokštai pagal parengtą griovimo projektą. 
1. [bookmark: _Hlk207274901]Apšvietimo bokštas (Un. Nr. 4400-6690-4641). Plotas – 53 m2.  Žymėjimas plane k22-1;
2. Apšvietimo bokštas (Un. Nr. 4400-6690-4612). Plotas – 54 m2. Žymėjimas plane k23-1;
3. Apšvietimo bokštas (Un. Nr. 4400-6690-4563). Plotas – 54 m2 .  Žymėjimas plane k24-1;
4. Apšvietimo bokštas (Un. Nr. 4400-6690-4630). Plotas – 54 m2. Žymėjimas plane k25-1.  
Statybos metai – 1981 m. 

	5. STATINIO KATEGORIJA, NAUDOJIMO PASKIRTIS
	Paskirties grupė: 4. Kiti inžineriniai statiniai.
Statinių paskirtis – 4.5. Kitos paskirties.
Statinių kategorija – ypatingasis.



	6. STATYBOS RŪŠIS
	Statinių griovimas (STR 1.0.08.2002 „Statinio statybos rūšys“)

	
II. PERKAMI RANGOS DARBAI IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ APIMTYS


	7. RANGOS DARBŲ APIMTIS
	[bookmark: _Hlk176420308]Perkamų darbų įvykdymas pagal parengtą „Kitos paskirties inžinerinių statinių (apšvietimo bokštų), Sportininkų g. 46, Klaipėda, griovimo projektą“ Nr. 202506-01-GP.
Projektas ir leidimas nugriauti statinius pridedami.

	8. SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ APIMTIS
	1. Statinių būklė yra nustatyta  „Klaipėdos centrinio stadiono šviestuvų (Sportininkų g. 46, Klaipėda) atraminių konstrukcijų ekspertizės akte Nr. 24/26-SE“, kurį atliko UAB „Uostamiesčio ekspertizė“ (ekspertizės aktas pridedamas). 
2. Po griovimo darbų likusias senas medžiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą. 
3. Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas rangos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu.
4. Statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis. Prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus) ir darbus atlikti jiems dalyvaujant (pagal poreikį).
5. Rangovas prieš 3 paras iki darbų pradžios požeminių komunikacijų kabelio trasai nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti privalo išsikviesti atsakingų bendrovių atstovus. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik apsaugant kabelius nuo mechanizmų apkrovos plokštėmis ar kitais būdais ir dalyvaujant atsakingų bendrovių atstovams.
6. Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik turint šiuos dokumentus:
- statybvietės priėmimo perdavimo aktą;
- žemės kasimo darbų leidimą, gautą iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos;
- parengtą ir patvirtintą statinio griovimo projektą/aprašą;
- el. statybos darbų žurnalą (pagal poreikį);
- leidimą riboti eismą (pagal poreikį).
7. Užsakovas pateikia Rangovui įgaliojimą, kuriuo jam suteikiama teisė atstovauti Klaipėdos miesto savivaldybę visose valstybinėse ir privačiose įstaigose derinant klausimus, susijusius esamo projekto griovimo rangos darbais. Rangovas apie griovimo darbų pradžią privalo pateikti informaciją „Infostatyboje“, taip pat gauti deklaraciją apie statybos užbaigimą.
8. Darbai vykdomi vadovaujantis galiojančiais statybą ir želdinių tvarkymą reglamentuojančiais teisiniais aktais ir normatyvais.
9. Pagal Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejais, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašą (LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87) gauti leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams bei kompensuoti naikinamų želdinių vertę (esant poreikiui).
10. Prieš tvarkant želdinius statybų teritorijoje būtina išsiimti leidimą želdinių tvarkymui, medžių kirtimui (esant poreikiui). 
11. Elektroninio statybos darbų žurnalų įsigijimas, pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo, jo pilnas perleidimas Užsakovui.
12. Derinti tarpusavio statybos darbus su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (esant poreikiui).
13. Tiekėjo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas statybos laikotarpiu (arba kaip nurodyta teisės aktuose).
14. Tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus.
15. Užbaigus rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį.
16. Statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas (pagal poreikį);
17. Visos reikalingos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui.
18. Visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti.
19. Žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas.
20. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas.
21. Žemės sklypo kadastro duomenų parengimas/pakeitimas.
22. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas /patikslinimas/papildymas/taisymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su Registro centru.
23. Statybos užbaigimo dokumentus, Kadastrinių matavimų bylas pateikti PDF ir DWG formatu.
24. Apmokėjimas už Statybos užbaigimo akto pažymos ar Deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentaciją per IS Infostatybą.
25. Aiškinamųjų – informacinių stendų (po sutarties pasirašymo, prieš  pradedant darbus) įrengimas statybos (griovimo) laikotarpiu, apimantis projektavimą, pagaminimą. Informaciniai stendai turi būti įrengti gerai matomose vietose. Informacinio stendo maketas ir įrengimo vietos turi būti suderinti su Statytoju. 
26. Ženklo „Dėmesio, pakilo darbų vėjai“, informuojančių visuomenę apie laikinus nepatogumus, pagaminimas ir įrengimas. Priemonės – spauda ant tento ar lentelė iš aliuminio kompozito. Maketo dizainas skirtas paženklinti naujus, renovuojamus pastatus, parkus bei panašius objektus. Maketo specifikacija: 150x100 cm (1:1). Spaudos gamybos specifikacijos: pastatų ir kitų objektų žymėjimas su spauda ant PVC tento. 
Dėl maketų panaudojimo bei jų įgyvendinimo, kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės rinkodaros skyriaus vyriausiąją specialistę Aleksandrą Stankovičienę: aleksandra.stankoviciene@klaipeda.lt, tel. +370638 18686
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           1 pav. Informacinės lentos/stendo/plakato pavyzdys

Dokumentų derinimas su Klaipėdos miesto savivaldybe atlikus griovimo darbus:
27. Atlikus griovimo darbus būtina pateikti kadastrinės bylos „Išnulintą“ bylą, atnaujinti žemės sklypo kadastrinius duomenis, užpildyti deklaraciją „Infostatyboje“ apie sunaikintus statinius ir pateikti Klaipėdos miesto savivaldybės Turto valdymo skyriui.
28. Rangovas ar jo įgaliotas asmuo, kuriems suteikta teisė atlikti būtinus veiksmus „Infostatyboje“, užpildę deklaraciją apie statybos užbaigimą, prašomi ją perduoti peržiūrai Klaipėdos miesto savivaldybės Turto valdymo skyriui (el. paštu ausra.ruliene@klaipeda.lt) ir kopiją Miesto tvarkymo skyriui el. paštu lina.simaitiene@klaipeda.lt).
29.  Tik patikrinus deklaraciją ir gavus informaciją iš Turto valdymo skyriaus, jog deklaraciją pateikti galima, leidžiama „Infostatyboje“ „PATEIKTI“ deklaraciją (taip bus išvengta Deklaracijų atšaukimo ir naujo pildymo, ypač jeigu Deklaracija apie statybos užbaigimą tvirtinama ekspertų). 
30.  „Infostatyboje“ pildant Deklaracijas būna atvejų, kai blogai užpildomas statytojas. Nurodyti teisingai, t. y.,  Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas – 111100775.
31.  Teikiant statybos užbaigimo dokumentus, kadastrinių matavimų bylas pateikti PDF ir DWG formatu (atsiunčiat el. paštu ausra.ruliene@klaipeda.lt, lina.simaitiene@klaipeda.lt).
32.  Atlikus griovimo darbus, suderinti geodezinę (topografinę) nuotrauką su Klaipėdos miesto savivaldybės Išmanaus skaitmeninio miesto skyriumi (el. paštu: vytautas.nauseda@klaipeda.lt) ir po suderinimo informuoti el. paštu: lina.simaitiene@klaipeda.lt. 

	9. KITOS BŪTINOS PASLAUGOS IR/AR DARBAI
	1. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rangos sutarties pasirašymo pateikti jų vykdymo kalendorinį – finansinį grafiką, kuriame nurodyti pagrindinių sustambintų darbų grupes, atlikimo trukmę ir kainą. Grafiką suderinti su Užsakovu. Taip pat po sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų pateikti objektines ir lokalines sąmatas.
2. Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus.
3. Tinkamai ir saugiai įrengti statybvietę, pagal poreikį turėti įrengtas patalpas joje su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus.
4. Gamybinių pasitarimų protokolavimas.
5. Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
6. Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Statytoju.
7. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame ir kituose dokumentuose ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su projekto rengėjais. Rangovas turi numatyti tinkamą kompleksinio statybos organizavimo, darbų vykdymo eiliškumo, skirtingų projektų sprendinių sujungimo sistemą, apimančią visų susijusių projektų sprendinius.
8. Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų.
9. Užbaigus rangos darbus, visa rangos metu pažeista / sugadinta  infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/ elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį.
10.  Rangos darbų vykdymo metu laikytis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-321 patvirtintų Triukšmo prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-185 patvirtintų Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse nustatytų reikalavimų.
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