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GRIOVIMO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 
Kitos paskirties inžinerinių statinių (apšvietimo bokštų), Sportininkų g. 46, Klaipėda, griovimo projektas 
Sportininkų g. 46, Klaipėda, žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v 
 
 

Brėžinio Nr. Pavadinimas Lapų 
skaičius 

Lapo  
Nr. 

1 2 3 4 
 

A. Tekstinė dalis 
 Projekto viršelis 1 1 

202506-01-GP-SŽ Projekto sudėties žiniaraštis 1 2 
202506-01-GP-PNDS Privalomų norminių dokumentų sąrašas 1 4 
202506-01-GP-BSR Bendrieji statinių rodikliai 3 5-7 
202506-01-GP-AR Bendrasis aiškinamasis raštas 31  8-38 

 
B. Dokumentai 

 Projektavimo užduotis 1 40 
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 

Sportininkų g. 46, Klaipėda (Registro Nr. 21/1738) 12 41-52 
 Kadastro duomenų byla, statinys k22-1, un. Nr. 4400-6690-4641 8 53-60 
 Kadastro duomenų byla, statinys k23-1, un. Nr. 4400-6690-4612 8 61-68 
 Kadastro duomenų byla, statinys k23-1, un. Nr. 4400-6690-4563 8 69-76 
 Kadastro duomenų byla, statinys k23-1, un. Nr. 4400-6690-4630 8 77-84 
 Žemės sklypo planas 2 85-86 
 Naudotos programinės įrangos sąrašas 1 87 
 Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo paskyrimo dokumentas 1 88 
 Atestatai 1 89 
 Juridinio asmens registracijos pažymėjimas 1 90 
 Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo polisas 2 91-92 

 
C. Grafinė dalis 

202506-01-GP-B01 Situacijos schema 1 94 
202506-01-GP-B02 Griaunamų pastatų išsidėstymo planas 1 95 
202506-01-GP-B03 Statybvietės planas. M1:500 1 96 

Viso lapų skaičius 96 
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PRIVALOMŲ NORMINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
 
Kitos paskirties inžinerinių statinių (apšvietimo bokštų), Sportininkų g. 46, Klaipėda, griovimo projektas 
Sportininkų g. 46, Klaipėda, žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v  

  
1. STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ 
2. STR 1.01.02:2016  „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“  
3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  
4. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
5. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 
6. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
7. STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai 

žymėjimai“ 
8. STR 1.05.01:2017   „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
9.  STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
10. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
11. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
12. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
13. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
14. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 
15. STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ 
16. STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
17. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 
18. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
19. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; 
20. LR Statybos įstatymas; 
21. Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir 

išdavimo tvarkos aprašas 
22. Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklės 
23. Elektros įrenginių bendrosios taisyklės 
24. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės  
25. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
26. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas 
27. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
28. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas 
29. GKTR 2.01.01:1999. LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka. 
30. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
31. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 
32. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 
33. Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų 
34. Statybos ar rekonstravimo techninių projektų tikrinimo valstybinėje darbo inspekcijoje tvarkos aprašas 
35. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai 
36. Atliekų tvarkymo taisyklės 
37. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas   
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Statybos techninio reglamento STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 5 priedas 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus 
sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. 

 
T V I R T I N U 

 
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

atstovaujama BĮ „Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro“, direktorė Inga Česnakienė 
 

 2025 m. spalio 29 ______________ d. 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

 
I. SKYRIUS 
SKLYPAS 

1. sklypo plotas m2 96164 Esamas sklypo plotas 9.6164 ha 
Sportininkų g. 46, Klaipėda  
kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v. 
 
Nuosavybės teisė – Lietuvos Respublika, 
a.k. 111105555 
Valstybinės žemės patikėjimo teisė – 
Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775 
 
 

2. sklypo užstatymo plotas m2 nenustatomas 
3. sklypo užstatymo intensyvumas % nenustatomas 
4. sklypo užstatymo tankumas          % nenustatomas 
5. Apželdintas sklypo plotas           m2 nenustatomas 

 
VI SKYRIUS.  
KITI STATINIAI 

 
01. 
Apšvietimo bokštas k22-1, un. Nr. 4400-6690-4641 
Sportininkų g. 46, Klaipėda (žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v.) 
 
Statinio statybos rūšis (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“): griovimas 
Statinių paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): paskirties grupė: 4. Kiti inžineriniai statiniai; statinio 
paskirtis: 4.5. Kitos paskirties (Degalinė (be pastatų), fortas, bunkeris, šaudykla, techninis stebėjimo bokštas, sąvartynas, 
transporterių galerija, estrada, automatizuoto sandėliavimo statinys, nuotekų valyklos statinys, nuotekų siurblinė, įvairios 
užtvaros, atraminė sienelė, mėšlidė, srutų kauptuvas, plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas, stacionari grūdų džiovykla, 
žaibosaugos statinys, šachtinis šulinys, terasa, aikštelė, pavėsinė, lieptas ir kiti statiniai, atitinkantys paskirties aprašymą 
(kiti inžineriniai statiniai, neįvardyti kituose inžinerinių statinių pogrupiuose (paskirtyse)). 
Statinių kategorija (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): ypatingasis. 
 



 
 
 

Stadija 
GP 202506-01-GP-BSR 

LAPAS LAPŲ 

2 3 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

1. Aukštis m 40.00 Po nugriovimo – 0 m 
2. Užstatytas plotas m² 53.00 Po nugriovimo – 0 m² 
3. Medžiaga  - metalas  
4. Statybos pradžios metai m 1981  
5. Statybos pabaigos metai m 1981  
 
02. 
Apšvietimo bokštas k23-1, un. Nr. 4400-6690-4612 
Sportininkų g. 46, Klaipėda (žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v.) 
 
Statinio statybos rūšis (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“): griovimas 
Statinių paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): paskirties grupė: 4. Kiti inžineriniai statiniai; statinio 
paskirtis: 4.5. Kitos paskirties (Degalinė (be pastatų), fortas, bunkeris, šaudykla, techninis stebėjimo bokštas, sąvartynas, 
transporterių galerija, estrada, automatizuoto sandėliavimo statinys, nuotekų valyklos statinys, nuotekų siurblinė, įvairios 
užtvaros, atraminė sienelė, mėšlidė, srutų kauptuvas, plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas, stacionari grūdų džiovykla, 
žaibosaugos statinys, šachtinis šulinys, terasa, aikštelė, pavėsinė, lieptas ir kiti statiniai, atitinkantys paskirties aprašymą 
(kiti inžineriniai statiniai, neįvardyti kituose inžinerinių statinių pogrupiuose (paskirtyse)). 
Statinių kategorija (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): ypatingasis. 
 
1. Aukštis m 40.00 Po nugriovimo – 0 m 
2. Užstatytas plotas m² 54.00 Po nugriovimo – 0 m² 
3. Medžiaga  - metalas  
4. Statybos pradžios metai m 1981  
5. Statybos pabaigos metai m 1981  
 
03. 
Apšvietimo bokštas k24-1, un. Nr. 4400-6690-4563 
Sportininkų g. 46, Klaipėda (žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v.) 
 
Statinio statybos rūšis (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“): griovimas 
Statinių paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): paskirties grupė: 4. Kiti inžineriniai statiniai; statinio 
paskirtis: 4.5. Kitos paskirties (Degalinė (be pastatų), fortas, bunkeris, šaudykla, techninis stebėjimo bokštas, sąvartynas, 
transporterių galerija, estrada, automatizuoto sandėliavimo statinys, nuotekų valyklos statinys, nuotekų siurblinė, įvairios 
užtvaros, atraminė sienelė, mėšlidė, srutų kauptuvas, plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas, stacionari grūdų džiovykla, 
žaibosaugos statinys, šachtinis šulinys, terasa, aikštelė, pavėsinė, lieptas ir kiti statiniai, atitinkantys paskirties aprašymą 
(kiti inžineriniai statiniai, neįvardyti kituose inžinerinių statinių pogrupiuose (paskirtyse)). 
Statinių kategorija (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): ypatingasis. 
 
1. Aukštis m 40.00 Po nugriovimo – 0 m 
2. Užstatytas plotas m² 54.00 Po nugriovimo – 0 m² 
3. Medžiaga  - metalas  
4. Statybos pradžios metai m 1981  
5. Statybos pabaigos metai m 1981  



 
 
 

Stadija 
GP 202506-01-GP-BSR 

LAPAS LAPŲ 

3 3 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

 
04. 
Apšvietimo bokštas k25-1, un. Nr. 4400-6690-4630 
Sportininkų g. 46, Klaipėda (žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v.) 
 
Statinio statybos rūšis (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“): griovimas 
Statinių paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): paskirties grupė: 4. Kiti inžineriniai statiniai; statinio 
paskirtis: 4.5. Kitos paskirties (Degalinė (be pastatų), fortas, bunkeris, šaudykla, techninis stebėjimo bokštas, sąvartynas, 
transporterių galerija, estrada, automatizuoto sandėliavimo statinys, nuotekų valyklos statinys, nuotekų siurblinė, įvairios 
užtvaros, atraminė sienelė, mėšlidė, srutų kauptuvas, plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas, stacionari grūdų džiovykla, 
žaibosaugos statinys, šachtinis šulinys, terasa, aikštelė, pavėsinė, lieptas ir kiti statiniai, atitinkantys paskirties aprašymą 
(kiti inžineriniai statiniai, neįvardyti kituose inžinerinių statinių pogrupiuose (paskirtyse)). 
Statinių kategorija (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): ypatingasis. 
 
1. Aukštis m 40.00 Po nugriovimo – 0 m 
2. Užstatytas plotas m² 54.00 Po nugriovimo – 0 m² 
3. Medžiaga  - metalas  
4. Statybos pradžios metai m 1981  
5. Statybos pabaigos metai m 1981  
 
 
 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų 
 
Statinio projekto vadovas GEDIMINAS TUŠAS (architekto kvalifikacijos atestato Nr. A 1959)) 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
 
Griovimo projektas atitinka statybos normas ir taisykles, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus, jo sprendiniai 
nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų pagal LR Statybos įstatymo reikalavimus. 
Projektuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonos nepatenka į trečiųjų asmenų nuosavybės teise ar kita teise 
priklausančių sklypų teritorijas. 
Keisti projektą leidžiama tik gavus autoriaus sutikimą ir suderinus su projektą derinusiomis tarnybomis.  
 

Pastaba. Statinio bendrieji rodikliai lentelės ar kita forma nurodomi Projekto bendrojoje dalyje. 
____________________  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Kitos paskirties inžinerinių statinių (apšvietimo bokštų), Sportininkų g. 46, Klaipėda, griovimo projektas 
Sportininkų g. 46, Klaipėda, žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v 
 
 
1. Projektavimo pagrindas: 
 
1.1. Bendrieji duomenys: 

Numatomos statybos adresas – Sportininkų g. 46, Klaipėda, žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v 
Statytojas – Klaipėdos miesto savivaldybė, įm. k. 111100775 
Užsakovas – Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras, įm. k. 140706498, Klaipėda, Dariaus ir Girėno g. 10, LT-
92255, tel. +370 699 33896. 
Projekto rengėjas – Gedimino Tušo architektūros studija, MB, įm. k. 305849754, Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji 
Akmenė LT-85129, projekto vadovas - architektas Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr.  A 1959), tel. 8 612 
27487, el. p. g.tusas@gmail.com.  
 

1.2. Sprendiniai ruošiam remiantis šiais pagrindiniais dokumentais: 
1. Registrų centro nekilnojamojo turto banko išrašas 
2. Esamų statinių kadastro duomenų byla (-os) 
3. Topografinė nuotrauka. 
4. Kiti dokumentai, išeities duomenys 
 

1.3. Kiti duomenys: 
 
GRIAUNAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS: 
 
01. 
Apšvietimo bokštas k22-1, un. Nr. 4400-6690-4641 
Sportininkų g. 46, Klaipėda (žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v.) 
 
Statinio statybos rūšis (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“): griovimas 
Statinių paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): paskirties grupė: 4. Kiti inžineriniai statiniai; statinio 
paskirtis: 4.5. Kitos paskirties (Degalinė (be pastatų), fortas, bunkeris, šaudykla, techninis stebėjimo bokštas, sąvartynas, 
transporterių galerija, estrada, automatizuoto sandėliavimo statinys, nuotekų valyklos statinys, nuotekų siurblinė, įvairios 
užtvaros, atraminė sienelė, mėšlidė, srutų kauptuvas, plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas, stacionari grūdų džiovykla, 
žaibosaugos statinys, šachtinis šulinys, terasa, aikštelė, pavėsinė, lieptas ir kiti statiniai, atitinkantys paskirties aprašymą 
(kiti inžineriniai statiniai, neįvardyti kituose inžinerinių statinių pogrupiuose (paskirtyse)). 
Statinių kategorija (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): ypatingasis. 
 
 
02. 
Apšvietimo bokštas k23-1, un. Nr. 4400-6690-4612 
Sportininkų g. 46, Klaipėda (žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v.) 
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Statinio statybos rūšis (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“): griovimas 
Statinių paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): paskirties grupė: 4. Kiti inžineriniai statiniai; statinio 
paskirtis: 4.5. Kitos paskirties (Degalinė (be pastatų), fortas, bunkeris, šaudykla, techninis stebėjimo bokštas, sąvartynas, 
transporterių galerija, estrada, automatizuoto sandėliavimo statinys, nuotekų valyklos statinys, nuotekų siurblinė, įvairios 
užtvaros, atraminė sienelė, mėšlidė, srutų kauptuvas, plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas, stacionari grūdų džiovykla, 
žaibosaugos statinys, šachtinis šulinys, terasa, aikštelė, pavėsinė, lieptas ir kiti statiniai, atitinkantys paskirties aprašymą 
(kiti inžineriniai statiniai, neįvardyti kituose inžinerinių statinių pogrupiuose (paskirtyse)). 
Statinių kategorija (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): ypatingasis. 
 
 
03. 
Apšvietimo bokštas k24-1, un. Nr. 4400-6690-4563 
Sportininkų g. 46, Klaipėda (žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v.) 
 
Statinio statybos rūšis (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“): griovimas 
Statinių paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): paskirties grupė: 4. Kiti inžineriniai statiniai; statinio 
paskirtis: 4.5. Kitos paskirties (Degalinė (be pastatų), fortas, bunkeris, šaudykla, techninis stebėjimo bokštas, sąvartynas, 
transporterių galerija, estrada, automatizuoto sandėliavimo statinys, nuotekų valyklos statinys, nuotekų siurblinė, įvairios 
užtvaros, atraminė sienelė, mėšlidė, srutų kauptuvas, plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas, stacionari grūdų džiovykla, 
žaibosaugos statinys, šachtinis šulinys, terasa, aikštelė, pavėsinė, lieptas ir kiti statiniai, atitinkantys paskirties aprašymą 
(kiti inžineriniai statiniai, neįvardyti kituose inžinerinių statinių pogrupiuose (paskirtyse)). 
Statinių kategorija (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): ypatingasis. 
 
 
04. 
Apšvietimo bokštas k25-1, un. Nr. 4400-6690-4630 
Sportininkų g. 46, Klaipėda (žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v.) 
 
Statinio statybos rūšis (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“): griovimas 
Statinių paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): paskirties grupė: 4. Kiti inžineriniai statiniai; statinio 
paskirtis: 4.5. Kitos paskirties (Degalinė (be pastatų), fortas, bunkeris, šaudykla, techninis stebėjimo bokštas, sąvartynas, 
transporterių galerija, estrada, automatizuoto sandėliavimo statinys, nuotekų valyklos statinys, nuotekų siurblinė, įvairios 
užtvaros, atraminė sienelė, mėšlidė, srutų kauptuvas, plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas, stacionari grūdų džiovykla, 
žaibosaugos statinys, šachtinis šulinys, terasa, aikštelė, pavėsinė, lieptas ir kiti statiniai, atitinkantys paskirties aprašymą 
(kiti inžineriniai statiniai, neįvardyti kituose inžinerinių statinių pogrupiuose (paskirtyse)). 
Statinių kategorija (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): ypatingasis. 
 
 
2. Bendrieji duomenys: 
 
2.1. Pagrindiniai duomenys: 
Kitos paskirties inžinerinių statinių – Apšvietimo bokštų griovimo projektas rengiamas Sportininkų g. 46, Klaipėda. (žemės 
sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v.), sklypo plotas 96164 m² (9.6164 ha).  
 
Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai (111105555), valstybinės žemės patikėjimo teisė – Klaipėdos 
miesto savivaldybė (111100775), panaudos sutartis - Klaipėds miesto sporto bazių valdymo centras (140706498), plotas 6.2995 
ha: 

- 2024-06-21 Panaudos sutartis Nr. PN21/2004-018 
- 2012-05-10 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 13SUN-(14.13.59.)-5 

 
Statiniai nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybė (111100775), turto patikėjimo teisė – Klaipėds miesto sporto 
bazių valdymo centras (140706498): 
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- 2010-09-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr.  T2-290 
- 2011-01-03 Perdavimo priėmimo aktas Nr. 1 

 
Sklypas yra kitos paskirties, naudojimo būdai: visuomeninės paskirties teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos 
(pagal RC Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą Nr. 21/1738). 
 
Sklypas yra Sportininkų g. 46, Klaipėdos m. sav., žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v. Teritorija yra Klaipėdos 
miesto šiaurinėje dalyje, tarp Kuršių marių (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos bei Sportininkų gatvės ir Klaipėdos 
miesto parko. 
 

  
 
2.2. Ekspertizės privalomumas: 
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Staytbos įstatymo 34 str. nuostatomis, 
pastatų griovimas nepriskiriamas kategorijoms, kurioms privaloma statinio projekto ekspertizė. 
 
 
2.3. Statybos darbų leidimas: 
Prieš pradedant griovimo darbus nustatyta tvarka būtina gauti statybą leidžiantį dokumentą. Statybos vykdymui privaloma 
statinio priežiūra STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 
 
 
2.4. Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai: 
 
Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių teritorija 
Griaunami pastatai, esantys adresu Sportininkų g. 46, Klaipda, nepatenka į nekilnojamųjų vertybių teritoriją, pagal duomenis iš 
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro (duomenys https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search). 
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Teritorija, kurioje vykdomo griovimo darbai, nepatenka į kompleksiškai saugomų teritorijų ribas. 
 

  
 
2.8. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas 
Numatoma ūkinė veikla (esamų pastatų griovimas) nėra įrašyta į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2011, Nr. 77-3720) 1 ar 2 priedus, todėl nei poveikio aplinkai vertinimo, nei atrankos rengti 
nereikia. 
 
2.9. Vandens telkinių pakrantės apsaugos zonos ir juostos 
Apribojimai, susiję su pakrančių apsaugos zonų ir juostų reikalavimais, nekeliami, pagal UETK grafinius duomenis. 
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3. Griaunamų pastatų duomenys ir charakteristika 
 
01. 
Apšvietimo bokštas k22-1, un. Nr. 4400-6690-4641 
Sportininkų g. 46, Klaipėda (žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v.) 
 

Pagrindinės charakteristikos Statinių fotofiksacijos (2024.12) 
 

Aukštis: 40.00 m 
Plotas: 53 m² 
Pamatai: betonas 
Konstrukcija: metalas 
Statybos metai: 1981-1981 
Kiekis: 1 vnt. 
 

 

  
 
02. 
Apšvietimo bokštas k23-1, un. Nr. 4400-6690-4612 
Sportininkų g. 46, Klaipėda (žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v.) 
 

Pagrindinės charakteristikos Statinių fotofiksacijos (2024.12) 
 

Aukštis: 40.00 m 
Plotas: 54 m² 
Pamatai: betonas 
Konstrukcija: metalas 
Statybos metai: 1981-1981 
Kiekis: 1 vnt. 
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03. 
Apšvietimo bokštas k24-1, un. Nr. 4400-6690-4563 
Sportininkų g. 46, Klaipėda (žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v.) 
 

Pagrindinės charakteristikos Statinių fotofiksacijos (2024.12) 
 

Aukštis: 40.00 m 
Plotas: 54 m² 
Pamatai: betonas 
Konstrukcija: metalas 
Statybos metai: 1981-1981 
Kiekis: 1 vnt. 
 

 

  
 
 
04. 
Apšvietimo bokštas k25-1, un. Nr. 4400-6690-4630 
Sportininkų g. 46, Klaipėda (žemės sklypo kad. Nr. 2101/0001:211 Klaipėdos m. k.v.) 
 

Pagrindinės charakteristikos Statinių fotofiksacijos (2024.12) 
 

Aukštis: 40.00 m 
Plotas: 54 m² 
Pamatai: betonas 
Konstrukcija: metalas 
Statybos metai: 1981-1981 
Kiekis: 1 vnt. 
 

 

  
 
 
Visų pastatų inžinerinės sistemos demontuojamos, joms būklės vertinimas šio projekto stadijoje neatliekamas.  
Statinių buklė yra nustatyta Klaipėdos centrinio stadiono šviestuvų (Sportininkų g. 46, Klaipėda) atraminių konstrukcijų 
ekspertizės akte Nr. 24/26-SE, atlikta UAB „Uostamiesčio ekspertizė“. 
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Šalia pastatų esančios inžinerinės sistemos išsaugomos, užaklinant atšakas į griaunamus pastatus. 
 
Statiniai griaunami, antžeminės ir požeminės dalies konstrukcijos demontuojamos, jų konstrukcijoms šio projekto metu būklės 
vertinimas neatliekamas. 
 
 
4. Darbų vykdymo aprašymas 
 
Statiniai turi būti nugriauti ir statybvietė sutvarkyta, t. y. išardytos visos statinio konstrukcijos (tarp jų ir požemines 
konstrukcijos bei pamatai iki apatinės jų konstrukcijų altitudės), pašalintos statybines medžiagos bei atliekos, susidariusios 
griovimo metu arba buvusios objekte (nereikalinga įranga esanti statiniuose) prieš griovimą, pašalinti menkaverčiai medžiai bei 
krūmai (kur būtina). Tvarkoma teritorija apima buvusį užstatytą plotą ir teritoriją šalia statinių, taip pat darbų vykdymo metu 
įrengtus laikinus kelius, mechanizmus ir medžiagų saugojimo aikšteles, atliekų tvarkymo aikšteles.  
 
Griaunant statinius, objektų teritorijoje, betono ir metalo konstrukcijos yra smulkinamos. Visos susidarančios atliekos ir 
medžiagos yra išvežamos į atliekų perdirbimo aikšteles ar kitas tinkamas vietas. 
 
Pabaigus darbus žemės paviršius turi būti išlygintas. Pieš pradedant griovimo darbus aptveriama tvora, pavojingos zonos 
“STOP” juosta, sudedami įspėjamieji ženklai. Pastatų ir statinių ardymas ir griovimas susideda iš šių pagrindinių etapų: 

1. pastatų  ir statinių paruošimas griovimui; 
2. išorės inžinerinių tinklų atjungimas; 
3. griovimo darbų eiliškumo nustatymas; 
4. griovimo darbų būdo parinkimas, mechanizmų parinkimas; 
5. esamų konstrukcijų pjaustymas ir skaldymas; 
6. išardytų konstrukcijų arba jų dalių nukėlimas ir transportavimas; 
7. statybinių atliekų nuleidimas žemyn, pakrovimas į autotransportą ir transportavimas; 
8. statinių ir įrenginių griovimas šalia esamų pastatų ir statinių; 
9. darbo saugos ypatumai griaunant statinius; 
10. statybinių atliekų utilizavimas. 

 
Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę 
padėtį. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei projektinę 
dokumentacija. 
 
Darbų eiliškumas: 

1. Įsitikinti  ar atjungtas el. tinklas nuo  magistralinių elektros tinklų. 
2. Įsitikinti ar atjungti vandentiekio ir nuotekų tinklai nuo magistralinių tinklų. 
3. Esant poreikiui (atliekant ypač pavojingus darbus, nestandartinėje situacijoje) darbų vadovas vietoje paruošia 

technologinę kortelę konkrečiam darbui, nurodant konkrečias saugumo priemones, pagal esama situacija. 
4. Kranų pagalba ardomos metalinės konstrukcijos dalimis ir nukeliamos į apačią, kur smulkinamos smulkesnėmis dalimis 

sukarpant / supjaustant. Statybinės atliekos sandėliuojamos 
5. Ardomos arba demontuojamos g/b pamatinės plokštės. Pats efektyviausias ir saugiausias griovimo būdas hidraulinėmis 

gelžbetonio karpymo žirklėmis ir pneumatinių plaktų pagalba. 
6. G/b elementai ir dalys ardomos ir rūšiuojamos transportuoti tinkamais gabalais ir išvežamos į smulkinimo (atliekų 

perdirbimo) aikštelę / vietą. Pakrovimas betono laužo į savivarčius vykdomas spec. griebtuvų pagalba ekskavatoriaus 
bazėje. 

7. Visais atvejais, dirbant aukštyje, užlipant (ar nulipant) į darbo vietas naudotini žirkliniai keltuvai, kopėčios, 
inventoriniai pastoliai arba esamos patikimos statybinės konstrukcijos, ant kurių gali būti įrengiamos darbo vietos . Iki 
11 m aukščio ardomuose statiniuose, jeigu reikia, gali būti naudojami žirkliniai keltuvai iki 300 kg kėlimo galios. 

8. Griovimo darbų metu būtina nuolat stebėti greta esančių pastatų laikančių konstrukcijų (pamatų, sienų, perdangų) 
būklę. Pastebėjus neigiamus reiškinius (plyšius, deformacijas, nusėdimus), darbus būtina nedelsiant nutraukti ir 
pranešti apie tai Užsakovui ir projektuotojams. 

9. Atliekant laikančiųjų konstrukcijų sujungimo mazgų atpalaidavimą, po jomis jokiu būdu negali būti žmonių ar atliekami 
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kiti darbai. 
10. Duobės užpilamos gruntu ir sutankinama, išlyginamas paviršius. 

 
Darbai pradedami nuo statinio, kaip parodytą bendrame griovimo darbų organizavimo plane. 
Ardant statinius gali atsirasti nenumatytų deformacijų, galinčių turėti įtakos konstrukcijų pastovumui. Išardžius dalį 
konstrukcijų - likusi statinio dalis ir konstrukcijos neturi prarasti pastovumo. Ardant ryšius, būtina užtikrinti rėmo stabilumą, 
didžiausia ardomo elemento masė neturi viršyti kėlimo mechanizmo kėlimo galios ir nepažeisti krano gamintojo nurodyto krano 
darbo režimo. Ardomos gelžbetoninės konstrukcijos turi būti atidalintos nuo atramų, ryšių ir inkarų, perstumtos atidalinant 
nuo sukibimo su gretima konstrukcija. Kėlimo kranu draudžiama kelti prišalusias, inkaruotas, sukibusias konstrukcijas. 
 
Princpinis statinių ardymo – griovimo eiliškumas: 
 
Prieš pradedant griovimo darbus aptveriama tvora, pavojingos zonos “STOP” juosta, sudedami įspėjamieji ženklai. Statinių 
griovimo / demontavimo darbai pradedami nuo pastatų viršaus link apačios tokiu būdu, kad pašalinus vieną dalį, nebūtų 
sukelta kitos dalies griūtis, visiškai išardant ir pamatus. Pastatas griaunamas krano pagalba, demontuojant dalimis pradedant 
nuo viršaus. 
Griovimas vyksta etapais (tarpais). Pabaigus griauti, atliekamas medžiagų rūšiavimas, surinkimas,metalo ir kt. medžiagos , 
išvežamas statybinis laužas. Ekskavatoriumi su hidro kūjų sudaužomi pamatai ir kitos g/b konstrukcijos. 
 
G/b konstrukcijos, ardomos ekskavatoriumi su betono karpymo žirklėmis, g/b pamatai ardomi hidro kūjų pagalba. Duobės 
užpilamos gruntu.  
 
Atliekos rūšiuojamos ir laikomos laikinose atliekų sandėliavimo aikštelėse (stambiagabaritinės) bei konteineriuose, iš kurių jas 
vėliau išveža atestuota įmonė. Statybinės atliekos tvarkomos pagal „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“ (2006m. gruodžio 
29d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-637). 
 
Griaunamų statinių konstrukcijos, įskaitant ir pamatinę dalį turi būti pašalintos iš griovimo vietų, nepaliekant statybinio laužo 
grunte.  
 
Prisipildžius konteineriams, numatomas savalaikis atliekų išvežimas. 
 
 
 
5. Statybos aikštelės paruošimas 
 
Teritorija yra aptverta. Statybos darbai bus vykdomi etapais. Statybos metu pastotės teritorijos zona, kurioje bus vykdomi 
statybos darbai, turės būti atitverta nuo likusios teritorijos, kurioje statybos darbai nevykdomi. Statybos darbų zonoje 
elektros įrenginiai ir kitos inžinerinės sistemos atjungiami nuo įtampos prieš pradedant statybos darbus. 
 
Dirbant veikiančiuose elektros įrenginiuose privaloma vadovautis “Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis”, 
“Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklėmis” PST-08-99 bei “Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėmis“. 
Pastatyti draudžiamieji ir įspėjamieji ženklai. Aptvėrimams gari būti naudojami tipiniai surenkami kilnojamo tipo metaliniai tvoros 
skydai arba aptvėrimas gali būt įrengiamas iš dryžuotos „STOP" juostos ant metalinių (ar kitos medžiagos) stulpelių,  
 
Griovimo darbams turi vadovauti atestuotas techninis darbuotojas. Visi darbuotojai turi būti apmokyti saugių ir tinkamų darbo 
metodų, turi atitinkamų žinių, gebėjimų, kad galėtų dirbti saugiai. Statybos teritorijoje pastatomos laikinos darbininkų buitinės 
patalpos, statybos vadovo patalpos, prausyklos ir tualeto patalpos. Statybos teritorijoje, prie ardomų pastatų, numatytos 
laikinos demontuotų konstrukcijų ir medžiagų sandėliavimo aikštelės. Statybos – ardymo darbų zonos atitveriamos signaliniu 
aptvėrimu. 
Privažiavimui  naudojami esami privažiavimai. Transporto eismas aikštelėje organizuojamas esamais keliais prie ardomo pastato.  
Elektros energija objektas aprūpinamas laikina oro linija iš esamo įrengto laikino el. skydo. 
 
Objekte naudojamos mobilaus ryšio priemonės. 
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Įrengiant pravažiavimo kelius virš esamų veikiančių tinklų, būtina įsitikinti ar nereikalinga atlikti dangos virš šių tinklų 
sustiprinimą. 
 
 
6. Pagrindiniai demontavimo-ardymo darbai 
 
Prieš pradedant griovimo ir ardymo darbus, apžiūrimas objektas. Susipažįstama ir įvertinama vietoje esama statinių būklė. 
Išstudijuojama užsakovo turima techninė dokumentacija apie statinių veikimą, sandarą ir sudėtį. Paruošiamas darbo projektas, 
jeigu nustatoma, kad ardomi įrenginiai gali įtakoti liekančius veikti įrenginius. Statinių sutvirtinimo laikinosiomis atramomis arba 
atotampomis numatyti nereikia, nes konstrukcine prasme griaunami statiniai yra nesudėtingi ir lengvai gali būti išmontuoti, 
nesudarant pavojaus sugriūti kitiems statiniams. 
Visi griovimo darbai pradedami tik atlikus statybvietės įrengimą ir paruošiamuosius darbus. Paruošiamos aikštelės laikinam 
grunto, statybinio laužo ir išmontuotų įrenginių sandėliavimui. Įrengiami laikini aptvėrimai. 
 
Išorės inžinerinių tinklų atjungimas 
Visus statinių išmontavimo darbus pradedame nuo jų išorinių priklausinių, konstrukcijų, bei inžinerinių tinklų ardymo darbų. Prieš 
ardymo darbus statiniuose turi būti atjungtas elektros tiekimas. Statybinės konstrukcijos griaunamos prisilaikant išdėstytos 
tvarkos ir nuoseklumo. 
 
Iki pagrindinių pastatų griovimo darbų pradžios būtina atlikti sekantys parengiamieji darbai:  

1. parengiamas griovimo-ardymo darbų projektas; 
2. griaunamas statinys atjungiamas nuo esamų elektros tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo ir kitų tinklų, 

(požeminių komunikacijų įvadai/išvadai užaklinami); 
3. išmontuota ir išvežta esanti įranga (stelažai, išsaugomi elementai, ir kt.);  
4. išmontuota kita  įranga; 
5. nukabinta pastato elektros apšvietimo  įranga; 
6. išmontuoti signalizacijos prietaisai; 

 
Ryšių kabelių ir šulinių apsauga 
Esami ryšių šuliniai ir trasos turi būti maksimaliai apsaugomos nuo fizinio poveikio. 
Esami šuliniai yra uždengiami metaliniais skydais, apsaugant juos nuo sunkiasvorės technikos pažeidimo. Pažeidus šulinius ir/ar 
trasas, jos turi būti atstatomos rangovo sąskaita. 
Ryšių dėžutes, patenkančias į griovimo darbų teritoriją, būtina  apsaugoti, uždengiant plokštėmis arba suprojektuoti ir perkelti 
su esamais kabeliais. Visi darbai atliekami užsakovo, statytojo lėšomis. 
 
Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių apsauga. 
Esami vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šuliniai ir trasos turi būti maksimaliai apsaugomos nuo fizinio poveikio. 
Esami šuliniai yra uždengiami metaliniais skydais, apsaugant juos nuo sunkiasvorės technikos pažeidimo. Pažeidus šulinius ir/ar 
trasas, jos turi būti atstatomos rangovo sąskaita. 
 
Šilumos tiekimo tinklų apsauga 
Šalia griaunamo pastato ir kitų inžinerinių statinių yra pakloti šilumos tiekimo tinklai un. Nr. 4400-2215-0052. Šilumos tinklų 
dalis yra požeminė, o ties pastato fasadu – antžeminė. 
Dalis šilumos tiekimo tinklų yra demontuojama, užaklinant šilumos tiekimo trasą min. 3 m atstumu nuo pastato fasado. 
Šilumos tinklų apsaugos zonoje darbai vykdomi rankiniu būdu, apsaugant juos nuo sunkiasvorės technikos pažeidimo. Pažeidus 
trasas, jos turi būti atstatomos rangovo sąskaita. 
 
 
 
7. Darbų technologijos aprašymas 
 
Demontuojamos pastatų konstrukcijos įrenginiais, kuriais demontuojami / nukeliami / ardomi metalo ir gelžbetonio elementai. 
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Įrenginių pastatymo vietos parodytos statybos organizavimo projekto sklypo plane. 
 
 
Metalo konstrukcijų (laikančiosios konstrukcijos, ryšių, laiptų, aikštelių, sijų, kolonų ir kt.) demontavimas: 
Prieš pradedant demontuoti metalo konstrukcijas būtina kiekvienu konkrečiu atveju tiksliai išsiaiškinti numatomų demontuoti 
elementų svorius, stropavimo būdus. Nuo to priklausys, kokią kėlimo techniką panaudoti – montažinę talę ar automobilinį 
kraną. Demontuojamas elementas pirmiausia stropuojamas, tada nupjaunami sujungimai ir elementas nuleidžiamas žemyn. Metalo 
konstrukcijų demontavimo metu montuotojų prilipimui prie demontuojamo elemento naudojami mobilūs bokšteliai. 
 
Baigus konstrukcijų demontavimo, mūro ardymo darbus, hidroplaktu išardomi pastato pamatai ir betoninės grindys. Likusios po 
išardymo pamatų duobės sluoksniais sutankinant užpilamos gruntu. 
Prieš pradedant atskiro objekto griovimo darbus, turi būti įsitikinta, kad nebus pakenkta greta esantiems statiniams. 
 
 
Betoninių aikštelių ir pamatų ardymas. 
Baigus konstrukcijų demontavimo, mūro ardymo darbus, hidroplaktu išardomi pastato pamatai.  
Betoninis pamatas ir aikštelės ardomos į gabalus, patogius transportuoti savivarčiais. Ardymas vykdomas hidro kūjų pagalba, 
išardytus gabalus griebtuvų pagalba kraunant į savivarčius. 
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais 
ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. Jei ardymui naudojamas kranas, didžiausia 
ardomo elemento masė neturi viršyti pusės krano keliamosios galios. 
 
Išardytų konstrukcijų arba jų dalių nukėlimas ir transportavimas. 
Išardytos konstrukcijos mechanizuotos technikos (krano) pagalba nukeliamos žemyn ir iš karto kraunamos į transportavimo 
priemones. Jomis išardytos konstrukcijos gabenamos į sandėliavimo aikštelę statybvietėje. Vietoje atliekamas išmontuotų 
gaminių rūšiavimas ir paruošimas transportavimui į utilizavimo gamyklas. Transportavimas į utilizavimo vieta atliekamas 
organizuotai etapais. Nenaudojamas statybinis laužas, išvežamas iš statybvietės po kiekvieno išmontavimo etapo atskirai, kad 
netrukdytų kitiems statybos darbams. 
 
Statinių griovimas šalia esamų statinių 
Saugūs atstumai nuo žmonių ir jų naudojamų įrankių bei įtaisų iki įtampą turinčių dalių: 
 

Elektros įrenginio vardinė įtampa 

Atstumas nuo žmonių ir jų naudojamų įrankių bei įtaisų, metrais 

Aukštesnė kaip 50 V (iki 1000 V) NEPRISILIESTI 
Aukštesnė kaip 1000 V (iki 6 kV) 0,4 
Aukštesnė kaip 6 kV (iki 35 kV) 0,6 
Aukštesnė kaip 35 kV (iki 110 kV) 1,0 
Aukštesnė kaip 110 kV (iki 330 kV) 2,5 
 
 
Saugus atstumai nuo mechanizmų bei kėlimo mašinų, esančių veikimo ir transportavimo padėtyje, iki įtampą turinčių dalių: 
 
Elektros įrenginio vardinė įtampa 

Atstumas iki įtampą turinčių dalių nuo mechanizmų bei kėlimo 
mašinų, esančių darbo ir transportavimo padėtyje, nuo stropų, 
krovinių griebtuvų ir krovinių, metrais 

Iki 1000 V 1,0 
Aukštesnė kaip 1000 V (iki 35 kV) 1,0 
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Aukštesnė kaip 35 kV (iki 110 kV) 1,5 
Aukštesnė kaip 110 kV (iki 330 kV) 3,5 
 
Statybinis laužas objekte yra smulkinamas. Metalo laužas ir g/b dalys statybinio laužo įranga yra trupinamas. Likusios po 
išardymo pamatų duobės sluoksniais sutankinant užpilamos gruntu. 
Atliekant smulkinimo darbus, statybinis laužas drėkinamas. Vanduo drėkinimui bus atvežamas autocisternomis. 
 
Panaikinus esamus tinklus, išmontuojamos ir šiems tinklams priklausančios kameros, šuliniai. Duobės, kanalai ir šachtos po 
tinklų išmontavimo užpilamos esamu gruntu. 
 
Sklype esantys medžiai išsaugomi. Draudžiama: 

- Užtverti ir užversti kelius prie dujotiekio šulinių ir kitų įrenginių;   
- Užversti ir laužyti skiriamuosius ženklus; 
- Šilumos trasos drenažo šuliniai, patenkantys į griaunamų pastatų zoną, turi likti aukščiau dangos su nuolydžiu nuo 

šulinio, o drenažo šulinių dangčiai ir perdangos turi būti pakeisti į sustiprintus. 
 
 
8. Darbų sauga 
 
Darbo saugos ypatumai griaunant statinius. 
 
Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai: 
Prieš darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia 
arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais 
ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. 
Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo 
atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. 
Įmonėje, atsižvelgiant į veiklos profilį, turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas, 
kurį tvirtina darbdavys. Paskyrą-leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų 
įgyvendintos paskyroje-leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. Darbų vadovas privalo supažindinti 
darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje-leidime. 
Paskyra-leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti išduotas tik turint statinių ar 
komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą. Paskyra leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų 
vykdymo metu atsiranda paskyroje leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti 
darbus galima tik gavus naują paskyrą-leidimą ir įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 
Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia 
pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 
Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių praėjimai) turi būti už 
pavojingų zonų ribų. 
Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti jiems taikomų teisės aktų 
reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse. 
Visi statybvietėje esantys asmenys privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus. Draudžiama 
dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo 
matomumo darbo vietose metu. 
 
Galimi rizikos veiksniai atliekant griovimo darbus: 

- Darbai aukštyje - pavojus nukristi; 
- Galintys nukristi objektai ir pavojingi žemiau dirbantiems asmenims (išardytų, ardomų detalių ar konstrukcijų, įrankių 

kritimas); 
- Savaeigės darbo priemonės, atliekančios griovimo, pakrovimo iškrovimo darbus. Jos gali partrenkti arba pervažiuoti 

darbuotojus (pvz., važiuodamos atbuline eiga); 
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- Darbo įrenginių keliamas pavojus, elektros keliamas pavojus, triukšmas; 
- Apribota erdvė; 
- Krovinių tvarkymas rankomis; 
- Perkaitimas ir saulės smūgis, paslydimai, pargriuvimai ir kt.; 
- Darbuotojų patirties, žinių, informacijos, instrukcijų, mokymų, priežiūros stoka; 
- Darbuotojai neaprūpinti asmeninės apsaugos priemonėmis (šalmais, saugos diržais, respiratoriais); 
- Netinkamas asmeninės apsaugos priemonių parinkimas, jų priežiūra. 

 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”, DT 8-00 “Kėlimo kranų 
saugaus naudojimo taisyklės”, STR 1.07.02:2005 “Žemės darbai”, “Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai”, “Darboviečių 
įrengimo statybvietėse nuostatai”, “Vikšrinių, ratinių, automobilinių ir automobilinio tipo su spec. važiuokle kranų kranininko 
saugos ir sveikatos instrukcija”, “Kėlimo kranų darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija” bei kitais veikiančiais darbo 
saugos dokumentais. 
 
Ardymo darbus atlikti atitinkamu eiliškumu, leidžiantis iš viršaus žemyn tokiu būdu, kad pašalinus vieną dalį, nebūtų sukelta 
kitos dalies griūtis.  
Naudojant hidraulines gelžbetonio karpymo žirkles, darbai turi būti vykdomi griežtai prisilaikant žirklių gamintojų instrukcijų. 
Ardymo - griovimo metu zonoje gali būti tik hidraulinių karpymo žirklių mašinistas, dirbantis atitinkamu atstumu nuo ardomos 
konstrukcijos ir esantis atitinkamomis priemonėmis apsaugotoje kabinoje .Ardant palikti nenukirptas, kabančias konstrukcijas ar 
elementus, draudžiama. Karpant konstrukcijas didesniame aukštyje, jas reikalinga padalinti į tam tikro dydžio dalis, kad jos 
krisdamos nekeltų didelių vibracijų, triukšmo, neterštų aplinkos dulkėmis. 
Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie darbų saugos ir priešgaisrinius reikalavimus 
statybvietėje. Prie buitinių patalpų miestelio bei statybos darbų vietoje turi būti gesintuvai. Rūkyti leidžiama specialiai skirtoje 
vietoje, pažymėtoje užrašu “VIETA RŪKYMUI”. 
Prieš pradedant darbus darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto reikalavimais, pravedamas darbuotojų 
saugos ir sveikatos instruktavimas darbo vietoje, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais 
ir kita būtina įranga. Ardymo darbams būtina išduoti paskyrą-leidimą. 
Kasant gruntą ekskavatoriais, darbininkams leidžiama dirbti ne arčiau kaip 5m nuo ekskavatoriaus kasimo spindulio. Per darbo 
pertraukas ekskavatorius turi stovėti ne arčiau kaip 2 m nuo iškasos krašto, nuleistu kaušu ant žemės. Vienkaušiam 
ekskavatoriui važiuojant, strėlė turi būti nukreipta tiksliai važiavimo kryptimi, o kaušas nuleistas 0,5 – 0,7m iki žemės 
paviršiaus. Neleidžiama ekskavatoriui važiuoti su grunto pilnu kaušu. Be to neleidžiama kelti ekskavatoriaus kaušu ne 
gabaritinius grunto gabalus, rastus, sijas, lentų ryšulius ir kt. Į transporto priemones gruntas išpilamas tik iš kėbulo šono 
arba iš galo. Pilant gruntą į transporto priemonę, darbininkams draudžiama stovėti kaušo judėjimo zonoje.  
Prieš keliant konstrukcijas, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas 
elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, konstrukcijos įtvirtinimas projektinėje padėtyje. Prieš demontavimą 
(konstrukcinių mazgų nupjovimą) konstrukcija turi būti užkabinta ir palaikoma krano kol tai bus atlikta. 
Konstrukcijos kabinamos pagal kabinimo schemas, kurios pateiktos technologinėje schemoje. Konstrukcijų demontavimui naudojami 
bokšteliai su aptvėrimais. 
Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo vietas, darbams tiesiogiai 
vadovauja darbų vadovas. 
 
Konstrukcijų demontavimui naudojami nuimami krano kabinimo įtaisai   inventoriniai. Nuimami konstrukcijų ir taros kabinimo įtaisai 
turi būti paženklinti, nurodyta jų keliamoji galia, išbandymo data. 
Konstrukcijos keliamos tik po jų kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui užkabinta konstrukcija pakeliama į 30-40 cm 
aukštį ir apžiūrima. 
Keliamos konstrukcijos, kad jos nesiūbuotų ir nesisuktų, prilaikomos virvinėmis atotampomis. Ant keliamų, perkeliamų ir 
nuleidžiamų konstrukcijų draudžiama būti žmonėms. Baigus ar pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančias ar neįtvirtintas 
konstrukcijas. 
Konstrukcijas kelti ir nuleisti būtina sklandžiai be trūkčiojimų. 
Po demontuojamomis konstrukcijomis ir jų galimo virtimo vietoje draudžiama būti žmonėms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo 
įtaisų leidžiama tik tada, kai jos laikinai ar nuolatinai įtvirtintos jų pastatymo vietoje. 
Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ar jų elementais. 
Draudžiama vykdyti konstrukcijų demontavimo darbus, esant vėjo greičiui 15 m/s ir daugiau, plikledžiui, tirštam rūkui, audros 
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metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. 
Montuotojų brigada turi būti aprūpinta patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, montavimo įrankiai). Kilnojamos 
montavimo kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai tvarkingi. 
Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir mechanizmų saugaus eksploatavimo 
taisykles. Krovinio kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo kampas montavimo metu neturi būti didesnis už nurodytąjį mašinos pase. 
Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje esantys takai 
įrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos 
laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20º nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapus. Jei aptvarų nėra, 
naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kai 30 lx, 
neužgriozdinti, nuolat valomi. Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų 
prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės 
šaltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. 
Atlikti suvirinimo darbus aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 
Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai 
įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, 
kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose 
patalpose). 
Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose 
sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, 
sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 
 
Vykdant darbus, būtina vadovautis specialiomis žemės sklypo naudojimo sąlygomis. 
 
 
9. Kolektyvinės saugos priemonės 
Kolektyvinės apsaugos priemonės turi pirmenybę asmeninių apsaugos priemonių atžvilgiu. 
 
Esant pavojui: Kritimas iš 1,3 m ar daugiau aukščio (angos, laiptai, tilteliai, plokščias stogas, pastoliai, kopėčios ir pan.) 
Taikomos priemonės: 
Visos angos turi būti apsaugotos aptvarais, paklotais, skydais arba apsauginiais tinklais iš aukštos kokybės ir patikimai 
pritvirtintų medžiagų. Laiptai, tilteliai, stogeliai, pastoliai užtikrins tvirtumą ir stabilumą. 
Priemonių įdiegimas: 
Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovai) rūpinasi, kad kvalifikuotas personalas įrengtų apsaugos priemones. Jie 
reguliariai patikrina šių priemonių stabilumą, tvirtumą ir tinkamą naudojimą. Darbuotojai jas įrengia, jei būtina, ar praneša apie 
jų nebuvimą atsakingam statybos darbuotojui. 
 
Esant pavojui: Priėjimų, judėjimo kelių ir darbo zonų netvarkingumas (užkrovimas, nelygumai). 
Taikomos priemonės: 
Visi praėjimai, judėjimo keliai ir darbo zonos laikomos švarios ir jose neturi būti to kas nereikalinga. 
Atliekant išpakavimo darbus medžiagos ir nuolaužos atrenkamos ir tvarkingai sudedamos bei pašalinamos. Medžiagų ir įrengimų 
sandėliavimas turi būti stabilus. 
Priemonių įdiegimas: 
Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovas) rūpinasi, kad visi praėjimo takai ir darbo zonos būtų švarūs ir jų būklė 
netrukdytų saugiai judėjimui ir darbui. 
Darbuotojai, įpareigoti atsakingų asmenų, rūpinasi praėjimo takų ir darbo zonų būkle. 
 
Esant pavojui: Medžiagų ir įrengimų, kurie pavojingi dėl savo savybių, svorio, dydžio ar kitų sąlygų, naudojimas ir laikymas. 
Taikomos priemonės: 
Darbai bus atliekami su pritaikyta įranga, su kuria dirbs kvalifikuotas personalas. įranga periodiškai tikrinama. Draudžiama būti 
po transportuojamais kroviniais ir greta jų. 
Priemonių įdiegimas: 
Statybos atsakingi darbuotojai ( padalinio vadovai) rūpinasi, kad darbai būtų atliekami naudojant atitinkamą įrangą, kad ji būtų 
periodiškai tikrinama, personalas būtų kvalifikuotas ir apmokytas su ja dirbti, ypač kai naudojami kėlimo įrenginiai (kranai ir 



 
 
 Stadija 

GP 202506-01-GP-AR 
LAPAS LAPŲ 

14 31 

pan.). Jei būtina jie užtikrina personalo mokymus. 
 
 
Esant pavojui: Gaisras. 
Taikomos priemonės: 
Jei sandėliuojami greit užsiliepsnojantys produktai, arti jų ir toje pat patalpoje draudžiama rūkyti ir kurti ugnį. Pakankamas 
gesintuvų skaičius patalpoje (biuruose, valgyklose, rūbinėse ir sandėliuose). Prie kiekvieno suvirinimo aparato privalo būti 
gesintuvas. 
Priemonių įdiegimas: 
Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovai) duoda nurodymus, draudžiančius kurtį ugnį ir rūkyti greit užsiliepsnojančių 
produktų laikymo  vietose. 
 
 
Esant pavojui: Elektros pavojus. 
Taikomos priemonės: 
Elektros instaliavimo ir taisymo darbus atlieka kvalifikuotas personalas ir naudodamas tinkamas medžiagas. Įrenginiai, 
naudojantys elektros energiją turi atitikti saugos normų reikalavimams. Jais dirbantis personalas turi būti supažindinamas su 
atitinkamomis instrukcijomis. 
Priemonių įdiegimas: 
Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovai) rūpinasi, kad elektros instaliavimą ir elektros įrenginių darbą prižiūrėtų 
atsakinga įstaiga, o juos įrengtų ir naudotų kompetentingas personalas. Jei būtina, jie užtikrina personalo mokymus. 
 
Esant pavojui: Darbuotojų sveikatai ir higienai. 
Taikomos priemonės: 
Kiekvienoje statybvietėje turi būti rūbinės/valgyklos ir sanitarinės patalpos atitinkamai pagal darbuotojų skaičių. Darbuotojams 
leidžiama valgyti, praustis ar atlikti gamtinius reikalus tik tam pritaikytoje patalpoje. 
Priemonių įdiegimas: 
Statybos atsakingi darbuotojai (statybos vadovas) rūpinasi, kad darbuotojai naudotųsi sanitarinėmis patalpomis. Jie rūpinasi, 
kad šios patalpos būtų reguliariai valomos. 
 
Esant pavojui:  Atsitikus nelaimingam įvykiui ar esant susirgimui. 
Taikomos priemonės: 
Nelaimės atveju pagalbą suteikia žmogus, mokantis teikti pirmąją pagalbą. Kiekvienoje statybvietėje turi būti pirmosios 
pagalbos vaistinėlė. Arčiausiai esančio gydytojo ir ligoninės koordinatės turi būti iškabintos statybvietėje (prie telefono). 
Rimtos nelaimės atveju skambinti 03: bendruoju pagalbos telefonu 112, bei 103 Omnitel tinkle, 033 Bitės ir Tele2 tinkle.  
Statybvietėje turi būti pirmosios medicininės pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal Sveikatos apsaugos ministro 2013-07-11 
įsakymo Nr. V-450 I priedą. Pirmosios medicininės pagalbos rinkinio sudėtis pateikta lentelėje. 
 
 
Pirmosios medicininės pagalbos rinkinys. 
 

Eil. 
Nr. 

Medicinos ir kitų pagalbos priemonių pavadinimas Skaičius 
Vnt. 

Paskirtis 

1. Didelis sterilus tvarstis, 10 x 15 cm 2  
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras,  10 x 6 cm 8  
3 Lipnus pleistras, 2,5 x5 cm 10 Tvarsčiui pritvirtinti 
4. Neaustinės medžiagos servetėlė, 20 x 5 cm 10  
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pažeistai rankai parišti 
6. Palaikomasis tvarstis, 6x4 cm 1 

J 
 

7. Palaikomasis tvarstis, 8 x 4 cm 1  
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8. Pirmosios pagalbos žirklės 1  
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės 20  
10. Plastikinis maišelis, 30 x 40 cm 2  
11 Sterilus alkių tvarstis 2  
12 Sterilus nudegimų tvarstis, 40 x 40 cm 1  
13 Sterilus nudegimų tvarstis, 60 x 80 cm 1  
14 Sterilus žaizdų tvarstis, 10 x 10 cm 6  
15 Speciali antklodė ne mažesnė kaip 140 x 200 cm 1 Nukentėjusiam apkloti 
16 Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis, 4 m 1  
17 Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 x 10 cm   
18 Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės 4  
19 Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1  
20 Oktenidino dihidrochloridas (tirpalas), 250 ml 1 Žaizdoms dezinfekuoti 
21 Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 Akims ir žaizdoms plauti 
22 Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 1  
23 Rinkinio aprašas 1 Tvirtinamas ant dėžutės 

 
Priemonių įdiegimas: 
Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovas) rūpinasi, kad būtinos priemonės būtų statybvietėje ir kad joje būtų 
paskelbti asmenų ir tarnybų, kuriuos reikia kviesti nelaimės atveju, duomenys. 
 
10. Asmeninės saugos priemonės 

 
Esant pavojui: Daiktų kritimas ir atsitrenkimai į daiktus, galintys sukelti traumas. 
Taikomos priemonės 
Kiekvienas dirbantis statybvietėje privalo dėvėti šalmą. Jis dėvimas kiekvieną kartą kai tik yra krentančių daiktų ir 
atsitrenkimo į daiktus pavojus. 
Priemonių įdiegimas: 
Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovas) rūpinasi, kad šalmas statybvietėje, kai yra pavojus, būtų nešiojamas. 
 
Esant pavojui: Triukšmas. 
Taikomos priemonės: 
Kiekvienas asmuo dirbantis ar esantis aplinkoje, kuri gali pakenkti klausai, naudoja ausų apsaugas (kamšalus arba ausines). 
Priemonių įdiegimas: 
Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovai) rūpinasi, kad ausų apsaugas nešiotų visi asmenys, kurie gali nukentėti. 
 
Esant pavojui: Pavojus susižaloti rankas dėl kontakto su medžiagomis ir įrengimais, arba dėl kontakto tarp jų: su aštriomis 
šiurkščiomis dalimis arba deginančiomis, su koroziją sukeliančiomis, taip pat dėl radiacijos, vibracijos, kritinių temperatūrų, 
liepsnos ir kt. 
Taikomos priemonės: 
Kiekvienas asmuo dirbantis darbą, kuris gali sukelti rankų sužalojimą, nešioja pirštines, pritaikytas apsaugoti nuo atitinkamo 
pavojaus. 
Priemonių įdiegimas: 
Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovai) rūpinasi, kad pirštines nešiotų visi asmenys, kurie gali nukentėti. 
 
Esant pavojui: Kūno sužalojimui. 
Taikomos priemonės: 
Kiekvienas statybos darbuotojas privalo nešioti darbo drabužius, kuriuos jam išduoda darbdavys. Bet kokiu atveju jam 
neleidžiama būti statybvietėje be darbo drabužių. 
Priemonių įdiegimas: 
Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovai) prižiūri, kad kiekvienas darbuotojas turėtų ir nešiotų darbo drabužius ir 



 
 
 Stadija 

GP 202506-01-GP-AR 
LAPAS LAPŲ 

16 31 

kategoriškai draudžia dirbti be darbo drabužių. 
 
 
11. Priešgaisrinė sauga 
 
Visi dirbantys griovimo darbų aikštelėje turi laikytis priešgaisrinio režimo. Kasdien prieš darbų pabaigą iš darbo vietos turi 
būti pašalintos visos gerai degančios medžiagos: mediena, pjuvenos, plastmasės. Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos 
ir visada parengtos  naudoti. Prie jų turi būti naudojimo instrukcijos. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų 
gesinimo priemonėmis. Gaisrinis inventorius turi būti nudažytas raudonai, kad  skirtųsi  nuo aplinkos.               
                                                            
Gaisrą statybvietėje gali sukelti ir netaisyklingai eksploatuojamos statybinės mašinos, mechanizmai. Pilti degalus į bakus galima 
tik tada, kai variklis išjungtas ir ataušęs. Prasidėjus gaisrui griovimo darbų aikštelėje ,būtina tuoj pat išjungti elektros 
apšvietimo ir jėgos linijas. Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir  telefonu 112 iškviečiama gaisrinė gelbėjimo tarnyba. 
 
 
12. Gamybinės buitinės patalpos (laikinos), poilsio vietos 
 
Administracinės buitinės patalpos nenumatomos. Pastatų griovimo metu numatomos tik darbutojų buitinės patalpos. Jų vieta 
nurodyta  plane. Buitinės patalpos turi būti reikiamo dydžio, jose turi būti reikiamas kiekis stalų ir kėdžių, įrengtos drabužių 
džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams saugoti.    
 
Paskaičiavimų lentelė: 
 
Eil. 
Nr. Plotų skaičiavimo normos Norma/ žm. Kiekis 

norm. 
kiekis 
fakt. Bendras pl. 

1 Drabužinės 1,13 m2 1,13 8 9,04 
2 Prausyklos 0,26 m2 0,26 8 2,08 
3 Persirengimo spintelės 1/ žm. 1 8 8 
4 Džiovyklos 0,2 m2 0,2 8 1,6 
5 Tualetai  (atstumas iki 150 m) 1/30 žm. 0,02 8 0,16 
6 Pirmosios pagalbos vaistinėlė 1/ buit. 1 3 3 
 
Pagal paskaičiavimus priimta, kad  bus buitinės patalpos 12 m2 ir biotualetas 1 vnt. 
 
Geriamą vandenį darbuotojų poreikiams tenkinti griovimo metu ims iš atvežamų geriamo vandens bakelių. Vanduo bus 
naudojamas buities-ūkio poreikiams ir ardymo metu, nusistovėjus sausiems orams, ardymo-krovimo statybinio laužo laistymui 
vandeniu, kad būtų sumažintas dulkių kiekis. Griovimo teritorijoje bus pastatomos laikinos darbininkų buitinės patalpos su  
prausyklos patalpa ir biotualetas. Buitinės nuotekos iš prausyklos bus surenkamos ir nukreipiamos į vietinius ūkio-buitinių 
nuotekų tinklus. Naudojamo geriamo vandens balansą žiūrėti 1 lentelėje.  
 
 
 
1. lentelė   Suvartojamo vandens balansas 
 

Vandens tiekimo šaltinis Vandens naudojimo sritys 
(tikslai) 

Didžiausias 
valandinis 
debitas m3 /h 

Didžiausias 
paros debitas 
m3 /d 

Vandentiekio tinklai Darbuotojų buitinėms 
poreikiams 0,016 0,39 
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Vandentiekio tinklai Statybinio laužo 
drėkinimas  0,15 

 
Laikini elektros inžineriniai tinklai 
 
Dėl laikino elektros prijungimo statybos darbams vykdyti, rangovas jungiasi prie esamo gretimo pastato abonentinio el. skydo, 
kuris priklauso statytojui. 
   
Laikini elektros tinklai reikalingi statybvietės apšvietimui, laikinoms buitinėms patalpos, įvairių įrankių ir mechanizmų pajungimui 
bei kitiems statyboms darbams, kurie reikalauja elektros resursų.  
 
Laikinas aprūpinimas elektros energija 
Laikinieji elektros tinklai įrengiami taip, kad aprūpintų visus vartotojus elektros energija, garantuotų pastovų jos tiekimą, o jos 
nuostoliai ir įrengimo išlaidos būtų kuo mažesnės. Laikinųjų elektros tinklų prisijungimas atliekamas pagal elektros tinklų 
eksploatuojančios įmonės nurodymus ir reikalavimus. 
Statybos aikštelė aprūpinama 0,4 kV elektra, atvedus laikiną elektros liniją. Laikina elektros linija prijungiama prie laikinos 
įvadinės apskaitos spintos ĮAS. Nuo ĮAS elektros energija vartotojams gaunama pravedus elektros tiekimo tinklą, pastatant 
elektros paskirstymo spintas.  
Statybvietė aprūpinama 380/230V įtampos kintamąja elektros energija (380V elektros varikliams ir kitiems elektros jėgos 
įrenginiams, 230V - apšvietimui, elektriniams įrankiams). 
Laikinus elektros tinklus įrengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintu 2012 m. vasario 3 d. 
įsakymu Nr. 1-22 „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“.  
Nesant galimybės pasijungti į esamus elektros tinklus galima naudoti benzininius ar dyzelinius elektros generatorius. 
 
Laikinas vandentiekis 
Statybvietėje, statybos darbų metu geriamos kokybės vandenį numatoma tiekti sufasuotą plastikiniuose buteliuose. Statybos 
poreikiams, t.y. statybinio laužo drėkinimui naudojamas vanduo bus atvežamas autocisternomis. 
 
Nuotekos 
Statybos laikotarpiui naudojamas mobilus biotualetas. 
Nuotekos iš prausyklų nuvedamos į autonominius sanitarinius mazgus, kurie reguliariai ištuštinami. 
 
Ryšio priemonės 
Statybininkai ryšį su savo bendrove ir kitais abonentais palaikys mobiliaisiais telefonais. 
 
Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 
Statybos įranga turi būti techniškai tvarkinga. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą neleistinas. Lauko įrangos 
skleidžiamas garso galios lygis turi neviršyti STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo 
triukšmo valdymas“.  
Kėlimo įranga sertifikuota. Prieš keliant sunkius gaminius įranga ir mechanizmai testuojami. Su statybine įranga dirba tik 
apmokyti ar atestuoti (jei reikalaujama) darbininkai.  
Elektros suvartojimo griovimo technologiniams procesams, darbo vietų, patalpų apšvietimui bendras elektros energijos poreikis  
griovimo darbams  - 5 kW. 
 
13. Griovimo darbų trukmė 
 
Pastatų  griovimo  darbų trukmė  priimtina 3 mėnesiai. Užsakovo ir rangovo  susitarimu  griovimo  darbų  gali būti pratęsta. 
 
 
14. Pavojingos vietos statybvietėje    

1. Pravažiavimo keliai. 
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2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo zonos. 
3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 
4. Darbai arti aukštos įtampos tinklų (laidų). 
5. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate – vidaus elektros 

laidai, kabeliai ir įrenginiai. 
6. Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius – pjaustymo darbų zona. 
7. Ardant stogo dangą – stogo darbų zona. 
8. Ardant sienų konstrukcijas, vidaus komunikacijas – darbų nuo pastolių, pakeliamų mechanizmų darbų zona. 
9. Montuojant  (demontuojant)  sunkius  įrenginius  ir  konstrukcijas  –  montavimo (demontavimo) darbų zonos. 

 
15. Atliekų susidarymas 
 
15.1. Pavojingų, nepavojingų atliekų susidarymas statybvietėje 
Statybvietėje susidarančios statybinės kenksmingos bei nekenksmingos atliekos rūšiuojamos bei tvarkomos pagal Statybinių 
atliekų tvarkymo taisykles (2006 m. gruodžio 29d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-637).  
 
Statybvietėje technologinio proceso – statinių griovimo metu, numatomas (planuojamas) šių kenksmingų bei nekenksmingų 
atliekų susidarymas: 
 
 
Pastaba. Atliekų kiekiai tikslinami griovimo darbų metu. 

 
 
Statybvietėje būtina rūšiuoti ir atskirai laikyti šias 5 rūšių statybines atliekas: 

1. komunalinės atliekos; 
2. inertinės atliekos (betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar 

biologiniai pokyčiai); 
3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos (pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos 

tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos); 
4. pavojingosios atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, 

ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių 
sveikatą); 

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).  
 
 
Griovimo aikštelėje susidariusios kenksmingos bei nekenksmingos atliekos išrūšiuotos laikinai saugomos atliekų konteineriuose, 
kurie atvežami ir pastatomi į tam tikslui numatytas vietas. Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms 
teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir 
daugiau atliekų rūšių, atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Netinkamos naudoti statybos 
metu atsiradusios statybinės atliekos išvežamos į atliekų sąvartyną, tinkamos naudoti vietoje - atliekos saugomos aptvertoje 
statybos teritorijoje sandėliavimo aikštelėje arba atliekų konteineriuose. 
 
 
15.2. Atliekų įvertinimas bei tvarkymo planas 

Pavadinimas Kiekis, t Kodas pagal atliekų 
sąrašą 

Statistinės 
klasifikacijos 
kodas 

Pavojingumas 
Statybinis laužas (metalas) * 19.12 .02  06.32  Nepavojinga  
Statybinis laužas (betonas) * 17.01.01 12.11 Nepavojinga 
Mišri pakuotė * 15 01 06 07.41 Nepavojinga 
Mišrios statybinės atliekos * 17  09 04 12.11 Nepavojinga 



 
 
 Stadija 

GP 202506-01-GP-AR 
LAPAS LAPŲ 

19 31 

 
Atliekų įvertinimas. 
Statybvietėje griovimo metu susidariusios atliekos identifikuojamos bei suskirstomos į tinkamas be netinkamas tiesioginiam 
antriniam panaudojimui. Įvertinus griovimo atliekų galimą būklę, nustatyta, kad tiesioginiam antriniam panaudojimui, medžiagos 
yra netinkamos ir turi būti perdirbtos, kadangi nebeužtikrins būtinų techninių sąvybių. 
 
Atliekos, netinkamos antriniam panaudojimui, bus tvarkomos pagal šį atliekų tvarkymo planą: 
 

Pastaba. Atliekų kiekiai tikslinami griovimo darbų metu. 
 
* - žr atliekų susidarymo lentelėje. 
 
 
Atliekų tvarkymo veiklų klasifikavimo kodų paaiškinimai: 
 
Kodas Paaiškinimas 
R1 Naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti 
R5 Statybinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas. 
S1 Surinkimas. Tiekimas į pavojingų atliekų sąvartyną. 
 
 
Statybinių atliekų apskaitos procedūra 
 
Susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas pagal statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 2006-12-30 LR 
aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 (Žin., 2007, Nr. 10-403) ir LR aplinkos ministro pakeistas taisykles 2014 m. rugpjūčio 28 d. 
įsakymu Nr. D1-698 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (TAR 2014-08-29, Nr. 2014-11431) nustatytus 
reikalavimus. 
Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų 
apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir 
tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. 

Technologinis 
procesas Atliekos 

Atliekų 
saugojimas 
objekte Numatomi atliekų 

tvarkymo būdai Pastatų 
griovi-mas 
 Pavadinimas Kiekis, 

t 
Agreg. 
Būvis 
(kietas, 
skystas) 

Kodas 
pagal 
atliekų 
sąrašą 

Statis-tinės 
klasifi-
kacijos 
kodas 

Pavojingumas Didž. Kiekis t 

Statybinis 
laužas 
(metalas) 

* kietas  19.12 
.02  

06.32  Nepavojinga  18,2 R5 
Perdirbimas  

Statybinis 
laužas 
(betonas) * kietas 17.01.01 12.11 Nepavojinga 1500 

R5 Perdirbimas 

Mišri pakuotė 
* kietas 15 01 

06 07.41 Nepavojinga 24,5 
R5 Perdirbimas 

Mišrios 
statybinės 
atliekos 

* kietas 17  09 
04 

12.11 
Nepavojinga 112,4 

R5 Perdirbimas 
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įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo aisyklių patvirtinimo“, nustatyta 
tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo  taisyklių reikalavimus. Duomenys apie 
statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale. 
Kai atliekų siuntėjas ir atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojai, kurie vadovaudamiesi Apskaitos taisyklėmis vykdo atliekų 
tvarkymo apskaitą naudodamiesi GPAIS, Lydraštį naudodamasis GPAIS rengia atliekų siuntėjas: 
 

- atliekų siuntėjas, planuojantis vežti atliekas, įskaitant ir atliekų vežimą į to paties atliekų tvarkytojo atliekų 
tvarkymo įrenginį, kuriame vykdoma atliekų tvarkymo veikla ir kuris yra skirtingoje vietoje, ne vėliau kaip prieš 1 
darbo dieną iki planuojamo atliekų vežimo turi suformuoti Lydraštį naudodamasis GPAIS, nurodant jame planuojamų 
vežti atliekų kodus ir pavadinimus, pirminį atliekų šaltinį (Lietuvos Respublikos teritorijoje susidariusios ar 
importuotos atliekos), atliekų gavėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Siuntėjas gali suteikti teisę per 
GPAIS Lydraštį formuoti surinkėjui, vežėjui, tarpininkui ar prekiautojui. Planuojamas vežti atliekų kiekis nenurodomas. 
Kai po mechaninio apdorojimo ar mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiuose (MA/MBA) apdorotos, netinkamos naudoti 
atliekos vežamos į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, 1 darbo dienos terminas iki atliekų vežimo netaikomas; 

- apie planuojamą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos 
ministerijos (toliau – AAD), atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas; •  

- likus 1 darbo dienai iki atliekų vežimo, Lydraščio duomenų (pvz., atliekų vežėjo duomenų) koregavimas galimas, tačiau 
atliekų siuntėjui pakeitus planuojamų vežti atliekų kodus, pavadinimus ir (ar) atliekų vežimo datą, prasitęsia 1 darbo 
dienos terminas iki galimo atliekų išvežimo; 

- prieš atliekų vežimą atliekų siuntėjas privalo Lydraštyje nurodyti kiekvienos perduodamos atliekos svorį, taros svorį 
(pvz., tuščio konteinerio) ir, jeigu vadovaujantis Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų 
išrašymo tvarkos aprašu, pavirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 
„Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 
išrašomas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas,– transporto priemonės (-ių) valstybinį 
registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių 
sąrašo patvirtinimo“). Jeiguatliekos vežamos geležinkeliais, atliekų siuntėjas šį atliekų vežimo būdą nurodo GPAIS 
prieš atliekų vežimą. Atliekos negali būti vežamos, kol Lydraštis neturi būsenos „Vykdomas vežimas“; 

- atliekos vežamos geležinkeliais, atliekų siuntėjas šį atliekų vežimo būdą nurodo GPAIS prieš atliekų vežimą. Atliekos 
negali būti vežamos, kol Lydraštis neturi būsenos „Vykdomas vežimas“; 

- AAD pareigūnas gali atlikti kontrolinį vežamų atliekų svėrimą. Sustabdžius atliekas vežančią transport priemonę prieš 
pradedant kontrolinį atliekų svėrimą AAD pareigūnas informuoja atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodytą atsakingą 
asmenį naudodamasis Lydraštyje nurodytais kontaktiniais duomenimis (telefono numeriu). Kontrolinis atliekų svėrimas 
vykdomas ir nepavykus susisiekti su Lydraštyje nurodytu atsakingu asmeniu. AAD pareigūnas kontrolinio svėrimo 
rezultatus svėrimo metu pažymi Lydraštyje GPAIS 

- AAD pareigūnas gali atlikti kontrolinį vežamų atliekų svėrimą. Sustabdžius atliekas vežančią transport priemonę prieš 
pradedant kontrolinį atliekų svėrimą AAD pareigūnas informuoja atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodytą atsakingą 
asmenį naudodamasis Lydraštyje nurodytais kontaktiniais duomenimis (telefono numeriu). Kontrolinis atliekų svėrimas 
vykdomas ir nepavykus susisiekti su Lydraštyje nurodytu atsakingu asmeniu. AAD pareigūnas kontrolino svėrimo 
rezultatus svėrimo metu pažymi Lydraštyje GPAIS 

- jeigu AAD pareigūno pasvertas atliekų kiekis nuo atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodyto bendro atliekų kiekio skiriasi 
daugiau (didesnis ar mažesnis), negu leistina 10 proc. paklaida, ar AAD pareigūnas nustato aplinkos apsaugą 
reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, AAD pareigūnas privalo atšaukti atliekų vežimą, atliekos 
nebegali būti vežamos atliekų gavėjui, jos grąžinamos atliekų siuntėjui ne vėliau, kaip kitą darbo dieną; 

- atliekų vežimo metu naudodamasis GPAIS vežimą gali atšaukti atliekų gavėjas arba AAD  areigūnas; 
- atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti Lydraštyje GPAIS ne vėliau kaip 

kitą darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas atliekų gavimą; 
- apie atliekų gavimo patvirtinimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas;  
- atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina arba grąžina tikslinti atliekų gavėjo pasvertą atliekų kiekį ne vėliau 

kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos. Atliekų siuntėjas gali atšaukti atliekų vežimą, kai 
atliekų gavėjas patvirtina atliekų gavimą; 

- apie atliekų siuntėjo patvirtintą arba grąžintą tikslinti atliekų gavėjo pasvertą kiekį arba atšauktą atliekų 
- vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas; 
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- kai atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina atliekų gavėjo pasvertą ir Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį, 
atliekų siuntėjo ir atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaitos žurnalai automatiškai užpildomi Lydraščio duomenimis; •  

- Lydraštį galima atsispausdinti. 
 
Numatyti atliekų tvarkymo būdai: 
 
Statybinis laužas (stogo izoliacinės medžiagos, bituminė stogo danga). Pavojingos statybinės atliekos tvarkomos laikantis 
pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo 
taisyklėse. 
 
Statybinis laužas (metalas). Metalo laužas surūšiuojamas ir parduodamas į metalo supirkimo punktą antriniam panaudojimui, kur 
po to pateks į metalo perdirbimo įmones. 
Statybinis laužas (plytos, betonas). Plytos, statybiniai blokeliai, mišrios ir statybinės betono atliekos - bus perdirbtos atliekų 
tvarkymo aikštelėje, atliekų perdirbimo metu, bus gaunama įvarios frakcijos skalda, kuri bus naudojama laikiniems keliams 
tiesti. 
 
Mišri pakuotė. popieriaus, stiklo, metalo ir plastiko mišrios pakuotės. Surinktos antrinės žaliavos pristatomos į perrūšiavimo 
centrus. Juose atskiriamos vienos rūšies atliekos nuo kitų bei perdirbamos. Iš perdirbtų atleikų gaminami nauji gaminiai 
(pakuotės, buteliai, plastikiniai vamzdžiai ir kt.). 
 
Statybinis laužas (mediena). Medienos atliekos puikiai tinka perdirbimui ar biomasės gamybai. Mediena  išrūšiuojama, dalis 
medienos naudojama statybvietės žymėjimams, kita kurui. Atskirai - gryna mediena, atskirai - baldinės, orientuotųjų skiedrų, 
kitos mišrios sudėties plokštės. Prisikaupus pakankamai atliekų kiekiui, jos išvežamos į perdirbimo aikštelę. 
 
Mišrios statybinės atliekos. Šios rūšies atliekos pakartotinai išrūšiuojamos į inertines (betonas, plytos, čerpės) atliekas ir 
perdirbti bei naudoti tinkamas atliekas – antrines žaliavas (plastikas, polistirolas, plastiko pakuotės, popierius, kartonas, 
metalas, mediena). Šių atliekų rūšiavimo tikslas – perruošti atliekas tolimesniam naudojimui. Po mišrių statybinių ir griovimo 
atliekų paruošimo naudojimui (rūšiavimo) likusių perdirbti netinkamos atliekos išvežamos į nepavojingų atliekų savartyną. Šios 
atliekos bus perdirbtos atliekų tvarkymo aikštelėje, atliekų perdirbimo metu, bus gaunama įvarios frakcijos skalda. 
 
Dalis išardytų konstrukcijų ir medžiagų yra tinkamos antriniam panaudojimui (langai, durys, radiatoriai, apdailos medžiagos ir 
kt.). Pagal darbų apimtį ir poreikį susikaupęs statybinis laužas pašalinamas iš objekto, kad netrukdytų darbuotojams saugiai 
dirbti.  
Statybinis laužas bus išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautas statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu, 
kad nedulkėtu. Statybos teritorijoje, prie ardomų pastatų, numatytos laikinos demontuotų konstrukcijų ir medžiagų sandėliavimo 
aikštelės. Prisipildžius konteineriams, numatomas savalaikis atliekų išvežimas.  
 
 
Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami augantys želdiniai, privaloma: iki darbų pradžios aptverti 
medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios 
dalies krašto: medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 
m nuo krūmų; pavienius medžius - trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio 
kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją 
nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 

 
 
16. Estremalios situacijos (avarijos) 
 
Griaunant pastatus bus laikomasi saugos darbo taisyklių, nenumatytų avarinių situacijų nenumatoma. 
Esant netikėtam bei avariniam teršalų išsiliejimui aikštelėje, jie surenkami sorbentų pagalba. Panaudoti sorbentai ir užterštas 
gruntas tvarkingai surenkami ir laikinai (iki 3 mėn.) sandėliuojami spec. vietoje konteineriuose iki perdavimo atitinkamas 
pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms. Deginti sorbentus arba vežti juos į sąvartyną griežtai draudžiama.  
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17. Mechanizmų, įrengimų pareikalavimas 
 
1. Ekskavatorius Komatsu su betono karpymo žirklėmis ir 1,2 m³ kaušo talpa vnt. 1 vnt. 
2. Automobilinis kranas 1 vnt. 
3. Savivarčiai 5 vnt. 
4. Frontalinis krautuvas Dieci 1 vnt. 
5. Mini krautuvai BOBCAT 2 vnt. 
6. Vibro plokštė 1 vnt. 
7. Metalo pjaustymo aparatas 2 vnt. 
8. Metaliniai pleištai 2 vnt. 
9. Stropai žiediniai 4 vnt. 
10. Stropai keturšakiai 2 vnt. 
11. Asmeninės apsaugos priemonės (apsauginis diržas, lynas su stabdymo mechanizmu prisisegimui) 3 vnt. 
12. Asmeninės apsaugos priemonės(darbo drabužiai, batai, šalmas, respiratoriai) 8 vnt. 
13. Hidrauliniai plaktai 1 vnt. 
   
 
18. Saugos ir sveikatos ženklaI 
 
Tai ženklai, teikiantys informaciją arba nurodymus vaizdiniu ženklu, spalva, šviečiančiu ženklu, garso signalu, žodiniu pranešimu, 
rankų ženklais apie konkretų objektą, veiklą, situaciją, saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Darbovietes ženklinamos 
saugos ir sveikatos apsaugos ženklais tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos 
išvengti. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklinimas būtinas, kai rizikos neįmanoma išvengti arba pakankamai apriboti 
techninėmis kolektyvinėmis apsaugos arba darbo organizavimo priemonėmis, metodais arba būdais.  
 
 
 
19. Draudžiamieji ženklai 
 
 

     Rūkyti draudžiama 

 Pašaliniams įeiti draudžiama 
 

 
20. Privalomieji ženklai 
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 Būtina vilkėti apsauginius drabužius 

 Būtina dėvėti apsauginį šalmą 

 Būtina prisisegti apsauginį pririšimą 

 Būtina mūvėti apsaugines pirštines 

 Būtina avėti apsauginius batus 

 Būtina naudoti respiratorių  
 
 
21. Įspėjamieji ženklai 
 

 Atsargiai, gresiantis pavojus 
 

 
 
22. Darbų saugos priemonių planas 
 
 
Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Vykd. 

termim 
Vykdytojas 

1 Paruošti ir suderinti su statybos saugos ir sveikatos koordinatorium, 
statybos vadovu statybos darbų technologijos projektą ir dabų vykdymo 

Prieš 
pradedant 

Projektuotojas 
kartu su rangovų 
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grafiką darbus atstovais 
2 Statybos aikštelę paskirstyti darbo zonomis nuolat Rangovų statybos 

vadovai 
3 Paruošti supaprastintą  darbų vykdymo schemą, kai zonoje dirba keli 

rangovai. Sudaryti darbų vykdymo suderinimo grafiką 
nuolat Rangovų statybos 

vadovai 
4 Rangovai pateikia dirbančių objekte darbininkų sąrašą, nurodant: vardą, 

pavardę, pareigas, kvalifikacijas. 
nuolat Rangovų statybos 

vadovai 
5 Prieš pagrindinį statybvietės įvažiavimą įrengti stendą su transporto 

judėjimo schema, reklaminį skydą 
nuolat Rangovų statybos 

vadovai 
6 Statybvietę supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir 

suprantamai atžymėtos. Nuolat užtikrinti švarą ir tvarką statybvietėje 
nuolat Rangovų statybos 

vadovai 
7 Įrengti sanitarinius mazgus, buitines patalpas, persirengimo kambarius su 

spintelėmis, poilsio vietas su reikiamu kiekiu stalų ir kėdžių. Esant 
ankštoms darbo sąlygoms, kai nėra vietos laikiniems buitiniams įrengimams 
darbininkų apšilimo patalpoms, skiriamas transportas darbininkų vežiojimui 
pietauti 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

8 Visi asmenys, dirbantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

9 Visi darbuotojai privalo turėti darbo vietoje identifikavimo pažymėjimus nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

10 Savo darbo zonoje visas pavojingas zonas, kuriose gali atsirasti 
pavojingi/kenksmingi veiksniai, aptverti signaliniais aptvarais, laikinomis 
tvorelėmis, paženklinti saugos ir sveikatos ženklais 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

11 Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ir gali veikti 
rizikos veiksniai, priklausomai nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti 
išduota paskyra-leidimas, dirbant veikiančiuose elektros įrenginiuose ar jų 
apsaugos zonose – nurodymas elektros įrenginiuose, dirbant veikiančiuose 
šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose – tarpinis nurodymas.  

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

12 Statybines atliekas ir šiukšles kaupti darbų vykdymo schemoje numatytose 
vietose, iš kurių išvežamos į atliekų tvarkymo aikšteles. Atliekas rūšiuoti 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

13 Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir pan.) ir jų 
naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus. pastolių tikrinimo ir 
priežiūros tvarką nustato darbdavys, vadovaudamasis “Saugos ir 
sveikatos taisyklių statybvietėje DT 5-00“ reikalavimais. 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

14 Kėlimo mechanizmai ir kėlimo priemonės privalo būti tinkami naudoti, 
teisingai sumontuoti ir teisingai naudojami, teisės aktų nustatyta tvarka 
tikrinami, reguliariai bandomi, prižiūrimi bei aptarnaujami kvalifikuotų 
(apmokytų, atestuotų) darbuotojų 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

15 Jei darbai atliekami didesniame nei 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, 
perdengimo ar pakloto, kaip pagrindine priemone, apsauganti nuo kritimo, 
yra saugos diržai, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

16 Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami 
saugos diržai, patikimai pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar 
statinio konstrukcijų 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

17 Visi darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis saugos priemonėmis ir 
jomis naudotis pagal paskirtį (spec.drabužiai, avalynė, apraišai ir kt.). 
Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo atmosferos veiksnių, kurie gali 
pakenkti jų saugai ir sveikatai 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

18 Plieno konstrukcijos ir jų dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai 
ar laikinos sijos, taip pat laikini ramsčiai privalo būti pagaminti ir išardomi 
tik leidžiant darbų vadovui 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

19 Objekte privalo būti pirmosios pagalbos rinkinys nuolat Rangovų st. 
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vadovai 
20 Objekte turi būti vedama darbo laiko apskaita (papildomi darbo laiko 

apskaitos žiniaraščiai saugomi vadovo patalpose) 
nuolat Rangovų statybos 

vadovai 
21 Darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus, valdantys potencialiai pavojingus 

įrenginius, privalo būti apmokyti ir turėti pažymėjimus 
nuolat Rangovų statybos 

vadovai 
22 Darbuotojams, išklausiusiems instruktavimą darbo vietoje, leidžiama dirbti 

tik po to, kai instruktavimas įforminamas instruktavimų darbo vietoje 
registravimų žurnale 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

23 Darbų vadovas privalo turėti visų reikalingų darbams atlikti darbuotojų 
saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų komplektą, bei jų 
sąrašą 

nuolat Rangovų statyt. 
vadovai 

24 Padalinio vadovas su savimi privalo turėti saugos ir sveikatos atestacijos 
pažymėjimą 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

25 Padalinio vadovai privalo nuolat identifikuoti ir vertinti riziką objekte nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

26 Rangovai pasirašytinai supažindinti su „Saugos ir sveikatos priemonių 
objekte atmintine“ ir reikalaujama jos laikytis 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

27 Transporto judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi 
būti reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių, neapkraunami sandėliuojamomis 
medžiagomis, konstrukcijomis 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

28 Numatyti laikinų elektros įrenginių įrengimo tvarką, apšvietimo tinklų 
trasas, įvardintų paskirstymo sistemų ir prietaisų išdėstymą 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

29 Elektros įrenginių metalines dalis įžeminti, laidus ir kabelius pakelti nuo 
grindų 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

30 Elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje, ypač jei jie veikiami  
aplinkos veiksnių, privalo būti reguliariai prižiūrimi ir tikrinami 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

31 Naudoti netriukšmingus įrenginius. Naudojant triukšmingus, išduoti asmenims 
klausos apsaugos priemones 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

32 Ergonominių veiksnių poveikiui sumažinti – medžiagų pakėlimui, pernešimui 
aprūpinti kėlimo/pervežimo priemonėmis 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

33 Norint išvengti traumų, dirbant nepatogioje kūno padėtyje, darbo pozoje 
būtina naudoti reguliuojamo aukščio paaukštinimo priemones, keisti darbo 
procesus, suteikti papildomas poilsio pertraukas 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

34 Sudaryti sąlygas darbuotojams periodiškai pasitikrinti sveikatą pagal 
nustatytus kenksmingus, pavojingus veiksnius 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

35 Apsaugai nuo vibracijos naudoti amortizuojančius vibracinius įrenginius, 
darbo priemones. Keisti darbo procesus – mažinti darbo laiką suteikiant 
papildomas poilsio pertraukas. a 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

36 Statybvietės teritorijoje pastatyti du sukomplektuotus priešgaisrinius 
skydus, darbo zonas aprūpinti gesintuvais 

nuolat Rangovų statybos 
vadovai 

 
 
23. Bendrieji griovimo darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 
 
Darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis (pagal Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. 
lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatais“: 
1. Galvos apsauga: apsauginiai šalmai. Darbuotojai, dirbantys ar lankantys statybvietę turi būti su apsauginiu šalmu. 
2. Pėdų apsauga: apsauginiai batai su dūriams atspariu padu. 
3. Akių ir veido apsauga. 
4. Kvėpavimo takų apsauga (respiratoriai). 
5. Klausos apsauga (ausų apsaugos priemonės). 
6. Kūno, rankų ir plaštakų apsauga (apsauginiai rūbai, pirštinės). 
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7. Oro pokyčiams atsparūs drabužiai. 
8. Šviesą atspindintys drabužiai. 
9. Saugos diržai. 
Įsakymas skelbtas: Žin.,2003, Nr.70-3170 „Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas“ 
2003.07.01.Nr.IX-1672: 
28 straipsnis. Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis 
2. Jei kolektyvinės apsaugos priemonės neužtikrina darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksnių, darbuotojams privalo būti 
išduodamos asmeninės apsaugos priemonės. Asmeninės apsaugos priemonės darbuotojui išduodamos tik įvertinus jį veikiančius 
rizikos veiksnius ir turi būti parenkamos tokios, kad apsaugotų darbuotoją nuo rizikos veiksnių poveikio. Asmeninės apsaugos 
priemonės turi būti pritaikytos darbui, patogios naudoti, neturi sudaryti papildomų pavojų darbuotojų saugai ir atitikti 
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. 
3. Darbdavio įgalioti asmenys organizuoja asmeninių apsaugos priemonių laikymą, džiovinimą, skalbimą, valymą, taisymą, tikrinimą 
konkrečios asmeninės apsaugos priemonės dokumentuose, kuriuos kartu su priemone pateikia asmeninės apsaugos priemonės 
gamintojas, nustatyta tvarka. 
 
1. Statybvietės ribos ir jų aptvėrimas. 
Statybvietės teritorija turi būti aptverta statybine tvora, ne žemesne kaip 2.0m, kad į teritorija nepatektų statinių griovimo 
metu pašaliniai asmenys (žiūrėti brėžinius „Statybvietės planas“). 
Vykdant griovimo darbus turi būti nustatomos pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi 
veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais - įspėjamąją juostą „STOP“ ir paženklinamos saugos ir sveikatos apsaugos 
ženklais: „Pavojinga zona“, „Vaikščioti draudžiama“, pažymimos nuorodos apėjimui pavojingu zonų. 
Šuliniai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. 
 
Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine 
papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes 
apsaugos priemones. 
 
2. Pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai.  
Prie įvažiavimo/išvažiavimo į statybos teritorija turi būti įrengti: 

- įspėjamieji ženklai (LR susisiekimo ministro 2012.01.31. įsakymą Nr.3-83 „Kelio ženklų įrengimo ir 
- vertikaliojo ženklinimo taisyklės“. 
- turi būti pastatytas eismo informacinis stendas, kuriame parodyta eismas statybvietėje. 
- turi būti pastatytas informacinis stendas, apie vykdomus darbus. 

Prie išvažiavimo iš statybvietės turi būti įrengta išvažiuojamo transporto ratų plovimo vieta. 
 
3. Ekskavatoriaus ir kitų griovimo stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos. 
Pastatų laikančių monolitinių g/b, surenkamų g/b, mūrinių, metalinių ir medinių konstrukcijų griovimui naudoti Vikšrinį 
ekskavatorių su strėle su kaušu ir keičiama specializuota griovimo įranga: hidraulinės žirklės, hidraulinis trupintuvas, 
hidraulinis plaktukas. 
 
Krovinių kabinimo ir kėlimo kranais darbų saugos reikalavimai: 
1. Naudojamas ekskavatorius turi būti aiškiai paženklintas, nurodant jo tipą (markę), registracijos numerį, keliamąją galią, taip 
pat turi būti nurodytos atliktos ir būsimos techninės būklės tikrinimo datos. 
2. Mechanizmo savininkas privalo visą mechanizmo naudojimo laiką saugoti ir pildyti ekskavatoriaus naudojimo dokumentų bylą. 
Ekskavatoriaus naudojimo instrukcija turi būti surašyta valstybine kalba.  
3. Ekskavatorius turi būti pastatomas laikantis ekskavatoriaus naudojimo instrukcijų reikalavimų ir turi būti imtasi visų 
priemonių apsaugoti, kad jis nepasvirtų, nevirstų arba nekontroliuojamai pajudėtų iš vietos ir neslystų. Ypač svarbu įvertinti 
grunto/atramos būklę, veikiant didžiausiai apkrovai. Atramos turi būti statomos ant patvarių ir stabilių paviršių ir padėklų. 
 
Mažiausias leistinas atstumas nuo griovio šlaito pagrindo iki artimiausių ekskavatoriaus atramų: 
Griovio gylis H, m Gruntas (nesupiltas) 
 Smėlio, žvyro priesmėlio priemolio Molio Sausio lioso 
Duobės gylis, m Atstumas nuo šlaito iki artimiausios atramos, m 
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1 1.5 1.25 1 1 1 
2 3 2.4 2 1.5 2 
3 4 3.6 3.25 1.75 2.5 
4 5 4.4 4 3 3 
5 6 5.3 4.75 3.5 3.5 

 
4. Kroviniams užkabinti ir atkabinti turi būti skiriami krovinių kabinėtojai (stropuotojai). Krovinių kabinėtojus (stropuotojus) 
tvarkomuoju dokumentu paskiria arba krano savininkas, arba asmuo, atsakingas už darbų vykdymą objekte, kur atliekami darbai 
naudojant kraną. Krovinių kabinėtojai (stropuotojai) turi turėti krovinių kabinėtojo pažymėjimus 
 
 
Keliant konstrukcijas draudžiama: 

- arčiau kaip 2 m nuo sienos, kolonos, rietuvės, staklių ir kitų įrenginių krovinius kelti ir nuleisti leidžiama tik tada, kai 
tarp krovinio ir minėtų daiktų nėra žmonių (krovinių kabinėtojų); 

- neleidžiama krovinio perkelti, jeigu po kroviniu yra žmonių. Pasitikti krovinį galima, kai krovinys nuo žemės yra ne 
aukščiau kaip vieno metro aukštyje. Kai krovinys yra aukščiau, jo nukreipimui turi būti naudojami kobiniai arba 
atotampos. Krovinį atkabinti galima tik jam pasiekus žemę ir įsitikinus, kad krovinys padėtas stabiliai. Krovinį 
nuleidžiant arba keliant draudžiama stumti, nukreipiant krovinio nuleidimo ir (arba) kėlimo trajektoriją nuo vertikalios; 

- draudžiama nuleisti arba kelti automobilyje esančius krovinius, kai automobilio kėbule yra žmonių 
- Kroviniai neturi būti perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvorų) 

 
4. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos. 
Nuolatinės ir laikinos darbuotojų buvimo vietos (buitinės patalpos, poilsio vietos, žmonių praėjimai ir kt.) turi būti už pavojingų 
zonų ribų. Laikinas buitines patalpas, ofisą ir sanitarines patalpas įrengti planuojama sklype, įrengimo vieta parodyta brėžinyje 
„Statybvietės planas“. 
Remiantis LR Vyriausybės nutarimu 2003 04 24 Nr. 501 “ Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai” 
II. Patalpų įrengimo reikalavimai: 

- Atstumas nuo darbo vietų gamybos patalpose iki tualetų, poilsio patalpų turi būti ne didesnis kaip 75 metrai, o nuo 
darbo vietų įmonės aikštelėse – ne didesnis kaip 150 metrų. 

- Dirbtinis prausyklų, tualetų, dušų, persirengimo patalpų apšvietimas turi būti ne mažesnis kaip 100 lx, asmeninių 
apsaugos priemonių laikymo patalpų arba vietų – ne mažesnis kaip 50 lx, poilsio ir maitinimo patalpų 

- ne mažesnis kaip 200 lx. Įmonės buities, sanitarinės ir higienos patalpos šildomos ir vėdinamos turi būti pagal teisės 
aktų reikalavimus. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų našumas ir jų schemos turi būti tokios, kad 
patalpos oro temperatūra, santykinė drėgmė, judrumas, teršalų koncentracija nurodytųjų patalpų ore neviršytų 
nustatytųjų higienos normų, oro kokybė kiekvienoje patalpoje būtų tokia, kad nekiltų pavojaus sveikatai ir 
nesusidarytų nepalankios sanitarijos ir higienos sąlygos, nekiltų gaisro ir sprogimo pavojaus. 

 
Poilsio patalpos: 

- Poilsio patalpose turi būti pakankamai stalų ir kėdžių su atramomis, tiek, kiek asmenų dirba didžiausioje darbo 
pamainoje. 

- Nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ir krūtimi maitinančioms moterims turi būti sudarytos sąlygos pailsėti atsigulus. 
- Poilsio patalpų plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,9 kv. metro vienam darbuotojui, skaičiuojant pagal didžiausią darbo 

pamainos darbuotojų skaičių. 
- Darbuotojams, dirbantiems lauke arba nešildomose patalpose, kai darbo aplinkos temperatūra žemesnė nei – 10o C, 

turi būti įrengtos poilsio patalpos, kuriose oro temperatūra, santykinis drėgnumas, judėjimo greitis ir šiluminio 
spinduliavimo intensyvumas atitiktų higienos normų reikalavimus. 

 
Persirengimo, drabužių, avalynės ir asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpos arba vietos: 

- Prie persirengimo patalpų įrengiamos darbo drabužių, avalynės ir asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpos ar 
vietos, tualetai, avalynės valymo, plaukų džiovinimo vietos. 

 
Įmonės buities, sanitarinių ir higienos patalpų plotas vienam darbuotojui turi būti ne mažesnis kaip: 

- 0,35 kv. metro – drabužių persirengimo patalpos; 
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- 0,02 kv. metro – asmeninių apsaugos priemonių išdavimo patalpos; 
- 0,07 kv. metro – asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpos; 
- 0,15 kv. metro – darbo drabužių džiovinimo ir dulkių pašalinimo arba asmeninių apsaugos priemonių kenksmingumo 

pašalinimo patalpų. 
- Vienam darbuotojui turi būti skiriama viena rakinama drabužių spintelė. Atstumas tarp spintelių eilių drabužinėse turi 

būti ne mažiau kaip 1,4 metro. Persirengimo patalpose turi būti įrengtos sėdimosios vietos. 
 
Prausyklos: 

- Atstumas tarp praustuvių ir rankų, kojų vonelių ašių turi būti ne mažesnis kaip 0,65 metro, tarp jų eilių – ne 
mažesnis kaip 2 metrai. 

- Viena praustuvė skiriama: 
- 10 darbuotojų, dirbančių nepalankiomis oro sąlygomis arba esant šilumos pertekliui; 
 
Dušai: 

- Dušų skaičius priklauso nuo didžiausio darbo pamainos darbuotojų skaičiaus ir gamybos proceso 
pobūdžio. Vienas dušas skiriamas: 5 darbuotojams, dirbantiems nepalankiomis oro sąlygomis arba esant šilumos pertekliui; 

- Kiekvienas dušas privalo turėti šilto ir šalto vandens maišytuvą. 
- Prie dušų turi būti persirengimo patalpa su suolais, drabužių pakabomis, lentynėlėmis. 

 
Tualetai: 
Sanitarinių įrenginių skaičius priklauso nuo didžiausio darbo pamainos darbuotojų skaičiaus: 
-vienas unitazas skiriamas 18 vyrų arba 12 moterų; 
- vienas pisuaras skiriamas 18 vyrų; 
- viena rankų praustuvė skiriama 48 vyrams arba moterims. 
 
Maitinimo patalpos 
Valgymo kambaryje vienam darbuotojui turi būti skiriama ne mažiau kaip 1 kv. metras, o viso kambario plotas – ne mažesnis 
kaip 12 kv. metrų. 
 
 
5. Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą. 
 
Statybvietėje susidarančios griovimo medžiagos ir gaminiai, konstrukcijos sandėliuojamos sandėliavimo aikštelėse, sandėliavimo 
vietos nurodytos brėžinyje „Statybvietės planas“. Nugriovus pastatų laikančias konstrukcijas, jos smulkinamos objekte mobilia 
atliekų smulkinimo technika. 
 
Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu. 
Geriamas vanduo turi būti tiekiams plastikiniuose induose pagal poreikį. 
 
 
6. Atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos. 
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, teksalės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo  
2. pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar 
biologiniai pokyčiai; 
3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos 
tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos 
medžiagos; 
4. pavojingosios atliekos − arpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, 
toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 
5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos 
įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. 
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Draudžiama sandėliuoti medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų. 
 
 
7. Saugos reikalavimai ir priemonės atliekant darbus veikiančioje įmonėje arba greta jos. 
Statinių griovimo metu kaimyninių teritorijų naudotojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai jiems nebus apriboti. 
Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Šalia statybos aikštelės yra arti gamybinių pastatų, todėl 
ekskavatoriaus darbo zona apribota statybinių mechanizmų. Kadangi šalia gyvenamųjų pastatų nėra, krovininio transporto 
keliamas triukšmas gyventojams ir gretimoms teritorijoms neigiamos įtakos neturi, todėl vykdomų griovimo darbų laikas 
neribojamas. 
 
8. Nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje. 
Darbuotojai, atliekantys griovimo darbus turi turėti atitinkamą kvalifikacija bei patirties, turėtų suvokti galimas rizikos rūšis ir 
mokėtų atitinkamas gelbėjimo procedūras, gebėtų aptikti techninius arba atlikto darbo trūkumus ir tai įvertinti. Matomose 
vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų numeriai (112). Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti 
suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti apmokyti kaip veikti įvykus avarijai ar kilus gaisrui ir suteikti pirmąją pagalbą 
nukentėjusiajam. 
Statybvietė turi būti paženklinta saugos ir sveikatos ženklais tam, kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje 
riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai turi būti išdėlioti ten, kur pavojingų vietų negalima akankamai apriboti techninėmis ir 
kolektyvinėmis priemonėmis. Pagrindiniai naudojami ženklai: draudžiamieji, įspėjamieji, įpareigojamieji, evakuaciniai, gaisrinių saugos 
priemonių, informaciniai. 
 
9. Bendrieji būtiniausi darbo vietų statybvietėje reikalavimai 
 
Evakavimo keliai ir išėjimai: 
- evakavimo keliai ir išėjimai turi būti laisvi ir turi tiesiai vesti į saugią zoną; 
- kilus pavojui, darbuotojams turi būti sudaryta galimybė greitai ir saugiai išeiti iš darbo patalpų ir iš visų darbo vietų; 
- evakavimo kelių ir išėjimų skaičius, išdėstymas ir matmenys parenkami atsižvelgiant į statybvietės ir patalpų išplanavimą bei 
jų matmenis, taip pat didžiausią galimą darbuotojų skaičių ir atitinkamų teisės aktų reikalavimus; 
- evakavimo keliai ir išėjimai turi būti paženklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse 
nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir 
sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ (Žin., 1999, Nr. 104-3014). Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti 
reikiamose vietose; 
- evakavimo keliai ir išėjimai, judėjimo keliai bei durys, vedantys į evakavimo kelius ir išėjimus, turi būti be kliuvinių, kad bet 
kuriuo metu būtų galima nekliudomai jais naudotis; 
- evakavimo keliuose ir išėjimuose turi būti įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras 
apšvietimas sugestų. 2008 m. sausio 15 d. Nr. A1-22/D1-34 Vilnius. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 4 priedas 
„Būtiniausi darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai statybvietėse“  
 
Gaisrinė sauga: 
- pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei paprastos 
naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų 
naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. 
 
Kiti reikalavimai: 
- Jei patalpos plotas yra mažesnis už skaičiuojamąjį, gesintuvų skaičius apskaičiuoti proporcingai tam plotui. 
- Jei patalpos plotas mažesnis kaip 50 m2 (išskyrus gamybos ir sandėliavimo, taip pat techninės paskirties patalpas), 
gesintuvus galima laikyti bendro naudojimo koridoriuose ir vestibiuliuose. 
Gesintuvų skaičių nustatyti pagal bendrą visų patalpų plotą. 
- Nenurodytais atvejais gesintuvų skaičių nustatyti, atsižvelgiant į panašios paskirties patalpas ir konkrečias sąlygas. 
- Rūkymo vietas pažymėti specialiais ženklais ir aprūpinti nedegiu indu nuorūkoms. 
- Išorines sandėlio durų (vartų) pusę paženklinti ženklais, apibūdinančiais laikomų medžiagų ir prekių sprogumą ir gaisringumą. 
- Gesintuvai privalo būti: 
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laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų; 
kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys 

netrukdytų jų paimti 
statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, gaisriniuose skyduose arba ant grindų, laikomi specialiose spintelėse, 

dėžėse ar stovuose; 
laikomi taip, kad matytųsi užrašai ir patalpose išdėstyti tolygiai. 

- Gesintuvų paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti. Pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui turi būti atliekama jo techninė 
priežiūra. 
- Gesintuvų laikymo vietose turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. 
- Tiek patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2–2,5 m aukštyje nuo 
grindų ar žemės paviršiaus. 
- Prie ugnies darbų priskirti gamybinės operacijos, kurių metu bus naudojama atvira ugnis, susidarys kibirkštys arba medžiagos 
bus įkaitinamos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojimą (metalų suvirinimas elektra ir dujomis, prilydomų stogų 
dangų šildymas naudojant propano dujas, darbai su lituojamąja lempa ir t. t.).  
Statybvietėje rekomenduojama įrengti vieną įvažiavimą/išvažiavimą (žiūrėti brėžinį „Statybvietės planas“). 
 
 
9. Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės 
Statybvietės ofise (statybos vadovo kontoroje) turi būti numatytos patalpos pirmai medicininei pagalbai suteikti, ant durų turi 
būti ženklas ( kaip nurodyta: 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo 
darbovietėse nuostatų“ (Žin., 1999, Nr. 104-3014) ir matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų numeriai. Turi 
būti sukomplektuota pirmos medicininės pagalbos rinkinys - vaistinėlė (pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2003.07.11 
įsakymo Nr.V-450 1 priedą), būtinai pirmai pagalbai suteikti. Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti 
suteikta pirmoji medicininė pagalba. 
 
Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. 
 
 
24. Darbuotojų supažindinimo su aprašu registras 
 
Žemiau nurodyti darbuotojai pareiškia, kad susipažino su objekto Griovimo projektu,  technologijos darbų  aprašu, techn. 
kortelėmis  ir įsipareigoja  vykdyti jame numatytus reikalavimus: 
 
Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Pareigos Susipažinau, Parašas Data 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
 
 
Statinio projekto vadovas GEDIMINAS TUŠAS (architekto kvalifikacijos atestato Nr. A 1959)) 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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Statinio projektas atitinka statybos normas ir taisykles, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus, jo sprendiniai nepažeidžia 
trečiųjų asmenų interesų pagal LR Statybos įstatymo reikalavimus. 
Projektuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonos nepatenka į trečiųjų asmenų nuosavybės teise ar kita teise priklausančių 
sklypų teritorijas. 
Keisti projektą leidžiama tik gavus autoriaus sutikimą ir suderinus su projektą derinusiomis tarnybomis.  
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NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "Geoplanas"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 21/1738 (Žemės sklypas su statiniais)

Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 46

Lapų skaičius: 6



Tomo Nr. 1
Registro 21/1738

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2025-06-101 1 1

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ 2025-06-102 2 2-3
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA

2025-06-103 1 4

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2P FORMA

2025-06-104 1 5

Vidaus apyrašo lapų 5

Matininkas Andrius Ivanovas

10-Bir-2025 Lapas 1 iš   1
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k23-1
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k11
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k24-1

k12
k5-1

k4-1

k5-2

k1-1
k6-1

k3-1

k9

k7

a1

t1

b1

k

dirbtinė veja

dirbtinė veja

1k7

1k7
1k7

1k7

1a1
1a1

k22-1

katilinė

MN

M
N

M
N

cok.9.84

M
N

MN

M
N

cok.9.86

ctr.

c

N

V

k3-2

k2-1

1 U1 p

H=10.90

H=4.70

H=4.70

H=10.90

1 l 1 b
Hi=3.00

/______

4 L1 p
H=2.90

/______

2 V3 p

3 G1 p

2101/0001:211

Matininko
kvalifikacijos

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Data

 el. pašto adresas (-ai): andrius.ivanovas@geoplanas.lt, tel.: + 370 641 894 39

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 46

2M-M-2863 Matininkas ANDRIUS IVANOVAS

2025-06-05

2025-06-05

M1:500

IŠDĖSTYMO PLANAS

Apšvietimo bokštas

2101/0001:211 Žemės sklypo kadastro Nr.

Išdėstymo schema

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Kadastriniai matavimai 2025-06

*1180126561*
  1 1 8 0 1 2 6 5 6 1  

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
stadiono tribūnos

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
TP

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Guma

AutoCAD SHX Text
Guma

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
stendas

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
suverstas gruntas

AutoCAD SHX Text
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A

AutoCAD SHX Text
vartai
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c

AutoCAD SHX Text
c
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AutoCAD SHX Text
šlagbaumas

AutoCAD SHX Text
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Andrius Ivanovas, Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5
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Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Andrius Ivanovas, Matininkas, UAB "Geoplanas"
Sertifikatas išduotas: Andrius Ivanovas
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V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
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Matininkas(-ė) ANDRIUS IVANOVAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2863, el. pašto adresas (-ai):
andrius.ivanovas@geoplanas.lt, tel.: + 370 641 894 39

1P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Kitos paskirties

k22-1
2025-06-05 2101/0001:211

4400-6690-4641

Inžinierinio statinio pogrupis(paskirtis)

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Statinys kilo iš šio unikalaus numerio 2197-8002-7064Pastaba

Statybos pradžios metai: 1981 Ilgis: m
Statybos pabaigos metai: 1981 Ilgis: km
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 53

Kap. remonto pradžios metai: Aukštis: m 40

Kap. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Papr. remonto pradžios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: Ypatingasis Skerspjūvis: kv. mm
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt. 1
Medžiaga: Metalas Koordinatė X: 6180731
Danga: Koordinatė Y: 318507

Pavadinimas Apšvietimo bokštas

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 46

Žymėjimas plane

Kiti inžineriniai statiniaiInžinierinio statinio grupė

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas k22-1
Pavadinimas Apšvietimo bokštas
Statybos pradžios metai: 1981 Aukštis: m 40
Statybos pabaigos metai: 1981 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 53

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Metalas Kiekis: vnt. 1
Danga:

Matininkas ANDRIUS IVANOVAS

Lapas 1 iš 12025-06-10 12:58:10

Elektroninio dokumento nuorašas
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Matininkas(-ė) ANDRIUS IVANOVAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2863, el. pašto adresas (-ai): andrius.ivanovas@geoplanas.lt, tel.: + 370 641 894 39

2P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 46
4400-6690-4641
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS
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Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2025-06-10 12:58:12
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NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "Geoplanas"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 21/1738 (Žemės sklypas su statiniais)

Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 46

Lapų skaičius: 6



Tomo Nr. 1
Registro 21/1738

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2025-06-101 1 1

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ 2025-06-102 2 2-3
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA

2025-06-103 1 4

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2P FORMA

2025-06-104 1 5

Vidaus apyrašo lapų 5

Matininkas Andrius Ivanovas

10-Bir-2025 Lapas 1 iš   1
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 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Data

 el. pašto adresas (-ai): andrius.ivanovas@geoplanas.lt, tel.: + 370 641 894 39

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 46

2M-M-2863 Matininkas ANDRIUS IVANOVAS

2025-06-05
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Statinių išdėstymo planas

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Andrius Ivanovas, Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2025-06-10 13:00:49, Nr. 1180126720
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Parašo paskirtis: pasirašymas 
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V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC
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Matininkas(-ė) ANDRIUS IVANOVAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2863, el. pašto adresas (-ai):
andrius.ivanovas@geoplanas.lt, tel.: + 370 641 894 39

1P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Kitos paskirties

k23-1
2025-06-05 2101/0001:211

4400-6690-4612

Inžinierinio statinio pogrupis(paskirtis)

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Statinys kilo iš šio unikalaus numerio 2197-8002-7064Pastaba

Statybos pradžios metai: 1981 Ilgis: m
Statybos pabaigos metai: 1981 Ilgis: km
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 54

Kap. remonto pradžios metai: Aukštis: m 40

Kap. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Papr. remonto pradžios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: Ypatingasis Skerspjūvis: kv. mm
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt. 1
Medžiaga: Metalas Koordinatė X: 6180557
Danga: Koordinatė Y: 318503

Pavadinimas Apšvietimo bokštas

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 46

Žymėjimas plane

Kiti inžineriniai statiniaiInžinierinio statinio grupė

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas k23-1
Pavadinimas Apšvietimo bokštas
Statybos pradžios metai: 1981 Aukštis: m 40
Statybos pabaigos metai: 1981 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 54

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Metalas Kiekis: vnt. 1
Danga:

Matininkas ANDRIUS IVANOVAS

Lapas 1 iš 12025-06-10 14:18:26

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kitų inžinerinių statinių ir jų dalių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Andrius Ivanovas, Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2025-06-10 14:18:26, Nr. 1180134283

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Andrius Ivanovas, Matininkas, UAB "Geoplanas"
Sertifikatas išduotas: Andrius Ivanovas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2025-06-10 14:18:26
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2025-06-10 14:18:27
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VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-10 14:18:50)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Ivanovas, 2025-06-10 14:18:50 RC-DSS



Matininkas(-ė) ANDRIUS IVANOVAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2863, el. pašto adresas (-ai): andrius.ivanovas@geoplanas.lt, tel.: + 370 641 894 39

2P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 46
4400-6690-4612

Adresas
Unikalus numeris

2025-06-05Vertės nustatymo data
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Viso 187000 46700 46700

Matininkas ANDRIUS IVANOVAS
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kitų inžinerinių statinių ir jų dalių verčių nustatymas

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Andrius Ivanovas, Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2025-06-10 14:18:28, Nr. 1180134284

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Andrius Ivanovas, Matininkas, UAB "Geoplanas"
Sertifikatas išduotas: Andrius Ivanovas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2025-06-10 14:18:28
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2025-06-10 14:18:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-04-12 13:08:13 – 2026-04-12 13:08:13

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų
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IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
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XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Ivanovas, 2025-06-10 14:19:00 RC-DSS



NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "Geoplanas"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 21/1738 (Žemės sklypas su statiniais)

Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 46

Lapų skaičius: 6



Tomo Nr. 1
Registro 21/1738

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2025-06-101 1 1

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ 2025-06-102 2 2-3
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA

2025-06-103 1 4

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2P FORMA

2025-06-104 1 5

Vidaus apyrašo lapų 5

Matininkas Andrius Ivanovas

10-Bir-2025 Lapas 1 iš   1
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 Objekto pavadinimas

Data

 el. pašto adresas (-ai): andrius.ivanovas@geoplanas.lt, tel.: + 370 641 894 39

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 46

2M-M-2863 Matininkas ANDRIUS IVANOVAS
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Statinių išdėstymo planas

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Andrius Ivanovas, Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2025-06-10 13:02:52, Nr. 1180126918

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Andrius Ivanovas, Matininkas, UAB "Geoplanas"
Sertifikatas išduotas: Andrius Ivanovas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2025-06-10 13:02:52
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2025-06-10 13:02:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-04-12 13:08:13 – 2026-04-12 13:08:13

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-10 14:20:31)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Ivanovas, 2025-06-10 14:20:31 RC-DSS



Matininkas(-ė) ANDRIUS IVANOVAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2863, el. pašto adresas (-ai):
andrius.ivanovas@geoplanas.lt, tel.: + 370 641 894 39

1P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Kitos paskirties

k24-1
2025-06-05 2101/0001:211

4400-6690-4563

Inžinierinio statinio pogrupis(paskirtis)

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Statinys kilo iš šio unikalaus numerio 2197-8002-7064Pastaba

Statybos pradžios metai: 1981 Ilgis: m
Statybos pabaigos metai: 1981 Ilgis: km
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 54

Kap. remonto pradžios metai: Aukštis: m 40

Kap. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Papr. remonto pradžios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: Ypatingasis Skerspjūvis: kv. mm
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt. 1
Medžiaga: Metalas Koordinatė X: 6180541
Danga: Koordinatė Y: 318380

Pavadinimas Apšvietimo bokštas

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 46

Žymėjimas plane

Kiti inžineriniai statiniaiInžinierinio statinio grupė

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas k24-1
Pavadinimas Apšvietimo bokštas
Statybos pradžios metai: 1981 Aukštis: m 40
Statybos pabaigos metai: 1981 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 54

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Metalas Kiekis: vnt. 1
Danga:

Matininkas ANDRIUS IVANOVAS

Lapas 1 iš 12025-06-10 13:03:05

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kitų inžinerinių statinių ir jų dalių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Andrius Ivanovas, Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2025-06-10 13:03:05, Nr. 1180089264

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Andrius Ivanovas, Matininkas, UAB "Geoplanas"
Sertifikatas išduotas: Andrius Ivanovas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2025-06-10 13:03:05
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2025-06-10 13:03:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-04-12 13:08:13 – 2026-04-12 13:08:13

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-10 14:20:38)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Ivanovas, 2025-06-10 14:20:38 RC-DSS



Matininkas(-ė) ANDRIUS IVANOVAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2863, el. pašto adresas (-ai): andrius.ivanovas@geoplanas.lt, tel.: + 370 641 894 39

2P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 46
4400-6690-4563

Adresas
Unikalus numeris

2025-06-05Vertės nustatymo data
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Apšvietimo bokštas 2,9 vnt. 1 NTK 2025-5.2.3 186830 187000 75 46700 1 46700k24-1

Viso 187000 46700 46700

Matininkas ANDRIUS IVANOVAS

Lapas 1 iš 12025-06-10 13:03:06

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kitų inžinerinių statinių ir jų dalių verčių nustatymas

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Andrius Ivanovas, Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2025-06-10 13:03:06, Nr. 1180004812

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Andrius Ivanovas, Matininkas, UAB "Geoplanas"
Sertifikatas išduotas: Andrius Ivanovas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2025-06-10 13:03:06
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2025-06-10 13:03:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-04-12 13:08:13 – 2026-04-12 13:08:13

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-10 14:20:47)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Ivanovas, 2025-06-10 14:20:47 RC-DSS



NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "Geoplanas"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 21/1738 (Žemės sklypas su statiniais)

Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 46

Lapų skaičius: 6



Tomo Nr. 1
Registro 21/1738

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2025-06-101 1 1

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ 2025-06-102 2 2-3
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA

2025-06-103 1 4

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2P FORMA

2025-06-104 1 5

Vidaus apyrašo lapų 5

Matininkas Andrius Ivanovas

10-Bir-2025 Lapas 1 iš   1
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Matininko
kvalifikacijos

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Data

 el. pašto adresas (-ai): andrius.ivanovas@geoplanas.lt, tel.: + 370 641 894 39

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 46

2M-M-2863 Matininkas ANDRIUS IVANOVAS

2025-06-05

2025-06-05

M1:500

IŠDĖSTYMO PLANAS

Apšvietimo bokštas

2101/0001:211 Žemės sklypo kadastro Nr.

Išdėstymo schema

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Kadastriniai matavimai 2025-06

*1180125972*
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Statinių išdėstymo planas

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Andrius Ivanovas, Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2025-06-10 13:04:47, Nr. 1180125972

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Andrius Ivanovas, Matininkas, UAB "Geoplanas"
Sertifikatas išduotas: Andrius Ivanovas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2025-06-10 13:04:47
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2025-06-10 13:04:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-04-12 13:08:13 – 2026-04-12 13:08:13

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-10 14:22:11)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Ivanovas, 2025-06-10 14:22:11 RC-DSS



Matininkas(-ė) ANDRIUS IVANOVAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2863, el. pašto adresas (-ai):
andrius.ivanovas@geoplanas.lt, tel.: + 370 641 894 39

1P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Kitos paskirties

k25-1
2025-06-03 2101/0001:211

4400-6690-4630

Inžinierinio statinio pogrupis(paskirtis)

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Statinys kilo iš šio unikalaus numerio 2197-8002-7064Pastaba

Statybos pradžios metai: 1981 Ilgis: m
Statybos pabaigos metai: 1981 Ilgis: km
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 54

Kap. remonto pradžios metai: Aukštis: m 40

Kap. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Papr. remonto pradžios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: Ypatingasis Skerspjūvis: kv. mm
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt. 1
Medžiaga: Metalas Koordinatė X: 6180722
Danga: Koordinatė Y: 318378

Pavadinimas Apšvietimo bokštas

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 46

Žymėjimas plane

Kiti inžineriniai statiniaiInžinierinio statinio grupė

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas k25-1
Pavadinimas Apšvietimo bokštas
Statybos pradžios metai: 1981 Aukštis: m 40
Statybos pabaigos metai: 1981 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 54

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Metalas Kiekis: vnt. 1
Danga:

Matininkas ANDRIUS IVANOVAS

Lapas 1 iš 12025-06-10 13:04:53

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kitų inžinerinių statinių ir jų dalių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Andrius Ivanovas, Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2025-06-10 13:04:53, Nr. 1180089258

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Andrius Ivanovas, Matininkas, UAB "Geoplanas"
Sertifikatas išduotas: Andrius Ivanovas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2025-06-10 13:04:53
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2025-06-10 13:04:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-04-12 13:08:13 – 2026-04-12 13:08:13

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-10 14:22:18)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Ivanovas, 2025-06-10 14:22:18 RC-DSS



Matininkas(-ė) ANDRIUS IVANOVAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2863, el. pašto adresas (-ai): andrius.ivanovas@geoplanas.lt, tel.: + 370 641 894 39

2P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sportininkų g. 46
4400-6690-4630

Adresas
Unikalus numeris

2025-06-03Vertės nustatymo data
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Apšvietimo bokštas 2,9 vnt. 1 NTK 2025-5.2.3 186830 187000 75 46700 1 46700k25-1

Viso 187000 46700 46700

Matininkas ANDRIUS IVANOVAS

Lapas 1 iš 12025-06-10 13:04:55

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kitų inžinerinių statinių ir jų dalių verčių nustatymas

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Andrius Ivanovas, Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2025-06-10 13:04:55, Nr. 1180000825

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Andrius Ivanovas, Matininkas, UAB "Geoplanas"
Sertifikatas išduotas: Andrius Ivanovas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2025-06-10 13:04:55
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2025-06-10 13:04:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-04-12 13:08:13 – 2026-04-12 13:08:13

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-10 14:22:25)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Ivanovas, 2025-06-10 14:22:25 RC-DSS
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GEDIMINO TUŠO ARCHITEKTŪROS STUDIJA, MB 
įm. k. 305849754, tel. +370 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com 
Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė LT-85129 
 
Derinančioms institucijoms 
 

 
  
 

DĖL NAUDOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS   
 

 
 
  

  
„Kitos paskirties inžinerinių statinių (apšvietimo bokštų), Sportininkų g. 46, Klaipėda, griovimo 
projektas“ Nr. 202406-01-GP, parengti naudota programinė įranga:   
- TurboCAD 2020 Designer. License Key: 01823-01598-018df-047a3-08a8d-0c76d; Order ID: 
UQK36YR6 (grafinės dalies rengimui). 

- Apache OpenOffice v4.1.9 (tekstinės dalies rengimui ir skaičiavimams atlikti)  
 
 
 

 
 

architektas Gediminas Tušas 
kv. atest. Nr. A 1959 

 
Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, 
tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com 

  
 



 
 

GEDIMINO TUŠO ARCHITEKTŪROS STUDIJA, MB 
Įm. k. 305849754, tel. +370 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com, Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė LT-85129 

 
 

 
 
GEDIMINO TUŠO ARCHITEKTŪROS STUDIJA, MB 
įm. k. 305849754, tel. +370 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com 
Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė LT-85129 

 
Derinančioms institucijoms 
 
 

 
 

DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ PASKYRIMO 
GRIOVIMO PROJEKTO RENGIMUI 

 
2025 m. birželio 9 d. 
Nr.  
Į Nr. 

 
 

 
 Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro (įm. k. 140706498) užsakymu, rengiamas 
griovimo projektas, pavadinimu " Kitos paskirties inžinerinių statinių (apšvietimo bokštų), Sportininkų 
g. 46, Klaipėda, griovimo projektas“, Nr. 202506-01-GP. 
 
 Projekto vadovu griovimo projekto rengimui skiriamas architektas Gediminas Tušas (kv. 
atest. Nr. A 1959).  

  
 
 
 

 
 

architektas Gediminas Tušas 
kv. atest. Nr. A 1959 

 
Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė  
tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com 

 
 
 
 
 





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TRUMPASIS IŠRAŠAS (IDENTIFIKACINIAI
DUOMENYS)

2021-08-06 07:10:47

Pavadinimas: MB Gedimino Tušo architektūros studija
Juridinio asmens kodas: 305849754

Teisinė forma: Mažoji bendrija
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas

Buveinės adresas: Akmenės r. sav., Papilė, J. Basanavičiaus g. 8
Įregistravimo data: 2021-08-04

Vadovas: GEDIMINAS TUŠAS, Direktorius
Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: +37061227487
Elektroninio pašto adresas: g.tusas@gmail.com

Versija: 2 (2021-08-04)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą atspausdino: GEDIMINAS TUŠAS



Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02706

Apie įvykį praneškite telefonu

Skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-255, paskelbtos leidinyje Valstybės žinios, 2012-11-06,
publikacijos Nr. 128-6459, įsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vėlesniais pakeitimais.

Draudimo grupė / Insurance group: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas Draudimo rūšis / Insurance type: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Išdavimo data / Date: 2025-08-14Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2025-08-22 00:00 iki / to 2026-08-21 24:00

Draudėjas / Policyholder: GEDIMINO TUŠO ARCHITEKTŪROS STUDIJA, MB, įmonės kodas 305849754, J. Basanavičiaus g. 8, LT-85243
Papilė

Liudijimo tipas / Type of policy Pratęstas / Renewed

Draudimo suma vienam draudžiamajam
įvykiui /

Besąlyginė išskaita kiekvienam
draudžiamajam įvykiui /

Draudimo suma visam laikotarpiui /

Sum insured for one event Aggregate limit Unconditional deductible amount for each and every claim

‎289 600,00 EUR ‎289 600,00 EUR ‎2 900,00 EUR

Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe už žalą padarytą tretiesiems asmenims dėl netinkamai suprojektuoto statinio,
kurio projektai ar jų dalys:  1) buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys
buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Papildomos sąlygos / Additional conditions

Bet kokie šiame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.
1. Draudikas ir draudėjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punkte numatytas šalių
nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
2. Draudėjas pasirašydamas arba apmokėdamas draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dėl
vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškėjus, kad
šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginė
prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmoką.
3. Pagal šią draudimo sutartį bei Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių, patvirtintų 2012 m. spalio 23 d. nr.
O3-225, 30 punktą, rizikos padidėjimu laikomi projektavimo darbai susiję su Tiltų ir/ar tunelių projektavimu; Branduolinių ir atominių statinių
projektavimu; Oro uostų projektavimu; Uostų, upių, užtvankų ir prieplaukų projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamyklų projektavimu; Kasyklų,
požeminių ar povandeninių darbų projektavimu.
4. Papildomai draudimo apsauga galioja draudėjui vykdant statinio projekto įgyvendinimo priežiūrą, jeigu su draudėju statytojas (užsakovas) sudaro
atitinkamą sutartį;
5. Papildomai draudimo apsauga galioja Neturtinei žalai. Šiai draudimo sutarciai netaikomas Statinio projektuotojo privalomojo civilines atsakomybes
draudimo taisykliu punktas 15.1.
Už šios draudimo sutarties sudarymą draudimo produktų platintojas/Draudiko darbuotojas iš Draudiko gaus komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji
draudimo įmokos dalis.

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
atstovybėse ar https://www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of
the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative
offices or https://www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Pardavimų departamento vadovas
DAINIUS BALTINAS

Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

GEDIMINO TUŠO ARCHITEKTŪROS STUDIJA, MB, įmonės kodas: 305849754

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
RIZIKOS VALDYMO SPECIALISTAI, UADBB, tel. 8 5 278 8813; 8 5 278 8894, el. p.
info@rvs.lt

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas

/ Insurer:Draudikas / Policyholder:Draudėjas

☐ Compensa ir Compensa Life               ☐ Compensa               ☑ nesutinku
Draudėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kreipdamasis į Compensa klientų aptarnavimo skyrių,
telefonu 19111, el. paštu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus
savitarnos ar mobiliosiose programose.

Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:
• susipažino su draudimo taisyklėmis https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jų
turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
• susipažino su Privatumo politika https://www.compensa.lt/privatumo-politika/;
• visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta
informacija yra tiksli ir teisinga;
• sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.
Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybės draudimo
bendrovė ADB Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau – Compensa) ir/ar
gyvybės draudimo bendrovė Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialą,
(https://www.compensalife.eu/LT/front.asp) (toliau – Compensa Life) teiktų informaciją apie draudimo
paslaugas, produktus, specialius pasiūlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klaustų nuomonės
apie siūlomas paslaugas.
Draudėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas) aukščiau
nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mėn. nuo šios sutikimo davimo dienos.

Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius
https://www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Registruota VĮ Registrų centras
Juridinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304080146
PVM mokėtojo kodas LT100009653718

Tel. 19111
Tel. +370 5 249 1911
info@compensa.lt

lapo Nr. 1 iš 2



Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02706

Apie įvykį praneškite telefonu

Skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

Įmokos ir jų mokėjimai / Payment terms and sums:
Bendra draudimo įmoka / Insurance premium: 480,00 EUR*

SVARBU! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis” prašome nurodyti: PCAD06 02706

* įskaitant tarpininkui mokamą komisinį atlygį

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sąskaitai–faktūrai rekvizitus ir yra laikomas PVM
sąskaita–faktūra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as the VAT
invoice. Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.) / Insurance
premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).
Mokėjimą galite atlikti / Payment can be made to:
SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492
SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999
LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų pagal šią sutartį, jei tai prieštarauja bet kokioms tarptautinėms sankcijoms, draudimams ar apribojimams pagal Jungtinių
Tautų rezoliucijas, prekybos ar ekonomines sankcijas, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus ir kitus teisės aktus (su sąlyga, kad tai nepažeidžia
Draudikui taikytino reguliavimo ar nacionalinės teisės). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that this would expose
that Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, the Republic of Lithuania, the United Kingdom or
the United States of America (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

1. 2025-08-22 – 480,00 EUR

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
atstovybėse ar https://www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of
the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative
offices or https://www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Pardavimų departamento vadovas
DAINIUS BALTINAS

Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

GEDIMINO TUŠO ARCHITEKTŪROS STUDIJA, MB, įmonės kodas: 305849754

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
RIZIKOS VALDYMO SPECIALISTAI, UADBB, tel. 8 5 278 8813; 8 5 278 8894, el. p.
info@rvs.lt

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas

/ Insurer:Draudikas / Policyholder:Draudėjas

☐ Compensa ir Compensa Life               ☐ Compensa               ☑ nesutinku
Draudėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kreipdamasis į Compensa klientų aptarnavimo skyrių,
telefonu 19111, el. paštu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus
savitarnos ar mobiliosiose programose.

Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:
• susipažino su draudimo taisyklėmis https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jų
turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
• susipažino su Privatumo politika https://www.compensa.lt/privatumo-politika/;
• visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta
informacija yra tiksli ir teisinga;
• sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.
Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybės draudimo
bendrovė ADB Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau – Compensa) ir/ar
gyvybės draudimo bendrovė Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialą,
(https://www.compensalife.eu/LT/front.asp) (toliau – Compensa Life) teiktų informaciją apie draudimo
paslaugas, produktus, specialius pasiūlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klaustų nuomonės
apie siūlomas paslaugas.
Draudėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas) aukščiau
nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mėn. nuo šios sutikimo davimo dienos.

Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius
https://www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Registruota VĮ Registrų centras
Juridinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304080146
PVM mokėtojo kodas LT100009653718

Tel. 19111
Tel. +370 5 249 1911
info@compensa.lt
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GRAFINĖ DALIS (BRĖŽINIAI) 
 

 








