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BENDROSIOS RANGOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

 

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS 

1.1. Sutartis (Sutarties dokumentai) -  tinkamai Šalių atstovų pasirašyta 

ir patvirtinta ši sutartis, kurią sudaro Sutarties Bendrosios sąlygos, Sutarties 

Specialiosios sąlygos, prie šios sutarties pridėti priedai, sutarties pakeitimai 
ir/ar papildymai ir visi kiti dokumentai, tiesiogiai susiję su šia sutartimi ir 

Darbais. Sutarties dokumentai apima ir Darbų dokumentų sąvoką. 
1.2. Užsakovas – Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 dalyje nurodytas asmuo. 

1.3. Rangovas – Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 dalyje nurodytas asmuo. 

1.4. Objektas – Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 dalyje nurodytas statomas 
(rekonstruojamas) statinys, energetikos įrenginys, įskaitant visas jų sudėtines 

dalis, jų tinkamam funkcionavimui, įrengimui, integravimui (prijungimui) į 

juos supančią aplinką reikalingą įrangą, įrengimus ir kt., kurio adresas 
nurodytas Specialiosiose sąlygose. 

1.5. Darbai - Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyti ir visi kiti 

Rangovo turimi atlikti darbai, veiksmai ar paslaugos, kurie reikalingi 
Sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti, taip pat darbų pridavimas 

Užsakovui pagal šios Sutarties sąlygas.  

1.6. Kaina – Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyta konkreti ir 
galutinė pinigų suma be pridėtinio vertės mokesčio (PVM), Sutartyje 

numatyta tvarka ir sąlygomis mokama Užsakovo Rangovui už tinkamą visų 

Darbų bei kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių įvykdymą ir perdavimą 
Užsakovui. Kaina gali būti keičiama tik aiškiai Sutartyje aptartais atvejais ir 

sąlygomis. Pridėtinis vertės mokesčio (PVM) tarifas nustatomas ir mokamas 

galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.  
1.7. Grafikas – dokumentas, detalizuojantis Darbų atlikimo terminus, 

jiems neprieštaraujantis ir apimantis, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo 

rengiamų Darbų dokumentų parengimo terminus, statybos-montavimo, 
derinimo ir kitų vykdomų darbų pradžią, tarpinius Darbų atlikimo terminus 

bei pabaigą, Darbų pridavimą Užsakovui. Terminas “Grafikas” apima ir 

Sutartyje nustatyta tvarka detalizuotus Darbų atlikimo grafikus. 
1.8. Atliktų darbų aktas – jame nurodytų Darbų atlikimo apimčių faktą 

patvirtinantis dokumentas, kurio forma pridedama kaip Sutarties Bendrųjų 

sąlygų priedas Nr. 1.  

1.9. Galutinis darbų priėmimo – perdavimo aktas – visų Rangovo pagal 

šią Sutartį atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktas, kuris patvirtina 

galutinius Darbų kiekius, jų atlikimo ir kokybės tinkamumą, baigtumą bei 
atitikimą Sutarties sąlygoms ir kurio forma yra pateikta kaip Bendrųjų sąlygų 

priedas Nr. 1.  

1.10. Projektiniai pasiūlymai – statybos teisės aktų ir prie Sutarties 

pridedamas techninėse sąlygose nustatytos sudėties dokumentas (-ai), 

rengiamas pirmuoju statinio projekto rengimo etapu, kuriame pateikiami 

projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti statybos 

teisės aktuose bei techninėse sąlygose nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir 

kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir (ar) visuomenei 

informuoti apie numatomą statinių projektavimą (STR1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“) 

1.11. Techninis darbo projektas - statybos teisės aktų ir Techninėje 

užduotyje nustatytos sudėties dokumentas (-ai), rengiamas statinio projekto 

rengimo antruoju etapu, kuris skirtas statybos darbams vykdyti ir statybos 

užbaigimo procedūroms atlikti, arba statinio projektas rengiamas vienu 

etapu, su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą, pranešant apie 

statybos pradžią arba atliekant statybos užbaigimo procedūras 

(STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“)  

1.12. Darbų vykdymo vieta /Statybvietė –  statinio statybos darbų 

vieta/teritorija, kurios ribos nustatomos statinio Projektiniuose pasiūlymuose 

ar Techniniame darbo projekte. 
1.13. Darbų dokumentai - tai visi dokumentai, susiję su reikalavimais, 

keliamais Darbams, Medžiagoms, Priemonėms, Įrangai, taip pat su tuo susiję 
dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant, Projektiniai pasiūlymai, Techninis 

darbo projektas, Darbų, Medžiagų, Priemonių, Įrangos specifikacijos, 

sertifikatai, standartai, techniniai pasai, brėžiniai, instrukcijos, garantijos, 
skaičiavimai, darbų sąmatos, grafikai, planai, bandymų rezultatus 

fiksuojantys protokolai bei kiti dokumentai, apibūdinantys Objekto 

statybos/įrengimo darbų aspektus, kurie yra reikalingi tinkamai atlikti 
Objekto statybą/įrengimą, sutvarkymą, pripažinimą tinkamu naudoti bei 

perdavimą naudoti Užsakovui. Darbų dokumentai rengiami, pateikiami, 

naudojami bei tvarkomi laikantis Sutarties sąlygų, teisės aktų bei valdžios ir 

kontrolės institucijų reikalavimų, jų forma, turinys, apimtis turi būti suderinti 

su Užsakovu ir turi būti Užsakovui ir valdžios bei kontrolės institucijoms 

priimtinos formos.  
1.14. Medžiagos - reiškia visas, bet kokias statybines medžiagas, 

statybos produktus, žaliavas bei gaminius, dirbinius, o taip pat bet kokias 

kitas medžiagas, kurios yra reikalingos tinkamai atlikti Darbus ir kitas 

Rangovo prievoles pagal Sutartį. 

1.15. Įranga - reiškia visus, bet kokius įrengimus, įrenginius, kitą 

įrangą, sistemas, mechanizmus, prietaisus, įrankius, mašinas ir agregatus, 

reikalingus tinkamai atlikti Darbus bei kitas Rangovo prievoles pagal Sutartį. 
Sąvoka „Įranga“ apima tiek Įrangą, kuri reikalinga kaip sudedamoji Darbų 

dalis ir atlikus juos lieka Objekte, tiek Įrangą, kuri naudojama tam, kad būtų 

galima atlikti Darbus, o juos atlikus pašalinama iš Darbų vykdymo vietos.  
1.16. Priemonės - reiškia visas, bet kokias priemones (įskaitant, bet 

neapsiribojant: bet kokios rūšies resursus, išteklius, informaciją, 
dokumentus, žinias ir visą kitą), kurių neapima Medžiagos ir/ar Įranga ir 

kurios yra reikalingos tinkamai atlikti Darbus ir įvykdyti kitas Rangovo 

prievoles pagal Sutartį. 
1.17. Prekės – reikalingos Darbams atlikti Medžiagos, Įranga, 

Priemonės. 

1.18. Prekių gamintojas ir/ar Pardavėjas - juridinis arba fizinis 
asmuo, kuris pagal tarpusavio sandorį su Rangovu, tiekia Prekes. 

1.19. Patalpos – Sutarties Specialiose sąlygose numatytos 

negyvenamosios buitinės (administracinės) patalpos su Sutarties 
Specialiosiose sąlygose numatytu jose esančiu turtu (rūbų spintelėmis, 

inžineriniais ir santechniniais įrenginiais), kurias, jei tai numatyta Sutarties 

Specialiosiose sąlygose, Užsakovas subnuomoja arba suteikia panaudai 
Rangovui Rangovo darbuotojų buitinėms (administracinėms) reikmėms 

tenkinti vykdant Sutartį. 

1.20. Pirkimo dokumentai – Perkančiojo subjekto Tiekėjams 
pateikiami dokumentai (įskaitant, bet neapsiribojant – Sutarties Bendrosios 

sąlygos ir Sutarties Specialiosios sąlygos) ir duomenys, apibūdinantys 

perkamą objektą ir Pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė 
specifikacija, aprašomieji dokumentai, kiti dokumentai ir dokumentų 

paaiškinimai (patikslinimai) su visais nurodytais priedais, taip pat kita 

informacija, pateikta CVP IS priemonėmis. 
1.21. Sutarties Specialiosios sąlygos – Sutarties sudėtinė ir 

neatskiriama dalis, nustatanti specifines Sutarties nuostatas bei specifinius 

Užsakovo reikalavimus Rangovui. 
1.22. Sutarties Bendrosios sąlygos – ši Sutarties sudėtinė dalis, 

nustatanti standartines Sutarties nuostatas. 

1.23. Techninės sąlygos – Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis, kurios 

sąvoka apibūdinta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 

įstatyme. 
1.24. Subrangovai  – juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie pagal 

tarpusavio sandorį su Rangovu, Rangovo yra pasitelkiami (ketinami 

pasitelkti) atlikti Sutartyje nurodytų prekių tiekimą, paslaugų teikimą, darbų 
atlikimą ar tam tikras konkrečias su Prekių tiekimu, Paslaugų teikimu ar 

Darbų atlikimu susijusias funkcijas. 

1.25. Atliekų valdymo planas – Rangovo pateikiama informacija apie 
planuojamus susidaryti atliekų kiekius bei jų tvarkymą. 

1.26. Protokolai – dokumentai, kuriais tvirtinami Užsakovo 

organizuojamuose periodiniuose susirinkimuose priimti sprendimai. 
1.27.  Informacinė sistema „SABIS“ - valstybės informacinė sistema, 

skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti 

su Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų sutarčių, bei vidaus sandorių vykdymu 
susijusias sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti 

informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą..  

 

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika, savo Priemonėmis ir jėgomis iš 

savo Medžiagų bei naudojant savo Įrangą (jei kitaip nenumatyta Sutarties 
Specialiosiose sąlygose), Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis, apimtimi ir 

terminais bei už Sutartyje numatytą Kainą tinkamai atlikti Sutartyje 

numatytus Darbus, perduoti Darbų rezultatą Užsakovui bei įvykdyti visus 
kitus Rangovo įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, o Užsakovas 

įsipareigoja priimti tinkamai Rangovo atliktus Darbus (Darbų rezultatą) ir už 
juos sumokėti Sutartyje numatytą Kainą.  

2.2. Jei šioje Sutartyje nurodytiems Darbams atlikti ar kitiems Rangovo 

įsipareigojimams pagal šią Sutartį vykdyti Užsakovas suteikia Rangovui savo 
Prekes (Medžiagas, Įrangą, Priemones), Užsakovo Rangovui suteikiamų 

Prekių sąrašas nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų Priede Nr. 4.  

 

3. SUTARTIES KAINA  

3.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties Kaina, 

numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, yra konkreti, galutinė ir, išskyrus 
aiškiai Sutartyje numatytus atvejus, negalinti pasikeisti pinigų suma, 

mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Rangovo Darbų ir 

visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių tinkamą įvykdymą, įskaitant, 
bet neapsiribojant, už Darbams reikalingas atlikti paslaugas, Prekes (išskyrus 

Prekes, kurias Rangovui teikia Užsakovas), reikiamų dokumentų parengimą, 

Rangovo perleidžiamas turtines autorines teises ir kt. Rangovas įsipareigoja 
už Darbus bei kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių vykdymą 
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nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių viršijančių Kainą išlaidų, išskyrus 

Sutartyje aiškiai aptartus Kainos koregavimo atvejus. 

3.1.1.Jei  Darbų pagal Sutartį vykdymo trukmė yra ilgesnė nei 6 (šeši) 

mėnesiai ir jei Sutarties Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, Sutarties 

Kaina yra perskaičiuojama praėjus Sutarties Specialiosiose sąlygose 
numatytam terminui nuo Sutarties įsigaliojimo taikant Valstybės duomenų 

agentūros tinklalapyje http://www.stat.gov.lt skelbiamus vidutinius 

mėnesinius (palyginti su ankstesniais metais) atitinkamų Sutarties 
Specialiosiose sąlygose numatytos statybos rūšies sąnaudų kainų indeksų 

pokyčius, jeigu kainų pokytis lyginant einamųjų metų mėnesio (praėjus 
Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytam terminui nuo Sutarties 

įsigaliojimo) kainas su praėjusių metų mėnesio (nuo Sutarties įsigaliojimo) 

yra didesnis kaip Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytas dydis 
procentais. 

Šiuo atveju perskaičiavimas atliekamas likusią (iki perskaičiavimo 

neatliktų/Užsakovo nepriimtų) Darbų Kainą dauginant iš perskaičiavimo 
koeficiento, kuris apskaičiuojamas einamųjų metų paskutinį paskelbtą 

mėnesinį Specialiosiose sąlygose nurodytą statybos darbų kainų indeksą 

dalijant iš praėjusių metų to paties mėnesio atitinkamo statybos darbų kainų 
indekso (žr. žemiau pateiktas formules). 
 

 
Šioje formulėje: 

x - kainos perskaičiavimo koeficientas; 
K1 –  einamųjų metų paskutinis paskelbtas atitinkamų statybos darbų kainų 

indeksas; 

K2 – praėjusių metų to paties mėnesio atitinkamų statybos darbų kainų 
indeksas; 

 
Šioje formulėje 
P- perskaičiuota Sutarties Kaina  

C – perskaičiuojama (likusi) Sutarties Kaina  

 
Perskaičiuojama tų statybos Darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po 

Kainos perskaičiavimo.   

Perskaičiuota Darbų kaina įforminama Šalių papildomu susitarimu, kuris yra 
šios Sutarties dalis. 

3.1.2. Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str., statybos 

darbams (taip, kaip jie apibrėžti Statybos įstatymo 2 str. 15 d.) taikomas 
atvirkštinis PVM apmokestinimo mechanizmas. Už atliktus statybos darbus, 

kuriems taikomas atvirkštinis apmokestinimo mechanizmas (toliau – ir 

Atvirkštinis PVM), Užsakovas PVM sumoka į biudžetą galiojančių teisės 
aktų nustatyta tvarka ir terminais. Tais atvejais, kai pagal Sutartį 

atliekamiems darbams taikomas Atvirkštinis PVM, Sutartyje nustatyta tvarka 

pateikiamose PVM sąskaitose-faktūrose Rangovas privalo įrašyti nuorodą 
„Atvirkštinis apmokestinimas“.  

3.1.3. Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.1 bei 3.1.2 punkto prasme „atlikti 

Darbai“ Šalių suprantami kaip pagal Sutarties reikalavimus atlikti Darbai, 
kurie pagal Sutarties nuostatas  yra priimti Užsakovo (Sutarties Bendrųjų 

sąlygų 13.2. – 13.4. punktai). 

3.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti 
papildomus Darbus, kurie Rangovo buvo netinkamai numatyti, nors galėjo ir 

turėjo būti numatyti sudarant šią Sutartį, ir kurie yra būtini šiai Sutarčiai 

tinkamai įvykdyti arba kuriuos reikia atlikti dėl to, kad dėl Rangovo 
naudojamo Darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja Darbų 

apimtys, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Aukščiau įtvirtinta 

nuostata taikoma ir Sutarčiai įvykdyti būtinų, nors ir Rangovo nenumatytų ar 
netinkamai numatytų Medžiagų, Įrangos, Priemonių, Paslaugų atžvilgiu. 

 

4. PROJEKTINĖ – TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 

4.1. Šioje Sutartyje numatytus Darbus Rangovas atlieka pagal Užsakovo 

pateiktus, taip pat Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka parengtus Objekto 

projektinius dokumentus, kitus Darbų dokumentus bei Darbų atlikimo metu 
galiojančius teisės aktus. Rangovo ir/ar Užsakovo rengiami Objekto 

projektiniai dokumentai yra detalizuoti Sutarties Specialiosiose sąlygose ir/ar 
Techninėse sąlygose. 

4.2. Rangovas pareiškia, kad, būdamas savo srities profesionalu, 

apžiūrėjo Objektą, Statybvietę/Darbų vykdymo vietą, išsamiai išanalizavo 
Užsakovo jam pateiktus projektinius ir techninius dokumentus (Technines 

sąlygas ir/ar Projektinius pasiūlymus arba Techninį darbo projektą bei 

Pirkimo dokumentus), pagal juos gerai suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, 
jokių pastabų ir/ar neaiškumų dėl šių dokumentų/jų turinio bei Objekto ar 

Statybvietės/Darbų vykdymo vietos  neturi. 

4.3. Jei Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatyta, kad Rangovas turi 
parengti Objekto Projektinius pasiūlymus (ar Techninį darbo projektą), tokį 

projektą Rangovas rengia pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų priede Nr. 2 

pateiktas Technines sąlygas bei galiojančius teisės aktus. Projektinius 
pasiūlymus (ar Techninį darbo projektą), tvirtinimui Rangovas teikia 

elektroninėje versijose  (pdf formatu) Parengtą Projektinius pasiūlymus (ar 

Techninį darbo projektą) Rangovas turi suderinti su kompetentingomis 

institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti Užsakovo Projektinių 

pasiūlymų (ar Techninio darbo projekto) patvirtinimą. Užsakovas privalo 

įvertinti ir patvirtinti Rangovo pateiktą Projektinius pasiūlymus (ar Techninį 

darbo projektą) per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pateikimo ir pateikti projekto 
tvirtinimo dokumentaciją Rangovui. Jei pagal galiojančius teisės aktus yra 

privaloma atlikti Techninio darbo projekto ekspertizę arba toks reikalavimas 

yra nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose ir/ar Techninėse sąlygose, 
Techninis darbo projektas gali būti Užsakovo patvirtintas per šiame punkte 

nurodytą terminą tik gavus teigiamas ekspertizės išvadas. Jei Sutarties 
Specialiosiose sąlygose, teisės aktuose ir/ar Techninėse sąlygose nenustatyta 

kitaip, Techninio darbo projekto ekspertizę atlieka Užsakovas savo lėšomis.  

4.4. Užsakovas privalo įvertinti ir patvirtinti arba atmesti Rangovo 
pateiktus Projektinius pasiūlymus (ar Techninį darbo projektą) per Sutarties 

Specialiosiose sąlygose numatytą terminą, skaičiuojamą nuo Projektinių 

pasiūlymų (ar Techninio darbo projekto) pateikimo. Rangovo parengtų 
Projektinių pasiūlymų  ar Techninio darbo projekto) Užsakovo patvirtinimas 

neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės, atsiradusios dėl Projektiniuose 

pasiūlymuose ar  Techniniame darbo projekte padarytų klaidų, bei šios  
atsakomybės jokia apimtimi neperkelia Užsakovui. 

4.5. Jei Sutarties Specialiosiose sąlygose ir/ar Techninėse sąlygose 

nustatyta, kad Rangovas turi parengti Techninį darbo projektą, tokį projektą 
Rangovas rengia pagal Užsakovo pateiktus ar Sutartyje nustatyta tvarka 

Užsakovo patvirtintus Projektinius pasiūlymus bei galiojančius teisės aktus 

ir pateikia tvirtinti Užsakovui. Techninis darbo projektas turi būti suderintas 
ir su Projektinių pasiūlymų autoriumi. Techninis darbo projektas tvirtinimui 

teikiamas dviem egzemplioriais popieriuje. Užsakovas privalo įvertinti ir 

patvirtinti Rangovo pateiktą Techninį darbo projektą per 10 (dešimt) darbo 
dienų nuo pateikimo ir grąžinti vieną Techninio darbo projekto egzempliorių 

Rangovui su Užsakovo viza „Vykdymui“.  

4.6. Jei dėl Techninio darbo projekto sprendinių yra būtina keisti, 
papildyti Projektinius pasiūlymus, Rangovas privalo pasirūpinti tuo savo 

sąskaita, išskyrus atvejus, kai toks Projektinių pasiūlymų keitimas yra būtinas 

dėl Užsakovo kaltės, ir rizika bei tokiais terminais, kad nesudarytų grėsmės 
tinkamam ir savalaikiam Darbų užbaigimui.  

4.7. Rangovas įsipareigoja visada paruošti ir perduoti Užsakovui 

Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.3. – 4.5. punktuose nurodytus Rangovo 

rengiamus dokumentus  ir skaitmeniniame – elektroniniame formate, jų 

originaliu formatu (doc, dwg, xls) ir pdf formatu. Elektroniniame formate 

pateiktų dokumentų forma, turinys ir apimtys turi būti analogiški popieriuje 
pateiktiems dokumentams.  

4.8. Užsakovui pareikalavus per Sutarties Specialiosiose sąlygose 

numatytą terminą Rangovas privalo pateikti Užsakovui objektinę bei lokalinę 
darbų sąmatas, pasirašytas Rangovo. Rangovo pateiktos sąmatos yra 

laikomos neatskiriama  Sutarties dalimi po to, kai jas patvirtina/pasirašo 

Užsakovas. 
4.9. Rangovo Darbų rezultate sukurtas bet koks autorinių teisių produktas 

yra laikomas perleistu Užsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, 

neatšaukiamai ir besąlygiškai nuo atitinkamo Atliktų darbų akto pasirašymo 
dienos. Kartu su Atliktų darbų aktu Rangovas įsipareigoja užantspauduotame 

voke pateikti programinės įrangos, jei tokia buvo įdiegta vykdant Darbus, 

išeities tekstų, licencijų, paskutines kopijas ir administratoriaus slaptažodžius 
bei programuojamų įrenginių administratoriaus slaptažodžius. Pakeitus 

Užsakovui pateiktą slaptažodį, Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne 

vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas, šiame Sutarties punkte 

nustatyta tvarka pateikti Užsakovui naują administratoriaus slaptažodį. Voką 

su slaptažodžiu Užsakovas gali atplėšti tik po Darbų garantinio laikotarpio 

pabaigos arba esant žemiau šiame punkte nustatytoms aplinkybėms. Jeigu tai 
numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, Rangovas įsipareigoja visą 

Darbų garantinį laikotarpį, Užsakovui pareikalavus, teikti Užsakovui 

programinės įrangos administravimo paslaugas už Sutarties Specialiosiose 
sąlygose nurodytą įkainį. Šalys susitaria, jog Rangovui atsisakius 

administruoti programinę įrangą, Užsakovas turi teisę atplėšti Rangovo 
pateiktą voką su administratoriaus slaptažodžiu ir pats administruoti, tame 

tarpe ir keisti, programinę įrangą.  

4.10. Rangovas užtikrina, kad visi vykdant Sutartį Užsakovo, kitų asmenų 
Rangovui perduoti, Rangovo parengti, gauti ar kitokiu būdu pas jį patekę 

dokumentai bei kita medžiaga, susijusi išimtinai su šios Sutarties vykdymu, 

yra ir išlieka Užsakovo nuosavybe ir negali būti Rangovo naudojami kitiems 
tikslams, nei Sutarties vykdymui, bei turi būti perduoti Užsakovui Sutartyje 

numatyta tvarka bei pagal Darbų eigą, tačiau ne vėliau, kaip iki Galutinio 

darbų priėmimo - perdavimo akto patvirtinimo arba Sutarties pasibaigimo. 
 

5. PREKĖS, PASLAUGOS, DARBO JĖGA 

5.1. Jei kitaip nėra nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, Rangovas 
įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis įsigyti, pristatyti, iškrauti, sandėliuoti, 

saugoti visas Darbų atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes.  Šalys 

susitaria, kad, tuo atveju, jeigu Darbų atlikimui yra reikalingas  statybą 
leidžiantis dokumentas ir Sutarties Specialiosiose sąlygose nenumatyta 

http://www.stat.gov.lt*/
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kitaip, Darbų atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes Rangovas 

įsipareigoja užsakinėti/įsigyti tik po statybą leidžiančio dokumento gavimo. 

5.2. Rangovas įsipareigoja Darbus vykdyti panaudojant tik naujas, 

kokybiškas, atitinkančias Sutarties dokumentuose ir teisės aktuose nustatytus 

reikalavimus Prekes. Aukščiau įvardintas naujumo kriterijus netaikomas 
Įrangos, kuri yra ne sudedamoji Darbų dalis ir atlikus Darbus nelieka 

Objekte, o yra naudojama tam, kad būtų galima atlikti Darbus ir juos atlikus 

pašalinama iš Darbų atlikimo vietos, atžvilgiu. 
5.3. Rangovas užtikrina, kad Darbams naudojamos Prekės turės teisės 

aktų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus, deklaracijas bei visus 
kitus kokybę įrodančius ir lydinčiuosius dokumentus bei įsipareigoja juos 

pateikti Užsakovui.  

5.4. Jei pagal Sutarties Specialiąsias sąlygas ir/ar Technines sąlygas dalį 
Prekių, reikalingų Darbų atlikimui, pateikia Užsakovas (Užsakovo 

pateikiamų Prekių sąrašas nurodomas Techninėse sąlygose) šias Prekes iš 

Užsakovo nurodyto sandėlio/vietos pasiima, iškrauna, sandėliuoja, saugo 
Rangovas savo sąskaita ir rizika, jei Sutarties Specialiosiose sąlygose ir/ar 

Techninėse sąlygose nėra nustatyta kitaip. Rangovas kiekvienu atveju apie 

norimas pasiimti Užsakovo tiekiamas Prekes privalo informuoti Užsakovą 
raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. 

5.5. Rangovas yra atsakingas už visų į Darbų atlikimo vietą pristatytų 

Prekių saugojimą, apsaugojimą nuo sugadinimo, sunaikinimo (įskaitant ir 
sugadinimo drėgmės įtakoje, sunaikinimo dėl gaisro, vagystės), 

nepriklausomai nuo to, ar šias Prekes pristatė jis pats, ar jos buvo pristatytos 

pagal jo ar Užsakovo nurodymą. 
5.6.  Rangovas Užsakovo pateiktas Prekes privalo naudoti tik Darbų 

atlikimui pagal Sutartį, o ne bet kuriais kitais tikslais. Rangovas Užsakovo 

pateiktas Prekes privalo naudoti racionaliai. Bet kurios Užsakovo patiektos 
ir Rangovo nepanaudotos Prekės privalo būti Rangovo sąskaita, rizika ir 

jėgomis grąžintos Užsakovui į Užsakovo nurodytą vietą Lietuvos 

Respublikos teritorijoje ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo  dienas nuo Darbų 
užbaigimo. 

5.7. Rangovas, atlikdamas Sutartyje nustatytus Darbus, savo sąskaita ir 

rizika įsipareigoja laikytis Prekių gamintojo ir/ar Pardavėjo instrukcijų, 
taisyklių, Šalių tarpusavio susitarimų. 

5.8. Rangovas įsipareigoja sudaryti visas reikiamas sutartis su paslaugų, 

reikalingų Darbams atlikti (įskaitant, bet neapsiribojant elektros, vandens, 

šilumos energijos) tiekėjais bei apmokėti už jų suteiktas paslaugas tiesiogiai 

su jais sudarytų sutarčių pagrindais. Rangovui nesant galimybės sudaryti 

tiesioginių sutarčių su elektros, vandens, šilumos energijos tiekėjais, ir jei 
tokias sutartis yra sudaręs Užsakovas, Rangovas už šias paslaugas apmoka 

Užsakovui pagal Užsakovo pateiktas sąskaitas. Šalys iš anksto susitaria, kad: 

(i) Rangovo už aukščiau nurodytas paslaugas Užsakovui mokama kaina 
negali būti didesnė nei jų tiekėjų nustatyta kaina ir (ii) Užsakovas atsako už 

šių paslaugų tiekimą tiek, kiek tai priklauso nuo Užsakovo. 

5.9. Rangovas užtikrina, kad Darbus atliks tiktai visus teisės aktų 
reikalavimus atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys 

būtiną kvalifikaciją, žinias bei galiojančius sertifikatus ir/ar leidimus, ir/ar 

licencijas asmenys. Rangovas įsipareigoja aprūpinti Rangovo darbuotojus 
visomis būtinomis ar rekomenduotinomis priemonėmis, medžiagomis, 

įranga, užtikrinti jų atvežimą į Darbų vykdymo vietą/ Statybvietę ir išvežimą 

iš jos, apgyvendinimą, higieną, medicininę paramą, specialią aprangą ir 
saugą darbe. 

5.10. Rangovas atsako, kad tarp jo ir jo samdomų darbuotojų bei kitų 

asmenų būtų tinkamai sudarytos ir galiotų reikiamos darbo, samdos, rangos 

ar kitos sutartys, būtų priimti reikiami įsakymai ir kt., užtikrinantys tinkamą 

Rangovo pasitelktų asmenų darbą bei atsakomybę, taip pat šios Sutarties 

vykdymą. 
5.11. Prieš pradedant vykdyti Darbus, Rangovas privalo paskirti teisės 

aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, pateikti jo kvalifikaciją 

patvirtinančius dokumentus. 
5.12. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymui būtų 

pasitelkiamas reikiamas darbuotojų ir kitų asmenų kiekis, kuris būtinas 
tinkamam Sutarties įvykdymui.  

5.13. Užsakovui pareikalavus, Rangovas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas 

iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui darbuotojų, turinčių teisę būti 
atsakingais darbų vadovais ir vykdytojais bei darbininkų sąrašą, nurodant jų 

pareigas ir kvalifikaciją. 

 
6. DARBŲ KOKYBĖ 

6.1. Rangovas užtikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos 

Medžiagos, Įranga, Priemonės) visiškai atitiks normatyvinių statybos 
techninių dokumentų, standartų, Sutarties/Darbų dokumentų reikalavimus ir 

bus nepriekaištingos, aukščiausios kokybės. Rangovas privalo užtikrinti, kad 

visi Darbai būtų patvirtinti tinkama jų atlikimo, išbandymo bei tinkamumo 
naudoti dokumentacija ir perduoti Užsakovui kartu su jų kokybės, 

garantiniais, techniniais, naudojimo bei visais kitais dokumentais, 

leidžiančiais teisėtai jais naudotis pagal jų paskirtį.   

6.2. Jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų 

aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui, saugumui, 

Rangovas nedelsiant visas abejones privalo pateikti Užsakovui. 

6.3. Rangovas, pastebėjęs netikslumų suderintuose Projektiniuose 

pasiūlymuose ear Techniniame darbo projekte ar jų neatitikimų statybos 
veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, privalo nedelsdamas apie tai 

informuoti Užsakovą.  

 

7. BANDYMAI, TESTAVIMAI 

7.1  Rangovas įsipareigoja savo Medžiagomis, Įranga, Priemonėmis, 
lėšomis, išskyrus šiame punkte nurodytą išimtį dėl energetinių resursų, ir 

rizika iki Darbų užbaigimo dienos, dalyvaujant Užsakovui, statybos 

techniniam prižiūrėtojui, esant reikalui - kompetentingos valdžios institucijos 
atstovui, išbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti įrenginius, sistemas ir kitus 

darbų rezultatus, siekiant patikrinti jų tinkamą atlikimą bei kokybę, ir 

įforminti tai patvirtinančius protokolus ar kitus teisės aktuose numatytus 
dokumentus. Tuo atveju, jeigu įrenginių, sistemų išbandymui, patikrinimui, 

suderinimui, paleidimui reikalingi energetiniai resursai (garas, elektros 

energija ir kt.), Darbų grafike numatytam išbandymui, patikrinimui, 
suderinimui, paleidimui šie resursai pateikiami/patiekiami Užsakovo. Tais 

atvejais, kai įrenginių, sistemų išbandymui, patikrinimui, suderinimui, 

paleidimui yra reikalingi Užsakovo šiame punkte nurodyti 
pateikiami/patiekiami energetiniai resursai, Rangovas apie planuojamus 

išbandymus, patikrinimus, suderinimus, paleidimus privalo įspėti Užsakovą 

ne vėliau kaip prieš Sutarties Specialiosiose sąlygose ir/ar Techninėse 
sąlygose nurodytą terminą ir raštu suderinti su Užsakovu tikslią jų datą. Už 

ne dėl Užsakovo kaltės Sutartyje ar teisės aktuose nenumatytiems, 

pavėluotiems (šiame Sutarties punkte nurodytu laiku neatliktiems) arba 
didesnės nei Sutartyje ar teisės aktuose numatytos apimties išbandymams, 

patikrinimams, suderinimams, paleidimams suvartojamus energetinius 

resursus apmoka Rangovas pagal pateiktą Užsakovą sąskaitą.  
7.2.  Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl Darbų kokybės, jis turi teisę 

pareikalauti, kad būtų atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu išbandymo 

rezultatas išryškina bent vieną Darbų rezultato trūkumą ir/ar neatitikimą 
teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darbų ar Sutarties 

dokumentuose iškeltiems reikalavimams, netinkamą funkcionavimą, 

netinkamą sistemų sureguliavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, 

Rangovas privalo per protingą, Šalių suderintą terminą, pašalinti šiuos 

trūkumus, neatitikimus ir įrodyti šių trūkumų ir/ar neatitikimų pašalinimą 

patikimais bandymo rezultatais.  
 7.3. Užsakovas turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad 

pastarieji patikrintų Rangovo atliktus bandymus bei bandymų protokolus. 

Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys bent vieną Darbų rezultato trūkumą 
ir/ar neatitikimą teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darbų 

ar Sutarties dokumentuose iškeltiems reikalavimams, netinkamą 

funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliavimą ar bent vieną bet kurį kitą 
defektą, Rangovas įsipareigoja ištaisyti nustatytus trūkumus ir padengti 

Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su nepriklausomos ekspertizės 

samdymu, papildomais bandymais - testavimais bei visas kitas išlaidas. 
 

8. UŽSAKOVO ATLIEKAMA PRIEŽIŪRA 

8.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 
Projektinių pasiūlymų/Techninio darbo projekto patvirtinimo, jei 

Projektinius pasiūlymus/Techninį darbo projektą rengia Rangovas, arba per 

10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo, jei Projektiniai pasiūlymai 

yra pateikiami Užsakovo, paskiria asmenį, atsakingą už techninę priežiūrą ir, 

jei to pageidauja pats Užsakovas - Užsakovo įgaliotą asmenį-, ir apie tai raštu 

informuoja Rangovą. Užsakovas užtikrina, jog techninis prižiūrėtojas ir/arba 
Užsakovo įgaliotas asmuo pateiks visus pagrįstus Rangovo prašomus 

suderinimus, tvirtinimus, derinimus, kurie atitinka statybos reglamentų 

reikalavimus bei reikalingi teisės aktuose numatytais atvejais, ne vėliau kaip 
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo pateikimo (įskaitant ir 

prašymo pateikimą elektroniniu paštu), taip pat, kad vykdys techninę 
priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka.  

8.2. Rangovas užtikrina, kad Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas 

ir  Užsakovo raštu įgaliotas asmuo, jei tokį asmenį Užsakovas paskiria, turės 
priėjimą prie visų vykdomų (atliktų) Darbų ir suteikti jam galimybę apžiūrėti 

Darbų rezultatus, Medžiagas, Priemones bei Įrangą. Jeigu Užsakovo atstovai 

nustato, kad naudojamos Medžiagos, Priemonės, Įranga neatitinka Sutarties 
sąlygų ir/ar teisės aktų reikalavimų, Rangovas privalo jas nedelsiant pašalinti 

bei savo lėšomis pakeisti jas tinkamomis. Rangovas, esant reikalui, privalo 

sudaryti sąlygas Objekto statybos techninę priežiūrą vykdantiems asmenims 
atlikti savo funkcijas.  

8.3. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vykdyti Rangovo atliekamų 

Darbų priežiūrą ir kontrolę, tikrinti Rangovo atliekamų Darbų atlikimo eigą, 
kiekį ir kokybę, Užsakovo pateiktų Medžiagų, Įrangos  naudojimą, spręsti dėl 

Darbų kokybės atitikimo šios Sutarties nuostatoms bei teisės aktų 

reikalavimams. 
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9. DARBŲ ATLIKIMO DOKUMENTACIJOS PILDYMAS 

9.1. Šalys privalo tinkamai teisės aktų ir norminių dokumentų nustatyta 

tvarka pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą kitą Darbų atlikimo 

dokumentaciją. Elektroninio statybos darbų žurnalo išlaidas padengia 

Rangovas.  
 

10. SUSIRINKIMAI 

10.1.  Rangovas įsipareigoja dalyvauti Užsakovo organizuojamuose 
periodiniuose (jei kitaip nenurodo Užsakovas, tokie susirinkimai 

organizuojami vieną kartą per savaitę) susirinkimuose, kurių metu Rangovas 
pateikia išsamią savaitinę, jei Užsakovas nenurodo kitaip, ataskaitą apie 

atliktus Darbus, jų progresą (ataskaitos forma pateikta Sutarties Bendrųjų 

sąlygų priede Nr. 3), maksimaliai detalizuotą ateinančių dviejų savaičių, jei 
Užsakovas nenurodo kitaip, Darbų grafiką, su Darbų įvykdymu susijusias 

problemas/grėsmes ir jų šalinimo priemones, atsako į susirinkimo dalyvių 

klausimus, dalyvauja sprendžiant visus kitus klausimus, susijusius su Darbų 
vykdymu.  

10.2. Rangovas, gavęs pranešimą apie susirinkimą, privalo ne vėliau kaip 

sekančią dieną pateikti jo į susirinkimo darbotvarkę pageidaujamus įtraukti 
klausimus, kitą medžiagą. Taip pat Rangovas turi teisę iš anksto suderinęs su 

Užsakovu inicijuoti Darbų vykdymui reikalingus susirinkimus. Tokiems 

susirinkimams Rangovas privalo iš anksto paruošti ir su Užsakovu suderinti 
darbotvarkę, kitą susirinkimo medžiagą. 

10.3. Susirinkimus veda bei protokoluoja Užsakovas. Protokolas 

surašomas ir visų dalyvaujančių susirinkime asmenų pasirašomas 
susirinkimo pabaigoje. Susirinkimuose aptarti ir Protokoluose nurodyti 

sprendimai Šalims yra privalomi ir vykdytini, tačiau protokolais negali būti 

keičiamos Sutarties sąlygos. Jeigu Rangovas į protokolą neįrašo motyvuoto 
nesutikimo su protokolo turiniu, nepateikia motyvuoto atsisakymo pasirašyti 

protokolą arba protokolo nepasirašo, laikoma, kad Rangovas su protokolo 

turiniu sutinka. 
10.4. Užsakovas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po susirinkimo 

elektroniniu paštu pateikia susirinkimo protokolo nuorašą visiems 

susirinkime dalyvavusiems asmenims (jų atstovams).  
10.5. Šalys privalo užtikrinti, kad bet kurios iš Šalių iniciatyva 

rengiamuose susirinkimuose dalyvautų (apie juos tinkamai būtų informuoti) 

visi tokių susirinkimų metu nagrinėjamiems klausimams tinkamai spręsti 

reikalingi asmenys, o taip pat tam būtų parengta bei pateikta visa reikalinga 

informacija bei medžiaga. 

10.6. Tai, ką Šalys įtraukia į Šalių pasirašytą susirinkimo protokolą, yra 
laikoma atitinkamai Šaliai raštu pateikta informacija arba pranešimu. 

10.7. Esant būtinumui, rengiami neeiliniai Šalių susirinkimai. Apie tokį 

susirinkimą Šalys informuoja viena kitą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną. 
10.8. Šalių dalyvavimas aukščiau šiame skyriuje nurodytuose 

susirinkimuose yra privalomas. 

 

11. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

11.1. Rangovas įsipareigoja visus šioje Sutartyje numatytus Darbus 

pradėti, užbaigti ir perduoti Užsakovui Grafike numatytais tarpiniais bei 
galutiniais Darbų atlikimo terminais. 

11.2. Rangovas ne vėliau kaip per Sutarties Specialiosiose sąlygose 

nurodytą terminą, pradedamą skaičiuoti nuo šios Sutarties pasirašymo, 
privalo parengti ir suderinti su Užsakovu detalų kassavaitinį, jeigu Sutarties 

Specialiosiose sąlygose nenumatytas kitaip, Darbų vykdymo Grafiką, 

atitinkantį Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytus Darbų pradžios ir 

pabaigos terminus bei pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas, išskyrus 

atvejus, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis sąlygomis, šiame punkte 

nurodyto detalaus Grafiko pateikti nereikia. Jei Sutarties Specialiosiose 
sąlygose nenumatyta kitaip, kartu su detaliu Grafiku Rangovas privalo 

pateikti Užsakovui (pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų priede Nr. 6 išdėstytą 

formą) Rangovo planuojamų gauti mokėjimų grafiką (toliau Mokėjimų 
Rangovui grafikas), kuris turi atitikti Grafike  išdėstytų darbų apimtis bei 

Sutartyje numatytų darbų priėmimo-perdavimo periodiškumą. 
11.3. Tuo atveju, jeigu kurių nors Darbų atlikimo terminai nedetalizuoti 

Grafike, jie privalo būti atliekami tokiais terminais, kad nebūtų pažeisti kitų 

Grafike numatytų Darbų atlikimo terminai. 
11.4. Kiekviena iš Šalių privalo nedelsiant informuoti kitą Šalį apie 

aplinkybes, kurios gali įtakoti Grafiko sąlygų pažeidimus. 

11.5. Kiekvieno susirinkimo metu Rangovas įsipareigoja pateikti 
gamybinio pasitarimo datai aktualizuotą Grafiką, parodant, koks tai dienai 

yra pasiektas Darbų atlikimo progresas. 

11.6. Susirinkimų metu fiksuojama galima Rangovo Darbų/jų dalies 
atlikimo data visais atvejais nelaikytina Užsakovo sutikimu ir/ar Šalių 

susitarimu pratęsti Darbų/jų dalies atlikimo terminus. 

11.7. Užsakovui nustačius bet kokį vėlavimą pagal Grafiką ir Rangovui 
nelikvidavus tokio vėlavimo per Užsakovo nurodytą terminą (o, jeigu 

Užsakovas neįvardina konkretaus termino – per 14 kalendorinių dienų), 

Užsakovas turi teisę pareikalauti iš Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, 
be jokio papildomo užmokesčio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas 

atsilikimas nuo Grafiko, organizuoti bei vykdyti Darbus Užsakovo nurodytu 

laiko režimu – visomis dienomis (įskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 

24 val. per parą, bei Užsakovo nustatytu Darbų vykdymo pajėgumu, kad būtų 

nedelsiant pašalintas atsilikimas nuo Grafiko. 

11.8. Tuo atveju, jeigu Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.7 punkte nurodytos 
priemonės nepadeda pašalinti atsilikimo nuo Grafiko, Šalys susitaria, kad iki 

bus tinkamai likviduotas atsilikimas nuo Grafiko, Užsakovas savo nuožiūra, 

atsižvelgiant į techninį ir ekonominį būtinumą, bei siekiant savalaikio Darbų 
rezultato įgyvendinimo, įspėjęs Rangovą prieš 5 (penkias) kalendorines 

dienas, turi teisę Rangovo sąskaita samdyti trečiuosius asmenis, perleidžiant 
jiems atitinkamą (skubiai reikalingą įvykdyti) Darbų dalį. Šiais atvejais, 

Rangovas privalo tinkamai bendradarbiauti su Užsakovo pasitelktais 

trečiaisiais asmenimis bei netrukdyti jiems vykdyti pavestą Darbų dalį. Šiame 
punkte numatytų priemonių įgyvendinimas neatleidžia Rangovo nuo kitų 

prievolių pagal Sutartį vykdymo (tame tarpe netesybų mokėjimo, garantinių 

įsipareigojimų, Darbų kokybės užtikrinimo, nuostolių atlyginimo ir kt.), taip 
pat nepanaikina Užsakovo teisės pareikšti reikalavimus užtikrinimo 

priemones išdavusioms bendrovėms. Tuo atveju, jeigu šiame punkte 

nustatytomis sąlygomis Užsakovo naujai parinktų rangovų įkainiai/kaina bus 
didesni nei numatyti Sutartyje, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 

(tris) darbo dienas nuo atitinkamos Užsakovo sąskaitos gavimo kompensuoti 

Užsakovui Darbų įkainių/kainų skirtumą. Rangovas pareiškia, kad įvertino 
visas aplinkybes, galinčias turėti įtakos Darbų atlikimo terminams ir 

supranta, kad, nesant Užsakovo sutikimo, tokios aplinkybės, kaip 

nepalankios oro sąlygos, Prekių rinkoje nebuvimas ir bet kurios kitos, 
nenurodytos 12 punkte, aplinkybės, galinčios turėti įtakos Darbų atlikimo 

terminams, negali būti laikomos pagrindu pratęsti Grafike ir Sutarties 

Specialiosiose sąlygose numatytus tarpinius ir/ar galutinius Darbų terminus.  
 

12.  DARBŲ VYKDYMO EIGOS, APIMTIES, TERMINŲ, KAINOS 

KOREGAVIMAS  

12.1. Šiame skyriuje aptarti atvejai, įgalinantys šios Sutarties vykdymo 

metu koreguoti tam tikras Pirkimo pradžioje nustatytas sąlygas bei nurodo 

pagrindus, kuriais remiantis vykdomos atitinkamos eigos, apimties, terminų, 
kainos korekcijos.  

12.2. Darbų sustabdymas 

12.2.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus pagal Sutartį dėl Rangovo 

kaltės apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš Sutarties Specialiose sąlygose 

nurodytą terminą, jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto, 

Sutarties sąlygų, Darbų dokumentų, Grafiko ir/ar nesilaiko teisės aktų ar 
statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir/ar Darbų 

vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ir/ar netinkamai pildo 

Darbų vykdymo dokumentaciją, tame tarpe, bet neapsiribojant, statybos 
darbų žurnalą, ir/ar netinkamai vykdo kitus Sutartyje numatytus 

įsipareigojimus ir jeigu Rangovas per aukščiau nurodytą įspėjimo terminą 

nepašalina pažeidimų. Darbų sustabdymas dėl Rangovo kaltės nepanaikina 
Užsakovo teisės imtis kitų Sutartyje ir teisės aktuose numatytų pažeistų teisių 

gynybos priemonių. 

12.2.2. Nesant Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę dėl objektyvių 
priežasčių sustabdyti Darbus pagal Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą raštu 

prieš Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą terminą ir kiekvienu atveju 

ne ilgesniam nei Sutarties Specialiose sąlygose numatytam nepertraukiamam 
laikotarpiui. Tuo atveju, jeigu Užsakovas šiame punkte nurodytu pagrindu 

sustabdo tik dalies Darbų atlikimą ir Rangovas sustabdymo laikotarpiu gali 

vykdyti kitą Darbų dalį, tai nėra laikoma Darbų sustabdymu ir dėl to nėra 

pratęsiama galutinė visų Darbų atlikimo data, išskyrus atvejus, jei  Rangovas 

pateikia įrodymus, kad tai jam yra ekonomiškai nenaudinga arba nėra 

įmanoma dėl techninių ar kitų objektyvių priežasčių. Tuo atveju, jeigu Darbai 
sustabdomi ilgesniam nei Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytam dienų 

nepertraukiamam laikotarpiui, Užsakovas, esant Rangovo pareikalavimui ir 

pateikus atitinkamus dokumentus, pradedant nuo sekančios dienos po 
Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytų dienų skaičiaus, įsipareigoja 

padengti Rangovui dėl prastovos patiriamus tiesioginius dokumentais 
pagrįstus nuostolius (Rangovas įsipareigoja imtis visų priemonių, kad tokie 

nuostoliai būtų kuo įmanoma mažesni).  

12.2.3. Rangovas turi teisę sustabdyti Darbus pagal Sutartį apie tai įspėjęs 
Užsakovą raštu prieš Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą dienų 

terminą, jeigu Užsakovas be pagrįstos priežasties 2 kartus iš eilės neatsiskaito 

su Rangovu už tinkamai atliktus Darbus ilgiau nei 30 (trisdešimt) 
kalendorinių  dienų nuo mokėjimo termino pabaigos ir/ar Užsakovas 

nevykdo kitų savo esminių įsipareigojimų pagal Sutartį ir dėl šios priežasties 

Rangovas negali vykdyti Darbų ir jeigu Užsakovas per Sutarties 
Specialiosiose sąlygose numatytą įspėjimo terminą nepašalina pažeidimų. 

Rangovui sustabdžius Darbus šiame punkte numatytu pagrindu, Rangovo 

pareikalavimu ir pateikus atitinkamus dokumentus, pradedant nuo pirmos 
Darbų sustabdymo dienos, Užsakovas įsipareigoja padengti Rangovui dėl 

prastovos patiriamus tiesioginius dokumentais pagrįstus nuostolius. 

Rangovas įsipareigoja imtis visų priemonių, kad tokie nuostoliai būtų kuo 
įmanoma mažesni. Tuo atveju, jeigu Rangovas Darbų pagal šį sutarties 
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punktą sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kitą Darbų dalį, tai nėra laikoma 

Darbų sustabdymu ir dėl to nėra pratęsiama galutinė visų Darbų atlikimo 

data, išskyrus atvejus, jei Rangovas pateikia įrodymus, kad tai jam yra 

ekonomiškai nenaudinga arba nėra įmanoma dėl techninių ar kitų objektyvių 

priežasčių.  
12.2.4. Sustabdžius Darbus, kuriems pirkti taikomas Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, 

atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 
perkančiųjų subjektų, įstatymas arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, 

atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas,  neatsižvelgiant į 
sustabdymo priežastis, Rangovas įsipareigoja organizuoti statomo statinio 

konservavimo darbus.  

12.2.5. Darbų sustabdymas nelaikomas Sutarties nutraukimu. Rangovas 
privalo užtikrinti savo sąskaita, kad visą Darbų sustabdymo laikotarpį Darbų 

rezultatas, Medžiagos, Įranga bei Priemonės būtų apsaugotos nuo 

sugadinimo ir/ar praradimo bei nekeltų grėsmės Darbų vykdymo 
vietoje/statybvietėje esantiems asmenims ir/ar turtui. Rangovui Darbus 

sustabdžius dėl Užsakovo kaltės Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2.3 p. 

numatyta tvarka, Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo atlyginti 
dokumentais pagrįstus nuostolius, susijusius su Medžiagos, Įrangos, 

Priemonių, Darbų rezultato apsaugojimo kaštų padidėjimu. 

12.2.6. Darbų vykdymas po Darbų sustabdymo Sutartyje nustatyta tvarka 
yra atnaujinamas kitą darbo dieną po raštiško Darbus sustabdžiusios šalies 

nurodymo gavimo.   

 
12.3. Darbų apimties/sudėties pasikeitimai 

12.3.1. Užsakovas gali pakeisti Darbų apimtis/sudėtį, jeigu: 

Jei norint tinkamai užbaigti Sutartyje numatytus darbus/pasiekti Sutarties 
tikslus, darbų vykdymo eigoje dėl objektyvių, naujai išaiškėjusių 

aplinkybių/priežasčių iškyla būtinybė/poreikis pakeisti Darbų 

apimtį/sudėtį/atlikti papildomus darbus, tokiu Darbų apimties/sudėties 
pakeitimo atveju, išskyrus atvejus, jei papildomus darbus, sąlygojančius 

darbų kaštų padidėjimą, reikia atlikti dėl Rangovo kaltės. Tuo atveju, jeigu 

aukščiau nurodytus Darbų apimties/sudėties pakeitimus (papildomus darbus) 
reikia atlikti dėl Rangovo kaltės (įskaitant ir atvejus, kai Rangovas 

netinkamai numatė ir/ar įsivertino reikiamus atlikti darbus/jų apimtis), tame 

tarpe jei Rangovas turėjo ir/ar galėjo tokius papildomus darbus numatyti, 

Rangovas juos atlieka savo sąskaita, nedidinant Sutartyje numatytos Darbų 

kainos. Darbų apimčių pasikeitimas/papildomų darbų būtinumas 

pagrindžiamas dokumentais ir raštu suderinamas tarp sutarties šalių. 
Motyvuotą siūlymą dėl Darbų apimties pasikeitimo/papildomų darbų 

būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus gali teikti bet kuri iš Sutarties 

Šalių. Siūlyme dėl Darbų apimties pasikeitimo/papildomų darbų privalo būti 
nurodyta darbų pavadinimai, vienetai, kiekiai, taip pat pateikti argumentai, 

pagrindžiantys Darbų apimties pasikeitimo/papildomų darbų būtinybę, 

techniniai sprendiniai (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso 
dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimas ir skaičiavimas 

(vadovaujantis Sutarties nuostatomis). Jei pateiktuose dokumentuose 

nustatomi netikslumai ar prieštaravimai Sutarties sąlygoms, jie grąžinami 
tikslinti  juos pateikusiai Šaliai  

12.3.2. Darbų apimties/sudėties pakeitimai taip pat gali būti atliekami, esant 

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 

sąlygoms. 

 

12.4. Darbų Kainos pasikeitimai 

12.4.1.Jei dėl Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.3.1. ar 12.3.2 punkte numatytų  

priežasčių iškyla būtinybė atlikti papildomus Darbus ir/ar dalies Darbų 
atlikimas Užsakovui nebetenka prasmės ir tai sąlygoja Darbų kaštų 

pasikeitimą, tokiu atveju atitinkamai (Darbų kaštų sumažėjimui ar 

padidėjimui) tokių kaštų suma, nustatyta remiantis Sutarties dokumentuose 
numatytais vienetiniai atitinkamų darbų įkainiais,  yra  išskaičiuojama iš 

Sutarties Kainos arba prie jos pridedama. Tuo atveju, jei atitinkamo darbo ar 
medžiagos įkainis Sutarties dokumentuose nebuvo numatytas, darbo ar 

medžiagos kaina nustatoma: konkretaus papildomo darbo įkainį 

apskaičiuojant įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo 
susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) 

bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti 

didesnės už vėliausios redakcijos rekomendacijose dėl statinių statybos 
skaičiuojamų kainų nustatymo (rekomendacijos dėl statinių statybos 

skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių 

asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių skaičiuojamųjų 
kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-

10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo 

centras) arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – 
tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne 

didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir 

pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų. Rinkos kainos nustatomos 
pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų rinkoje esančių ūkio subjektų 

darbų/prekių kainas, išskyrus atvejus, kai rinkoje nėra tokių ir/ar tiek ūkio 

subjektų.  

Šiame punkte įtvirtintos nuostatos dėl Darbų Kainos mažinimo tvarkos 

taikomos ir tais atvejais, kai Rangovui sumažinamos Darbų apimtys. 

Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti 
atliktų papildomų darbų pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą 

sumą, taip pat, jei papildomų darbų kaina nustatoma skaičiuojant tiesiogines 

ir netiesiogines išlaidas, kaip tai numatyta šiame Sutarties punkte, papildomų 
darbų įsigijimą  pagrindžiančius dokumentus.   

12.4.2.Tuo atveju, jeigu Darbų eigoje dalį Darbų atlikimui reikalingų Prekių, 
Rangovui pateikia Užsakovas, Darbų Kaina, yra mažinama Užsakovo 

Rangovui pateiktų Prekių kaina, numatyta Sutartyje, arba, tuo atveju, jeigu 

atitinkamos Prekės kaina Sutartyje nenumatyta – jų įsigijimo kaina, su 
sąlyga, jeigu tokiam Prekių pateikimui ir Darbų Kainos mažinimui yra 

gaunamas Rangovo pritarimas.  

12.4.3. Darbų Kaina gali būti mažinama esant abipusiam Šalių sutarimui, 
esant ir kitoms objektyvioms aplinkybėms, nenumatytoms  Sutarties 

Bendrųjų sąlygų 12.4.1 -12.4.2 punktuose, tame tarpe pasikeitus rinkos 

sąlygoms. 
12.5. Darbų atlikimo terminų pasikeitimai 

12.5.1. Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti tik 

esant žemiau nurodytiems atvejams: 
12.5.1.1. jeigu Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės (taip pat su juo 

susijusių, jam pavaldžių ar kontroliuojamų asmenų ar subrangovų) sustabdo 

Darbų atlikimą (Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2.2. p.) ar Rangovas negali 
vykdyti savo prievolių dėl Užsakovo kaltės ir/arba dėl kitų Užsakovo 

pagrįstomis pripažintų objektyvių aplinkybių (tame tarpe dėl to, jeigu  dėl 

Užsakovo kaltės ar objektyvių nuo nei vienos iš šalių nepriklausančių 
priežasčių teisės aktų nustatyta tvarka neišduodamas leidimas statybai), 

tiesiogiai įtakojančių darbų vykdymą; 

12.5.1.2. jeigu Darbų vykdymas sustabdomas dėl Force Majeure 
aplinkybių. 

12.5.1.3. Esant Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.5.1.1. bei 12.5.1.2 

punktuose nurodytoms aplinkybėms Darbų atlikimo terminai pratęsiami 
tokiam pat laiko tarpui (kalendorinėmis dienomis), kiek Rangovas negalėjo 

vykdyti savo prievolių ar buvo sustabdyti Darbai dėl šiame punkte išvardintų 

aplinkybių, bet ne ilgesniam terminui (kalendorinėmis dienomis), nei yra likę 

nuo šiame punkte išvardintų aplinkybių atsiradimo iki Sutarties galiojimo 

pabaigos.  

12.5.1.4. jeigu Užsakovo pareikalavimu, kaip tai numatyta Sutarties 
Bendrųjų sąlygų 7.2 p, atliktų pakartotinių bandymų rezultatai patvirtina, kad 

Darbų rezultatas atitinka visus teisės aktuose, statybos techniniuose 

reglamentuose, Darbų ar Sutarties dokumentuose numatytus reikalavimus, 
tinkamai funkcionuoja, tinkamai sureguliuotas ir nėra jokių kitų defektų, 

Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek buvo 

atliekami Sutarties 7.2. p. numatyti pakartotiniai bandymai. 
12.5.1.5. jeigu pasikeičia Darbų sudėtis dėl Užsakovo kaltės ar dėl 

objektyvių, nepriklausančių nuo abiejų Šalių aplinkybių ir dėl šios priežasties 

yra objektyviai būtinas Sutartyje numatytų terminų pratęsimas. 
12.6. Darbų apimties/sudėties ir/ar Kainos ir/ar atlikimo terminų 

pasikeitimai įforminami abiejų Šalių pasirašomu susitarimu, kurį ruošia 

Užsakovas. Tuo atveju, jeigu Rangovas vengia pasirašyti šiame punkte 
nurodytą iš Užsakovo pusės pasirašytą susitarimą (t.y. nepasirašo jo per 5 

darbo dienų laikotarpį nuo Užsakovo pareikalavimo gavimo dienos, išskyrus 

atvejus, kai Užsakovo paruošto susitarimo projektas akivaizdžiai 

prieštarauja/neatitinka šioje Sutartyje numatytų Darbų vykdymo eigos, 

apimties, terminų, Kainos koregavimo taisyklių/principų ir Rangovas 

pateikia argumentuotą rašytinį nesutikimą pasirašyti susitarimą, 
įvardindamas jame motyvuotas/pagrįstas atsisakymo pasirašyti susitarimą 

priežastis), Darbų apimtis/sudėtis ir/ar Kaina ir/ar atlikimo terminai laikomi 

pasikeitusiais automatiškai pagal Užsakovo paruošto susitarimo sąlygas. 
Savalaikis susitarimo nepasirašymas iš Rangovo pusės yra laikomas esminiu 

Sutarties pažeidimu. 
12.7. Šalys susitaria, kad šios Sutarties atžvilgiu tie atvejai ir/ar 

aplinkybės, kurias Rangovas turėjo ir/ar galėjo numatyti ar įsivertinti 

Sutarties sudarymo metu, negali būti laikomos objektyviomis nė nuo vienos 
iš Šalies nepriklausančiomis aplinkybėmis. 

12.8. Kiti Sutarties sąlygų keitimai gali būti atliekami, esant Lietuvos 

Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. sąlygoms. 

 

13. DARBŲ PRIĖMIMAS - PERDAVIMAS 

13.1. Šalys susitaria, kad priimant – perduodant Darbus pagal šios 

Sutarties  Bendrųjų sąlygų skirsnio nuostatas, visais atvejais Atliktų darbų 

aktai (F2), pažymos apie atliktų darbų vertę (F3) ir sąskaitos-faktūros 
Užsakovui turi būti pateikiami ne vėliau kaip iki Atliktų darbų akto sudarymo 

kalendorinio mėnesio 25 dienos.  

13.2. Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytu periodiškumu, ne vėliau 
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo periodo/įvykio pabaigos, 

http://www.infolex.lt/ta/40606
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Rangovas įsipareigoja parengti bei pateikti Užsakovui tvirtinti Sutarties 

Bendrųjų sąlygų priede Nr. 1 nustatytos formos Atliktų darbų aktą (F2) 

Darbams, kuriuos Rangovas tinkamai atliko per šį periodą.  

13.3. Rangovo užpildytus Atliktų darbų aktus Užsakovas patvirtina arba 

pareiškia argumentuotą nesutikimą per Sutarties Specialiosiose sąlygose 
nurodytą terminą, kuris pradedamas skaičiuoti  nuo Atliktų darbų akto (F2) 

gavimo dienos. 

13.4. Tuo atveju, jeigu per Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą 
terminą Užsakovas nepatvirtina Rangovo pateikto Atliktų darbų akto ir 

nepareiškia argumentuoto nesutikimo, laikoma, kad Užsakovas Atliktų darbų 
aktą (F2) patvirtino ir kad visi Darbai, nurodyti Atliktų darbų akte, atlikti ta 

apimtimi, kuri nurodyta Atliktų darbų akte. 

13.5. Užsakovui patvirtinus Atliktų darbų aktą, Rangovas per 2 (dvi) darbo 
dienas įsipareigoja pateikti Sutarties Bendrųjų sąlygų priede Nr. 2 nustatytos 

formos Pažymą apie atliktų darbų vertę (F3) ir sąskaitą-faktūrą Atliktų darbų 

akte nurodytiems atliktiems darbams. Aukščiau šiame punkte nurodytus 
dokumentus Užsakovas patvirtina ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 

jų gavimo dienos. 

13.6. Jeigu Užsakovas pagrįstai patvirtina ir priima tik dalį Atliktų darbų 
akte nurodytų darbų, Rangovas įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas perrašyti 

Atliktų darbų aktą bei pateikti jį Užsakovui kartu su Pažyma apie atliktų 

darbų vertę (F3) ir atitinkama sąskaita-faktūra, nurodydamas šiuose 
dokumentuose tik tuos darbus, kurie atlikti tinkamai, ir kuriuos patvirtino 

Užsakovas. 

13.7. Tuo atveju, jeigu Užsakovas nepatvirtina Rangovo pateikto Atliktų 
darbų akto dėl trūkumų, Rangovas privalo juos ištaisyti per Užsakovo 

nurodytą protingą terminą ir iš naujo organizuoti Darbų priėmimą – 

perdavimą. 
13.8. Užsakovas Atliktų darbų aktais priima Darbus iš Rangovo pagal 

apimtį. Atliktų darbų aktai yra tiktai juose nurodytų Darbų atlikimo apimčių 

faktą patvirtinantys dokumentai, tačiau jie nėra ir jokiais atvejais negali būti 
traktuojami kaip Darbų atlikimo tinkamumo ir/ar kokybės ir/ar baigtumo 

patvirtinimas. 

13.9. Darbai yra laikomi tinkamai atliktais tiktai Šalims patvirtinus 
Galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurio forma pateikiama Sutarties 

Bendrųjų sąlygų priede Nr. 1. Galutinis darbų priėmimo – perdavimo aktas 

patvirtina Darbų atlikimo ir kokybės tinkamumą, baigtumą, atitikimą 

Sutarties sąlygoms bei Objekto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizikos 

perėjimą Užsakovui. 

13.10. Galutinį darbų priėmimo – perdavimo aktą Rangovas parengia bei 
pateikia Užsakovui tvirtinti  kai: a) atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, 

išskyrus smulkius  Darbus, kurių neatlikimas netrukdo tinkamai eksploatuoti 

Objekto ir kurių įvykdymą Užsakovas leidžia atidėti Galutiniame darbų 
priėmimo – perdavimo akte nurodytu terminu,  bei Objektas/Objekto statyba 

teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigtas (pripažįstamas tinkamu naudoti) , 

b) Rangovas pateikia Užsakovui priimtiną garantinio laikotarpio 
garantiją/laidavimo raštą, išskyrus atvejus, kai Rangovui prievolė pateikti 

šiame punkte numatytą užtikrinimo priemonę Sutarties Specialiosiose 

sąlygose nenumatyta; c) pateikta visa techninė Objekto dokumentaciją; d) 
tinkamai įvykdyti kiti Sutartyje numatyti įsipareigojimai.  

13.11. Užsakovas tinkamai parengtą bei pateiktą Galutinį darbų priėmimo 

– perdavimo aktą patvirtina arba pateikia motyvuotą atsisakymą tvirtinti per 
Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą terminą nuo jo gavimo. 

 

14. ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SĄLYGOS 

14.1. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip, Rangovas 

Darbus atlieka be avansinio mokėjimo. Tokiu atveju Rangovui mokėjimai 

vykdomi už faktiškai atliktus ir Užsakovui priduotus darbus, mokėjimus 
atliekant ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM 

sąskaitos – faktūros gavimo dienos, Užsakovas, atsižvelgdamas į Sutarties 

sudėtingumą bei specifiką turi teisę pratęsti mokėjimo terminą iki 60 
(šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo 

dienos. Į PVM sąskaitas – faktūras gali būti įtraukiami tiktai Užsakovo 
priimti darbai. Elektroninės sąskaitos turi būti teikiamos per informacinę 

sistemą „SABIS“ adresu https://sabis.nbfc.lt/ arba kitomis priemonėmis 

numatytomis Pirkimų įstatyme. Jei Rangovas pateikia popierinę sąskaitą arba 
sąskaitą pateikia kitomis priemonėmis, laikoma, kad sąskaita Užsakovui 

nepateikta ir Užsakovas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti. 

14.2. Jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis sąlygomis, Rangovas 
Darbus atlieka Užsakovui mokant avansinį (-ius) mokėjimą (-us), tokiu 

atveju Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio nuo Kainos/ar jos 

dalies, avansinį (-ius) mokėjimą (-us) Užsakovas atlieka per Sutarties 
Specialiosiose sąlygose nustatytos trukmės darbo dienų terminą, kuris 

pradedamas skaičiuoti po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui 

ekvivalentinės sumos sąskaitą avansiniam mokėjimui ir pateikia Užsakovui 
avansinio mokėjimo užtikrinimą avansinio mokėjimo dydžiui pagal Sutarties 

Specialiose sąlygose numatytas sąlygas. Sąskaitą avansiniam(-s) 

apmokėjimui(-ams) bei avansinio mokėjimo užtikrinimą Rangovas pateikia 
per Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą terminą. 

14.3. Jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis sąlygomis, Rangovui 

yra atliekamas avansinis (-iai) mokėjimas (-ai), tokiu atveju kiekvienos šioje 

Sutartyje nustatyta tvarka pateiktos PVM sąskaitos – faktūros Kainos suma 

be PVM pirmiausia yra dengiama iš sumokėto avanso Sutarties 

Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio procentu. Likusi(-ios) PVM 
sąskaitos – faktūros Kainos suma(-os) (kurių nepadengia avansas) ir visa 

PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyta PVM suma, kuriai teisės aktų nustatyta 

tvarka netaikomas atvirkštinio PVM apmokestinimo mechanizmas, 
sumokama tiesiogiai Rangovui. 

14.4. Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.1., 14.3 punktuose nustatyta tvarka 
mokėjimai vykdomi tol, kol Rangovui sumokama Sutarties Specialiosiose 

sąlygose numatyta Kainos dalis procentais. Likusi Kainos dalis procentais, 

nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, sumokama ne vėliau kaip per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Galutinio perdavimo-priėmimo akto bei 

PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Užsakovas, atsižvelgdamas į 

Sutarties sudėtingumą bei specifiką turi teisę pratęsti mokėjimo terminą iki 
60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Galutinio perdavimo-priėmimo 

akto bei PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. 

14.5. Tuo atveju, jeigu po Atliktų darbų akto pasirašymo paaiškėja, kad 
Rangovas tam tikrų darbų neatliko ar atliko nepilnai, bet juos įtraukė į 

atitinkamą Atliktų darbų aktą, Užsakovas turi teisę kitą atsiskaitymo mėnesį 

atitinkama suma sumažinti Užsakovo Rangovui mokėtiną sumą pagal 
pastarojo atitinkama suma pateiktą sumažintą pateikiamų Atliktų darbų aktą 

ir kreditinę PVM sąskaitą – faktūrą. Įvykus šiame punkte numatytoms 

aplinkybėms, Rangovas privalo pateikti sumažintą Atliktų darbų aktą ir 
kreditinę PVM sąskaitą – faktūrą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas 

nuo Užsakovo pareikalavimo gavimo dienos. 

14.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jeigu Rangovas: 
14.6.1. Nepateikia šioje Sutartyje numatytų užtikrinimo priemonių ar 

statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimų polisų; 

14.6.2. Neištaiso atliktų Darbų defektų; 
14.6.3. Atsilieka nuo tarpinių ar galutinių Darbų atlikimo terminų; 

14.6.4. Nevykdo Statybos darbų vykdymo protokoluose nurodomų 

darbų, nesilaiko terminų bei kitų reikalavimų; 
14.6.5. Pašalinęs defektus, neužtikrina/nesilaiko visos darbų apimties 

kokybės reikalavimų 

14.7. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokėtinų 

sumų pagrįsto dydžio sumas (arba sulaikyti jų mokėjimą) nuostoliams bei 

kitiems jo reikalavimams pagal Sutartį atlyginti, taip pat sumas Darbų 

nustatytiems defektams pašalinti. Visos pagal Sutartį Užsakovui Rangovo 
priklausančios mokėti netesybos ar nuostolių atlyginimo sumos, gali būti 

dengiamos ne ginčo tvarka Užsakovo pagal Sutartį Rangovui mokamų ar 

priklausančių mokėti mokėjimų sąskaita, tai yra, Užsakovui vienašališkai 
įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai, iš anksto apie 

tai informuojant Rangovą. Rangovui mokėjimai atliekami į sąskaitą nurodytą 

šioje Sutartyje. 
 

15. KOKYBĖS GARANTIJOS 

15.1. Garantinis terminas Sutarties pagrindu atliktiems statybos darbams 
yra 5 metai, paslėptiems darbams – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose 

paslėptuose darbuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Darbų vykdymui 

panaudotų (sumontuotų) ir pagal Sutartį pristatytų Prekių garantinis terminas 
– pagal gamintojo garantiją, bet ne trumpesnis kaip Sutarties Specialiosiose 

sąlygose ir/ar Techninėse sąlygose nurodytas laikotarpis. 

15.2. Garantiniai terminai, nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.1. 

punkte, yra suteikiami bei apima visus Darbus, jiems panaudotas Medžiagas, 

Įrangą bei Priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis, išskyrus toms greitai 

besidėvinčioms Medžiagoms, Įrangai bei Priemonėms, kurioms, remiantis 
Sutarties Specialiosiomis sąlygomis ir/ar Techninėmis sąlygomis, garantija 

netaikoma, o taip pat išskyrus atvejus, kai, remiantis Sutarties 

Specialiosiomis sąlygomis ir/ar Techninėmis sąlygomis, atitinkamoms 
Medžiagoms ar Darbams taikoma trumpesnės trukmės, lyginant su nurodyta 

Sutarties 15.1 punkte, garantija. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti 
nuo Galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. 

15.3. Garantija netaikoma, jeigu Rangovas įrodo, kad Darbų trūkumai 

atsirado dėl Užsakovo kaltės, ne pagal Rangovo pateiktas eksploatavimo 
instrukcijas eksploatuojant Objektą, arba trečiųjų asmenų veiksmų,  arba 

nenugalimos jėgos aplinkybių, arba ir kitais atvejais, jeigu tokie numatyti 

Sutarties Specialiosiose sąlygose. Garantiniu laikotarpiu Užsakovas turi teisę 
savarankiškai keisti ar sutvarkyti Įrangos dalis su trūkumais ir/ar šalinti kitus 

Darbų ir/ar Prekių defektus tik tuo atveju, kai yra gautas bet kokia forma 

(įskaitant ir elektronine) rašytinis Rangovo sutikimas arba Sutarties Bendrųjų 
sąlygų 15.5 p numatytu atveju bei laikantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.5 

punkte nustatytos tvarkos, išskyrus atvejus, jei neatidėliotinas 

trūkumų/defektų pašalinimas reikalingas siekiant išvengti ar sumažinti dėl 
tokių trūkumų ar defektų atsiradusią ar gresiančią žalą arba avariją. 

15.4. Rangovas pilnai ir visa apimtimi atsako, kad Darbams atlikti būtų 

panaudotos tokios Medžiagos, Įranga, Priemonės, kurių savybės per 

https://sabis.nbfc.lt/
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ekonomiškai pagrįstą Darbų rezultato (Objekto) naudojimo trukmę užtikrintų 

esminius statinio reikalavimus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose. 

15.5. Rangovas iki Galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, 

o taip pat garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) 

įsipareigoja pilnai pašalinti ne vėliau kaip per Sutarties Specialiosiose 
sąlygose numatytą arba per atskirai su Užsakovu raštu suderintą terminą. 

Jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų trūkumų (defektų) per šiame 

punkte nurodytą terminą, Užsakovas gali pats pašalinti trūkumus (defektus) 
arba pasamdyti trečiuosius asmenis trūkumams (defektams) pašalinti. Tokiu 

atveju Rangovas privalės atlyginti Užsakovui visas jo patirtas išlaidas ir 
nuostolius, susijusius su trūkumų (defektų) užfiksavimu ir/ar pašalinimu bei 

dėl trūkumų (defektų) nepašalinimo atsiradusią žalą/nuostolius. Už 

Užsakovo pasitelkto trečiojo asmens atliktų trūkumų (defektų) pašalinimo 
darbų kokybę atsako šiuos trūkumų (defektų) pašalinimo darbus atlikęs 

tretysis asmuo. Visos šiame punkte numatytos nuostatos taikomos ir dėl 

Rangovo atliktų darbų paaiškėjusių trūkumų (defektų) padarytos žalos 
atitaisymui/pašalinimui.  

15.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų/Darbams atlikti 

panaudotų (sumontuotų) Prekių defektams, garantinis laikotarpis tai 
Darbų/Prekių daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo 

pranešimo apie defektus gavimo dienos iki visiško defektų pašalinimo 

dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas 
tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų 

Prekių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantiniu laikotarpiu, naujai 

detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra 
nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei 

skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos). 

15.7. Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl trūkumų (defektų) 
pašalinimo, o taip pat remtis tiek akivaizdžių, tiek ir paslėptų trūkumų 

(defektų) faktu visą garantinį terminą, net ir tais atvejais, jeigu Užsakovas 

priėmė darbus jų nepatikrinęs. 
 

16. DRAUDIMAI, UŽTIKRINIMAI 

16.1. Tuo atveju, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis sąlygomis, 
Rangovas privalo draudimo bendrovėje apdrausti statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomuoju draudimu, toks draudimas (draudimo 

laikotarpis) turi galioti visu Darbų atlikimo laikotarpiu bei Sutarties 

Specialiosiose sąlygose nurodytą laikotarpį  nuo Darbų pabaigos ir atitikti 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo keliamus reikalavimus. Rangovas 

taip pat privalo pateikti Užsakovui per Sutarties Specialiosiose sąlygose 
numatytą terminą, statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo sutartį (polisą) bei jo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. 

Įvykus draudiminiam įvykiui, Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) 
darbo dienas nuo išmokos pagal draudimo sutartį (polisą) išmokėjimo dienos 

privalo atstatyti draudimo sumą iki Sutarties Specialiosiose sąlygose 

nurodytos pradinės draudimo sumos, papildydamas draudimo sutartį (polisą) 
arba sudarydamas naują draudimo sutartį (polisą) ir pateikti atitinkamus 

įrodymus Užsakovui. Remiantis statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo sutartimi (polisu) frančizė vienam draudiminiam 
įvykiui privalo būti ne didesnė kaip nurodyta Sutarties Specialiosios 

sąlygose.  

16.2. Tuo atveju, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis sąlygomis, 
Rangovas privalo draudimo bendrovėje apdrausti projektuotojo civilinę 

atsakomybę draudimu, arba tokiu draudimu turi apsidrausti Rangovo 

samdomi Subrangovai (jei projektavimo darbams Rangovas pasitelks 

subrangovus), toks draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darbų 

atlikimo laikotarpiu bei Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą laikotarpį 

nuo Darbų pabaigos ir atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
keliamus reikalavimus. Rangovas taip pat privalo pateikti Užsakovui per 

Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą terminą, projektuotojo civilinės 

atsakomybės draudimo sutartį (polisą) bei jo apmokėjimą patvirtinančius 
dokumentus arba, jei pareigą apsidrausti šiame Sutarties punkte nurodytais 

draudimais turi Rangovo samdomi Subrangovai, Rangovas privalo užtikrinti, 
kad Subrangovai tokiais draudimais apsidraustų, o esant Užsakovo prašymui, 

pateikti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų Užsakovui atitinkamus polisus (ar 

jų kopijas) bei jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Įvykus 
draudiminiam įvykiui, Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo 

dienas nuo išmokos pagal draudimo sutartį (polisą) išmokėjimo dienos 

privalo atstatyti (arba įpareigoti tai padaryti Subrangovus) draudimo sumą iki 
Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytos pradinės draudimo sumos, ir 

pateikti atitinkamus įrodymus Užsakovui. Remiantis civilinės atsakomybės 

draudimo sutartimi (polisu) frančizė vienam draudiminiam įvykiui privalo 
būti ne didesnė kaip nurodyta Sutarties Specialiosios sąlygose.  

16.3. Tuo atveju, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis sąlygomis, 

Rangovas privalo pateikti  Užsakovui priimtino banko garantiją(-as) (banko 
garantijoms visais atvejais taikomi besąlygiškumo ir neatšaukiamumo 

kriterijai), ir/arba draudimo bendrovės išduotą (-us) laidavimo raštą (-us) 

(avansinio apmokėjimo ir/ar sutarties įvykdymo ir/ar  garantinio laikotarpio) 
Rangovas privalo užtikrinti, kad šios garantijos/laidavimo raštai atitiktų 

Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytus reikalavimus dėl galiojimo 

termino, sumos, o taip pat kitus Sutartyje numatytus reikalavimus. Rangovo 

Užsakovui pateikiamų garantijų/laidavimo raštų dalyku turi būti Rangovo 

prievolių pagal Sutarties dokumentus neįvykdymas ar netinkamas 

įvykdymas. Garantijos/laidavimo raštai privalo įsigalioti jų išdavimo dieną. 
Kartu su garantijos/laidavimo raštų originalais Rangovas privalo pateikti 

Užsakovui tinkamai patvirtintus laidavimo/garantijos sutarties nuorašus bei 

tokių raštų bei sutarčių apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Jei Sutarties 
Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip,  Rangovui suteikiama teisė 

pačiam nuspręsti, ar pateikti banko ar draudimo bendrovės išduodamas 
Sutarties Specialiose sąlygose nurodytas užtikrinimo priemones. Esant 

Užsakovo rašytiniam sutikimui, vietoj šiame punkte ir Sutarties 

Specialiosiose sąlygose nurodytų banko ir/ar draudimo bendrovės išduodamų 
garantijų/laidavimo raštų, Užsakovui gali būti pateikiamos kitų Užsakovui 

priimtinų trečiųjų asmenų garantijos/laidavimai Užsakovui priimtinomis 

sąlygomis. Pagal šį Sutarties punktą Rangovo pateiktas banko 
garantijos/draudimo bendrovės išduoto laidavimo rašto, kurio terminas dar 

nėra pasibaigęs, originalas, gali būti (bet neprivalo) grąžintas Rangovui jo 

prašymu, tik tokiu atveju, jei Rangovas yra tinkamai įvykdęs visus Sutartyje 
numatytus Darbus bei Šalims pasirašius Galutinį darbų priėmimo – 

perdavimo aktą (išskyrus atvejus, kai Sutartis pasibaigia nepasirašius 

Galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto  pvz. Sutarčiai nutrūkus Sutarties 
21.6 bei 21.7. punktų pagrindais), minėtą dokumentą grąžinant Rangovui per 

10 (dešimt) darbo dienų nuo Rangovo prašymo gavimo.   

16.4. Tuo atveju, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis sąlygomis, 
Rangovui atliekami keli avansiniai mokėjimai, tokiu atveju turi būti 

pateikiami atskiri avansinio apmokėjimo garantijos/laidavimo raštų 

originalai kartu su tinkamai patvirtintais garantijos/laidavimo sutarties 
nuorašais dėl kiekvieno avansinio mokėjimo bei tokių raštų bei sutarčių 

apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Tuo atveju, jeigu Sutarties 

Specialiosiose sąlygose numatyta, kad avansinio mokėjimo panaudojimas 
gali būti užtikrinimas Sutarties įvykdymo garantija/laidavimo raštu ir 

bankas/draudimo bendrovė išduoda Sutarties įvykdymo garantiją/laidavimo 

raštą, su avansinio mokėjimo panaudojimo užtikrinimu, tokiu atveju 
Rangovas pateikti atskiro (-ų) avansinio apmokėjimo garantijos/laidavimo 

rašto (-ų) neprivalo. 

16.5. Jeigu Rangovo statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomasis draudimas ar projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis 

draudimas bei avansinio mokėjimo/ Sutarties įvykdymo/garantinio 

laikotarpio laidavimo raštas/garantija pasibaigia anksčiau, negu numatyta 
Sutarties Specialiosiose sąlygose, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Darbų 

atlikimo terminas yra pratęsiamas ar Darbai užsitęsia faktiškai, tai Rangovas 

ne vėliau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų iki statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo ir garantijos/laidavimo rašto galiojimo 

pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti ar atnaujinti statybos darbų ir 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir garantijos/laidavimo 
raštą bei pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus.  

16.6. Šalys įtvirtina, kad prieš pateikiant Užsakovui laidavimo ir/ar 

garantijos raštų originalius egzempliorius, jų kopijos/tekstai turi būti pateikti 
Užsakovo Sutarties Specialiose sąlygose nurodytam kontaktiniam asmeniui.  

 

17. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
17.1. Jei šios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, Rangovas privalo: 

17.1.1. paskirti Rangovo atsakingą darbuotoją, kuris bus atsakingas už 

Rangovo veikloje susidarančių atliekų tvarkymo organizavimą ir kontrolę 

laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų; 

17.1.2. pagal šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 4 priede pateiktą formą 

sudaryti ir suderinti su Užsakovu Atliekų valdymo planą; 
17.1.3. rūšiuoti savo veikloje susidarančias atliekas; 

17.1.4. užtikrinti, kad atliekų saugojimas atitiktų aplinkos apsaugos, 

priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus; 
17.1.5. savo veikloje susidarančias atliekas talpinti į savo, tam tikslui 

numatytus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama 
konteineriai); 

17.1.6. konteineriuose laikinai atliekas sandėliuoti tik su Užsakovo 

atsakingu darbuotoju raštu suderintoje teritorijoje (vietoje) arba atliekų 
saugojimo vietose, numatytose Projektinių pasiūlymų ar Techninio darbo 

projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje; 

17.1.7. darbų vykdymo metu prižiūrėti išskirtą teritoriją, kad ji būtų 
tvarkinga; 

17.1.8. vesti darbų vykdymo metu susidarančių atliekų apskaitą 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. 
17.1.9. laikinam atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius 

pavojaus žmonėms bei aplinkai. Šiuos konteinerius paženklinti pagal 

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro patvirtintų Atliekų tvarkymo 
taisyklių (toliau vadinama Taisyklės) reikalavimus, bei papildomai ant 

konteinerių nurodyti Rangovo pavadinimą, Rangovo atsakingo darbuotojo 

vardą, pavardę ir telefono numerį; 
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17.1.10. užtikrinti, kad atliekos būtų sandėliuojamos tik konteineriuose 

(išskyrus atvejus, kuomet su Užsakovu iš anksto raštu suderinama kita nei 

konteineriuose atliekų sandėliavimo tvarka); 

17.1.11.  organizuoti savalaikį susidariusių atliekų išvežimą – atliekų 

perdavimą atitinkamas atliekas turintiems teisę tvarkyti atliekų tvarkytojams; 
17.1.12.  perduodant darbų vykdymo metu susidariusias atliekas 

tvarkymui, Rangovas surašo atliekų perdavimo lydraštį, siuntėju nurodant 

Rangovą; 
17.1.13.  perdavus atliekas atliekų tvarkytojui, atliekų perdavimo lydraščio 

kopiją Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo atliekų gavimo pas atliekų 
tvarkytoją datos turi perduoti Užsakovo atsakingam asmeniui; 

17.1.14.  baigus Darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui priduoti 

tvarkingą, laikinam atliekų saugojimui išskirtą teritoriją. Iki laikinam atliekų 
saugojimui išskirtos teritorijos pridavimo Užsakovo atsakingam darbuotojui 

ir atliekų perdavimo atliekų tvarkytojams, už atliekų saugojimui išskirtos 

teritorijos priežiūrą ir Rangovo veikloje susidarančių (susidariusių) atliekų 
tvarkymą laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų 

atsakingas Rangovas; 

17.1.15.  pažeidus aukščiau nurodytus reikalavimus, atsakyti Lietuvos 
Respublikos teisės aktų numatyta tvarka; prireikus, finansiškai atlyginti 

Užsakovo, jo darbuotojų ar trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl Rangovo veiklos 

Užsakovo teritorijoje. 
 

18. DARBŲ SAUGA  

18.1. Užsakovo atstovas ar techninę priežiūrą atliekantis subjektas jeigu 
Šalys nesusitaria kitaip ir/ar kitaip nenumatyta Sutartyje: 

18.1.1. Rangovui pateikus prašymą išleidžia potvarkį, leidžiantį Rangovo 

darbuotojams atlikti Sutartyje numatytus darbus (ne vėliau kaip likus 3 
(trims) dienoms iki Darbų pradžios); 

18.1.2. instruktuoja Rangovo darbų vadovą (us) ir darbų vykdytoją (us) prieš 

Darbų pradžią; 
18.1.3. priduoda Rangovui pagal aktus remontuojamą ar rekonstruojamą 

įrenginį ir Darbo vietoje esamus priešgaisrinį inventorių, kėlimo 

mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą prieš darbų pradžią; 
18.1.4. pateikia Rangovui reikiamus dokumentus nurodymui išrašyti (kai 

nurodymus išrašo Rangovas); 

18.1.5. išrašo ir išduoda Rangovui bendrą nurodymą, skirdamas Darbo zoną, 

teritoriją arba išduoda aktą - leidimą (Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje 

DT 5-00 nustatyta tvarka); 

18.1.6. leidžia dirbti pagal: 
18.1.6.1. Rangovo išrašytą nurodymą ar išduotą  pavedimą dirbti Užsakovo 

elektros  įrenginiuose; 

18.1.6.2. Užsakovo išrašytą bendrą nurodymą, nurodymą, pavedimus 
(šilumos įrenginiuose). 

18.1.7. Rangovui baigus Darbus, priima pagal aktus iš Rangovo Darbo 

vietoje esamus: priešgaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo 
tinklus ir kitą įrangą; 

18.1.8.  pastebėjęs, kad Rangovo darbuotojai nevykdo saugos taisyklių, 

priešgaisrinių saugos taisyklių reikalavimų bei nustačius kitas aplinkybes, 
sudarančias grėsmę darbuotojų saugumui (darbuotojas darbe neblaivus, 

apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų ir kt.), Užsakovo turtui iš 

Rangovo darbuotojų atima leidimą įeiti į Užsakovo teritoriją ir ateityje šių 
darbuotojų nebeįleidžia į Užsakovo teritoriją; 

18.1.9. tikrina Rangovo darbų vadovų išduotus nurodymus darbams 

elektros įrenginiuose. 

18.2. Rangovas:  

18.2.1. pateikia Užsakovui ne vėliau kaip 3 (tris) dienas prieš Darbų pradžią 

darbuotojų sąrašą, turinčių teisę būti darbų vadovais, darbų vykdytojais, 
brigados nariais, nurodant jų pareigas ir kvalifikaciją. Pavojingų darbų ir 

darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais darbuotojų pareigas ir 

kvalifikaciją. 
18.3. 18.2.2. užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, pasitelkti Darbų 

atlikimui asmenys (įskaitant subrangovus ir jų darbuotojus) turės saugias ir 
sveikas darbo sąlygas (tame tarpe aprūpinti pirmosios pagalbos rinkiniais), 

bus tinkamai instruktuoti, blaivūs (t.y. etilo alkoholio koncentracija jų 

kraujyje neviršys 0,0 promilės), neapsvaigęs nuo narkotinių ar kitokių 
psichotropinių medžiagų, laikysis priešgaisrinių bei darbuotojų saugos ir 

sveikatos taisyklių, vadovaujantis įstatymų ir kitų teisės aktų bei Užsakovo 

saugos elgesio taisyklių, vykdys saugaus Darbų atlikimo Užsakovo 
objektuose reikalavimus, numatytus šioje Sutartyje. Užsakovas turi teisę 

užsakovo teritorijos ribose alkotesteriu patikrinti Rangovo darbuotojų 

blaivumą. Rangovas privalo supažindinti savo darbuotojus su Užsakovo 
saugos elgesio taisyklėmis (darbuotojai supažindinami asmeniškai pasirašant 

Užsakovo išduotame registravimo žurnale (lape)). 

18.2.3. išduoda nurodymą, pavedimą dirbti Užsakovo elektros įrenginiuose.  
18.2.4 prieš pradedant darbus sudaro ir suderina su Užsakovu įrengimų, 

Darbo vietų, saugių perėjimų, krovininių srautų, Rangovui išskirtos 

teritorijos, patalpos, remontinės įrangos, išdėstymo schemas; 

18.2.5. užtikrina, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, 

pakėlimo įrengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita įranga bei 

įrengimai būtų laikomi saugioje, su Užsakovu suderintoje vietoje ir 

naudojami laikantis norminių teisės aktų reikalavimų. 

18.2.6. priima iš Užsakovo pagal aktus remontuojamą ar rekonstruojamą 
įrenginį ir Darbo vietoje esamus priešgaisrinį inventorių, kėlimo 

mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą prieš Darbų pradžią; 

18.2.7. atliekant Darbus šilumos įrenginiuose gauna iš Užsakovo aktą-
leidimą (vykdant tik statybos darbus) bendrą nurodymą, nurodymą, 

pavedimą Darbų atlikimui, išduoda tarpinius nurodymus; 
18.2.8. prieš darbų pradžią, Užsakovui pareikalavus arba darbus vykdant 

sudėtingomis sąlygomis arba jei tai numatyta Sutartyje, ruošia Darbų 

vykdymo projektus, technologines korteles, technines sąlygas, bendrą darbų 
grafiką, bendras darbų saugos priemones; 

18.2.9. instruktuoja savo darbuotojus; 

18.2.10. priduoda Užsakovui pagal aktus suremontuotus įrenginius ir Darbo 
vietoje esamus priešgaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo 

tinklus ir kitą įrangą baigus Darbą; 

18.2.11. atsakingas už visus dėl Rangovo kaltės įvykusius Rangovo 
darbuotojų Užsakovo teritorijoje nelaimingus atsitikimus, sužeidimus, 

sužalojimus, avarijas ir kitus panašius atsitikimus. Tokie įvykę nelaimingi 

atsitikimai tiriami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius teisės 
aktus dalyvaujant Užsakovo įgaliotam asmeniui; 

18.2.12. užtikrina, kad nepaliks neužbaigto arba dalinai užbaigto Darbo 

nesaugiose sąlygose arba tokiose aplinkybėse, kurios galėtų pakenkti Darbui, 
sugadinti įrengimus. Rangovas privalo tęsti Darbus tol, kol bus pasiektas 

saugus jų vykdymo etapas. 

18.4. Rangovo Darbų vadovas (ai) ir darbų vykdytojas (ai) prieš Darbų 
pradžią privalo išklausyti Užsakovo instruktažo. 

18.5. Rangovo darbų vadovas priėmęs iš leidžiančiojo Darbo vietą, atsako 

už saugos bei sveikatos darbe priemonių tikslingumą ir pakankamumą. 
18.6. Rangovas nedelsiant turi pranešti Užsakovo atstovui  apie 

nelaimingą atsitikimą darbe,  pavojingas aplinkybes (incidentą), iškilusias 

darbo eigoje, arba apie žalą, daromą Užsakovo turtui arba tretiesiems 
asmenims. 

18.7. Rangovas privalo vykdyti Užsakovo parengtų lokalinių teisės aktų 

(tame tarpe „Darbų elektros įrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka“, 

„Darbų atliekamų aukštyje tvarka“  ir pan.) reikalavimus. 

18.8. Rangovo darbuotojai dirbdami Užsakovo teritorijoje privalo dėvėti 

švarius bei tvarkingus darbo drabužius bei avalynę. Ant darbo drabužių turi 
būti įmonės pavadinimas. Darbuotojai privalo nepradėti dirbti be asmeninių 

apsauginių priemonių, kai to reikalauja darbuotojų saugos ir sveikatos 

norminiai teisės aktai, naudoti jas darbo metu.  
18.9. Jei Sutarties Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, statinio 

projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorių ir statinio statybos 

saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria Rangovas. 
18.10. Rangovas įsipareigoja kontroliuoti, užtikrinti, pilnai atsakyti už 

legalaus darbo reikalavimus objekte, bei atlyginti dėl to Užsakovo patirtus 

tiesioginius nuostolius (įskaitant administracinio pobūdžio ir kitokių 
nuobaudų sumokėjimą). 

18.11. Rangovas įsipareigoja tikrinti ir kontroliuoti, ar visi objekte 

dirbantys Rangovo (jo subrangovų, jei tokie yra) asmenys bei kiti Rangovo 
(jo pasitelktų subrangovų) pasitelkti ar su jais susiję asmenys, esantys objekte 

turi skaidriai dirbančiojo ID kodus. Užtikrinti, kad visi aukščiau nurodyti 

asmenys turėtų skaidriai dirbančiojo ID kodą ir jį pateiktų nelegalaus ir 

nedeklaruoto darbo kontrolės institucijoms (Valstybinei darbo inspekcijai, 

Valstybinei mokesčių inspekcijai, FNTT, Policijai), įgaliotam rangovui. 

 
 

19. KITI ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

19.1. Rangovas įsipareigoja laiku gauti visus reikiamus leidimus, 
sutikimus, pažymas, pažymėjimus, rezoliucijas, įsakymus atlikti Darbus, 

išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį aiškiai įsipareigoja pateikti Užsakovas; 
apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, žinybas kitas institucijas, jeigu tą 

būtina padaryti pagal teisės aktus arba kitus imperatyvius dokumentus; 

nepradėti vykdyti jokių Darbų, kol nėra gautas Darbų vykdymui reikalingas 
leidimas, sutikimas, pažyma, pažymėjimas, rezoliucija, įsakymas ar kitas 

būtinas dokumentas. Tuo atveju, jeigu nėra gautas atitinkamas Darbų 

vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, pažyma, pažymėjimas, 
rezoliucija, įsakymas ar kitas būtinas dokumentas, kurį, remiantis Sutartimi, 

privalo pateikti/gauti Užsakovas, Rangovas privalo apie tai informuoti 

Užsakovą raštu. 
19.2. Rangovas įsipareigoja Darbus vykdyti savo rizika ir prisiimti 

atsitiktinio Darbų/kurios nors jų dalies, o taip pat Prekių praradimo arba 

sugedimo riziką visu Sutarties/jos nuostatų galiojimo/vykdymo laikotarpiu 
iki Galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. 

19.3. Sutarties vykdymo  metu sužinotus/gautus asmens duomenis 

Rangovas įsipareigoja tvarkyti tik šios sutarties vykdymo tikslu, 
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vadovaujantis galiojančiais teisės aktais dėl asmens duomenų teisinės 

apsaugos. 

19.4. Vykdant Sutartį Rangovas privalo laikytis Užsakovo Integruotos 

vadybos sistemos politikos, nurodytos Sutarties Bendrųjų sąlygų priede Nr. 

5 bei viešai publikuojamos Užsakovo internetiniame tinklapyje adresu: 
https://www.litesko.lt. 

19.5. Vykdant Sutartį Rangovas privalo laikytis Užsakovo Socialinio 

atsakingumo principų, publikuojamų viešai Užsakovo internetiniame 
tinklalapyje adresu: https://www.litesko.lt. 

19.6. Užsakovo privatumo pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo 
viešai publikuojamas Užsakovo internetiniame tinklapyje: 

https://litesko.lt/duomenu-apsauga. 

19.7. Vykdant Sutartį, Ranovas turi laikytis etikos ir atitikties elgesio 
taisyklių, nurodytų Užsakovo Etikos vadove ir Kovos su korupcija elgesio 

kodekse, ir kurios viešai publikuojamos Užsakovo internetiniame tinklapyje: 

https://www.litesko.lt 
19.8. Rangovas pareiškia, kad jis, remdamasis gerąja profesine praktika, 

ėmėsi pagrįstų priemonių, siekdamas identifikuoti interesų konfliktus, 

užkirsti jiems kelią ir, esant reikalui, išspręsti juos (ypač interesų konfliktus, 
kurie gali kilti dėl jo tiesioginių ar netiesioginių giminystės, profesinių ar 

moralinių interesų). 

19.9. Rangovas pareiškia, kad, kiek jam žinoma, ir šios Sutarties 
pasirašymo dieną, Sutarties vykdymas nesukuria jokios interesų konflikto 

rizikos nei Užsakovui (tame tarpe ir „Veolia“ grupei), nei trečiosioms šalims. 

19.10. Jeigu vykdant Sutartį Rangovui bet kuriuo metu pranešama apie 
interesų konflikto buvimą, jis įsipareigoja nedelsdamas raštu informuoti 

Užsakovą. Taip pat iš anksto informuoti Užsakovą apie metodus, kuriais jis 

ketina išspręsti minėtą konfliktą ir jo veiksmingą išsprendimą. Jis taip pat 
įsipareigoja nedelsdamas atsakyti į bet kokius Užsakovo prašymus pateikti 

informaciją šiuo klausimu ir pateikti prašomus pagrindimus, jeigu tokių yra. 

19.11. Jeigu Užsakovas, Rangovo informuotas, arba Užsakovas pats sužino, 
kad interesų konfliktas kilo dėl netinkamo Rangovo elgesio, ypač dėl: 

- nedeklaruoto, neišsamiai arba pavėluotai deklaruoto intereso, 

arba 
- nepakankamų priemonių susidariusiai situacijai ištaisyti, 

Užsakovas turi teisę nutraukti šios Sutarties vykdymą ir, jeigu būtina, 

ją nutraukti raštu, neprisiimdamas atsakomybės už nuostolius ir 

nepažeisdamas savo teisės į bet kokį nuostolių atlyginimą. 

19.12. Rangovas įsipareigoja, kad, kai taikoma, visus iš šio straipsnio 

kylančius įsipareigojimus vykdys jo valdyba ir direktoriai, bei jo darbuotojai 
ir trečiosios šalys, dalyvaujantys vykdant šią Sutartį. 

 

20. ATSAKOMYBĖ 

20.1. Jeigu Užsakovas nesumoka Rangovui priklausančių sumų šioje 

Sutartyje nustatytais terminais ir per 30 (trisdešimt)  dienų nuo Rangovo 

rašytinio pareikalavimo gavimo dienos nepašalina pažeidimų, Užsakovas, 
Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku 

neapmokėtos sumos už kiekvieną po šiame punkte nurodyto 30 dienų termino 

uždelstą dieną. 
20.2. Rangovui uždelsus pradėti ir/ar užbaigti Darbus ar jų dalį Sutartyje 

ir/ar Grafike nurodytais terminais, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, 

privalo sumokėti Užsakovui baudą, lygią 0,02 % nuo visos Sutarties Kainos 
už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, pradedant nuo sekančios dienos, 

kai Rangovui pagal Sutartį kyla prievolė pradėti ir/ar užbaigti Darbus ar jų 

dalį. Rangovui uždelsus pradėti ir/ar užbaigti Darbus ar jų dalį Sutartyje ir/ar 

Grafike nurodytais terminais ilgiau nei 7 (septynias) kalendorines dienas, 

Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui baudą, lygią 

0,2 % nuo visos Sutarties Kainos už kiekvieną papildomai pavėluotą 
kalendorinę dieną.  

20.3. Rangovui uždelsus pateikti, nepateikus (nepratęsus/neatnaujinus) 

arba pateikus netinkamą statybos darbų ir  civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo sutartį (polisą) ar savo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę, 

numatytą šioje Sutartyje, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo 
sumokėti Užsakovui baudą, lygią 0,02 % nuo visos Sutarties Kainos už 

kiekvieną pavėluotą ar nepateikimo Sutartyje nustatytais terminais 

kalendorinę dieną nuo pareikalavimo pašalinti pažeidimus dienos. 
20.4. Už neatliktus, netinkamai atliktus Darbų trūkumų (defektų) šalinimo 

darbus, įskaitant ir garantiniu laikotarpiu, Rangovas Užsakovui pareikalavus, 

privalo sumokėti Užsakovui Sutarties Specialiose sąlygose numatyto dydžio 
baudą už kiekvieną dieną už kiekvieną atvejį. 

20.5. Rangovas, pažeidęs pareigą dalyvauti susirinkimuose, jei tokio 

dalyvavimo nepateisina objektyviomis nuo jo nepriklausančiomis 
priežastimis, ir/ar vykdyti susirinkimų protokoluose užfiksuotus sprendimus, 

už kiekvieną šios pareigos pažeidimo faktą Užsakovui pareikalavus privalo 

sumokėti Užsakovui 290(dviejų šimtų devyniasdešimties) eurų baudą. 
20.6. Rangovas, per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darbų užbaigimo nepašalinęs 

statybinių šiukšlių arba neįvykdęs Bendrųjų sąlygų 17 skyriuje numatytų 

atliekų tvarkymo reikalavimų, už kiekvieną uždelstą dieną iki pažeidimas bus 

pašalintas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 15 

(penkiolikos)  eurų baudą. 

20.7. Tais atvejais, kai Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo 

darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų 

atlikimo metu girtauja ir/ar yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių 
ir/ar psichotropinių medžiagų, Rangovas moka Užsakovui 870 (aštuonių 

šimtų septyniasdešimties) eurų baudą už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų 

medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju. 
Apsvaigimo/girtumo faktas užfiksuojamas surašant aktą. Į 

apsvaigimo/girtumo fakto užfiksavimą turi būti kviečiamas ir Rangovo 
atstovas, kuris į Užsakovo nurodytą vietą Rangovo darbuotojų ir/ar trečiųjų 

asmenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, apsvaigimo/girtumo faktui 

užfiksuoti privalo atvykti per maksimaliai trumpą, ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) 
valandų nuo Užsakovo kvietimo telefonu/elektroniniu paštu terminą. Tuo 

atveju, jeigu Rangovas per šiame punkte nurodytą laikotarpį neatvyksta, 

Užsakovas apsvaigimo/girtumo faktą turi teisę užfiksuoti pasirašydamas aktą 
vienašališkai, šiame akte pažymėdamas, kad Rangovo atstovas per Sutartyje 

numatytą terminą fakto užfiksuoti neatvyko. Tokiu atveju šio fakto 

užfiksavimo dokumentai turi būti perduoti Rangovui per 5 (penkias) darbo 
dienas. 

20.8. Tuo atveju, jeigu Rangovo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas 

Rangovas, darbuotojai pažeidžia saugos darbe taisykles, Rangovas už 
kiekvieną tokį atvejį privalo sumokėti Užsakovui 60 (šešiasdešimties) eurų 

baudą. Užsakovas sulaikęs teritorijoje darbų saugos reikalavimų nesilaikantį 

Rangovo ar trečiojo asmens, už kurį atsakingas Rangovas, darbuotoją, 
nedelsiant žodžiu ir/ar elektroniniu paštu informuoja Rangovą ir kviečia jį 

tokio fakto įforminimui aktu. Rangovas į Užsakovo nurodytą vietą dėl saugos 

darbe taisyklių pažeidimo fakto įforminimo kviečiamas ir aktas surašomas 
Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.7 punkte numatyta tvarka. Jeigu saugos darbe 

pažeidimo faktas nėra tęstinis ir jis pasibaigia prieš atvykstant Rangovui, ši 

aplinkybė neatleidžia Rangovo nuo pareigos pasirašyti šiame punkte 
nurodytą aktą.  

20.9. Jeigu dėl to, jog Rangovas ar trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas 

Rangovas, darbuotojai pažeidžia saugos darbe taisykles ir dėl to įvyksta 
nelaimingas atsitikimas, Rangovas už kiekvieną tokį atvejį privalo sumokėti 

Užsakovui 580 (penkių šimtų aštuoniasdešimties) eurų baudą. Aukščiau 

nurodytas baudos dydis Šalių yra laikomas teisingu ir protingu, kadangi, 

įvykus šiame punkte numatytai aplinkybei, bus pakenkta Užsakovo dalykinei 

reputacijai.  

20.10. Rangovas, už nepateiktą periodinę ataskaitą apie Darbus ir/arba 
nepateiktą detalizuotą periodinį Darbų Grafiką Užsakovo organizuojamame 

susirinkime Užsakovui pareikalavus privalo sumokėti Užsakovui 290 (dviejų 

šimtų devyniasdešimties) eurų  baudą.  
20.11. Rangovui uždelsus pateikti Užsakovui Atliktų darbų aktą ar PVM 

sąskaitą-faktūrą ar Pažymą apie atliktų darbų vertę, Užsakovas turi teisę 

atsisakyti juos priimti iki kito atitinkamo periodo pabaigos bei atitinkamam 
laikotarpiui atidėti mokėjimus už šiuos Darbus. 

20.12. Rangovas įsipareigoja Sutarties galiojimo metu užtikrinti, kad jis 

visą Sutarties galiojimą užtikrins, kad Darbų rezultatas, Darbams atlikti 

naudojamos medžiagos atitiks aplinkos apsaugos vadybos standartų 

reikalavimus (jei Rangovo pasiūlymui suteikti ekonominio naudingumo 

vertinimo balai už aplinkosauginius reikalavimus) ir, Užsakovui prašant, 
nedelsiant, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo pareikalavimo 

gavimo dienos, privalo pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. 

20.13. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad jo atliekami Darbai atitinka 

aplinkosauginių reikalavimų kriterijus (jei tokie buvo keliami pirkimo 

sąlygose) nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems 
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos 

kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos 

ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, 
taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kituose žaliuosius pirkimus 

reglamentuojančiuose teisės aktuose. Užsakovas bet kuriame Sutarties 
vykdymo etape gali paprašyti Rangovo pateikti pagrindžiančius dokumentus 

apie „žaliųjų“ reikalavimų taikymą/laikymąsi pagal pirkimo sąlygų 

reikalavimus.  
20.14. Rangovui nesilaikant 20.12. ir 20.13. punkte nurodytų 

reikalavimų, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 

5 proc. (penkių) baudą nuo visos Sutarties kainos be PVM, bei nedelsiant 
pašalinti nustatytą trūkumą (-us). (punktas taikomas tik tuo atveju jei 

Rangovo pasiūlymui suteikti ekonominio naudingumo vertinimo balai 

už aplinkosauginius reikalavimus). 
20.15. Sutartyje  nurodytos netesybos yra laikomos minimaliais ir 

papildomų įrodinėjimo nereikalaujančiais dėl Sutarties pažeidimo 

nukentėjusios šalies nuostoliais. Netesybos turi būti sumokamos ne vėliau 
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. 

Užsakovas turi teisę ne ginčo tvarka išskaityti netesybas iš Rangovui 

mokėtinų sumų. Netesybų sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti 
įsipareigojimą bei nepanaikina galimybės taikyti kitas Sutartyje ir/ar teisės 

https://www.litesko.lt/apie-mus/etika-ir-korupcijos-prevencija/socialine-atsakomybe
https://www.litesko.lt/node/599
https://www.litesko.lt/kontaktai/duomenu-apsauga
https://www.litesko.lt/sites/default/files/veolia_etikos_vadovas_2024.pdf
https://www.litesko.lt/sites/default/files/2024_kovos_su_korupcija_elgesio_kodeksas_0.pdf
https://www.litesko.lt/sites/default/files/2024_kovos_su_korupcija_elgesio_kodeksas_0.pdf
https://www.litesko.lt/apie-mus/etika-ir-korupcijos-prevencija/etika-ir-korupcijos-prevencija
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aktuose numatytas pažeistų teisių gynybos priemones, tame tarpe atlyginti 

kitai Šaliai visus dėl to patirtus nuostolius. Rangovas patvirtina, jog supranta, 

kad aukščiau nurodyti netesybų dydžiai yra parinkti atsižvelgiant į tai, kad 

griežtas ir savalaikis sutartinių įsipareigojimų vykdymas turi Užsakovui 

esminės reikšmės.  
20.16. Jei taip numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, bendra galimų 

pritaikyti pagal šią Sutartį netesybų (delspinigiai ir baudos) suma visu 

Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalių susitarimu negali viršyti Sutarties 
Specialiose sąlygose numatytos Sutarties Kainos dalies procentais.  

 

 

21. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

21.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti 
Sutartį dėl Rangovo kaltės, iš anksto įspėjęs apie tai Rangovą raštu prieš 14 

(keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu: 

21.1.1. Rangovas atsilieka nuo Darbų atlikimo tarpinių ir/ar galutinių 
Darbų terminų, nustatytų Sutartyje, bei per 14 (keturiolika) kalendorinių 

dienų po Užsakovo įspėjimo dėl tokio pažeidimo gavimo Rangovas 

nepasiekia reikiamo Darbų progreso (su Darbų rezultatais nepasiveja 
numatytų tarpinių ir/ar galutinių Darbų terminų, nustatytų pagal Sutartį); 

21.1.2. Rangovas atlieka Darbus taip, kad jų baigti iki numatytos pagal 

Sutartį Darbų pabaigos pasidaro aiškiai negalima, ir/arba Rangovas nevykdo 
Darbų vykdymo protokolų, ir/arba Sutarties sąlygų ir/arba teisės aktų bei 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų; 

21.1.3. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės 
ir/arba naudoja netinkamas Medžiagas, Priemones, Įrengimus, ir/arba 

netinkamai atlieka Darbus ir Sutartyje nustatytais terminais nepašalina 

trūkumų (defektų) ir/arba elgiasi kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dėl to 
Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be 

trūkumų ar nuostolių Užsakovui Grafike nustatytais terminais; 

21.1.4. jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių 
įsipareigojimų ir, Užsakovui  pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl 

įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje; 

21.1.5. Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika)  kalendorinių dienų vėluoja 
pateikti/atnaujinti/pratęsti statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomąjį draudimą ar šioje Sutartyje numatytas Sutarties  įvykdymo 

užtikrinimo priemones ar nors vieną iš jų; 

21.1.6. dėl kitų esminių Sutarties pažeidimų. 

21.2. Nutraukiant Sutartį aukščiau numatytais pagrindais, Rangovas iki 

Sutarties nutraukimo dienos privalo: 
21.2.1. nutraukti Darbus; 

21.2.2. Užsakovui pageidaujant, sudaryti sąlygas Užsakovui perimti 

visas Prekes ir/ar kitą Darbų atlikimui naudojamą turtą; 
21.2.3. nedaryti papildomų užsakymų, nesudarinėti su Darbais susijusių 

sutarčių; 

21.2.4. Užsakovui pageidaujant, perduoti Užsakovui ar jo įgaliotam 
asmeniui Užsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su trečiaisiais 

asmenimis, pasirašant trišalį susitarimą; 

21.2.5. imtis visų būtinų priemonių Rangovo turtui, galinčiam pereiti ar 
perėjusiam Užsakovo nuosavybėn, apsaugoti; 

21.2.6. pašalinti iš Statybvietės/Darbų vykdymo vietos Užsakovo 

nepageidaujamas perimti visas Prekes ir/ar kitą Darbų atlikimui naudojamą 
turtą; 

21.2.7. vykdyti Užsakovo nurodymus, būtinus Sutarčiai nutraukti ir 

Darbų perdavimui. 

21.3. Užsakovas, nutraukdamas Sutartį Bendrųjų sąlygų 21.1 punkte 

numatytais pagrindais, o taip pat kitais pagrindais dėl Rangovo kaltės, turi 

teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti arba turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui 
mokėtinų sumų Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą nuo 

bendros Sutarties Kainos ir visus dėl to Užsakovo patirtus nuostolius, tiek 

kiek nepadengia šiame punkte numatyta bauda arba panaudoti Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo esminio šios Sutarties 

pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis pirkimus reglamentuojančių teisės 
aktų nustatyta tvarka, įtraukia Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.   

21.4. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti 

Sutartį, iš anksto įspėjęs apie tai Užsakovą raštu prieš 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų, jeigu: 

21.4.1. Užsakovas, nesant pagrįstoms aplinkybėms,  neatsiskaito su 

Rangovu už tinkamai atliktus ir priduotus Darbus ilgiau kaip 60 
(šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo įspėjimo, nurodyto Bendrųjų sąlygų 

20.1 punkte, termino pabaigos; 

21.4.2. Užsakovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių 
įsipareigojimų ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl 

įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje; 

 
1 Sankcijos reiškia tarptautines ekonomines ir finansines sankcijas (t.y. prekybos embargus, 

turto įšaldymą ir kitus panašius verslo apribojimus su šalimi, teritorija ar asmeniu), kurias 

administruoja, priima ar vykdo Jungtinės Tautos, ES, JAV ar kita atitinkama institucija, susijusi su 

Sutartimi. Siekiant išvengti abejonių, (i) "tarptautinės ekonominės ir finansinės sankcijos" neapima 

21.4.3. Darbai dėl esminių Užsakovo pažeidimų Rangovo yra sustabdyti 

(Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2.3 punktas) ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) 

kalendorinių dienų, jei Šalys nesusitaria kitaip. 

21.5. Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.4 p. 

numatytais pagrindais, jis turi teisę gauti atlyginimą už tinkamai atliktus 
Darbus ir iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą dienos įsigytas ir 

Užsakovui Užsakovo sutikimu perduotas Prekes, Įrangą ir Priemones, o taip 

pat Užsakovas, Rangovo pareikalavimu, privalo sumokėti Rangovui 
Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyto dydžio, baudą ir atlyginti visus 

dėl to Rangovo patirtus nuostolius, tiek kiek jų nepadengia Užsakovo 
Rangovui dėl Sutarties nutraukimo mokama bauda. 

21.6. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo vienašaliu sprendimu, apie tai 

raštu įspėjus Rangovą prieš 5 (penkias) kalendorines dienas ir netaikant dėl 
to jokių sankcijų Užsakovui, kai atsakingos institucijos nustato, kad 

Rangovas neatitinka nacionalinio saugumo interesų pagal Lietuvos 

Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 
įstatymą. Jeigu po Sutarties sudarymo nustatoma, kad Sutartis su Rangovu 

neatitinka nacionalinio saugumo interesų pagal Lietuvos Respublikos 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą, 
Sutartis negalioja minėto įstatymo nustatyta tvarka. 

21.7. Jei viena iš Šalių turi pagrįstų priežasčių manyti, kad Sutarties 22.1.6. 

p. sąlygos dėl Sankcijų reikalavimų laikymosi buvo pažeistos, be atskiro 
įspėjimo gali sustabdyti šios Sutarties vykdymą protingam laikui, 

reikalingam situacijai patikrinti, neprisiimant atsakomybės ar įsipareigojimų 

kitai Šaliai. Šalys abipusiai įsipareigoja atlikti būtinus patikrinimus 
bendradarbiaudamos gera valia. Įrodžius šiame punkte paminėtą pažeidimą, 

Šalis gali nutraukti Sutartį be įspėjimo ir atsakomybės jai. 

21.8. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį dėl bet kurių kitų priežasčių, 
apie tai raštu įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu 

atveju jis turi sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus, iki pranešimo 

apie Sutarties nutraukimą dienos įsigytas ir Užsakovui, Užsakovo sutikimu 
perduotas Prekes, Įrangą ir Priemones bei atlyginti visus dėl tokio Sutarties 

nutraukimo Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

21.9. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu šalių sutarimu. 
21.10. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma ir jis neturės jokių 

priekaištų Užsakovui jei Sutarties vykdymo metu paaiškės, kad Rangovo 

pasiūlyme pateikta informacija melaginga, Sutartis su rangovu bus nutraukta 

nedelsiant. 

  

22. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

22.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad: 

22.1.1. Sutartis neprieštarauja Šalių interesams, buvo priimti ir yra 

galiojantys visi šios Sutarties teisėtam sudarymui, galiojimui ir vykdymui 
būtini Šalių kompetentingų organų sprendimai ir gauti atitinkami jų 

pritarimai, o Sutartį pasirašantis atstovas sudaro šią Sutartį nepažeisdamas 

savo kompetencijos; 
22.1.2. Sutarties sudarymas, jos vykdymas nepažeidžia kiekvieną Šalį 

saistančių aktų, teismų ar arbitražų sprendimų ir kitų Šalį įpareigojančių 

dokumentų, taip pat Šalių akcininkų, kreditorių ar kitų trečiųjų asmenų teisių 
ir teisėtų interesų; 

22.1.3. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą ir turinčią esminės 

reikšmės šios Sutarties sudarymui ir vykdymui informaciją ir ši informacija 
nėra klaidinanti; 

22.1.4. nevyksta ir Sutarties sudarymo metu negresia jokie Šalies 

nemokumo, bankroto, reorganizavimo ar likvidavimo procesai; 

22.1.5. Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti Sutarties 

nuostatose užfiksuotas sąlygas. 

22.1.6. Šalys pažymi, jog jos ir, jų žiniomis, jų vadovai vykdo savo veiklą 
tokiu būdu, kurį Šalys laiko atitinkančiu visus esminius bet kokio jiems 

taikomo įstatymo ar įstatymo galią turinčio reglamento, reikalavimus, 

nustatančius Sankcijas1 (toliau – Sankcijos). Rangovas užtikrina, kad 
įgyvendina visas būtinas priemones, tvarkas, kad būtų laikomasi 

Sankcijų įstatymų ir reglamentų. Rangovas taip pat užtikrina, jog jis ar jos 
subtiekėjas/subrangovas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi 

vykdant šią Sutartį, ar jų kontroliuojantys asmenys nėra registruoti / nėra 

nuolat gyvenantys Kuboje, Irane, Šiaurės Korėjoje, Rusijoje (bei jos 
aneksuotose teritorijose), Baltarusijoje, Sudane ir/ar LR Viešųjų pirkimų 

įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar 

teritorijose. 
22.1.7. Šalys taip pat patvirtina, laikosi eksporto kontrolės įstatymų ir 

importo įstatymų, galiojančių JAV, ES ir visose atitinkamose jurisdikcijose, 

taikomose jų atitinkamai veiklai, kurią reglamentuoja/apima ši Sutartis 
(bendrai vadinami "Prekybos įstatymais"), tame tarpe remiantis jų 

geriausiomis žiniomis, jokia vyriausybinė agentūra nedraudžia joms 

baudų ar apribojimų, susijusių su mokesčiais, antimonopoliniais, antikorupciniais ar pinigų plovimo 

prevencijos klausimais, ir (ii) "administruojamos" ar "vykdomos" yra susiję su galutiniu reglamentu, 

įsakymu, sprendimu ar priteisimu, priklausomai nuo konkrečios situacijos. 
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dalyvauti sandoriuose, patenkančiuose į šios Sutarties taikymo sritį pagal 

Prekybos įstatymus. Šalys įsipareigoja teikti viena kitai pagrįstą pagalbą ir 

informaciją, susijusią su Prekybos įstatymų laikymusi, gavus rašytinį kitos 

šalies prašymą, jei tokia informacija būtų reikalinga. 

22.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad: 
22.2.1. jis bei jo įsipareigojimų vykdymui pasitelkti asmenys iki Darbų 

pradžios bus gavę visus būtinus leidimus, licencijas, atestacijos pažymėjimus 

ir kitus dokumentus, įgalinančius Rangovą tinkamai įvykdyti šioje Sutartyje 
numatytus įsipareigojimus; 

22.2.2. prieš Sutarties sudarymą yra susipažinęs su visais Užsakovo iki 
Sutarties pasirašymo jam pateiktais dokumentais ir informacija, juos išsamiai 

išanalizavo, patikrino, jokių neaiškumų dėl jų neturi, šiose dokumentuose 

esančios informacijos pakanka, kad Rangovas galėtų tinkamai įvykdyti 
Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. 

22.2.3. Šalių ir jų samdomų asmenų finansinis, ekonominis, techninis ir 

kt. pajėgumai leidžia jam tinkamai įvykdyti iš Sutarties kylančius 
įsipareigojimus bei užtikrinti aukščiausią jo Sutarties pagrindu atliekamų 

Darbų kokybę. 

22.2.4. Rangovo, jo pasitelktų Subrangovų kvalifikacija (jeigu buvo 
vertinama Subrangovų kvalifikacija) visą Sutarties vykdymo laikotarpį 

atitiks Pirkimo dokumentų reikalavimus bei visą Sutarties vykdymo 

laikotarpį dėl Rangovo, jo pasitelktų Subrangovų nebus pašalinimo pagrindų, 
nurodytų Pirkimo dokumentuose. 

22.3. Šalys patvirtina, kad Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.1 ir 22.2 

punktuose savo duotus pareiškimus ir garantijas padarė siekdamos įtikinti 
viena kitą sudaryti šią Sutartį, ir kad Sutartį sudarė, remdamosi ir pilnai 

pasikliaudamos kiekvienu iš šių pareiškimų ir garantijų. 

22.4. Šalys garantuoja, kad kiekvienas iš Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.1 ir 
22.2 punktuose padarytų pareiškimų ir garantijų, Sutarties sudarymo dieną ir 

bet kuriuo kitu Sutarties galiojimo metu yra tikri ir teisingi visomis 

esminėmis sąlygomis, ir kad nei viename šių pareiškimų ir garantijų nėra 
praleistas joks momentas, leidžiantis daryti tokį pareiškimą ir garantiją 

klaidinančiais ar turinčiais kitą prasmę. Bet kuriuo metu Sutarties galiojimo 

terminu bet kuri iš šalių turi teisę pareikalauti kitos Šalies patvirtinti, kad šie 
pareiškimai ir garantijos yra teisingos tokio prašymo gavimo dieną. 

22.5. Jeigu atitinkamą dieną šioje Sutartyje pateikti pareiškimai ir 

garantijos buvo neteisingi, Šalis, kuriai toks pareiškimas, garantija ar 

patvirtinimas buvo pateiktas (nukentėjusioji Šalis), turi teisę (papildomai ir 

neapribojant teisių, kuriomis ji gali pasinaudoti pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus) reikalauti iš Šalies, pateikusios tokį pareiškimą ir garantiją, 
atlyginti nuostolius ar papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad 

nukentėjusioji Šalis pasikliovė neatitinkančiu tikrovės pareiškimu ir 

garantija, ir kurių nukentėjusioji Šalis būtų nepatyrusi, jei pareiškimas ir 
garantija būtų atitikę tikrovę. 

22.6. Vykdant Sutartį Rangovas garantuoja, kad sieks: 

22.6.1. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų 
kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo–

priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o 

dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo 
aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, 

naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, 

patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. 
įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini 

aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos 

apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos 

prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

AM įsakymas Nr. D1-508); 

22.6.2. kad Darbams vykdyti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių 
t.y. kad Rangovo specialistai, atvykimui į Darbų atlikimo vietą rinktųsi 

netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, 

ir/arba siekti, kad Darbų vykdymui naudojamos transporto priemonės 
naudotų degalus, atitinkančius Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų 

įstatyme įtvirtintus reikalavimus; 
22.6.3. kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Rangovo darbuotojų 

atvykimui į Darbų atlikimo vietą;  

22.6.4. kad vykdant Darbus būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas 
pavojus sveikatai.  

22.7. Sutarties 22.6. punkte nurodytų Rangovo įsipareigojimų 

nevykdymas ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas ir/ar netinkamas vykdymas 
ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu Rangovas Darbų trūkumų neištaiso 

per Užsakovo rašytinėje pretenzijoje nustatytą protingą terminą, laikomas 

esminiu Sutarties pažeidimu. 
 

23. SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI 

VYKDANT SUTARTĮ BUS PASITELKIAMI) 
23.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia 

šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos 

asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. 

Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias 

pasekmes, kaip jo paties veiksmai. 

23.2. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subrangovus, kurie 

numatyti Rangovo pasiūlyme. 

23.3. Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus, nenurodytus pasiūlyme, 
jeigu šiems Subrangovams nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai ir jų 

poreikio Rangovas negalėjo numatyti. Tokie Subrangovai turi turėti teisę 

verstis veikla, kuri reikalinga Darbų, kurie perduodami Subrangovams, 
atlikimui. Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie pasitelkiamą 

Subrangovą bei pateikti teisę verstis veikla įrodančius dokumentus per 3 (tris) 
darbo dienas nuo Subrangovo pasitelkimo.  

23.4. Už Subrangovo atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako 

Rangovas ir užtikrina, kad šioje Sutartyje nurodytų reikalavimų laikytųsi 
Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų 

(Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių 

reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada 
bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant Rangovo perduodamos 

vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.  

23.5. Sutarties Šalys Sutarties Specialiosiose sąlygose gali susitarti dėl 
tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovais. 

23.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu Subrangovai gali būti pakeisti kitais: 

23.6.1. Dėl Subrangovų bankroto, restruktūrizavimo bylos iškėlimo ar 
likvidavimo procedūros pradėjimo; 

23.6.2. Kai Subrangovai nebeatitinka subrangovams keliamų kvalifikacinių 

reikalavimų; 
23.6.3. Kai su Subrangovais nutraukiama sutartis dėl negalėjimo laiku ir 

tinkamai įvykdyti Sutarties sąlygų. 

23.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti pasitelkiami papildomi 
Subrangovai, kai: 

23.7.1. Paaiškėja, kad yra būtina pasitelkti naują (papildomą) 

Subrangovą, atsiradus Pirkimo dokumentuose ir Techninėje specifikacijoje 
nenurodytiems darbams ar nenurodytoms paslaugoms, be kurių nebūtų 

galima tinkamai įgyventi Sutarties nuostatų; 

23.7.2. Siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti Darbų 
spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų objektyvių 

aplinkybių. 

23.7.3. Sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus 

Subrangovus, pastarieji turi būti ne žemesnės kvalifikacijos nei buvo 

reikalaujama Pirkimo sąlygose. 

23.8. Rangovas, norėdamas pakeisti Sutartyje numatytus Subrangovus, 
Užsakovui pateikia pagrįstą prašymą, kuriame nurodo aplinkybes, 

sąlygojančias Subrangovo pakeitimo poreikį, jo kvalifikacijos atitikimą 

Pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams bei prideda tai 
pagrindžiančius dokumentus. Subrangovai gali pradėti vykdyti Darbus, tik 

Rangovui gavus Užsakovo sutikimą. 

23.9. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo 
prašymu gali būti keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti. 

Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo 

netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju, Užsakovas raštu 
informuoja Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja 

pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) 

darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą kitu specialistu, kuris atitinka 
Darbų Pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius 

reikalavimus. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo 

pasitelktą specialistą tuo atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš 

darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) dienų negali vykdyti 

savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą 

dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo 
priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą 

Paslaugų ir Darbų pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams 

reikalavimams. 
 

24. NENUGALIMA JĖGA 

24.1. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų 

nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos 

jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės 
suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos 

aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. 
liepos 15 d. nutarimu patvirtintomis Nr. 840 “Atleidimo nuo atsakomybės, 

esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės” tiek, kiek 

jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Civiliniam kodeksui.  
24.2. Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti per 

3 (tris) darbo dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų 

atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos 
aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.  

24.3. Šalis prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai 

raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 
(tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, 



Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 3 Sutarties projektas 

 

12 

pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo 

visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat 

pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat 

reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

24.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos 
jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas 

pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia 

pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią 
ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio 

pranešimo.  
24.5. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau 

kaip 3 (tris) mėnesius nuo jų atsiradimo momento arba jeigu apie jas nėra 

laiku pranešta, ir Šalys nesutaria, kaip toliau bus vykdomi Sutarties 
nevykdžiusios Šalies įsipareigojimai, tuomet kita Šalis, raštu pranešusi ne 

mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti šią 

Sutartį. 
 

25. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

25.1. Šalys susitaria laikyti Sutarties pagrindu viena kitai perduodamą 
informaciją paslaptyje neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija 

pateikiama žodžiu, ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios 

informacijos jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies 
sutikimo, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar 

trečiųjų asmenų poreikiams, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti 

atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui, ar patarėjui, ar paskolos 
davėjui. 

25.2. Visa Užsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma 

konfidencialia, nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta 
informacija nėra konfidenciali. 

25.3. Konfidencialia informacija taip pat laikoma: 

25.4. Elektronine forma, raštu ar kitu būdu išreikšta informacija, gauta 
vykdant Sutartį; 

25.5. Duomenys, asmens duomenys, elektroniniai duomenys, archyvuota 

informacija ir kita informacija, paruošta Šalies darbuotojų. 
25.6. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi 

prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šios Sutarties nuostatas ir 

naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Sutarties 

nuostatos dėl konfidencialios informacijos netaikomos informacijai, kuri yra 

ar tampa prieinama viešai arba gauta atskleidus ar turi būti atskleista pagal 

Teisės aktų reikalavimus. Kartu su Darbais patiekiamų prekių tiekimo ir 
naudojimo instrukcijos, kita panašaus pobūdžio informacija, taip pat 

nelaikoma konfidencialia informacija. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje 

numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos 
neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus 

nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį 

ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes. 
25.7. Šalys žino, sutinka ir įsipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti 

tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos, šia informacija naudotis 

tik Sutarties įvykdymo tikslui, o pasibaigus Sutarties galiojimui ar Sutartį 
nutraukus – grąžinti konfidencialią informaciją kitai Šaliai ar pateiktą 

informaciją sunaikinti.. 

 

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

26.1. Sutarties Specialiosiose sąlygose išdėstytos sąlygos yra specialios 

Sutarties Bendrųjų nuostatų atžvilgiu ir, esant prieštaravimams tarp Sutarties 

Bendrųjų ir Specialiųjų sąlygų, pirmenybė teikiama ir Šalys vadovausis 

Sutarties Specialiosiomis sąlygomis. Esant prieštaravimų tarp Sutarties 

Specialiųjų sąlygų ir Pirkimo dokumentų, pirmenybė teikiama ir Šalys 
vadovausis Sutarties Specialiosiomis sąlygomis. 

26.2. Šalys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos šią Sutartį 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šalys susitaria, kad bet koks 
Šalių nesutarimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, bus sprendžiamas 

derybų būdu, o nepasiekus abiem Šalims priimtino sprendimo per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų - kompetentingame Lietuvos Respublikos 

teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

26.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perleisti iš šios Sutarties kylančias 
teises ir pareigas be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

26.4. Sutarties šalys patvirtinta ir sutaria, kad vienos iš sutarties sąlygų 

negaliojimas nedaro negaliojančios visos sutarties 
26.5. Šalys susitaria, kad Teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus 

Rangovo įmonę ar pasikeitus Rangovo teisiniam statusui, Rangovas ne vėliau 

kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo 
momento turi apie tai raštu informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu 

pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančius 

dokumentus. Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais Rangovo teisių 
ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip 

per 3 (tris) darbo dienas įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria 

arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. Užsakovui pritarus 
pasirašomas Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis 

neatskiriama Sutarties dalimi, o Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo 

teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas 

šios Sutarties pagrindu Rangovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia 

ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal 

Civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats 
savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. 

26.6. Šalys bet kokius pranešimus pagal Sutartį įteikia pasirašytinai arba 

siunčia registruotu laišku Sutarties Specialiose sąlygose nurodytais Šalių 
adresais, adresatu nurodant Sutarties Specialiose sąlygose nurodytus 

kontaktinius asmenis. Šiame punkte nustatyta tvarka siunčiamas pranešimas 
laikomas tinkamai įteiktu: įteikiant asmeniškai - įteikimo momentu, jei 

siunčiama registruotu paštu - po 3 (trijų) darbo dienų nuo išsiuntimo 

momento. Pasikeitus Šalies adresui, Šalis per 5 (penkias) darbo dienas 
privalo informuoti kitą Šalį apie adreso pakeitimą. 

26.7. Ten, kur šioje Sutartyje vartojami žodžiai „susitarti“, „suderinti“, 

„susitarimas“, „suderinimas“, reiškia, kad tai privalo būti užfiksuota raštu. 
26.8. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

įstatymais, kitais normatyviniais dokumentais bei šios Sutarties nuostatomis. 

26.9. Ši Sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais 
egzemplioriais, iš kurių po vieną atiduodama kiekvienai iš Šalių. 

26.10. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo bei antspaudais 

patvirtina įgalioti Šalių atstovai bei Rangovas pateikia visus statybos darbų 
ir civilinės atsakomybės draudimus ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

dokumentus. Sutartis galioja iki tol, kol Šalys pilna apimtimi įvykdys 

Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus arba iki jos nutraukimo šioje Sutartyje 
ir/ar teisės aktuose nustatyta tvarka.  

 

27. KORUPCIJOS PREVENCIJA 
27.1. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalys įsipareigoja griežtai 

laikytis galiojančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, draudžiančių 

valdžios pareigūnų ir privačių asmenų papirkinėjimą, prekybą poveikiu, 
pinigų plovimą, įskaitant 2016 m. gruodžio 9 d. Prancūzijos kovos su 

korupcija įstatymą, žinomą kaip „Sapin II“. 

27.2. Šalys įsipareigoja nustatyti ir įgyvendinti visas reikalingas ir 
pagrįstas korupcijos prevencijos priemones ir politiką. Aiškumo tikslais, 

Šalys pabrėžia, kad ši nuostata Rangovui galioja tiek visų jo darbuotojų, tiek 

ir visų kitų jo pasirinktų subrangovų ir/ar kitų partnerių, 

vykdančių/dalyvaujančių vykdant šią Sutartį bet kokia apimtimi, atžvilgiu. 

27.3. Rangovas supranta ir garantuoja, kad bet kokios sumos, sumokėtos 

jam vykdant šią Sutartį, yra sumokėtos vieninteliu tikslu ir tik siekiant jam 
teisėtai kompensuoti už sutartas tiekti prekes, atliktus darbus ar suteiktas 

paslaugas. 

27.4. Rangovo mokamos bet kokios sumos kitiems tretiesiems asmenims 
(subrangovams, konsultantams ir pan.) šios Sutarties vykdymo kontekste, 

gali būti mokamos tik už teisėtus pavedimus ir/ar tų kitų trečiųjų asmenų 

Rangovui teisėtais pagrindais suteiktas paslaugas, prekes ir/ar darbus.  
27.5. Rangovas pareiškia, kad, jos žiniomis, nė vienas iš jo atstovų ar kitų 

asmenų, teikiančių paslaugas prekes ir/ar darbus ar atliekančių kokius nors 

veiksmus jo vardu pagal šią Sutartį, nėra įgaliotas siūlyti, duoti, prašyti ar 
gauti bet kokios naudos iš viešojo ar privataus fizinio ir/ar juridinio asmens 

(įskaitant valstybės pareigūnus) ar atitinkamai šiems asmenims suteikti bet 

kokią naudą, siekiant įvykdyti vieną ar kelis iš pirmoje pastraipoje nurodytų 
pažeidimų.  

27.6. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turės pagrįstų priežasčių manyti, kad 

šios Sutarties 27.1. - 27.5. punktuose nurodytos sąlygos buvo pažeistos, 

Užsakovas galės sustabdyti šios Sutarties vykdymą tam tikram laikui be 

išankstinio įspėjimo, pateikusi Rangovui paprastą pranešimą dėl Sutarties 

vykdymo sustabdymo, tokiam laikui, kuris būtinas tinkamai patikrinti ir 
išaiškinti aplinkybes dėl minėtų sąlygų galimo pažeidimo. Užsakovas dėl 

tokio sustabdymo nebus laikoma atsakinga ir neprisiima jokios atsakomybės 

ir/ar jokių papildomų prievolių ar įsipareigojimų Rangovo ar kitų trečiųjų 
asmenų atžvilgiu.   

27.7. Sutarties Šalys abipusiai įsipareigoja geranoriškai bendradarbiauti 
siekiant atlikti reikiamus veiksmus patikrinti ir išsiaiškinti aplinkybes dėl 

galimo 27.1. - 27.5.  punktuose nurodytų nuostatų pažeidimo.  

27.8. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma ir jis supranta, jog 
aukščiau šiame skyriuje nurodytų nuostatų laikymasis yra esminė Sutarties 

sąlyga, o jų nesilaikymas lemia esminį Sutarties pažeidimą ir bet koks šių 

sąlygų nesilaikymas sąlygos Užsakovo teisę nutraukti Sutartį įspėjus 
Rangovą prieš 2 kalendorines dienas ir neprisiimant už tai jokios 

atsakomybės. 

27.9. Tuo pačiu Rangovas patvirtina, kad esant pagrįstų priežasčių 
manyti, jog Rangovas korupcinių ryšių/veiksmų pagalba įgijo galimybę 

sudaryti šią Sutartį, ar Sutartį (jos dalį) jau vykdo, Sutartis su Rangovu bus 

nedelsiant, įspėjus prieš 1 kalendorinę dieną, nutraukta, ir jis nepretenduos į 
jokį atlygį pagal Sutartį, bei dėl to nereikš pretenzijų Užsakovui. 

 

  
28. PRIEDAI: 
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28.1. Priedas Nr. 1 - Atliktų darbų (F2) ir galutinio darbų priėmimo – 

perdavimo aktų formos; 

28.2. Priedas Nr. 2 - Pažymos apie atliktų darbų vertę forma (F3); 

28.3. Priedas Nr. 3 - Ataskaitos pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.1 

punktą forma; 
28.4. Priedas Nr. 4 - Atliekų valdymo plano forma; 

28.5. Priedas Nr. 5 – Integruotos vadybos sistemos  politika; 

28.6. Priedas Nr. 6 – Mokėjimų Rangovui grafiko forma. 
28.7.  Priedas Nr. 7 – UAB „Litesko“ Saugaus elgesio taisyklės. 

 



Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 3 Sutarties projektas 

 

14 

Bendrųjų rangos sutarties sąlygų 
1 priedas  

 

 

 

ATLIKTŲ DARBŲ (F2) IR GALUTINIO DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTŲ FORMOS 

 

 

ATLIKTŲ DARBŲ (F2) AKTO FORMA 

 

 

 
 

 

 

     

     

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

     Forma Nr. 2 

       

   Užsakovas    

Objekto pavadinimas, invent. 

Nr.     

   Rangovas          

   Sutartis Nr.         

   202….m…………mėn…..d      

   `    

       

          Atliktų darbų priėmimo     

  AKTAS Nr.     

 už 202…m………………….mėn.     

       

Eil. 

Nr. 
Darbo kodas Darbų pavadinimas Mato vnt. Vnt. kaina Kiekis 

Atliktų darbų vertė 

Eur  

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

    VISO be PVM         

    PVM          

    VISO su PVM         

       

       

 UŽSAKOVAS  
 

 RANGOVAS   
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GALUTINIO DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTO FORMA 

 

 
 

 

Atliktų darbų užbaigimo aktas Nr. ____ 
 

1. Darbai, vykdyti objekte ________________________________________________________ pagal     

202__ m. _______________ d. pasirašytą Sutartį Nr.____________________, atlikti pilnai.  
Užsakovas pretenzijų neturi. (Trūkumai, jei tokie buvo, pašalinti pilnai). 

Darbus perdavė __________________________________________________________________ 
Darbus priėmė  __________________________________________________________________ 

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trūkumai: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Trūkumus užfiksavo:  

Už Užsakovą: ___________________________________________________________________ 
                                   (vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas) 

Už Rangovą:  ___________________________________________________________________ 

      (vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas) 
Trūkumų pašalinimo terminas _____________________________________________________ 

Trūkumų fiksavimo data ____________________________________________________ 

3. Šis Aktas yra neatskiriama 202__ m. _____________ d. Sutarties Nr.____________ dalis. 
4. Aktas sudarytas ir pasirašytas 202__ m. ________________ d. 

 

5.           Už Užsakovą:                              Už Rangovą: 

 

              __________________            __________________   

                                    A.V.                                          A.V.
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Bendrųjų rangos sutarties sąlygų 

2 priedas  
 

PAŽYMOS APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ FORMA (F3) 

        Forma Nr. 3 

P A Ž Y M A 

apie  202    m.               mėnesį 
atliktus statybos ir remonto darbus 

Užsakovas:         

Rangovas:          

Objektas:         

Objekto adresas:         

Sutartis: Nr.   , pasirašyta 202   m.             d.        

  SĄMATINĖ VERTĖ, Eur ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ SU PVM, Eur   UŽ ATSISKAITOMĄJĮ MĖN., Eur 

DARBAI 
Sąmatinė vertė su 

PVM 

Sąmatinė vertė be 

PVM 

Nuo statybos 
pradžios, įskaitant atsiskait. 

mėn. su PVM 

t. sk. 

SMD 

Nuo metų 

pradžios 
t. sk. SMD Atliktų SMD vertė 

kt. išlaidos (be 

SMD) 

Iš viso:                  

t. sk.                 

bendrastatybiniai darbai                 

Kitos išlaidos                 

                  

PVM                  

Iš viso apmokėjimui                 

Iš viso  (suma žodžiais)                 

Darbus pridavė rangovo atstovas     Darbus priėmė užsakovo atstovas  

         

            

(parašas)      (parašas)  
202   m. …mėn. ……. d."      201   m. …mėn. d."   

         

A. V.      A. V.   
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Bendrųjų rangos sutarties sąlygų 
3 priedas  

 

ATASKAITOS PAGAL SUTARTIES BENDRŲJŲ SĄLYGŲ 10.1 PUNKTĄ FORMA 

 

 

     Darbų vykdymo ataskaita Forma PV01 

Projekto pavadinimas 
  

 Metai      Savaitės Nr.   

        

Eil. 

Nr. Gairių plano etapas Reikėjo atlikti Atlikta  Vėlavimas % Vėlavimas Progreso užduotis Pastabos 

    % % % dienomis     

1 Sutarties pasirašymas             

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              

              

              

 Testavimas, darbų priėmimas             

 Bandomoji eksploatacija             

 Galutinis darbų priėmimas             

 Pripažinimas tinkamu naudoti             

 Pastaba: Gairių plano etapai gali būti keičiami ir smulkiai detalizuojami pagal poreikį  

        

 Rangovas  Vardas, pavardė, pareigos, parašas   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 3 Sutarties projektas 

 

18 

     Darbų vykdymo ataskaita Forma PV02 

        

Projekto pavadinimas  

 

 Metai      Savaitės Nr.   

        

Eil. 
Nr. 

Protokoluose užfiksuoti 
nurodymai 

Trumpas 
aprašymas 

Privaloma 

įvykdymo 

data 

Vėlavimas, 
dienomis 

Kas daroma 
Progreso 
užduotis 

Pastabos 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Rangovas    Vardas, pavardė, pareigos, parašas  
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ATLIEKŲ VALDYMO PLANO FORMA 

Rangovo organizacijos, atliekančios darbus ar teikiančios paslaugas  

UAB „Litesko“ teritorijoje 

 

ATLIEKŲ VALDYMO PLANAS 

___________ 

Data 

Rangovinės organizacijos, kuri atlieka darbus ar teikia paslaugas UAB 
„Litesko“ teritorijoje, pavadinimas ir adresas: 

(toliau tekste – Rangovas) 

 

 

Sutarties tarp UAB „Litesko“ ir Rangovo pagal kuria bus atliekami darbai 

numeris bei pasirašymo data. 

 

Rangovo veiklos, kurioje susidarys atliekos, pavadinimas (trumpas 

apibūdinimas, atliekami darbai/teikiamos paslaugos): 

(toliau tekste – Rangovo veikla) 
 

 

 

Rangovo veikloje susidarančios atliekos (surašyti kokios numatomos 

atliekos): 

 
 

 

 
 

 

 

Rangovo veiklos vieta (UAB „Litesko“ objektas, kuriame dirbama):  
 

 

 

 

Rangovo vadovybės įgaliotas darbuotojas (darbuotojai) atsakingas už 

atliekų valdymą  
(Pareigos, Vardas, Pavardė, tel. Nr.,  parašas, data.): 

 

 

UAB „Litesko“ darbuotojas, prižiūrintis rangovo veiklą Bendrovėje. 
( Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

 

UAB „Litesko“ Aplinkosaugos ir kokybės tarnybos inžinierius. 
(Vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

 

 

 

 

Bendrųjų rangos sutarties sąlygų 

4 priedas  
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Bendrųjų rangos sutarties sąlygų 
5 priedas  
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Bendrųjų rangos sutarties sąlygų 

6 priedas  

 

MOKĖJIMŲ GRAFIKAS 

 

 
Darbų atlikimo, dokumentų pateikimo ir mokėjimų grafikas 

 

Mėnuo nuo darbų 

pradžios 

Dokumento pateikimo 

Litesko data 

Rangovo paruoštas ir Litesko 

pasirašytas Darbų atlikimo aktas 

(tinkamos deklaruoti išlaidos) ir 

PVM sąskaita faktūra (Eur su 

PVM) 

Rangovo paruoštas ir Litesko 

pasirašytas Darbų atlikimo aktas 

ir PVM sąskaita faktūra (Eur su 

PVM) 

Rangovo pateikta išankstinio 

mokėjimo sąskaita (Eur) ir 

Sutarties įvykdymo laidavimas 

Litesko mokėjimas, 

avansas (Eur) 

Litesko mokėjimas pagal 

PVM sąskaitas faktūras 

(Eur) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Iš viso be PVM      

 Iš viso su PVM      

       

 

 

Užsakovas:   Rangovas: 
 _________________     

                   A.V. 

 _________________ 

A.V. 

     

 
 

 

 
 



Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 3 Sutarties projektas 

 

24 

Bendrųjų rangos sutarties sąlygų 

7 priedas  

 

 
 

 

 


