
[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc190416444][bookmark: _Toc205788667][bookmark: antraspriedas]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ UŽDUOTIS

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija

	2.
	Pirkimo objektas 
	· Techninio darbo projekto parengimas
· Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
· Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis, nurodytos sutarties 10.2 papunktyje.

	3.
	Projekto pavadinimas
	1) Rokantiškių gatvės nuo Kalno g. iki Šiaurės g. kapitalinio remonto bei nuo Pupojų g. iki Šiaurės g. pėsčiųjų/dviračių trūkstamų jungčių įrengimo projektas* 
2) Inžinerinių tinklų statybos/apsaugojimo/rekonstravimo projektai**,***
*Pavadinimą/-us nustato projekto vadovas
** Inžinerinių tinklų statybos/apsaugojimo/rekonstravimo projektai – pagal gautas prisijungimo sąlygas.
*** Pagal poreikį atskirų projektų pavadinimą ir jų skaičių nustato Projekto Vadovas, siekiant tinkamai įgyvendinti užduotį (Prisijungimo sąlygas), jeigu sąlygos reikalauja, projektuotojas rengia atskirus inžinerinių tinklų projektus.

	4.
	Statinių adresai
	Rokantiškių gatvė (nuo Pupojų g. iki Šiaurės g.), Vilnius

	5.
	Statinių grupės sudėtis
	-

	6.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai
(rengiant techninius darbo projektus, statinių grupės paskirtis gali būti patikslinta arba papildyta)

	7.
	Statinio statybos rūšis*
	statinio kapitalinis remontas

	8.
	Statinio kategorija
	ypatingas statinys

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	9.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	[bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]Taikoma gatvės projektui*:
· bendroji;
· [bookmark: part_0de22576d1e2426a9ac9a4807d1d6dbe]apželdinimo;
· [bookmark: part_f5f190c0e98a4caaaa57a71be12eea98][bookmark: part_52defc46717c461d9363589eaece031a]susisiekimo;
· [bookmark: part_c92d4f4e33fc46498aa3053e6db33cd9][bookmark: part_48384ee9f50c49ea9f66cf22bb92a62a]vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
· dujotiekio;
· [bookmark: part_1b969fd762434a1db1a4eca7112ad686]elektrotechnikos. Gatvių apšvietimas;
· elektrotechnikos. ESO projektas;
· [bookmark: part_a38a2e5be7aa424585e414fa9509829a]elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
· [bookmark: part_ad7cd5b0b8e34b139c52f237cec62516][bookmark: part_2c00e7de85514da2b033ad000e1b5a9a]pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
· [bookmark: part_6621c8ffd96d4c46a6d82f8ccea57a56]statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
· [bookmark: part_98d2302c859e4af199fa91a5e6109b53] visų projekto dalių kiekių žiniaraščiai;
· kitos projekto dalys (konstrukcijų, sklypo sutvarkymo, procesų valdymo ir automatizacijos ir kitos), jeigu bus poreikis rengti.
Taikoma inžinerinių tinklų projektams*:
· pagal poreikį parengti projekto dalis, kad projektas būtų įgyvendintas.
*vertinti visas reikalingas projekto dalis, net jei šiame skyriuje nepaminėtos, sėkmingam projekto įgyvendinimui.

	9.1.
	projektavimo paslaugos 
	Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias Paslaugų teikėjas privalo teikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sąlygų užsakymą/papildymą arba atnaujinimą, techninio darbo projekto parengimą (sprendinių derinimų atlikimą), ekspertizės teigiamo akto gavimą, projekto vykdymo priežiūrą.

	9.2.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	· Parengti ir su Užsakovu suderinti Projektavimo užduotį. Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turės pasirūpinti esamų ir papildomų duomenų, reikalingų techniniams darbo projektams parengti, gavimu ar atnaujinimu;
· Tyrimai (topografinės nuotraukos, geologija, esamų statinių tyrimai, medžių inventorizacija, medžių ekspertinis vertinimas, eismo modeliavimas (esamų ir perspektyvinių eismo dalyvių), transporto triukšmo sklaidos modeliavimo ataskaitų parengimas pagal poreikį ir pan.);
· Naujų projektavimo sąlygų užsakymas, taip pat gautų projektavimo sąlygų papildymas/keitimas, pratęsimas ir gavimas (suderinus su Užsakovu, pagal poreikį Užsakovo vardu);
· Servitutų formavimas, esant poreikiui;
· Projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, topografinių, geodezinių, geologinių ir geotechninių tyrinėjimo dokumentų atnaujinimas, papildymas, užsakymas, suderinimas ir gavimas;
· Projektavimui, derinimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, vamzdžių aukščių ir kt. informacija);
· Sklypų savininkų sutikimai (derinimai) pagal poreikį Statytojo vardu;
· Atlikti esamos susisiekimo infrastruktūros analizę (įvertinti teritoriją ir žemės sklypus);
· Vilniaus miesto savivaldybės (VMS) leidimų projektuoti ir rekonstruoti/statyti statinius ir inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas Statytojo vardu;
· Gauti žemės sklypų savininkų sutikimus arba sutartis, kai inžinerinių tinklų apsaugos zonos patenka į žemės sklypus;
· [bookmark: _Hlk205361541]Inicijuoti/parengti sutarčių pasirašymą su rekonstruojamų inžinerinių tinklų savininkais dėl statytojo teisių perleidimo Statytojui iki statybos užbaigimo ir/ar trišalių sutarčių pasirašymą dėl bendradarbiavimo;
· Esant poreikiui, atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus;
· Sprendinių įvertinimas ir taisymas pagal kelių saugumo audito pateiktas pastabas. Pataisyti ir gauti pritarimą iš Užsakovo, kad pataisyta pagal audito pastabas. 
· Atlikti APAV, PAV, NATURA 2000 vertinimą (jeigu to reikalauja teisės aktai); 
· Atlikti transporto srautų modeliavimą;
· Įvertinti projektavimo darbų ribose ir besiribojančius rengiamus ir parengtus techninius projektus bei teritorijų planavimo dokumentus (https://vilnius.lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomu-statiniu-projektavimo-viesumas; https://maps.vilnius.lt/lt/map/teritoriju-planavimas; https://tpdr.planuojustatau.lt/map/main.html);
· Užsakovui paprašius, sąmata turi būti atnaujinta ne mažiau kaip 3 kartus pagal naujausius  įkainius, vadovaujantis Statybos sektoriaus vystymo agentūros registruojamomis ir skelbiamomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (https://ssva.lt/registrai/miniregs/regsman/rekomendacijos_list.php ) po sutarties pabaigos.
· [bookmark: _Hlk205361841]Parengti projektuojamo statinio trimates vizualizacijas su gretima urbanistine aplinka mastelyje (Autodesk InfraWorks, Lumion ir pan.);
· Dalyvauti Užsakovo/Statytojo rengiamose projekto sprendinių aptarimo komisijose, suderinti sprendinius;
· Dalyvauti Užsakovo rengiamuose periodiniuose projekto sprendinių aptarimuose;
· Suderinti eismo organizavimo planus su Užsakovu ir jo priskirtais atstovais;
· Parengti techninį darbo projektą (vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Techninio darbo projekto sudėtis ir sprendinių detalumas privalo atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo reikalavimus) arba atitinkamai pagal tuo metu galiojančius teisės aktus;
· Atlikti projekto pristatymą visuomenei apie statinio projektavimą, atsižvelgti į gyventojų pateiktas pastabas;
· Gauti specialiosios projekto ekspertizės teigiamus aktus (esant poreikiui); 
· Apželdinimo projekto dalis turi būti suderinta su atskirųjų želdynų projektų derinimo darbo grupe.
· Atlikti visus kitus būtinus veiksmus, susijusius su tinkamu projekto parengimu;
· [bookmark: _Hlk205362269]Atlikti projektų vykdymo priežiūrą pagal su Statytoju ir rangovu suderintą grafiką.
· [bookmark: _Hlk205362255]Užsakovas, susiderinęs su Paslaugų teikėju, pavedimo sutartimi suteiks visus būtinus įgaliojimus Paslaugų teikėjui veikti jo vardu, pildant paraiškas bei gaunant reikiamą medžiagą institucijose pagal kompetenciją.

	9.3.
	projekto vykdymo priežiūra
	· Parengtoms projektų dalims projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis LR „Statybos įstatymu“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ aktualia redakcija ir kitais normatyviniais dokumentais. Paslaugų teikėjas privalo vadovautis visų aktualių galiojančių teisės aktų nuostatomis. 
· Paslaugų teikėjas privalo lankytis statybvietėje - ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
· Paslaugos teikėjas įsipareigoja visą statinio statybos laikotarpį, nuo statinio statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimą, numatytą šioje Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose. Už visas išlaidas, susijusias su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas statinio projektą parengęs Paslaugos teikėjas ir jos turi būti įtrauktos į Pasiūlymo kainą.
· Paslaugos teikėjas po Užsakovo rašytinio pavedimo gavimo per 5 d. d. pateikia ir suderina:
· kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką;
· teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai);
· lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką.
· Statinio projekto vykdymo priežiūros metu Paslaugos teikėjas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą be papildomo užmokesčio.
· Statinio projekto vykdymo priežiūros metu statinio Projekto sprendinių keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta tvarka.
· Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai turi būti įregistruojami Statybos darbų žurnale. 
· Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu raštu. 
· Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka.
· Tiekėjas privalo pateikti atsakymus į rangovo užduodamus projektui klausimus statybų rangos pirkimo metu, toms projekto dalims, kurias rengė tiekėjas, per ne ilgesnį kaip 3 d. d. terminą. 
· Paslaugos teikėjas užtikrins statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (pagal kompetenciją) prievolę pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų pripažinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
· Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga laikoma statybos užbaigimo dokumento surašymo diena.
· Projekto vykdymo priežiūrą Paslaugos teikėjas vykdys, tik gavęs Statytojo raštišką pranešimą.

	10.
	Paslaugų teikimo trukmė
	
· techninio darbo projekto parengimas ir teigiamos ekspertizės akto gavimas bei galutinių bylų suformavimas, Užsakovui perduoti per ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.
· Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
Trukmė: visą statybos laikotarpį nuo statybų pradžios iki Statybos darbų užbaigimo akto gavimo dienos.
Galimi paslaugų teikimo terminų sustabdymo atvejai nurodyti Specialiųjų sutarties sąlygų 4.2 punkte.

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	11.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	· Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.
· Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis galiojančio teritorijos detaliojo plano sprendiniais ir kitais galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais.
· Statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais dokumentais, galiojančiais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais, statinio saugos ir paskirties dokumentais, taisyklėmis, reikalavimais,
· Lietuvos standartais, taip pat  perimtais Europos ir tarptautiniais standartais bei techniniais įvertinimais, metodiniais nurodymais, rekomendacijomis.
· Darnaus judumo planu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/53320dd0050711e9a5eaf2cd290f1944/asr 
· Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 30-3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintomis Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijomis  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d641830029f11e9a5eaf2cd290f1944/asr
· Vilniaus miesto savivaldybės 2016-06-15 tarybos sprendimu Nr. 1-518 „Dėl susisiekimo dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijų tvirtinimo“  https://aktai.vilnius.lt/document/30280822
· Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“;
· Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės,  patvirtintos LR aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193;
· Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu;
· Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis Vilniaus miesto savivaldybė - Želdynai (https://vilnius.lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/informacija-projektuojantiems 
· Kai rengiama Želdynų ir želdinių būklės ekspertizė:
· Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 673);
· Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5;
· Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai  priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206.


	11.1.
	Esminiai projektavimo reikalavimai
	· Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, higienos normomis.
· Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. 
· Statiniai turi būti suprojektuoti taip, kad, juos pastačius, būtų galima įregistruoti Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje. 
· [bookmark: _Hlk205366092]Įvertinti ir atsižvelgti į elektros tinklų apsaugojimo galimybes https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/planuojamos-investicijos/elektros-tinklo-planuojamu-valdymo-sistemu-pastociu-elektros-wcmc.html
· Įvertinti inžinerinių tinklų, į kurių apsaugos zoną patenkama su sprendiniais, iškėlimą / rekonstravimą (šilumos tinklai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, aukštos įtampos elektros tinklai ir pan.). 
· Medžių šalinimo sprendinius (apskaičiuoti atkuriamąją vertę) Projekte numatyti, kai medžio šaknų (šaknyno) zonoje kasinėjimo darbai draudžiami, koregavimas galimas tik su EAC arba ISA sertifikuoto arboristo priežiūra, situacijos vertinamos individualiai. Visi kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
· Projekto sprendiniai pateikiami ir derinami su Užsakovu ne rečiau kaip kas 10 kalendorinių dienų, visą projektavimo laikotarpį. Užsakovui pareikalavus, Paslaugos teikėjas turi pateikti sprendinių išaiškinimus, patikslinimus bei kitą projekto įgyvendinimui reikalingą informaciją raštu.
· Techninio darbo projekto susisiekimo sprendiniai derinami su Užsakovu. Užtvirtinami parametrai.
· Sprendiniais, patenkant į inžinerinės infrastruktūros apsaugos zonas (Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar aplinkos ministro nustatyta tvarka, vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu), gauti šios infrastruktūros savininko ar valdytojo pritarimą (derinimą) projektui.
· Pateikti projekto dalių sprendinius (projekto dalys pilnoje apimtyje pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedą) Užsakovui derinti prieš ekspertizę, taisyti, tikslinti sprendinius pagal pateiktas Užsakovo pastabas be papildomo apmokėjimo.
· Gavus Užsakovo derinimą pateikti Projektą bendrajai ir specialiajai ekspertizei atlikti (kai privaloma). Ekspertizių paslaugas užsako ir apmoka Statytojas.
· Paslaugų teikėjas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizių aktų privalomąsias pastabas. 
· Projektą teikti tvirtinti Užsakovui (pateikti Projektą su perdavimo-priėmimo aktu) prieš įkeliant į www.planuojustatau.lt .
· Perduoti projektą perdavimo-priėmimo aktu Užsakovui.  
· Parengus techninį darbo projektą gauti iš Užsakovo pritarimą prieš teikiant projektą derinti institucijoms, išdavusioms prisijungimo sąlygas ir prieš teikiant Ekspertizei.
· Paslaugų teikėjas privalo parengti Projektą taip, kad nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose Projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darbų pirkimo viešąjį konkursą arba statybos metu, Paslaugų teikėjas  privalės nedelsiant koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo interesai.
· Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų normatyviniams dokumentams, Projekto sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieštaravimų neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą. Statytojui patyrus nuostolių, Paslaugų teikėjas atlygina žalą įstatymų nustatyta tvarka.
· Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti datos) Statytojui užsakius pakartotinę Projekto ekspertizę, Paslaugų teikėjas privalo pataisyti Projektą pagal derinančių institucijų pastabas be papildomo apmokėjimo per 5 (penkias) d. d.
· Užsakovui pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus poreikiui keisti skaičiuojamąją kainą, pakoreguoti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnį kaip 3 (trijų) metų nuo projekto perdavimo Statytojui (Užsakovui)  dienos laikotarpį.
· Paslaugų teikėjas privalo Projektą tikslinti/taisyti jo klaidas ir neatitikimus iki statybos darbų pradžios ir statybos rangos metu.
· Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu atsakyti į Užsakovo elektroninėmis priemonėmis pateiktus klausimus statinių statybos darbų rangos viešųjų pirkimų metu.
· Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio (-ių) Projekto parengimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne.

	12.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	Pagal galiojančius teisės aktus.

	13.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 patvirtinto Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, aprašo (aktualios redakcijos) 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“:
•	perkamos projektavimo paslaugos turi atitikti šį minimalų aplinkos apsaugos kriterijų: kelio dangos konstrukcijai pasirinktinai panaudoti ne mažiau vieno antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, kuri atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba yra įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai. Medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti šias lentelėje nustatytas vertes:
	Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis
 
	Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc.
	Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.
	Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.

	Asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto pagrindo dangos
	0,3
	15,0
	5,0

	Asfalto pagrindas
	1,0
	15,0
	5,0


· kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams; 
· keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams;
· gatvių apšvietimo įranga, turi būti 100 proc. (vienetais) LED (jeigu bus projektuojama).


	14.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	Taikomi visi universaliojo dizaino principai.


	15.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	Techninio darbo projekto sprendiniai turi būti racionalūs ir ekonomiškai pagrįsti bei suderinti su Užsakovu. Užsakovui raštu paprašius, Paslaugų teikėjas turi pateikti sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį pagrindimą, atlikus palyginamąjį skirtingų sprendinių kainų skaičiavimą.
Projekte techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam objektui, išsamios ir detalios, tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų tiekėjo. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti ir, esant poreikiui, pateikti dokumentus, užtikrinančius, jog projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms, atitinkančioms statybos produktus, medžiagas ir įrenginius, gali teikti ne mažiau kaip keli skirtingi gamintojai.

	15.1.
	bendroji dalis 
	· Statinių rodikliai pateikiami rekonstruojamų, ardomų, naujai statomų statinių. Parametrus patikslinant pagal kadastrinius duomenis, unikalų numerį;
· Rengiamų projekto dalių tarpusavio suderinimų nuorašas;
· Naudotos programinės įrangos sąrašas;
· Suvestiniai inžinerinių tinklų brėžinys/-iai, dangų ir aukščių planų brėžinys/-iai suderinti su inžinerinių tinklų savininkais;
· Inžinerinių tinklų su apsaugos zonomis brėžinys/-iai suderinti su inžinerinių tinklų savininkais;
· Derinimų nuorašai visų dalių bendri;
· PV atestatai (nuasmenintas), visų dalių PDV atestatai (nuasmeninti);
· Suderinimai su laisvos valstybinės žemės valdytoju;
· Projekto bylos turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.

	15.2.
	apželdinimo dalis
	· Medžių inventorizacija
· Projektuojamų želdinių planas
· Šalinamų želdinių planas
· Projekto dalys suderintos su Atskirųjų želdynų projektų derinimo darbo grupe.

	15.3.
	konstrukcijų dalis
	· Atraminės sienutės;
· Triukšmo slopinimo sienutės (pagal poreikį nustačius PP ar TDP rengimo metu);
· Kitos paslaugos, susijusios su projekto dalimis pagal poreikį, siekiant įgyvendinti sprendinius (įskaitant visas statybos darbų rūšis).
· Projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.

	15.4.
	susisiekimo dalis
	· Susisiekimo dalis sudaro Gatvės važiuojamosios dalies, šaligatvių, dviračių ar pėsčiųjų/dviračių takų dangų konstrukcijų, sankasos, šlaitų stabilumo ir konstrukcijų sprendiniai. Jų detalizavimas. Darbų apimtys, techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas ir t.t. projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.
· Kitos paslaugos, susijusios su projekto dalimis, pagal poreikį, siekiant įgyvendinti sprendinius.

	15.5.
	vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
	· Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis sudaro vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų, gaisrų gesinimo vandeniu ar putomis sistemų pastatuose ir statiniuose, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, lietaus vandens ir drenažo inžinerinių tinklų (sklype ir (ar) už sklypo ribų), nuotekų valyklų, projektiniai sprendiniai. Paslaugų apimtys pagal užduotį, institucijų išduotas technines sąlygas ir atsirandantį poreikį projekto rengimo metu, įskaitant visas statybos  rūšis.
· Projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.

	15.6.
	dujotiekio dalis
	· Dujotiekio dalis sudaro suskystintųjų ir gamtinių dujų, sprogių, degių, inertinių, nuodingų ir kitų pavojingų dujų (vandenilio, deguonies, acetileno, azoto, pentano ir kt.) gamybos, sandėliavimo, parametrų pakeitimo, transportavimo, technologinio proceso, įrenginių, dujų tiekimo ir naudojimo tinklų, jų funkcionavimui reikalingų statinių projektiniai sprendiniai. Paslaugų apimtys pagal užduotį, institucijų išduotas technines sąlygas ir atsirandantį poreikį projekto rengimo metu, įskaitant visas statybos rūšis. Kitos paslaugos, susijusios su projekto dalimi, pagal poreikį.
· Projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.

	15.7.
	elektrotechnika (gatvių apšvietimas)
	· Elektrotechnikos dalis sudaro elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo, galios įrenginių, elektros pavarų virš 1 kV valdymo, teritorijos ir patalpų dirbtinio apšvietimo, įžeminimo, žaibosaugos, projektuojamų antžeminių ir požeminių elektros tinklų, viešojo transporto sustojimų švieslenčių (pagal poreikį), UAB „Vilniaus apšvietimas“ dalis.
· Projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.

	15.8.
	elektrotechnika (ESO)
	· Elektrotechnikos dalis sudaro elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo, galios įrenginių, elektros pavarų virš 1 kV valdymo, teritorijos ir patalpų dirbtinio apšvietimo, įžeminimo, žaibosaugos, projektuojamų antžeminių ir požeminių elektros tinklų, viešojo transporto sustojimų švieslenčių (pagal poreikį), AB „ESO“ dalis.
· Tinklų iškėlimo projektas pagal poreikį.
· Projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.

	15.9
	elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis
	· Telefoninio (laidinio, optinio, elektroninio) ryšio, radijo (garso priėmimo ir perdavimo, įgarsinimo) ryšio, televizijos (vaizdo priėmimo, perdavimo, stebėjimo, įrašymo), kompiuterizacijos, tekstinės, garso ir vaizdo šviesinės elektroninės informacijos, reklamos sistemų, įrenginių ir tinklų projektiniai sprendiniai iki tinklo galinių taškų projektiniai sprendiniai jų detalizavimas. Paslaugų  apimtys pagal užduotį, institucijų išduotas technines sąlygas ir atsirandantį poreikį projekto rengimo metu, įskaitant visas statybos rūšis.
· Projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.

	15.10
	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis
	· Procesų valdymo ir automatizacijos dalis sudaro elektros energijos tiekimo įrenginių, teleinformatikos ir televaldymo, elektros pavarų iki 0,4 kV valdymo, technologinio proceso, pastato inžinerinių sistemų ir įrenginių valdymo ir automatizavimo projektiniai sprendiniai.
· Projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.

	15.11
	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis
	Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

	15.12
	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis
	Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

	15.13
	Visų projekto dalių kiekių žiniaraščiai
	Visų projekto dalių žiniaraščiai vienoje byloje.

	15.14
	Kitos dalys
	Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

	16.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Visi sprendiniai Paslaugų teikėjo privalo būti suderinti su Užsakovu ir derinančiosiomis institucijomis, tinklų valdytoju. 
Projektavimo darbų eigoje, jeigu reikia, Paslaugų teikėjas, iš anksto informavęs Užsakovą, turi konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu paaiškėja, kad reikia keisti jau suderintus sprendinius, Paslaugų teikėjas, prieš priimdamas sprendimus, turi gauti Užsakovo pritarimą. 
Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį.
Jei Paslaugų teikėjas praleidžia darbus, darbų kiekius ar  išaiškėja kitos projekto klaidos, jis turi neatlygintinai papildyti ir/ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d. d. nuo informavimo apie klaidas dienos.

	17.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	 Statiniai projektuojami tokiais etapais:
1. Techninio darbo projekto parengimas;
2. Teigiamo ekspertizės akto gavimas;
3. Projekto vykdymo priežiūros atlikimas.

	18.
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija
	Paslaugų teikėjas per 1 savaitę nuo projektavimo paslaugų sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų  projekto dalių parengimo išsamius grafikus derinimui (toliau – Grafiką). Grafikuose turi būti pateiktos kiekvienos projekto dalies atliekamų projektavimo paslaugų pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku (terminais) ir rengiamų projekto dalių finansine verte:     
· topografinės nuotraukos, geologija, esamų statinių tyrimai, medžių inventorizacija, medžių ekspertinis vertinimas, eismo modeliavimas (esamų ir perspektyvinių eismo dalyvių), transporto triukšmo sklaidos modeliavimo ataskaitų parengimas pagal poreikį ir pan.)
· sprendinių parengimas specialiesiems reikalavimas, prisijungimo sąlygoms gauti;
· techninio darbo projekto parengimas derinimas su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu;
· techninio darbo projekto sprendinių suderinimas su prisijungimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir Užsakovu;
· suderintų projekto dalių bylų parengimas ekspertizei atlikti;
· projekto sprendinių koregavimas ir atsakymas į privalomąsias bendrosios projekto ekspertizės pastabas, gaunant teigiamus visų projekto dalių ekspertizės įvertinimus (teigiamą ekspertizės aktą);
· techninio darbo projekto suformavimas ir pateikimas Užsakovui po  teigiamo ekspertizės akto gavimo. 
Mokėjimai*
20 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokama po Tyrimų atlikimo.
30 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokama po techninio darbo projekto parengimo.
40 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokama po teigiamos projekto ekspertizės išvados.
10 proc. nuo pradinės Sutarties vertės (likusi Sutarties vertė) sumokama už projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Mokėjimai vykdomi pagal suderintą projekto vykdymo priežiūros mokėjimo grafiką.“
*Visų mokėjimų suma turi sudaryti 100 proc., derinama darbų atlikimo ir atsiskaitymų grafike.

Paslaugų teikėjas kas 2 savaites nuo Grafikų patvirtinimo turi raštiškai informuoti Užsakovą apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant neatitikimui (vėlavimui), informuoti Užsakovą apie priežastis ir pateikti argumentuotai patikslintą Grafiką/ -us.

Paslaugų teikėjas įsipareigoja  kas 1 ar 2 savaites nuo grafikų patvirtinimo dalyvauti susitikimuose su Užsakovo projektų vadovu, kur informuos apie projekto eigą, progresą. Susitikimų metu užrašyti/protokoluoti nagrinėjamus klausimus ir priimtus sprendimus, per 2 d. d. po periodinio susitikimo pateikti visiems projekto dalyviams su Užsakovu iš anksto suderintoje formoje.
Paslaugų teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, elektroninių laišku ar kita patvirtinta informacijos pateikimo priemone), per 1 d. d. nuo prašymo gavimo dienos, turi pateikti Užsakovui  informaciją apie rengiamų projektų dalių būklę.
Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip Sutarties pasirašymo dieną turi paskirti atsakingą asmenį (toliau - Koordinatorių).
Koordinatorius visu Sutarties laikotarpiu bus atsakingas už Paslaugų teikėjo pateikiamą projektinę dokumentaciją, jos pilnumą, tikslumą, aktualumą,  Paslaugų atlikimą laiku ir atitikimą grafikui.

	19.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	Projektai rengiami lietuvių kalba.

	20.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Gavus teigiamą ekspertizės aktą perduodama:
Techninio darbo projekto kompiuterinė laikmena – 1 egz. Kiekvienos rinkmenos (failo) minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus dydis – 30 MB. Projekto perdavimo aplankai: 01_Ekspertizės aktas; 02_Projektas pdf, adoc, dwg, word,*.excel, kiti; 03_Darbų kiekių žiniaraščiai (excel); 04_Darbų sąmata; 05_Perdavimo aktas.

	21.
	Ekspertizės atlikimas
	Paslaugų teikėjas privalo pateikti projektą / projekto dalis Užsakovo nurodytam Ekspertizės rangovui, vadovaujanti LR „Statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais dokumentais. Paslaugų teikėjas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas.




REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI
	Projektavimo etapas
	Paslaugų teikėjo pateikiami dokumentai

	Techninis darbo projektas
	Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais:
1. bendroji techninio projekto dalis;
2. konstrukcijos;
3. susisiekimas;
4. apželdinimas;
5. vandentiekis ir nuotekų šalinimas;
6. dujotiekis;
7. elektrotechnika. Gatvių apšvietimas;
8. elektrotechnika. ESO dalis;
9. elektroniniai ryšiai.(Telekomunikacijos);
10. procesų valdymas ir automatizacija;
11. pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas;
12. statinio statybos skaičiuojamoji kaina;
13. kiekių žiniaraščių (visų dalių) dalis;
14. kitos dalys pagal poreikį.
Parengtame techniniame darbo projekte kiekviena nuoroda į standartą pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
Parengtame techniniame darbo projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leidžiamas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

	Projekto vykdymo priežiūra
	Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, tarpinės ir galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos.



Priedai:
1. Preliminari darbų vykdymo zona;
2. Kadastro byla (Rokantiškių g.) (1K; 2K; 3K; 4K; 5K) (pridedami atskiru dokumentu);
3. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas (pridedamas atskiru dokumentu).







1 Techninės specifikacijos priedas:
Preliminari darbų vykdymo zona:
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