
RANGOS DARBŲ SUTARTIES SĄLYGOS
2025 m. …........……….    d.
Utena
Utenos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710442, atstovaujama administracijos direktoriaus .............................................., veikiančio pagal administracijos nuostatus, toliau vadinama „Užsakovu“, ir  .....................,  įmonės kodas ................., atstovaujama  ................ ...........................,  veikiančio pagal ..............., toliau vadinama  „Rangovu“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią Rangos darbų sutartį (toliau - Sutartis):

SUTARTIES SĄVOKOS
Darbai – darbai ir paslaugos, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas arba Subrangovai. Darbų vykdymą, įskaitant visus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas, įskaitant išlaidas dėl elektroninių sąskaitų faktūrų ir kitų atsiskaitymo dokumentų pateikimo. 
Darbų perdavimo - priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą - priėmimą, juos užbaigus.
Užsakovo darbo diena - bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama švenčių diena. 
Užsakovo darbo valandos – darbo dienomis pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Šioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo valandomis, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip. 
Įgaliotieji asmenys – Šalių atstovų, įgaliotų užsakyti, perduoti ir priimti darbus bei pateikti pretenzijas, sąrašas.
Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, atliekanti pagal šią Sutartį darbus.
Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją.
Subrangovas – ūkio subjektas, Rangovo nurodytas pasiūlyme viešajam pirkimui  ir/ar Sutartyje kaip Subrangovas, kuriam paskirta vykdyti dalį Darbų.
Pradinės sutarties vertė – pradinėje sutartyje nurodyta sutarties kaina be PVM. Į pradinės sutarties vertę neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.) Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas.
Sutarties kaina – suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamą bei pagal Sutartį atliktą darbą.
Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1. SUTARTIES OBJEKTAS, DALYKAS IR TERMINAI
1.1. Sutarties pavadinimas – Utenos miesto gatvių remonto darbai pagal patvirtintus sąrašus.
1.2. Sutarties dalykas – Rangovas per Sutartyje nustatytą terminą turi parengti statinių paprastojo remonto aprašą arba kapitalinio remonto projektą (pagal poreikį) ir atlikti Utenos miesto gatvių remonto darbus pagal patvirtintus sąrašus ir (toliau - Darbai), o Užsakovas – už tinkamai atliktus Darbus sumokėti. 
1.3. Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
1.4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2027 m. liepos 15 d. 
1.5. Darbų atlikimo terminas: iki 2026 m. lapkričio 15 d. pagal faktinį Užsakovo poreikį 
1.6. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantijos naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

2. SUTARTIES ĮKAINIAI IR KAINA. ATSISKAITYMO TVARKA
2.1. Pradinės sutarties vertė - 1 200 000,00 Eur (milijonas du šimtai tūkstančių eurų, 00 ct) be PVM.
2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Užsakovas už faktiškai ir tinkamai atliktus, Sutarties priede Nr. 1 nurodytus Darbus, apmokės pagal lentelėje nurodytus fiksuotus įkainius (toliau - Darbų įkainiai):
	Eil. Nr.
	Darbo pavadinimas
	Mato vnt.
	Įkainis už mato vnt., Eur be PVM
	Įkainis už mato vnt., Eur su PVM

	1. 
	Paprastojo remonto aprašo parengimas
	1 vnt.
	
	

	2. 
	Kapitalinio remonto projekto parengimas
	1 vnt.
	
	

	3. 
	Gatvės trasos nužymėjimas
	1 km
	
	

	4. 
	Medžių pjovimas (iki 40 cm skersmens)
	1 vnt.
	
	

	5. 
	Kelmų rovimas (frezavimas) iki 40 cm skersmens
	1 vnt.
	
	

	6. 
	Asfalto dangos pjovimas
	1 m
	
	

	7. 
	Vejos bortelių ardymas
	1 m
	
	

	8. 
	Gatvės bortelių ardymas
	1 m
	
	

	9. 
	Šaligatvio ardymas mechanizuotai
	100 m2
	
	

	10. 
	Šaligatvio iš betono plytelių ardymas (geros būklės plyteles transportuoti iki 3 km atstumu) į užsakovo nurodytą vietą
	100 m2
	
	

	11. 
	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai
	100 m3
	
	

	12. 
	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas iki 10 km atstumu
	1 t
	
	

	13. 
	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas iki 10 km atstumu
	1000 m3
	
	

	14. 
	Geotekstilės (filtruojančios, apsaugančios) paklojimas 
	1 m2
	
	

	15. 
	Esamos asfalto dangos paviršiaus nuolydžių suformavimas, paviršių frezuojant kelio freza
	100 m2
	
	

	16. 
	Esamos asfalto dangos nufrezavimas visu gyliu
	100 m2
	
	

	17. 
	Žvyro pagrindo sluoksnio remontas, papildant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio sluoksniu, 20 cm storio
	100 m2
	
	

	18. 
	Keičiant žvyro pagrindo sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio cm pridėti (arba atimti) 
	100 m2
	
	

	19. 
	Skaldos pagrindo sluoksnio remontas, papildant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio sluoksniu, 20 cm storio
	100 m2
	
	

	20. 
	Keičiant skaldos pagrindo sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio cm pridėti (arba atimti)
	100 m2
	
	

	21. 
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, 26 cm storio
	100 m2
	
	

	22. 
	Keičiant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio cm pridėti (arba atimti) 
	100 m2
	
	

	23. 
	30 cm storio stabilizuoto pagrindo sluoksnio įrengimas iš esamų gruntų, surištų hidrauliniais rišikliais ir kitais priedais
	100 m2
	
	

	24. 
	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
	100 m2
	
	

	25. 
	Vejos bortelių įrengimas ant betono pagrindo, kai borteliai 8x20x100 cm
	100 m
	
	

	26. 
	Gatvės bortelių įrengimas ant betono pagrindo, kai borteliai 15x30x100 cm
	100 m
	
	

	27. 
	Pėsčiųjų tako dangos įrengimas, kai plytelės 37,5x37,5x7 cm, siūles užpildant skaldos atsijomis (be plytelių kainos)
	100 m2
	
	

	28. 
	Pėsčiųjų tako dangos įrengimas, kai plytelės 50x50x7 cm, siūles užpildant skaldos atsijomis (be plytelių kainos)
	100 m2
	
	

	29. 
	Ažūrinių betono trinkelių dangos įrengimas, užpildant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu (su medžiagomis)
	100 m2
	
	

	30. 
	Dangos įrengimas iš betono trinkelių, kai trinkelės 20x10x8 cm, užpildant siūles granito akmens atsijomis
	100 m2
	
	

	31. 
	Dangos įrengimas iš spalvotų faktūrinių trinkelių neįgaliesiems, užpildant siūles granito akmens atsijomis
	100 m2
	
	

	32. 
	Bituminės juostos įrengimas tarp betono borto ir asfalto dangos
	100 m
	
	

	33. 
	Viensluoksnės asfalto pagrindo-dangos įrengimas AC 16 PD 6 cm storio
	100 m2
	
	

	34. 
	Viensluoksnės asfalto pagrindo-dangos įrengimas AC 16 PD 8 cm storio
	100 m2
	
	

	35. 
	Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu
	1000 m2
	
	

	36. 
	Dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija
	100 m2
	
	

	37. 
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN įrengimas, panaudojant klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu (su medžiagomis)
	1 t
	
	

	38. 
	4 cm storio viršutinio asfaltbetonio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu (AC 11 VN) 
	100 m2
	
	

	39. 
	4 cm storio viršutinio asfaltbetonio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu (AC 11 VS)
	100 m2
	
	

	40. 
	Šulinio angos paaukštinimas – pažeminimas g/b žiedais 10–15 cm
	1 vnt.
	
	

	41. 
	Plaukiojančio tipo ketinių dangčių 40 t apkrovai įrengimas
	1 vnt.
	
	

	42. 
	Vamzdyno iš polietileninių vamzdžių, kurių išorinis vamzdžio skersmuo D 200 mm ir mažiau, įrengimas su žemės darbais
	1 m
	
	

	43. 
	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 315 mm iki 1,6 m gylio
	1 vnt.
	
	

	44. 
	Ketaus dangtis su grotelėmis, plaukiojantis, atlaikantis 40 t apkrovas
	1 vnt.
	
	

	45. 
	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių 113/128 mm su geotekstilės filtru įrengimas su žemės darbais ir pajungimu į šulinį
	1 vnt.
	
	

	46. 
	Vamzdžių pajungimas į gelžbetoninį šulinį (įsikertant į esamą šulinį su izoliavimo darbais)
	1 m
	
	

	47. 
	Infiltracinių talpų iš gelžbetonio žiedų laidžiuose gruntuose iki 6,3 m3 talpos įrengimas
	1 vnt.
	
	

	48. 
	Naujo lietaus surinkimo latako įrengimas važiuojamojoje dalyje su pajungimu į šulinį ar konstrukciją. Latako apkrovos klasė E600 V100, grotelės D400 pagal EN 1433 (kalaus ketaus). Latako vidinis plotis turi būti ne mažesnis nei 135 mm, aukštis – 150 mm. 
	1 m
	
	

	49. 
	Naujo lietaus nuotekų surinkimo latako įrengimas pėsčiųjų/dviračių eismo zonoje, su prijungimu prie esamo lietaus nuotekų šulinio arba esamo vamzdyno. Latako apkrovos klasė A15 – C250 pagal EN 1433.
	1 m
	
	

	50. 
	Šaligatvyje esančių apšvietimo atramų (iki 8 m aukščio) perkėlimas už šaligatvio ribų (iki 4 m atstumu), įžeminimo kontūro įrengimas (su medžiagomis)
	1 vnt.	Comment by Jūratė Časienė: Pakeistas mato vnt.
	
	

	51. 
	Kabelio apsaugojimas apsauginiu surenkamu vamzdžiu
	1 m
	
	

	52. 
	Dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais (I tipo ženklinimo sistema)
	km
	
	

	53. 
	Dangos ženklinimas dažais, kai ženklo plotas iki 0,5 m2 (I tipo ženklinimo sistema)
	1 m2
	
	

	54. 
	Dangos ženklinimas karštu plastiku (perėjų)
	1 m2
	
	

	55. 
	Kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu
	100 m2
	
	

	56. 
	Vejos įrengimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu
	100 m2
	
	

	57. 
	Požeminės komunikacijos ženklo įrengimas
	1 vnt.
	
	

	58. 
	Topografinės nuotraukos (po remonto darbų) parengimas ir statinio kadastro duomenų bylos patikslinimas
	1 vnt.
	
	


Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai atliktus darbus. 
2.3. Į Darbų įkainį įeina darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos išlaidos, kurios Rangovui priklauso pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šios Sutarties nuostatas.
2.4. Sutarties kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį užsakytų atlikti ir tinkamai atliktų Darbų apimties, bet neturi viršyti 1 200 000,00 Eur (milijono dviejų šimtų tūkstančių eurų, 00 ct) be PVM. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti Darbų už visą nurodytą Sutarties kainą. Sutarties kaina yra maksimali suma, už kurią Užsakovas gali įsigyti Darbų Sutarties 2.2 punkte nustatytais Darbų įkainiais. Išankstinis mokėjimas už atliktus darbus nenumatomas. 
2.5. Sutarties 2.2 punkte nurodyti Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti peržiūrimi nustatytais atvejais:
2.5.1. kai teisės aktais pakeičiamas Darbams taikomas PVM tarifo dydis, Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Darbų įkainio (-ių) pasikeitimas, susietas su PVM pasikeitimu, įforminamas papildomu dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu susitarimu ir taikomas atliktiems Darbams apmokėti po susitarimo pasirašymo dienos. Papildomas susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo teisės akto, kuriuo keičiamas PVM dydis, įsigaliojimo dienos.
2.5.2.  dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties galiojimo metu Sutarties Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje numatyto Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Darbų įkainį (-ius) gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (https://vda.lrv.lt/lt/) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (statinių grupė – Keliai ir gatvės), toliau – Indeksas, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05, t. y. Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05.
2.5.2.1. Darbų įkainis perskaičiuojamas dėl Indekso pokyčio, Darbų įkainį padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:  
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga - ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.
2.5.2.2. Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainį (-ius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Darbų įkainį, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) (jeigu draudimas privalomas pagal teisės aktus) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
2.5.2.3. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimo, perskaičiuotas Darbų įkainis (-iai) taikomas (-i) darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainį (-ius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotu Darbų įkainiu (-iais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotas Darbų įkainis (-iai).
2.5.2.4. Darbų įkainio (-ių) peržiūra gali būti atliekama vieną kartą ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos.
[bookmark: _Hlk183769951]2.5.2.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstiems darbams Darbų įkainis (-iai) neperskaičiuojamas (-i) dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojamas (-i) dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).
2.6. Užsakovas už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus (Darbų dalį) pagal Sutartį kiekvieną mėnesį sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir elektroninės sąskaitos faktūros arba kitų atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos. Elektroninėje sąskaitoje faktūroje arba kituose atsiskaitymo dokumentuose turi būti nurodyta Darbų pavadinimas, jų apimtis, įkainis, atliktų Darbų kaina su PVM, Sutarties data, numeris:
2.6.1. Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovo gali būti pateikiama per informacinę „SABIS“;
2.6.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkanti elektroninė sąskaita faktūra Rangovo privalo būti pateikiama, naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis;
[bookmark: _Hlk158116764]2.6.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.
2.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą arba gražinti elektroninę sąskaitą  faktūrą ar kitą atsiskaitymo dokumentą, jei elektroninėje sąskaitoje faktūroje ar kitame atsiskaitymo dokumente nurodyta neteisinga Darbų kaina, įkainis, Darbų sudėtis, Sutarties data ar numeris, jei sąskaitos faktūros ar kito atsiskaitymo dokumento Užsakovas negali priimti ir apdoroti naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (kol bus išsiaiškinta su Rangovu).
2.8. Užsakovas už atliktų Darbų dalį Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Užsakovas turi teisę:
3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;
3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis norminių statybos dokumentų reikalavimų; 
3.1.3. Tikrinti, ar Rangovas darbus vykdo laikydamasis ir taikydamas aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus.
3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. priimti tinkamai ir laiku atliktus ir priduotus Darbus ir sumokėti Rangovui sutartyje sulygtą užmokestį;
3.2.2. Užsakovo atsakingas atstovas Darbų perdavimo-priėmimo aktą per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasirašo jį, išskyrus atvejus, jeigu:
3.2.2.1. kokie nors Rangovo atlikti Darbai neatitinka Sutarties 1.2 punkto nuostatų. Tokiu atveju Užsakovas turi reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotą Darbų perdavimo-priėmimo aktą atitinkamai sumažinant arba padidinant suteikiamų Darbų dalies sudėtį; ir (arba)
3.2.2.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kokią nors Darbų sudėtinę dalį arba Sutarties įsipareigojimą, apie kurį jam tinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas turi reikalauti pašalinti per 5 (penkias) darbo dienas nustatytus Darbų trūkumus; ir (arba) 
3.2.2.3. Užsakovas motyvuotai raštu atmeta pateiktą Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
3.2.3. Jeigu Užsakovas per Sutarties 3.2.2. punkte nustatytą terminą Rangovo pateikto Darbų perdavimo-priėmimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priežasčių, laikoma, kad Rangovas pateiktame Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytą konkrečią Darbų dalį atliko tinkamai;
3.2.4. Rangovui pabaigus Darbus, pagal aktą priimti Darbus iš Rangovo;
3.2.5. Suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti.
3.3. Rangovas turi teisę:
3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnyje numatytomis Rangovo teisėmis.
3.4. Rangovas įsipareigoja:
3.4.1. Savo jėgomis ir rizika kokybiškai atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka; 
3.4.2. Pradėti Darbus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitu suderintu abiem Šalims priimtinu terminu po Užsakovo pateikto raštiško Darbų užsakymo, kuriame nurodoma Darbų atlikimo vieta ir apimtis ir juos vykdyti nepertraukiamai,  kol bus atlikti užsakyme nurodyti Darbai ir perduoti Užsakovui;
3.4.3. Vykdyti darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę;
3.4.4. Deramai laikytis darbų saugos, aplinkos saugos reikalavimų, gaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos, atsakyti už objekto bei inžinerinės infrastruktūros apsaugą bei išsaugojimą. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos išardyti;
3.4.5. Iki Darbų pradžios, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti darbų vadovą ir apie tai raštu informuoti Užsakovą; 
3.4.6. Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas;
3.4.7. Nuolat palaikyti tvarką Darbų vykdymo teritorijoje. Atliekant Darbus medžiagas tinkamai sandėliuoti;
3.4.8. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti Užsakovą apie pasikeitusias aplinkybes, susijusias su Sutarties vykdymu;
3.4.9. Be atskiro raštiško Užsakovo sutikimo neperleisti tretiesiems asmenims savo teisių ir pareigų, atsiradusių iš šios Sutarties bei susietų su Darbų atlikimu;
3.4.10. Atlikus einamojo mėnesio Darbų dalį, Rangovas pateikia Užsakovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodo atliktų Darbų kiekius; 
3.4.11. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;
3.4.12. Užtikrinti pirkimo dokumentuose/Sutartyje nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą ir laikymąsi;
3.4.13. Kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi;
3.4.14. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.
3.4.15. užtikrinti, kad visi darbuotojai, dirbantys statybvietėje, turėtų „Skaidriai dirbančiojo ID“ ir jį pateiktų darbo vietoje tikrinančiajai ir kontroliuojančiai institucijai. Visos pasekmės ir nuobaudos, kilusios Sutarties šalims dėl šio kodo nepateikimo patikrinimo metu, tenka Rangovui;

3.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
3.6. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo arba naujų Subrangovų pakeitimo (pasitelkimo) dienos. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
[bookmark: _Hlk163478254]4.1. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja pradėti Rangos darbus Sutarties 3.4.2 punkte nurodytu terminu arba Jei Rangovas ne dėl Užsakovo kaltės nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas surašo vienašalį Darbų atlikimo vėlavimo aktą, o Rangovas moka delspinigius - 150 Eur už kiekvieną darbo dieną nuo termino pradėti vykdyti Rangos darbus pabaigos. Delspinigiai skaičiuojami iki darbų pagal užsakymą pradžios arba nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią Užsakovas pasirašo darbų  perdavimo – priėmimo aktą (ši diena neįskaitoma). Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyti delspinigiai, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Sutarties 6.1 punkto nuostatų pagrindu.
4.2 Jei dėl šios Sutarties 3.4.15 p. nesilaikymo Užsakovas patyrė finansines pasekmes, visas patirtų finansinių pasekmių dydis perduodamas Rangovui.
4.3. Jei dėl šios Sutarties 3.4.15 p. nesilaikymo Užsakovas patyrė finansines pasekmes, visas patirtų finansinių pasekmių dydis perduodamas Rangovui.
4.4. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 (dešimt) procentų bendros Sutarties kainos, Užsakovas gali prieš tai raštu įspėti Rangovą  ir be atskiro Rangovo sutikimo:
4.4.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui  mokėtinų sumų ir/arba;
4.4.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jeigu taikoma) ir/arba;
4.4.3. nutraukti Sutartį.
4.5. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi užtikrinti pirkimo dokumentuose/Sutartyje nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą ir laikymąsi. Jei Rangovo sertifikato (atsižvelgiant, koks dokumentas buvo pateiktas kartu su pasiūlymu) galiojimas baigiasi iki darbų, kuriems turi būti taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai, vykdymo laikotarpio pabaigos, Rangovas privalo pratęsti turimą sertifikatą arba pateikti naują nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą ir pateikti jį Užsakovo atstovui, nurodytam Sutarties 5.9 papunktyje, ne vėliau kaip iki turimo aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato (atsižvelgiant, koks dokumentas buvo pateiktas kartu su pasiūlymu) galiojimo pabaigos. Rangovas, Užsakovui paprašius, per 5 darbo dienas turi pateikti ataskaitą, patvirtinančią, kad Rangovas, atlikdamas Darbus, taiko nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Nustačius, kad Rangovas nesilaiko šio punkto nuostatų, skiriama Sutarties 1000 Eur dydžio bauda už kiekvieną atvejį. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei 2 (du) kartus ir jam už kiekvieną atvejį yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Sutarties 6.1 punkto nuostatų pagrindu.
4.6. Jeigu Rangovui nesumokama Sutarties 2.6. punkte nurodytu terminu, tai Rangovui Užsakovas moka delspinigius, kurių dydis – 0,03 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties 2.6. punkte nurodyto termino pabaigos ir skaičiuojami iki visiško mokėjimo įsipareigojimų įvykdymo dienos.
4.7. Jeigu Rangovui pagal šią Sutartį yra paskaičiuota bauda ir Rangovas per 14 dienų nuo reikalavimo išsiuntimo dienos jos nesumoka, Užsakovas turi baudą atskaityti iš sumų už atliktą Darbų dalį.
4.8. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka: 
1) Bauda, delspinigiai; 2) mokėjimai už atliktą Darbą.
4.9. Delspinigių ar baudos pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo.
4.10. Šalių atleidimas nuo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų atsakomybės taikomas tik esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, kurios nustatomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus.
4.11. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada sustabdyti visų Darbų vykdymą, pasirašant papildomą susitarimą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Darbų stabdymo terminas sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti ilgesnis kaip spetyni (7) mėnesiai. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 
1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 
2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; 
3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (remontuojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); 
4. trečiųjų šalių įtaka; 
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
 6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; 
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. 
Apie darbų stabdymą ir jų tęsimą Užsakovas informuoja Rangovą raštu. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

5.	KITOS SĄLYGOS
5.1. Sutartis (Darbai) laikoma tinkamai įvykdyta, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir visus su Darbais susietus duomenis bei dokumentaciją, o Užsakovas juos priima ir pasirašo Darbų ir su jais susietų duomenų bei dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktą.
5.2. Už darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.
5.3. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią Sutartį, įteikiami Sutarties Šaliai pasirašyti arba siunčiami registruotu paštu.
5.4.  Jeigu keičiasi šią Sutartį pasirašiusių Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal  paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
5.5. Šalis, negalinti tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti Sutarties, nedelsdama raštu praneša kitai Šaliai, o prireikus - ir kitiems suinteresuotiems subjektams.
5.6. Visi ginčai, kilę dėl šios sutarties, sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais.
5.7. Nepavykus pasiekti susitarimo derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.8. Visoms pretenzijoms ar nesutarimams, kylantiems tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
5.9. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Agnė Lazauskienė, tel. Nr. +370 650 95008.
5.10. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą –  ......................, tel. Nr. +370 ..................
5.11. Rangovo atstovas, atsakingas už elektroninės PVM sąskaitos faktūros arba kito atsiskaitymo dokumento pateikimą -  [pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas].
5.12. ................[subrangovo pavadinimas ir adresas].
*Pastaba: 5.12 punktas pildomas, jei pirkime dalyvauja subrangovai.
5.13. Sutarties vykdymo metu, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti apie keičiamus ar pasitelkiamus naujus (jeigu pasiūlyme buvo nurodyta galimybė pasitelkti nežinomus) subrangovus, ar jeigu raštu Rangovo subrangovai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje. Kartu su informacija apie naujus subrangovus Rangovas pateikia ir subrangovo pašalinimo pagrindų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje, nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei viešajame pirkime pašalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju, jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą minėtą subrangovą pakeistų kitu, reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Subrangovo keitimas raštu suderinamas su už Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu.
5.14. Šalių viena kitai pagal šią Sutartį suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai nurodoma ją perduodant.
5.15. Šalys įsipareigoja neatskleisti komercinių paslapčių, informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. Šiais atvejais Šalis, kuri privalo atskleisti komercines paslaptis ir/arba informaciją, įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai kitą Sutarties Šalį.
5.16. Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Sutartis bus pasirašoma fiziniu parašu, tuomet sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
5.17. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, Sutarties nuostatos atitinka Sutarties Šalių valią ir tikslus bei pasirašė Sutartį nurodyta data.
5.18. Sutarties Šalys susitarė, kad ši Sutartis yra vieša.
5.19. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Sutartyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Šalis, inicijuojanti Sutarties pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, ar jų kopijas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutartis nekeičiama. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutarties keitimai įforminami Šalių papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
6.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, Sutartyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 14 (keturiolika) dienų.
6.2. Sutarties šalys gali nutraukti Sutartį šalių raštišku susitarimu arba LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
6.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėdamas Užsakovą raštu prieš 30 dienų, jeigu Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 3.2.1 punkte.
7. SUTARTIES VYKDYMO GRAFIKAS

7.1. Užsakovui raštu pareikalavus, Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos (jei Sutarties ir jos priedų sąlygose nenustatyta kitaip) turi pateikti ir su Užsakovu suderinti Sutarties vykdymo grafiką. Grafike turi būti numatyta tvarka ir terminai, kuriais Rangovas siūlo vykdyti Sutartį, įskaitant šias dalis:
7.1.1. veiksmų plano sudarymas, svarbiausių etapų identifikavimas ir laiko sąnaudų, būtinų Sutarčiai vykdyti, nustatymas;
7.1.2. trumpas metodų, kuriais Rangovas siūlo vykdyti Sutartį, aprašymas (jei taikoma);
7.1.3. subtiekėjų (jeigu pasitelkiami), pagrindinių specialistų ir kitų specialistų darbo organizavimo grafikas;
7.1.4. kiti duomenys ir informacija, kurios Užsakovas gali pagrįstai pareikalauti, ir/ar kurie yra nustatyti kitose Sutarties ir jos priedų sąlygose.
7.2. Be Užsakovo raštiško sutikimo negalimas joks Sutarties vykdymo grafiko keitimas.
7.3. Užsakovas, gavęs iš Rangovo derinti Sutarties vykdymo grafiką, gali nustatyti kitokį jo derinimo terminą, nei nustatytas šiame skyriuje, tačiau ne ilgesnį negu 20 (dvidešimt) darbo dienų.

8. GINČAI
8.1. Sutarties Šalys visus ginčus sprendžia derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
9. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)
9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
9.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
9.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure). 

10. SUTARTIES PRIEDAI
10.1. Priedas yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 
Šios Sutarties priedai:
10.1.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija - užduotis „Utenos miesto gatvių su asfalto danga remonto darbai“, 3 lapai;
10.1.2. priedas Nr. 2 – Atliktų darbų aktas, 1 lapas;
10.1.3. priedas Nr. 3 – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma, 1 lapas;
10.1.4. priedas Nr. 4 – Darbų perdavimo – priėmimo aktas, 1 lapas.
11. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas	                                                                      Rangovas
Utenos rajono savivaldybės administracija
Utenio a. 4, 28503 Utena
Įstaigos kodas: 188710442
Ne PVM mokėtoja
A. s. LT95 4010 0510 0560 0727
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel. Nr. +370 389 61620
El. p. info@utena.lt 

Administracijos direktorius
...................................... 	
___________________				___________________
(parašas, data)                 A.V.     			(parašas, data)         A.V.	

Priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – UŽDUOTIS
UTENOS MIESTO GATVIŲ REMONTO DARBAI PAGAL PATVIRTINTUS SĄRAŠUS

Pirkimo objektas: Utenos miesto gatvių remonto darbai pagal patvirtintus sąrašus (toliau – darbai).
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT – 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastojo ir kapitalinio remonto darbai.
3. Statinių kategorija – neypatingieji ir nesudėtingieji statiniai.
4. Inžinerinio statinių grupė – susisiekimo komunikacijos, pogrupis – gatvės.
5. Statybos darbų vieta – Utenos miesto teritorija.
6. Statybos tikslas: pagal pateiktą darbų užsakymą atlikti Utenos miesto gatvių paprastojo ir kapitalinio remonto darbus: parengti paprastojo remonto darbų aprašą arba kapitalinio remonto projektą (pagal poreikį), važiuojamojoje dalyje atnaujinti viršutinį asfaltbetonio sluoksnį arba, jeigu reikia, įrengti asfalto dangą, pakeisti nusidėvėjusius vejos, gatvės bortus ir šaligatvio plyteles, sutvarkyti nuovažas, atstatyti kelkraščius, atkurti paviršinio vandens nuvedimą, parengti išpildomąją dokumentaciją ir patikslinti statinio kadastro duomenų bylą. 
7. Remontuojamos Utenos miesto gatvės (ruožai), kurių važiuojamosios dalies plotis nuo 5 iki 10 m. 
8. Įgyvendinant statybos tikslą numatomi atlikti darbai ir jų kiekiai nurodyti Preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje yra preliminarūs. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus fiksuotais įkainiais, neviršijant pradinės sutarties vertės.
9. Visi numatomi darbai privalo būti atliekami bei priduodami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais. Taip pat vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 25, Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu, bei naujais priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su perkamų darbų atlikimu. Naudojamos medžiagos turi atitikti Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, aprašo TRA SBR 19 techninius reikalavimus ir Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 25.
10. Rangovas, atlikdamas dangų įrengimo darbus, užtikrina tinkamą lietaus nuotekų nuvedimą nuo naujai įrengiamų paviršių. 
11. Rangovas atsakingas dėl projekto sprendinių sklandaus sujungimo su šalia gatvės raudonųjų linijų esančiomis teritorijomis ir esamomis dangomis nepriklausomai nuo to, ar tai detalizuota pateikto projekto sprendiniuose.
12. Įrengiant stabilizuoto pagrindo sluoksnį iš esamų gruntų, surištų hidrauliniais rišikliais ir kitais priedais rangovas gali naudoti įvairius rišiklius (cementą, hidraulinius rišiklius ir kt.) ir priedus. Rangovas privalo parengti stabilizuoto pagrindo įrengimo technologinį projektą ir užtikrinti, kad įrengtas stabilizuoto pagrindo sluoksnis atitiktų projektą ir jam keliamus reikalavimus:
12.1. gniuždomasis stipris ne mažesnis kaip 2,5 MPa. Gniuždomasis stipris,  nustatytas po 28 parų  pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 14 parų laikomi drėgnoje aplinkoje ir 14 parų vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. Gniuždomasis stipris, nustatytas po 7 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 6 paras laikomi drėgnoje aplinkoje ir 1 parą vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. Rangovui turint patirtį, suformuoti bandiniai gali būti bandomi po 7 parų. Pasiekus 90 % projektinės gniuždomojo stiprio vertės yra laikoma, kad po 28 parų bus pasiektas projektinis gniuždomasis stipris. Gniuždomajam stipriui, nustatytam iš darbų atlikimo metu suformuotų bandinių, taikomas -10 % leistinas nuokrypis.
12.2. deformacijos modulis Ev2 ≥ 400 MPa. Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. 
12.3. sutankinimo rodiklis DPr ≥ 100 % arba deformacijos modulio santykis  Ev2/Ev1≤ 2,3 (matavimai atliekami iškart po sluoksnio įrengimo);
12.4. Esamo grunto (sluoksnio be rišiklių) sutankinimo rodiklis turi tenkinti ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. 
13. Visi neaiškumai, Rangovui kylantys atlikus projektinių sprendinių nužymėjimus statybvietėje (ar bet kuriame darbų atlikimo etape), nedelsiant pranešami Užsakovo atstovui ir neaiškūs sprendiniai nepradedami įgyvendinti, kol neaiškumai netampa išdiskutuoti ir vienodai suprantami Užsakovo ir Rangovo. Tokių įgyvendintų sprendinių taisymas ar perdarymas yra Rangovo atsakomybė.
14.  Darbai vykdomi pagal poreikį ir skiriamas lėšas. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, teikia darbų užsakymą raštu (el. paštu). Darbų užsakymo paraiškoje turi būti nurodomas gatvės numeris, pavadinimas, apytikslis gatvės ruožo ilgis, pradžios ir pabaigos koordinatės, planuojami darbai, aprašomi defektai.
15. Rangovui ar Užsakovui pageidaujant gali būti sudaromas Sutarties vykdymo grafiką, kurį sudaro Rangovas ir teikia derinti Užsakovui.
16.  Darbų atlikimo terminai: paprastojo remonto darbų aprašui arba kapitalinio remonto projektui parengti ir pagal Užsakovo pateiktas pastabas pataisyti - 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo rangovui dienos; statybos darbai turi būti atlikti iki 2026 m. lapkričio 15 d.
17.  Rangovas iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 18 dienos teikia atliktų darbų aktą ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, pateikia popierinį statybos darbų žurnalą kartu su panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijomis. Visi Darbai laikomi užbaigtais sudarius Darbų perdavimo – priėmimo aktą. Šis aktas išduodamas tik tada, kai visiškai pašalinti Statytojo (Užsakovo) nustatyti statybos darbų trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai ir įvykdyti visi Sutartyje numatyti įsipareigojimai. 
18.  Rangovas perkamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos“. Reikalavimai ir naudojimo gairės arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai (pateikiami pirkimo procedūros metu, pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka): nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, priimami ir kiti tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikiami įrodymai, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.
19.  Rangovas turi atlikti savikontrolės bandymus. Užsakovas pasilieka teisę atlikti kontrolinius bandymus.
20.  Statybos darbų organizavimas. Darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas. Jeigu neįmanoma kitaip, remontuojamame ruože eismas gali būti nutrauktas ne ilgiau kaip 1 (vienai) darbo dienai. Tais atvejais, jeigu atsiranda aplinkybės, dėl ko technologiškai tikslinga būtų nutraukti eismą, rangovas turi kreiptis į užsakovą ir susiderinti apylankos schemą. Vadovautis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12. Pasirinkta darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų automobilių eismui. Rangovas privalomai informuoja pagalbos tarnybas (Greitoji pagalba, PGT, Policija, URSA Viešosios tvarkos skyrius, Utenos miesto seniūnija) apie tokio uždarymo vietą ir trukmę. Turi būti užtikrintas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su remontuojamu keliu ar gatve. Visi kaštai, susiję su darbų organizavimu ir laikinu eismo ribojimu, turi būti įvertinti Rangovo pasiūlyme. Rangovas parenka tokią darbų atlikimo technologiją ir statybinę tankinimo techniką, kad darbų atlikimo metu nebūtų padaryta žala jokiai trečiųjų šalių infrastruktūrai (tiekimo ar nuotekų vamzdynams, dujotiekio, kabelių linijoms, pastatams (ir) ar statiniams). Tokios žalos atsiradimas priskiriamas Rangovo rizikai ir atsakomybei. 
21.  Statybinės atliekos. Darbų vykdymo metu iškastą netinkamą vietinį gruntą, asfalto, betoninių gaminių laužą bei kitas atliekas Rangovas privalo išvežti iš statybvietės ir sutvarkyti savo sąskaita pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus. Turi būti laikoma, kad tokių statybos atliekų išvežimo kaštai bei pridavimo mokesčiai yra įvertinti Rangovo pasiūlyme. Kokybiški ir nepažeisti demontuojamų šulinių elementai ir nufrezuoto asfaltbetonio granulės yra Užsakovo nuosavybė. Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, Rangovas šį turtą pristatys į Užsakovo nurodytą vietą.
PRIDEDAMA. Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai.

Statybos ir infrastruktūros plėtros
skyriaus vedėjas		                                            						  Nerijus Malinauskas
				
Parengė: 
Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus                                            
vyr. specialistė                                                                                         Agnė Lazauskienė       



Techninės specifikacijos – užduoties priedas Nr. 1

Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis
	Eil.
Nr.
	Darbų pavadinimas
	Matavimo vnt.
	Preliminarūs kiekiai

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Paprastojo remonto aprašo parengimas
	1 vnt.
	6

	2. 
	Kapitalinio remonto projekto parengimas
	1 vnt.
	2

	3. 
	Gatvės trasos nužymėjimas
	1 km
	8

	4. 
	Medžių pjovimas (iki 40 cm skersmens)
	1 vnt.
	10

	5. 
	Kelmų rovimas (frezavimas) iki 40 cm skersmens
	1 vnt.
	10

	6. 
	Asfalto dangos pjovimas
	1 m
	200

	7. 
	Vejos bortelių ardymas
	1 m
	2000

	8. 
	Gatvės bortelių ardymas
	1 m
	2500

	9. 
	Šaligatvio ardymas mechanizuotai
	100 m2
	80

	10. 
	Šaligatvio iš betono plytelių ardymas (geros būklės plyteles transportuoti iki 3 km atstumu) į užsakovo nurodytą vietą
	100 m2
	0,5

	11. 
	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai
	100 m3
	3

	12. 
	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas iki 10 km atstumu
	1 t
	600

	13. 
	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas iki 10 km atstumu
	1000 m3
	1

	14. 
	Geotekstilės (filtruojančios, apsaugančios) paklojimas 
	1 m2
	5

	15. 
	Esamos asfalto dangos paviršiaus nuolydžių suformavimas, paviršių frezuojant kelio freza
	100 m2
	300

	16. 
	Esamos asfalto dangos nufrezavimas visu gyliu
	100 m2
	30

	17. 
	Žvyro pagrindo sluoksnio remontas, papildant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio sluoksniu, 20 cm storio
	100 m2
	400

	18. 
	Keičiant žvyro pagrindo sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio cm pridėti (arba atimti) 
	100 m2
	400

	19. 
	Skaldos pagrindo sluoksnio remontas, papildant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio sluoksniu, 20 cm storio
	100 m2
	40

	20. 
	Keičiant skaldos pagrindo sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio cm pridėti (arba atimti)
	100 m2
	40

	21. 
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, 26 cm storio
	100 m2
	15

	22. 
	Keičiant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio cm pridėti (arba atimti) 
	100 m2
	15

	23. 
	30 cm storio stabilizuoto pagrindo sluoksnio įrengimas iš esamų gruntų, surištų hidrauliniais rišikliais ir kitais priedais
	100 m2
	30

	24. 
	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
	100 m2
	90

	25. 
	Vejos bortelių įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 8x20x100 cm
	100 m
	30

	26. 
	Gatvės borteliųų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 15x30x100 cm
	100 m
	35

	27. 
	Pėsčiųjų tako dangos įrengimas, kai plytelės 37,5x37,5x7 cm, siūles užpildant skaldos atsijomis (be plytelių kainos)
	100 m2
	0,2

	28. 
	Pėsčiųjų tako dangos įrengimas, kai plytelės 50x50x7 cm, siūles užpildant skaldos atsijomis (be plytelių kainos)
	100 m2
	0,2

	29. 
	Ažūrinių betono trinkelių dangos įrengimas, užpildant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu (su medžiagomis)
	100 m2
	0,2

	30. 
	Dangos įrengimas iš betono trinkelių, kai trinkelės 20x10x8 cm, užpildant siūles granito akmens atsijomis
	100 m2
	80

	31. 
	Dangos įrengimas iš spalvotų faktūrinių trinkelių neįgaliesiems, užpildant siūles granito akmens atsijomis
	100 m2
	0,4

	32. 
	Bituminės juostos įrengimas tarp betono borto ir asfalto dangos
	100 m
	20

	33. 
	Viensluoksnės asfalto pagrindo-dangos įrengimas AC 16 PD 6 cm storio
	100 m2
	15

	34. 
	Viensluoksnės asfalto pagrindo-dangos įrengimas AC 16 PD 8 cm storio
	100 m2
	10

	35. 
	Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu
	1000 m2
	25

	36. 
	Dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija
	100 m2
	200

	37. 
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN įrengimas, panaudojant klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu (su medžiagomis)
	1 t
	180

	38. 
	4 cm storio viršutinio asfaltbetonio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu (AC 11 VN) 
	100 m2
	160

	39. 
	4 cm storio viršutinio asfaltbetonio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu (AC 11 VS)
	100 m2
	40

	40. 
	Šulinio angos paaukštinimas – pažeminimas g/b žiedais 10–15 cm
	1 vnt.
	100

	41. 
	Plaukiojančio tipo ketinių dangčių 40 t apkrovai įrengimas
	1 vnt.
	80

	42. 
	Vamzdyno iš polietileninių vamzdžių, kurių išorinis vamzdžio skersmuo D 200 mm ir mažiau, įrengimas su žemės darbais
	1 m
	20

	43. 
	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 315 mm iki 1,6 m gylio
	1 vnt.
	3

	44. 
	Ketaus dangtis su grotelėmis, plaukiojantis, atlaikantis 40 t apkrovas
	1 vnt.
	100

	45. 
	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių 113/128 mm su geotekstilės filtru įrengimas su žemės darbais ir pajungimu į šulinį
	1 vnt.
	10

	46. 
	Vamzdžių pajungimas į gelžbetoninį šulinį (įsikertant į esamą šulinį su izoliavimo darbais)
	1 m
	3

	47. 
	Infiltracinių talpų iš gelžbetonio žiedų laidžiuose gruntuose iki 6,3 m3 talpos įrengimas
	1 vnt.
	2

	48. 
	Naujo lietaus surinkimo latako įrengimas važiuojamojoje dalyje su pajungimu į šulinį ar konstrukciją. Latako apkrovos klasė E600 V100 , grotelės D400 pagal EN 1433 (kalaus ketaus). Latako vidinis plotis turi būti ne mažesnis nei 135 mm, aukštis – 150 mm. 
	1 m
	8

	49. 
	Naujo lietaus nuotekų surinkimo latako įrengimas pėsčiųjų/dviračių eismo zonoje, su prijungimu prie esamo lietaus nuotekų šulinio arba esamo vamzdyno. Latako apkrovos klasė A15 – C250 pagal EN 1433.
	1 m
	8

	50. 
	Šaligatvyje esančių apšvietimo atramų (iki 8 m aukščio) perkėlimas už šaligatvio ribų (iki 4 m atstumu), įžeminimo kontūro įrengimas (su medžiagomis)
	km
	3

	51. 
	Kabelio apsaugojimas apsauginiu surenkamu vamzdžiu
	1 m
	20

	52. 
	Dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais (I tipo ženklinimo sistema)
	km
	6

	53. 
	Dangos ženklinimas dažais, kai ženklo plotas iki 0,5 m2 (I tipo ženklinimo sistema)
	1 m2
	100

	54. 
	Dangos ženklinimas karštu plastiku (perėjų)
	1 m2
	100

	55. 
	Kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu
	100 m2
	15

	56. 
	Vejos įrengimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu
	100 m2
	100

	57. 
	Požeminės komunikacijos ženklo įrengimas
	1 vnt.
	10

	58. 
	Topografinės nuotraukos (po remonto darbų) parengimas ir statinio kadastro duomenų bylos patikslinimas
	1 vnt.
	6


[bookmark: _Hlk144359056]Pateikiami preliminarūs perkamų darbų kiekiai. Perkančioji organizacija tikslius darbų kiekius, atsižvelgdama į pasiūlytus įkainius ir turimas lėšas, nurodys užsakyme.



Priedas Nr. 2

Užsakovas:   Utenos rajono savivaldybės administracija
Objektas:  .........................................................................................
Sutarties Nr.: ……………………………………………………
Rangovas:     ……………………………………………………

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS  NR.
Už 20.. m. ...........  mėn.

	Eil.
Nr.
	Objektas ir darbų apibūdinimas,  atlikimo vieta
	Mato
vnt.
	Kiekis
	Įkainis, Eur be PVM
	Kaina, Eur  be PVM

	1.
	

	
	
	
	

	2.
	

	
	
	
	

	3.
	

	
	
	
	

	4.
	

	
	
	
	

	Iš viso, Eur be PVM
	

	PVM (21%), Eur
	

	Iš viso, Eur su PVM
	


Užsakovas:	                                                           Rangovas:
Utenos rajono savivaldybės administracija          ……………………………………

202.. m. ……………. mėn. … d                             20202.. m. ……………. mėn. … d



	Užsakovas:
	
	
	
	
	Sutarties Priedas Nr. 3
	

	Rangovas:
	
	F-3
	

	Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
	
	
	
	
	P A Ž Y M A Nr.
202_ m. ______________mėn.
	
	

	




	
	 
	 
	
	
	(Eur, ct)

	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su AB „Via Lietuva“ Nr.
	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.
	Objekto kaina 
(su PVM)
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios (su PVM)
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Viso
	Darbų vertė
	PVM
	Viso

	1.
	Utenos miesto gatvių remonto darbai pagal patvirtintus sąrašus
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                      KPPP lėšomis
	S-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Užsakovas:
	
	
	Rangovas:
	
	

	
	
	 A. V. 
	
	
	 A. V. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	202_ m. _____________ mėn. ___d. 
	
	
	202_ m. _____________ mėn. ____ d.

	

	
	AB „Via Lietuva“ 
	
	
	
	
	

	
	kontroliuojantis asmuo:

	
	
	
	
	

	
	
	202_ m. _____________ mėn. ___d.
	
	
	
	





Priedas Nr. 4 


DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS


	Akto data 
	
	Akto Nr.
	

	Sutarties pavadinimas
	

	Sutarties data
	
	Sutarties Nr.
	

	Užsakovas
	

	Rangovas
	

	Priimami Darbai
	☐  – [nurodyti vietinės reikšmės kelio  Nr., pavadinimą, statybos darbų rūšį ] Dalis
☐  – visi Darbai pagal Sutartį

	Darbų priėmimas
	Šalys patvirtina, kad Rangovas užbaigė Darbus, nurodytus šiame akte, pagal Sutarties sąlygų reikalavimus, tai yra, pateikė Užsakovui visus Sutarties sąlygose nurodytus tinkamus dokumentus žemiau nurodytą Darbų pabaigos dieną.

Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus:

☐  – be išlygų

☐  – su išlygomis, nurodytomis Defektų akte


	Darbų pabaigos data
	[nurodyti datą, kada Rangovas pateikė Užsakovui visus Sutarties sąlygose nurodytus tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus arba Dalį )]

	Sutarties kaina
	[...] EUR, įskaitant PVM

	Defektų aktas
	☐  – pridedamas



Šalių atstovų parašai

