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CVP IS pirkimo numeris/ID 5509203
s ke Tarptautinis pirkimas. Atviras
konkursas.

Pirkimo objekto dalis -

Pldyto dumblo talpyklos,
Pirkimo pavadinimas Titnago g. 74, Vilniuje,
projektavimo ir rangos darbai

*toliau bendrai — Pirkimas.

DEL PIRKIMO SALYGY PAAISKINIMO/PATIKSLINIMO

UZdaroji akciné bendrove , VILNIAUS VANDENYS” teikia atsakymus j tiekéjy paklausimus (zr. pridedama pirkimo salygy paaiskinimy/patikslinimy suvestine).

Pateikiami Pirkimo salygy paaiskinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sglygy dalimi, ir jy nuostatos turi virSenybe prie$ ankstesniuose Pirkimo
dokumentuose iSdéstytas nuostatas. PraSome jais vadovautis teikiant pasitlymus.

PIRKIMO SALYGY PAAISKINIMY/PATIKSLINIMY SUVESTINE

;‘: Paaljla(:ra'nmo Pradymas* Atsakymai

1. 2025-12-23 Siekiant tiksliai suprasti darby apimtj ir parengti pagrjsta pasitlyma, Atsizvelgiant j tai, kad praSomy dokumenty kiekis ir apimtis yra didelé, o
prasome, be jau pateiktos technologinés projekto dalies, papildomai Pirkéjas neturi visy dokumenty skaitmenizuoty, Tiekéjai, norintys
atsiysti Siuos projekto dokumentacijos skyrius: susipazinti su dokumentais, privalo teikti praSymus per Centrinés vieSyjy
- architektdrinius sprendinius; pirkimy informacinés sistemos (CVP IS) priemones.
- konstrukcinius sprendinius;
- vidinius ir iSorinius vandentiekio bei nuoteky tinklus;
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- elektros tinklus;
- automatikos, valdymo ir dispecerizavimo sistemas;
- biodujy surinkimo, tiekimo projekto dalj.

Prasyme privaloma nurodyti asmeny, dalyvausianc¢iy dokumenty apzitroje,
sgrasa, jskaitant Siuos duomenis: vardas, pavardé, pareigos, telefono
numeris. Atvykstantys asmenys privalo turéti galiojantj asmens dokumenta
(pasg arba asmens tapatybés kortele) ir darbuotojo pazyméjima arba
jgaliojima, patvirtinantj, kokj subjekta jie atstovauja.

Be to, asmenys, atvykstantys susipaZinti su dokumentais, privalo CVP IS
priemonémis pateikti pasirasytg jsipareigojima neatskleisti konfidencialios
informacijos (SPS Priedas Nr. 9). Jeigu toks jsipareigojimas buvo pateiktas
anksciau, pakartotinai jo teikti nereikia.

Tiekéjams bus suteikiama teisé dokumenty apZidros metu daryti
dokumenty nuotraukas, atkreiptinas démesys, kad dokumentai
konfidencialGs. Apie datg ir laikg, kada Tiekéjai galés atvykti susipazinti su
dokumentais Pirkéjas informuos CVP IS priemonémis.

statyba” nurodyta, jog statomi identiskos konstrukcijos, techniniy

2. 2025-12-23 Techninés specifikacijos 3.1 lentelés skiltyje "Komunikacijos koridoriaus | Sutinkame su Tiekéjo nuomone ir pritariame, kad Komunikacijy koridorius
remontas" nurodyta, jog "Nereikalaujama komunikacijy koridoriaus | blty pratestas iki Dumblo pldytuvo Nr. 4, o perspektyvoje — ir prie Dumblo
rekonstruoti, prailginant jj iki naujai statomo Dumblo pladytuvo Nr. 4". [ pldytuvo Nr. 5, todél jau Siame etape reikia atsizvelgti j tai pratesiamo
Prasome patikslinti, ar teisingai suprantame, jog jei visa jranga ir vamzdynai | koridoriaus konstruktyve, pvz., nisg j perspektyvinj Nr. 5 Dumblo pidytuva
telpa j esamg kanalg, kanalo rekonstrukcijos, prailginimo ir kt. statybos | ir galbGt dalj pratesiamo koridoriaus jrengti ant keliais metrais gilesniy nei
darby atlikti nereikia? Prasome patislinti, ar tg nusprendzia pats Rangovas? | pudytuvo dugnas greztiniy poliy.

Tokiu atveju, kas atysakys, jei bus palikti per maZi atstumai praéjimui ir 5 ) o ) . )
. . N . o I Prasome vadovautis patikslintais dokumentais: atnaujinta Technine
tinkamai eksploatacijai? Ar neturéty buti privalomas komunikacijy kanalo o C L ) .
. L L . . " specifikacija, atnaujintu Darby sgnaudy Ziniarasciu (TS Priedas Nr. 4) ir
praplétimas iki naujo pldytuvo dél patogios eksploatacijos? b ) ) o )
atnaujinta Esamy ir planuojamy statiniy schema (TS priedas Nr. 1).
3. 2025-12-23 1. Techninés specifikacijos 3.1 lentelés skiltyje ,dumblo pidytuvo Nr. 4 | Zr. atsakymaj 1 klausima.

W

Vilniaus vandenys

Tel. 19118
info@wv.It
WWW.VV.It

UAB ,Vilniaus vandenys”
Spaudos g. 8-1
05132 Vilnius

Imonés kodas 120545849
PVM kodas LT205458414
Registry centras Registro tvarkytojas




Paaiskinimo
data

W

Vilniaus vandenys

PraSymas*

Atsakymai

parametry bei technologijos kaip ir esami ptdytuvai, taCiau nenurodyta nei
Sioje skiltyje, nei priede Nr. 11 jo konkretus medziagiSkumas. Priede Nr. 11
paminéta, jog jis plieninis, taCiau iS to parasymo negalime tiksliai
paskaiciuoti kainos. PraSome nurodyti konkreciai pidytuvo medZiagiskuma.
Jei tai plieninis - AISI 304 ar AISI 3167 O galbit lakstai turi biti emaliuoti?
Taip pat praSome pateikti ir detalig informacijg (medziagisSkumg) apie
virsutineés dalies tiltelius, aiksteles su turéklais, kopécias, kadangi nurodyta,
jog jos turi bati analogiskos.

Prasome patikslinti, ar UZsakovas suteiks visas prieigas, slaptazodZzius ir kt.
prie esamy programy, valdikliy, tam, kad baty galima atlikti SCADA
iSplétima kaip kad reikalaujama Techninéje specifikacijoje? Ne iSimtis ir
CAMBI sistemos valdiklis, j kurj bus privaloma jeiti, tam, kad atnaujinti
valdymo algoritma. Ar uzsakovas suteiks prieigg?

Taip, Pirkimo laimétojui, patikrinus jo atitikimg Nacionalinio saugumo
reikalavimams, bus suteikta prieiga prie SCADA sistemos ir jos plétros
igyvendinimo. Dél prieigos prie CAMBI valdiklio rangovas turi kreiptis j
CAMBI: office@cambi.com

Prasome patikslinti, ar esamos centrifugos atvaizduojamos ir valdomos is$
SCADA sistemos? Jei ne, prasome patikslinti, ar tik nauja centrifuga, ar ir
senos centrifugos turés bati atvaizduojamos ir valdomos i§ SCADA sistemos?

Taip, esamos centrifugos yra atvaizduojamos, taciau néra valdomos. SCADA
sistemoje matoma ar jrenginys veikia ar ne ir ar yra gedimas. Taip pat SCADA
lange galima matyti pagrindinius centrifugos parametrus ir koks konkretus
gedimas. Nauja centrifuga turi biti pajungta j SCADA analogiskai kaip ir
senosios, bei turi matytis visa reikalinga informacija, kurig nurodo
gamintojas. Valdymas galimas vietoje prie centrifugos.

4. 2025-12-23
5. 2025-12-23
6. 2025-12-23

Techniniy specifikacijy paragrafe 3.1 prie skilties ,Skai¢iavimai“ rasote, kad
,Skaiciuojant biodujy ir dujy vamzdyny hidraulinj pralaidumg vertinti, kad
biodujas gamins jau penki dumblo pldytuvai, nors Sia sutartimi statomas tik
vienas (ketvirtasis). SkaiCiuojant dumblo, polimero vamzdyny hidraulinj
pralaidumg vertinti tik keturis dumblo pUdytuvus.” Koks planuojamas
iSgauti biodujy kiekis dirbant penkiems pldytuvams. Planuojamas iSgauti

Patiksliname, kad dumblo ir polimero vamzdynai yra atskiri kiekvienai
centrifugai.

Preliminariais skaiciavimais, remiantis CAMBI atlikta studija, keturi ptdytuvai
galéty pagaminti vidutiniskai 35400 m3/d, penki pldytuvai — apie 44 000
m3/d. Taip pat galima remtis ir biodujy valymo kolonos pralaidumu: jei viena
kolona praleidzia 900 m3/h, tai dvi kolonos praleisty 1800 m3/h, kas sudaryty
apie 43200 m3/d.
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biodujy kiekis bdtinas skaiCiuojant reikalingg jrengti biodujy vamzdyno
diametra.

Bet kokiu atveju, uZ galutinius skaiCiavimus ir tinkama linijy skersmens
parinkima atsakingas Tiekéjas.

Pirkimo dokumenty Priede Nr.5, Tiekéjy kvalifikacijos reikalavimy lentelés
paragrafe 2.2 nurodote, kad: ,, Tiekéjas turi pasidlyti bent vieng specialista
neypatingojo statinio statybos vadova, kuris laiméjimo atveju vykdys sutartj,
atitinkantj visus Siuos reikalavimus: 1) silomas specialistas turi teise bati
neypatingojo statinio statybos vadovu (Statiniai: InZineriniai statiniai:
InZineriniai tinklai (vandentiekio tinklai).” Tos pacios lentelés paragrafe 2.1
nurodote, kad: ,Tiekéjas turi pasillyti bent vieng specialista ypatingojo
statinio statybos vadova, kuris laiméjimo atveju vykdys sutartj, atitinkantj
visus Siuos reikalavimus: 1) sillomas specialistas turi teise biti ypatingojo
statinio statybos vadovu (Statiniai: InZineriniai statiniai: Kiti inZineriniai
statiniai: Kitos paskirties (nuoteky valyklos statiniai)“. Atsizvelgiant j tai, kad
pagal STR reikalavimus Ypatingo statinio statybos vadovas gali vykdyti visus
darbus kaip ir neypatingo statinio statybos vadovas, prasome patikslinti ar
Tiekéjy kvalifikacijos reikalavimo paragrafo 2.2 atitikCiai jrodyti gali bati
teikiamas Ypatingo statinio statybos vadovas? Ar paragrafo 2.2 atitikciai
jrodyti gali bati teikiamas tas pats asmuo kaip ir paragrafe 2.1?

Taip, gali bati teikiamas ypatingo statinio statybos vadovas inZineriniy
statiniy grupése: inZineriniai tinklai (vandentiekio tinklai); kiti inZineriniai
statiniai: kitos paskirties (nuoteky valyklos statiniai).

Eil. Paaiskinimo
Nr. data

7. 2025-12-23
8. 2025-12-23

Pirkimo dokumenty Priede Nr.5, Tiekéjy kvalifikacijos reikalavimy lentelés
paragrafe 2.4 nurodote, kad: ,, Tiekéjas turi pasitlyti bent vieng specialistg
neypatingojo statinio projekto vadova, kuris l[aiméjimo atveju vykdys sutartj,
atitinkantj visus Siuos reikalavimus: 1) siilomas specialistas turi teise bati
neypatingojo statinio projekto vadovu (Statiniai: InZineriniai statiniai:
InZineriniai tinklai (Vandentiekio tinklai).” Tos pacios lentelés paragrafe 2.3
nurodote, kad: ,Tiekéjas turi pasillyti bent vieng specialista ypatingojo
statinio projekto vadova, kuris laiméjimo atveju vykdys sutartj, atitinkantj
visus Siuos reikalavimus: 1) sillomas specialistas turi teise biti ypatingojo

Taip, gali bati teikiamas ypatingo statinio projekto vadovas inzineriniy
statiniy grupése: inZineriniai tinklai (vandentiekio tinklai); kiti inZineriniai
statiniai: kitos paskirties (nuoteky valyklos statiniai).
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statinio projekto vadovu (Statiniai: InZineriniai statiniai: Kiti inZineriniai
statiniai: Kitos paskirties (nuoteky valyklos statiniai).”. Atsizvelgiant j tai, kad
pagal STR reikalavimus Ypatingo statinio projekto vadovas gali vykdyti visus
darbus kaip ir neypatingo statinio projekto vadovas, prasome patikslinti ar
Tiekéjy kvalifikacijos reikalavimo paragrafo 2.4 atitikCiai jrodyti gali bati
teikiamas Ypatingo statinio projekto vadovas? Ar paragrafo 2.4 atitikciai
jrodyti gali bati teikiamas tas pats asmuo kaip ir paragrafe 2.3? Prasome 2.4
kvalifikacijos reikalavimg panaikinti i esmés, nes paragrafe 2.3
reikalaujamas ypatingo statinio projekto vadovas gali atlikti visus darbus
reikalaujamus Sio pirkimo apimtyje.

Atsakymai

2025-12-23

Kokiam debitui projektuotas biodujy vamzdyny hidraulinis pralaidumas?

Projektinis biodujy kiekis - 19000 m3/d, bet statinio Projektuotojas
skai¢iuodamas jvertino ir galimg biodujy padidéjima. Koks turi bati
vamzdynas numatomam biodujy kiekiui turi apskaiciuoti Tiekéjas, jvertines ir
galima biodujy padidéjima. Parinkto biodujy vamzdzio skersmuo negali biti
ribinis.

10.

2025-12-23

Kokiam debitui projektuotas dujy vamzdyny hidraulinis pralaidumas?

Apie dujy vamzdyno hidraulinj pralaidumg informacijos neturime. Manome,
kad tai gali apskaiciuoti projektuotojas pagal esamo bendro dujy vamzdyno
skersmenj (DN300 mm) ir palaikomga vamzdyne slégj (10-20 mbar).

11.

2025-12-23

Kai biodujas gamins 5 pldytuvai, ar tai reiskia, kad biodujy susidarys 2/3
daugiau nei dabartinis projektinis biodujy debitas?

Preliminariais skaic¢iavimais, remiantis CAMBI atlikta studija, penki padytuvai
galéty pagaminti apie 44 000 m3/d biodujy.
Vis tik, uz galutinius skaiCiavimus atsakingas Tiekéjas.

12.

2025-12-23

Prasome pateikti sklypo plano brézinius su esamomis komunikacijomis.

Zr. pridedama failg ,,Sklypo planas“ (Priedas Nr. 6). Planas atliktas 2010 m.
Naujesnio neturime.

Tiekejai norintys susipaZinti su priedu Nr. 6 turi pateikti prasymq CVP
IS susirasinéjimo  priemonémis, kartu pateikiant pasirasytq
jsipareigojimq neatskleisti konfidencialios informacijos (SPS Priedas
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Nr. 9), tiekéjai kurie yra pateike pasirasSytq jsipareigojimg neatskleisti
konfidencialios informacijos pakartotinai jo teikti neturi).

priede, kuris reglamentuoja pilno poveikio aplinkai vertinimo (ne PAV
atrankos) privalomuma konkreCioms Ukinés veikos rtsims, yra nurodyta,
kad pilnas poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas ... 10.4. miesty,
miesteliy ar kaimy nuoteky valymo jrenginiy jrengimas (kai jrenginiai gali
iSvalyti 150 000 ir daugiau gyventojy ekvivalentg atitinkantj tersaly kiekj) ....
Minéto priedo 11 punkte yra papildomas isaiSkinimas dél anksciau
pacituotos nuostatos taikymo: ... 11. ] Siame priede ar Lietuvos Respublikos
planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priede
pateiktg Gkinés veiklos rlsiy sgrasy jrasytos planuojamos Ukinés veiklos
pakeitimas ar iSplétimas, kai toks pakeitimas ar iSplétimas lygus arba
didesnis uZ Siame priede nustatytus ribinius dydZius, jeigu jie nustatyti.
Nustatant Siame punkte nurodyto veiklos pakeitimo ar iSplétimo mastg,
sumuojami per paskutinius 5 kalendorinius metus atlikti veiklos pakeitimai
ar iSplétimai, skai¢iuojant nuo paskutinio sprendimo dél planuojamos tkinés
veiklos poveikio aplinkai priémimo.
Pirkimo dokumentuose esancios darby pirkimo techninés specifikacijos
2.3.1 punkte yra aiSkiai nurodyta, kad reikés atlikti planuojamos Gkinés
veiklos atranka del poveikio aplinkai vertinimo.
Prasome patvirtinti, kad rangovui atlikus planuojamos Ukinés veiklos
atranka dél poveikio aplinkai vertinimo ir gavus atsakingos institucijos

13. 2025-12-23 PraSome pateikti technine informacijg apie esamus Silumokaicius. Zr. pridedama failg ,,Silumokaiciai“ (Priedas Nr. 5).
14. 2025-12-23 Prasome pateikti technine informacijg apie esamus dujy kompresorius Zr. pridedama failg ,,Kompresoriai“ (Priedas Nr. 2).
15. 2025-12-23 Ar Rangovas gali padytuvg statyti savo parinktoje vietoje, ar batina statyti | Batina statyti nurodytoje vietoje.
toje vietoje, kur jas nurodéte?
16. 2025-12-23 LR planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 1-ame | Techniné specifikacijos 2.3.1. p. numato, kad j pasillyme nurodytg kaing turi

bati jskaiciuojama: , Atlikti planuojamos tkinés veiklos atrankg dél poveikio
aplinkai  vertinimo, jskaitant projektinius  pasiGlymus ir visuomenés
informavima“. Jeigu poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atrankos procese
metu atsirasty privalomumas atlikti pilng poveikio aplinkai vertinimo (PAV)
procediira, Si procedira baty laikoma kaip papildomi su sutarties vykdymu
susije darbai, t.y. papildomi kastai ir papildomas terminas. Prie pirkimo salygy
pridéto sutarties bendrosios dalies projekto 4.5. p. numato galimybe Salims
sudaryti rasytinj susitarimg dél papildomy darby atlikimo, o 6.5.1.2 p.
numato darby atlikimo termino pratesimo papildomy darby atlikimo
terminui atvejj. Tiksli poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procediros kaina ir
jos jgyvendinimo terminai blty nustatomi ir derinami atskirai, jvertinus
privalomy tyrimy, dokumenty rengimo ir derinimy apimtj, ir baty jtvirtinami
pasirasant atitinkama sutarties pakeitima.
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(Aplinkos apsaugos agentiros - AAA) iSvada dél pilno PAV privalomumo,
rangovo kastai, susije su pilno PAV atlikimu bus laikomi kaip papildomi kastai
ir atitinkamai kompensuojami, o pilnam PAV parengti ir atlikti visas su tuo
susijusias procediras (derinimo, vieSinimo ir kt.) reikalingas terminas bus
laikomas kaip papildomas terminas, reikalingas darbams atlikti ir rangovas
turés teise | sutarties uzbaigimo termino pratesimg atitinkamam
laikotarpiui.

Papildomai norime atkreipti démesj, kad PAV atrankos teigiama iSvada (kad
pilnas PAV yra neprivalomas) arba AAA sprendimas (atlikus pilng PAV
procedirg), kad planuojama tkiné veikla yra leistina, yra privaloma sglyga
gauti statybg leidziantj dokumentg (po projektiniy pasitlymy parengimo ir
viesinimo).

17.

2025-12-23

Prasome patikslinti, ar statyby metu UZsakovas leis iSjungti veikiancius
jrenginius, kol Rangovas atliks bGtinus darbus, pavyzdziui, prisijungimus prie
esamy vamzdyny, vamzdyny keitimus naujais (jei esamy diametry
neuztekty) ir t.t. Jei taip, praSome nurodyti, ar bus galima atjungti visus
padytuvus, ar kaip pavyzdys, tik vieng? Ir tokiu atveju, prasome konkreciai
nurodyti, kuriam maksimaliam laikui UZsakovas leisty Rangovui iSjungti
veikiancius jrenginius atliekant reikiamus darbus?

Pldytuvuose iSgautos biodujos naudojamos Zzaliajai energijai gauti, todél
kiekvienas padytuvo ar padytuvy darbo stabdymas — tai nepasigaminta
elektros energija savoms reikméms, t. y. nuostolis Uzsakovui. Atsizvelgiant j
tai statybos metu esamus pudytuvus (vieng ar kelis) bus galima atjungti tik
trumpam laikotarpiui (iki 3-4 valandy), t. y. kai reikés prisijungti prie esamy
vamzdyny ar atlikti vamzdyny keitimus naujais. Kiekvieng numatoma
atjungima ir jo trukme reikés derinti su UZsakovu atskirai.

18.

2025-12-23

SPS Priede Nr. 5 nurodyta, jog Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sistemg

grindZian¢iame dokumente turi bati nurodyta, kad sertifikatas apima
statyby sritj. Prasome patikslinti, ar sertifikato taikymo sritis —
vandentvarkos statiniy, technologiniy jrenginiy ir inZineriniy tinkly
projektavimas, statyba, montavimas — bus laikoma atitinkancia pirkimo
dokumenty reikalavimg turéti aplinkos apsaugos vadybos sistemg statyby
srityje?

Taip, bus laikoma atitinkancia pirkimo dokumenty reikalavima turéti aplinkos
apsaugos vadybos sistema statyby srityje.

19.

2025-12-23

Prasome patikslinti Techninéje specifikacijoje 5.1 p. nustatytg 3 darbo dieny
terming trikumy pasalinimui. Atsizvelgiant j darby apimtj ir sudétinguma,

Vadovautis Techninéje specifikacijoje 5.1. p. nustatytu terminu trikumy
Salinimui, kuris nebus kei¢iamas.
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toks terminas yra nejgyvendinamas net ir smulkiems trikumams, juo labiau
sudétingiems statybos ir montavimo darbams. Prasome patikslinti realy,
objektyviai jgyvendinamg trikumy pasalinimo terming. ]prastai tokio
sudétingumo projektuose tokie terminai buna apie 30 kalendoriniy dieny

20.

2025-12-23

Prasome patikslinti, ar Techninéje specifikacijoje nurodytas BIM taikymas
taikomas tik naujai projektuojamai ir jrengiamai jrangai bei infrastruktarai,
ar Uzsakovas taip pat reikalauja visos esamos dumblo Gkio infrastruktiiros
(pGdytuvy, rezervuary, vamzdyny ir kt.) pilno perkélimo j BIM model;j?

Visos infrastruktlros perkelti nereikia, uztenka aktualios blsimo jrenginio
aikstelés aplinkos. 15 m atstumas buvo parinktas taip, kad bity galima
jvertinti ne tik esamus tinklus ir prisijungimo taskus, bet ir baty pakankamai
informacijos projekto SO dalies parengimui (krany atramy pozicijos, strélés
darbo sektoriai ir pan).

21.

2025-12-23

Prasome patikslinti, per kokj terming UZsakovas teiks pastabas ar pritarima
Rangovo teikiamiems projektavimo dokumentams bei kitai derintinai
dokumentacijai.

UZsakovas pastabas arba pritarimg Rangovo pateiktiems projektavimo
dokumentams ir kitai derinamai dokumentacijai pateiks per 10 (deSimt) d. d.
nuo dokumenty gavimo dienos.

22.

2025-12-23

Prasome patikslinti, ar UZsakovas projekto vykdymo metu pateiks esamy
statiniy, sklypo plano su komunikacijomis ir kt. dwg brézinius?

Esama projekto dokumentacija yra tik popierinéje formoje (skaitmeninés
versijos néra).

23.

2025-12-23

Prasome patikslinti, ar dumblas i$ naujos centrifugos bus nukreipiamas j
konvejerj, kuris paskirstys dumbla arba j dZiovyklg, arba j dumblo aikstele?
Jei taip, ar turi bati numatytas visas mazgas j dumblo dZiovykla? Jei dumblas
nebus nukreipiamas j dziovykla, o tik dumblo aikstele, kam reikalingas
numatytas konvejeris? Ar gali dumblas kristi tiesiai ant esamo juostinio
konvejerio, be tarpinio sraigtinio konvejerio?

IS naujos centrifugos Nr. 4 dumblas j dZiovyklg nebus nukreipiamas. Dumblas
turi bdti nukreipiamas ant juostinio transporterio, kuris transportuoja
dumblg j dumblo stogine. Dumblo sraigtinis konvejeris po centrifuga gali bati
nejrengiamas, jei Rangovas sugalvos kaip nusausintas dumblas pateks ant
Zemiau po perdanga esancio konvejerio juostos.

24,

2025-12-23

Pirkimo dokumenty 6 priede ,Vertinimo metodika“ maksimaly balg galima
gauti nurodzius trumpesnj darby atlikimo terming (pvz., 30 mén.). Tuo tarpu
Techninés specifikacijos 4.2 punkte yra nustatyti konkretis tarpiniy etapy
terminai (statybiniai tyrimai — 3 mén.; projektiniai pasitlymai ir PAV atranka
— 7 mén.; techninis darbo projektas — 13 mén.; statybos darbai — 20 mén.;
uzbaigimo procediros — 2 mén.), o bendra sutarties trukmé — 36 men.

Jeigu pasitlyme bus nurodyti trumpesni darby terminai, jie bus keiciami
vadovaujantis Techninés specifikacijos 4.2.4 ir 4.2.5 punktais, kaip nurodyta
vertinimo metodikoje.
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Prasome patikslinti: jeigu pasillyme nurodysime trumpesnj bendrg darby
atlikimo terming (pvz., 32 mén.), kaip keisis terminai, nurodyti Techninés
specifikacijos 4.2 p.

25. 2026-01-13

Dékojame uz atsakytus klausimus.
Tacdiau norime, jog papildomai atkreiptuméte démesj j 19 klausima.
Atsakydamij 19 klausima dél trikumy pasalinimo termino, nurodéte, jog
"Vadovautis Techninéje specifikacijoje 5.1. p. nustatytu terminu

trakumy Salinimui, kuris nebus keic¢iamas".

Pirmiausia, praSome paaiskinti, kuom remiantis nustatytas toks trumpas
ir nejgyvendinamas trikumy Salinimo laikotarpis?
Antra, pazymime, kad pagal LR CK 6.665 str. 1 d. 1 punktg, uzsakovas turi
teise reikalauti, kad rangovas neatlygintinai pasalinty trakumus per
protingg terming. Atsizvelgiant | statybos darby specifika (pvz.,
technologinius procesus, medziagy kietéjimo laikg ar specializuoty
medziagy tiekima), nustatyti terminai (3 ir 5 d. d.) daugeliu atvejy yra
objektyviai nejgyvendinami ir neproporcingi. Toks reikalavimas
priestarauja VPT rekomendacijoms dél sutarciy sglygy proporcingumo ir
Viesyjy pirkimy jstatymo 17 str. 1 d. jtvirtintam proporcingumo
principui, nes sukuria nepagrjsta rizika rangovui, kurig jis privalo
jskaiciuoti i pasitlymo kaina.
Taigi, dar karta prasome perzitréti nurodytus terminus ir pakeisti juos j
techniskai jgyvendinamus. Prasome atsizvelgti ir j tai, jog VPT savo
rekomendacijose ne kartg pabréze, kad sutarties vykdymo sglygos neturi
bati perteklinés. Per trumpi terminai riboja konkurencija, nes atsakingi

Atsizvelgiant j UZsakovo turimg patirtj statant ypatingos reikSmés
statinius, kai Rangovai nepakankamai atsakingai vykdo prisiimtas
pareigas atlikti darbus kokybiskai, patikimai ir laiku, bei j tai, kad UZsakovo
veiklai objektas turi strategine reikSme, jis turi bati projektuojamas ir
statomas laikantis auksciausiy patikimumo, saugumo ir kokybés
reikalavimy. Be to UZsakovui yra ypatingai svarbu, kad objektas baty
pastatytas kaip jmanoma greiCiau ir iSkart veikty patikimai. Todél
Rangovas, kuris vykdys projektavimo ir statybos darbus, privalo juos
atlikti laiku, atsakingai, profesionaliai ir kokybiskai.

Prie pirkimy dokumenty pridéto Sutarties bendrosios dalies projekto 7.
1. p. nustato: ,,Rangovas garantuoja, jog Darby perdavimo — priemimo
metu ir bet kuriuo metu po to (visq kokybés garantijos terming, jei
taikomas) Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti
kokybiskai, be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty Darby ar jy rezultato
tinkamumagq jprastam naudojimui. <...>“. To paties dokumento 9.4. punkte
numatyta, kad ,<...> UZsakovas, pasirasydamas Aktqir (ar) Galutinj
aktg patvirtina, jog Darbai atlikti tinkamai (néra akivaizdZiy trakumy) ir
laiku, , taciau tai neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés dél véliau
paaiskéjusiy trikumy (paslépty trakumy)”. Todél UZsakovas priims tik
pilnai ir kokybiskai atliktus darbus ir tinkamai iSbandytg jrangg. Rangovas
privalo organizuoti darbus taip, kad iki grafike suderinto termino
pabaigos darbai baty atlikti tinkamai. Rangovas privalo prisiimti
atsakomybe, kad perduoda kokybiskai atliktus darbus ir patikrintg jranga,
kurie bty be esminiy trakumy.
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tiekéjai, jvertine rizikg gauti baudas ar vienasaliSkg sgskaitg uZz kito | Nustatytas terminas neesminiams trikumams pasalinti (Techniné

rangovo paslaugas, gali atsisakyti dalyvauti pirkime. specifikacija 5.1. p.), atsizvelgiant j objekto sklandaus, nepertraukiamo
veikimo svarbg, laikomas protingu ir proporcingu bei privalomas
Rangovui, kuris atsako uZ visus darby trakumus ir defektus.

*Suinteresuoto (-y) tiekéjo (-y) prasymo (-y) paaiskinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. Dél galimy vertimo netikslumy, pirmenybé teikiama lietuviy kalbai.

Informuojame, kad pasitlymy pateikimo terminas nukeliamas. Informacija apie pakeistg pasillymy pateikimo terming pateikiama CVP IS.
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