
PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS
	
202_ m. __________ d. Nr.


UAB „Kėdainių vandenys“, juridinio asmens kodas 161186428, buveinės adresas Dotnuvos g. 5, LT-57177 Kėdainiai, atstovaujama direktoriaus Rimgaudo Praninsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir ___________________________ (kodas _________), (adresas), atstovaujama _____________, veikiančio pagal ___ toliau vadinama Projektuotoju, 
Užsakovas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau vadinama – Sutartimi):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Sutarties dalykas: (nurodoma pagal pirkimo dalį) (toliau – Projektas) parengimo paslaugos (toliau – Paslaugos). Paslaugų detalizacija pateikta Sutarties 1 priede. 
1.2. Sutartis finansuojama ____________________________.
1.3. Paslaugų kaina nurodyta Projektuotojo pasiūlyme (Sutarties 2 priedas). Projektuotojo pasiūlymo kaina laikoma Pradinės sutarties verte. Į šią kainą įeina visi Užsakovo iki Sutarties sudarymo nurodyti tyrimai, projektinės dokumentacijos derinimas ir kiti būtini veiksmai, reikalingi šiai Sutarčiai įvykdyti. Į Pasiūlymo kainą yra įskaičiuotos visas išlaidos ir mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui (įskaitant archeologinius tyrinėjimus ir kitus tyrinėjimus) Sutartyje nustatytais terminais   ir tvarka bei Projektuotojas prisiima riziką dėl to, kad gali padidėti su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos ir (arba) Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis.
1.4. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Sutarties kaina perskaičiuojama ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma po perskaičiavimo suteiktoms Paslaugoms apmokėti. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo perskaičiuojama nebus.
1.5. Projektas pataisomas pagal Užsakovo arba ekspertų pastabas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo. 
1.6. Subtiekėjai, kuriuos Projektuotojas ketina pasitelkti Paslaugoms atlikti: _____________ (įrašoma, jeigu yra, o jei nėra, rašomas žodis „nėra“).
1.7. [bookmark: _heading=h.30j0zll]Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.
1.8. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Suteiktų paslaugų aktų, jeigu Sutarties vykdymo metu Projektuotojas nepašalino Užsakovo jam nurodytų trūkumų.
1.9. Pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Pirkimo sąlygų ir Užduoties projektavimui reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Užsakovas įsipareigoja:
2.1.1. pateikti Projektuotojui dokumentaciją, būtiną Sutarčiai vykdyti;
2.1.2. priimti iš Projektuotojo kokybiškai suteiktas ir reikalavimus atitinkančias Paslaugas bei Suteiktų paslaugų aktus ir už jas atsiskaityti;
2.1.3. jeigu be išankstinio Užsakovo sutikimo, leidimo ar įgaliojimo Projektuotojas negali gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, būtino šios Sutarties tinkamam vykdymui, Užsakovas privalo Projektuotojui raštu to paprašius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tą numato teisės aktai), suteikti pastarajam atitinkamą sutikimą, leidimą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kurį gali pateikti tik Užsakovas, ir kuris protingai yra būtinas tam, kad Projektuotojas galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį;
2.1.4. užsakyti ir apmokėti parengto Projekto ekspertizę;
2.1.5. peržiūrėti Projektą pagal atskiras jo dalis ir per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jo gavimo pateikti Projektuotojui pastabas;
2.1.6. priimti laiku, tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas pagal Suteiktų paslaugų aktus.
2.2. Užsakovas turi teisę Projekto rengimo eigoje teikti pastabas pagal atskiras Projekto dalis. Užsakovas turi teisę savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikęs Sutarties vykdymo trūkumus ir/ar pažeidimus, duoti Projektuotojui vykdytinus nurodymus.
2.3. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Projektuotojas įsipareigoja:
2.3.1. Užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų Pirkimo sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir Tiekėjo pasiūlymo, taip pat šios Sutarties sąlygas ir teisės aktų reikalavimus, būtų kokybiškos, teikiamos tinkamai ir laiku, taip, kad tai labiausiai atitiktų Užsakovo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias
2.3.2. laiku parengti projektinius pasiūlymus, Projektą ir perduoti juos Užsakovui Suteiktų paslaugų aktu. Visas paslaugas Projektuotojas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip iki Sutarties galiojimo termino pabaigos, įskaitant pastabų, defektų ir trūkumų (jeigu tokie būtų nustatyti) ištaisymą;
2.3.3. užtikrinti, kad projektinių pasiūlymų, Projekto projektiniai sprendiniai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeistų teisėtų valstybės, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesų;
2.3.4. be papildomo atlyginimo ištaisyti projektinių pasiūlymų, Projekto trūkumus pagal pagrįstas Užsakovo, derinančių institucijų ir/ar ekspertizės pastabas, kaip tai numato galiojantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, atitinkami statybos techniniai reglamentai, kiti teisės aktai, reglamentuojantys Paslaugų teikimą ir ši Sutartis;
2.3.5. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su Užsakovu. Nuolat informuoti Užsakovą apie projektavimo eigą, nedelsiant raštu pranešti apie aplinkybes, galinčias sutrukdyti kokybiškam ir savalaikiam Paslaugų suteikimui;
2.3.6. užtikrinti, kad Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo projektavimo pradžios iki Projektuotojo įsipareigojimų įvykdymo pabaigos ir Statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. 1 d. Projektuotojas Užsakovo prašymu privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus;
2.3.7. saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją susijusią su šios Sutarties vykdymu;
2.3.8. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį, nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;
2.3.9. [bookmark: _heading=h.3znysh7]Projektuotojas Užsakovo vardu turės teikti projektą per IS „Infostatybą“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir taisyti projektą pagal pastabas;
2.3.10. jeigu Projektuotojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi viešojo pirkimo metu, Projektuotojas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
2.3.11. teisėtai naudotis legalia programine įranga, kuri reikalinga perkamoms paslaugoms teikti;
2.3.12. per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui raštu suderinti Paslaugų teikimo grafiką, kuriame Šalys numato Paslaugų suteikimo terminus, Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios ir pabaigos datas;
2.3.13. pakoreguoti projektą pagal visas projekto ekspertizės pastabas ir Užsakovo pastabas. 
2.4. Projektuotojas turi teisę nedalyvauti susirinkimuose, jeigu apie susirinkimo datą ir vietą elektroniniu paštu ar telefonu nebuvo informuotas anksčiau nei prieš 1 darbo dieną. 

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Už statinio projektinių pasiūlymų parengimą, projekto parengimą, statybą leidžiančio dokumento gavimą apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po visų šioje Sutartyje numatytų paslaugų suteikimo, paslaugos suteikimo akto pasirašymo ir  PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.
3.2. Su Projektuotoju yra atsiskaitoma tik po viso ir pilno paslaugų suteikimo. Paslaugos yra laikomos pilnai ir visiškai suteiktos, kai yra gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.
3.3. Projektuotojas įsipareigoja savo sąskaita Užsakovui teikti PVM sąskaitas–faktūras naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. 
3.4. [bookmark: _heading=h.2et92p0]Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje nustatytų Sutarties kainos perskaičiavimą (keitimą) ne dažniau kaip vieną kartą per 6 Sutarties galiojimo mėnesius (pirmą pakeitimą atliekant ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indekso „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties 3.9 punkte, viršija (arba sumažėja) 8 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.
3.5. Jei Projektuotojas pats nusprendžia turįs teisę į Sutarties kainos keitimą dėl kainų lygio kitimo, jis turi apie tai raštu informuoti Užsakovą:  
3.5.1. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Projektuotojui. Šalims nesutarus dėl Sutarties kainos keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 5 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties kainos keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi.
3.5.2. Jei Užsakovas pats nusprendžia turįs teisę į Sutarties kainos keitimą dėl kainų lygio kitimo, jis turi apie tai raštu informuoti Projektuotoją: 
3.5.3. Projektuotojas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Užsakovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties kainos keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 5 skyriuje numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties kainos keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi.  
3.6. Pakeitus Sutarties kainą, atitinkamai pakeičiama ir pradinės sutarties vertė.  
3.7. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiavimo formulė yra taikoma ne pradinei sutarties vertei, bet tik neišpirktiems pagal sutartį Paslaugų kiekiams (apimtims). 
3.8. Šalys privalo Susitarime dėl Paslaugų kainos perskaičiavimo nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą kainą, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.
3.9. Nauja Paslaugų kaina apskaičiuojama (-i) pagal formulę:
𝑎1=𝑎+(𝑘100×𝑎), kur
a – kaina (Eur be PVM)) (jei jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo).
a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)
k – Pagal Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksą „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ (Valstybės duomenų agentūros skelbiamas https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R271#/“) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:
𝑘 =𝐼𝑛𝑑𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠/𝐼𝑛𝑑𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑎×100−100, (proc.) kur
Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas Ūkio subjektams suteiktų paslaugų indeksas „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“;
Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Ūkio subjektams suteiktų paslaugų indeksas „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.
3.10. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis (kaina) „a“ suapvalinamas iki dviejų  skaitmenų po kablelio.

4. SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI IR TVARKA. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu rašytiniu šalių susitarimu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.
4.2. Užsakovas raštu įspėjęs Projektuotoją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų vienašališkai nutraukia Sutartį teisės aktuose nustatytais pagrindais ir tvarka arba Projektuotojui padarius esminį Sutarties pažeidimą. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma:
4.2.1. Projektuotojui iškeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla;
4.2.2. Projektuotojas dėl Projektuotojo kaltės ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluoja suteikti Sutarties reikalavimus atitinkančias Paslaugas ar jų dalį pagal Paslaugų teikimo grafiką;
4.2.3. kiti Sutartyje nurodyti esminiai Sutarties pažeidimai.
4.3. Jei Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį šioje Sutartyje nustatytais pagrindais ir tvarka, Užsakovas privalo atsiskaityti už Projektuotojo tinkamai suteiktas paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. 
4.4. Užsakovas dėl savo kaltės vėluojantis apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas ar jų dalį be pateisinamos priežasties, Projektuotojas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių reikalauti iš Užsakovo 0,03 procentų nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 
4.5. Projektuotojas dėl savo kaltės vėluojantis suteikti Paslaugas ar jų dalį nustatytais terminais, privalo mokėti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM, kuri nurodyta Sutarties priede Nr. 2, už kiekvieną termino praleidimo dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma).
4.6. Projektuotojas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties sudarymo pateikti Užsakovui banko ar kredito įstaigos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą (kartu su draudimo polisu ir draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu), atitinkantį šiame straipsnyje nurodytas sąlygas, arba sumokėti užstatą (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Jei teikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, kuris išduotas banko arba kredito įstaigos ar draudimo bendrovės, tokiu atveju, jo turinys turi atitikti Sutarties priede nurodytą turinį, o prieš pateikiant, turi būti raštu suderintas su Užsakovu. Jeigu Projektuotojas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi 5 proc. Sutarties vertės be PVM dydžio sumą pervesti į Užsakovo banko sąskaitą: LT______________.
4.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:
Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko ar kredito įstaigos (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Projektuotojas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Projektuotojo padarytus pažeidimus. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl visų ar dalies sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo ar vykdymo jų netinkamai; 
4.7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;
4.7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);
4.7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti 5 proc. Sutarties vertės be PVM;
4.7.4. Užsakovo sutikimu gali būti pateikiami keli daliniai Sutarties įvykdymo užtikrinimai, kurių bendra suma yra ne mažesnė, nei reikalaujama 4.7.3 punkte, ir kurie atitinka visas kitas 4.7 punkto sąlygas. Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo atveju Projektuotojas turi teisę nurodyti Užsakovui, pagal kurį dalinį Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas turėtų pateikti reikalavimą pirmiausiai, bet tai neriboja Užsakovo teisės pateikti reikalavimus pagal kitus dalinius Sutarties įvykdymo užtikrinimus; 
4.7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais;
4.7.6. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;
4.7.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną;
4.7.8. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 7 mėnesiai. Pratęsus Sutarties galiojimo terminą Sutarties sustabdymo ar kitais atvejais, ar Projektuotojui vėluojant įvykdyti pagrindinę prievolę, Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminas pratęsiamas atitinkamam laikotarpiui ir vienam papildomam mėnesiui.  
4.7.9. Projektuotojas turi teisę pateikti 1 metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti užtikrinimo galiojimo terminą;
4.7.10. Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 4.7.8 punkte nurodytas terminas, Projektuotojas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;
4.7.11.  Jeigu Užsakovas pagal 4.7.10 punktą laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Projektuotojas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra sudarytas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, Projektuotojas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;
4.7.12. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama atsižvelgiant į Projektuotojo įvykdytų įsipareigojimų vertę;
4.7.13. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Sutarties įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.
4.8. Jeigu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Projektuotojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame Sutarties skyriuje nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Projektuotojui pagal Sutartį, neviršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos.
4.9. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:
4.9.1. Užsakovas laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Projektuotojas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
4.9.2. Projektuotojas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, per 10 (dešimt) dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo;
4.9.3. atsiranda Sutartyje arba Įstatymuose numatytos aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl Projektuotojo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už Projektuotoją įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
4.10. Tuo atveju, kai Sutarties galiojimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam Sutarties galiojimo laikotarpiui (taikoma, kai Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu).
4.11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Projektuotojo prašymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Projektuotojas tinkamai ir laiku įvykdė visus Sutartinius įsipareigojimus. 
4.12. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:  
4.12.1. Projektuotojas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus (išskyrus tuos, už kuriuos nustatytos netesybos pagal Sutartį) pagal Sutartį;  
4.12.2. Projektuotojas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Paslaugų trūkumus;  
4.12.3. jei dėl bet kokių Projektuotojo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas);  
4.12.4. Projektuotojas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.
4.13. Jei dėl projekto klaidų, vykdant rangos darbus atsirado poreikis/būtinybė panaikinti, modifikuoti, perdaryti jau atliktus rangos darbus arba koreguoti projektą ir dėl to Užsakovui atsirado žala, Projektuotojas Užsakovui atlygina visą žalą.
4.14. Nutraukus Sutartį dėl Projektuotojo kaltės, Projektuotojas moka 20% dydžio baudą nuo Sutarties vertės su PVM.
4.15. Tuo atveju, jeigu Projektuotojas neatsižvelgia į visas projekto ekspertizės pastabas ir Užsakovo pastabas arba nepakoreguoja projekto pagal visas nurodytas pastabas iš pirmo karto, arba neištaiso trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą, arba pažeidžia kitas Sutarties nuostatas (išskyrus Sutarties 4.5 p. nurodytą atvejį), Projektuotojas moka Užsakovui 2.000 Eur baudą kiekvieno atskiro pažeidimo atveju. Antrą kartą padarytas pažeidimas, padarytas pagal šį straipsnį, yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

5. GINČŲ SPRENDIMAS

5.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
5.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
5.3. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.


6. PAKEITIMAI

6.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos šioje Sutartyje numatytais atvejais, taip pat esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams. 
6.2. Visi sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo bei susitarime ar jo priede pateikiant Sutarties pakeitimą pagrindžiančias priežastis.
6.3. [bookmark: _heading=h.tyjcwt]Sutarties vykdymo metu bet kuri Šalis dėl nenumatytų aplinkybių gali sustabdyti Paslaugų suteikimo terminus tam laikotarpiui, kurį tęsėsi nenumatytos aplinkybės. Sutarties galiojimo sustabdymas galimas esant šioms aplinkybėms, įskaitant, bet neapsiribojant:
6.3.1. nenugalimos jėgos, kuri apibrėžta Sutarties 8 punkte, padariniai, apie kuriuos Projektuotojas buvo pranešęs Užsakovui ir kurie sutrukdė Projektuotojui teikti Paslaugas;
6.3.2. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus dėl informacijos ir dokumentų reikalingų Paslaugoms suteikti pateikimo ir todėl Projektuotojas negali teikti Paslaugų iš dalies arba pilnai;
6.3.3. Valstybės, savivaldos institucijų ir/ar inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (valdytojų) ar naudotojų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Projektuotojui trukdo laiku suteikti Paslaugas, įskaitant Užsakovui skirto finansavimo sustabdymą ar trūkumą.
6.4. Jei Projektuotojas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo sustabdymą, jis turi apie tai raštu informuoti Užsakovą. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Projektuotojui. Šalims nesutarus dėl Sutarties galiojimo sustabdymo, ginčas sprendžiamas Sutarties 5 punkte numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties galiojimo sustabdymo, kuris tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.
6.5. Jei Užsakovas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo sustabdymą, jis turi apie tai raštu informuoti Projektuotoją. Projektuotojas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Užsakovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties galiojimo sustabdymo, ginčas sprendžiamas Sutarties 5 punkte numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties galiojimo sustabdymo, kuris tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.
6.6. Jei Projektuotojas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo atnaujinimą, jis turi apie tai raštu informuoti Užsakovą. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Projektuotojui. Šalims nesutarus dėl Sutarties galiojimo atnaujinimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 5 punkte numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties galiojimo atnaujinimo, kuris tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.
6.7. Jei Užsakovas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo atnaujinimą, jis turi apie tai raštu informuoti Projektuotoją. Projektuotojas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Užsakovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties galiojimo atnaujinimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 5 punkte numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties galiojimo atnaujinimo, kuris tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.
6.8. Sutarties galiojimo sustabdymo metu jokie įsipareigojimai nevykdomi, o atnaujinus Sutarties galiojimą, Sutarties galiojimo terminas skaičiuojamas iš bendro Sutarties galiojimo termino minusavus tą terminą, kiek laiko buvo išnaudota iki Sutarties galiojimo sustabdymo.
6.9. Projektuotojas turi teisę į paslaugų teikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Projektuotojas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Projektuotojas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Projektuotojo. Kiekvienu tokiu atveju, Projektuotojas raštu nedelsdamas apie tai praneša Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovui sutikus, Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui.
6.10. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Projektuotojas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 
6.11. Tiesioginio atsiskaitymo Projektuotojo pasitelkiamiems Subtiekėjams galimybės įgyvendinamos šia tvarka: 
6.11.1. Subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Projektuotojo sudarymą. Subtiekimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su Subtiekėju. Šioje sutartyje nurodoma Projektuotojo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.
6.11.2. Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Projektuotoju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subtiekėjo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Projektuotojo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai Subtiekėjui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Projektuotojui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Projektuotojas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Projektuotojo patvirtintų sąskaitų sumų.
6.11.3. Tiesioginis atsiskaitymas su Subtiekėju neatleidžia Projektuotojo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju, Projektuotojui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subtiekėjui.
6.11.4. Atsiskaitymai su Subtiekėju atliekami trišalėje sutartyje nustatytomis kainomis, bet neviršijant Sutartyje nustatytų kainų. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju faktiškai nesutampa Projektuotojo ir Subtiekėjo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Projektuotojui ir neatitikimai pašalinami Projektuotojo sąskaita. 
6.11.5. Atsiskaitymas su Subtiekėju vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui. 
6.11.6. [bookmark: _Hlk166059795]Atsiskaitymai su Subtiekėju atliekami Sutartyje nustatytos Paslaugų kainos apimtimi. Su Subtiekėjais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai suteiktos visos Sutartyje numatytos Paslaugos ir pasirašytas priėmimo perdavimo aktas.

7. SUBTIEKĖJŲ BEI SPECIALISTŲ PASITELKIMAS IR KEITIMAS

7.1. Projektuotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subtiekėjai ir (ar) specialistai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Projektuotojui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Projektuotojas atsako už savo subtiekėjų ir specialistų veiksmus ar neveikimą. 
7.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai (jeigu tokie pasitelkiami) nurodomi Specialiosiose sąlygose. 
7.3. Projektuotojas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Specialiosiose sąlygose nenurodytus subtiekėjus, kurių pajėgumais nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Projektuotojas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, (juridinio) asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų subtiekėjų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu. Užsakovas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekėjo pašalinimo pagrindų ir subtiekėjo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir kilmės reikalavimams. Jeigu subtiekėjo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, Užsakovas reikalauja pakeisti šį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Projektuotoją apie sutikimą pasitelkti naują subtiekėją, kurio pajėgumais Projektuotojas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.
7.4. Projektuotojas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekėjus ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. 
7.5. Subtiekėjus, kurių pajėgumais Projektuotojas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, Projektuotojas gali keisti savo nuožiūra, apie tai raštu ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas informuodamas Užsakovą. Užsakovas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekėjo pašalinimo pagrindų  ir subtiekėjo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir kilmės reikalavimams. Jeigu subtiekėjo padėtis neatitinka bet vieno iš nurodytų reikalavimų, Užsakovas reikalauja pakeisti šį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Projektuotoją apie sutikimą pakeisti subtiekėją. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.
7.6. Subtiekėjas, kurio pajėgumais Projektuotojas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais: 
7.6.1. kai subtiekėjui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
7.6.2. kai subtiekėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekėjui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Projektuotoju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų;
7.7. Naujas subtiekėjas, kuris keičiamas vietoje subtiekėjo, kurio pajėgumais Projektuotojas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (toliau – naujas subtiekėjas), Projektuotojo prašymo pakeisti subtiekėją pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, keliamus kvalifikacijos reikalavimus, reikalaujamus kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, Projektuotojo pasiūlyme nurodytą keičiamo subtiekėjo kvalifikaciją pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams pagrįsti ir nacionalinio saugumo interesus bei kilmės reikalavimus (jei taikoma). 
7.8. Projektuotojo (ar subtiekėjų) specialistas, vykdantis Sutartį, gali būti pakeistas šiais atvejais: 
7.8.1. Projektuotojo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;
7.8.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Projektuotojo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas.
7.9. Naujas specialistas Projektuotojo prašymo pakeisti specialistą pateikimo metu pirkimo dokumentuose specialistui keliamą kvalifikaciją, reikalaujamus kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus,  pagrįsti ir nacionalinio saugumo interesus bei kilmės reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose (jei taikoma). 
7.10. Projektuotojas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subtiekėjo, kurio pajėgumais Projektuotojas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ar specialisto keitimo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus: 
7.10.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subtiekėją ar specialistą, paaiškinant keitimo aplinkybę. Užsakovas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę; 
7.10.2. naujo subtiekėjo ar specialisto kvalifikaciją, atitiktį reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikoma), pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei kilmės reikalavimams įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus. 
7.11. Užsakovas, gavęs Projektuotojo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Projektuotoją apie sutikimą pakeisti subtiekėją ar specialistą. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.
7.12. Naujas subtiekėjas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Projektuotojo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.
7.13. Projektuotojas privalo pakeisti subtiekėją ar specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų. 
7.14. Jei Projektuotojas pakeičia esamą arba pasitelkia naują subtiekėją ar specialistą, negavęs Užsakovo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subtiekėjai ar specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams bei kilmės reikalavimams (jei taikoma) ir Projektuotojo pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams pagrįsti (jei taikoma), Projektuotojui taikoma Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda.

8. JUNGTINĖS VEIKLOS PARTNERIŲ KEITIMAS

8.1. Projektuotojas, vykdantis Sutartį kaip ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi teisę atsisakyti jungtinės veiklos partnerio (toliau – Partneris), jei dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių Partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Partneris neatitinka VPĮ ar kitų teisės aktų nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – Sankcijų įstatymas), Partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios Partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties. 
8.2. Projektuotojas, vykdantis Sutartį kaip ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi teisę pakeisti Partnerį, jei dėl reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūrų, pradinio Partnerio teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas Partneris. Toks Partnerio pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ ir kitų teisės aktų taikymo.
8.3. Projektuotojas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo Partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus: 
8.3.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti Projektuotojo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje; 
8.3.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo projektą, kurioje, jeigu Partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo Partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis jungtinės veiklos partneris (toliau – Pasiliekantysis partneris); 
8.3.3. Pasiliekančiojo Partnerio ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus įrodančius dokumentus. Visais atvejais Pasiliekančiojo partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris, ir atitinkanti pasitraukiančiojo Partnerio pasiūlyme nurodytą specialistų kvalifikaciją ir kitas sąlygas pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams pagrįsti (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo Partnerio pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei kilmės reikalavimams (jei taikoma). 
8.4. Užsakovas, gavęs Projektuotojo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Projektuotoją apie sutikimą arba apie nesutikimą atsisakyti ar pakeisti Partnerį. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Prieš Susitarimo pasirašymą, Užsakovui pateikiama naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopija/nuorašas.


9. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

9.1. Visos teisės aktuose numatytos išimtinės autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir / ar jų dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, Projektą ir atskiras jo dalis, brėžinius, eskizus, modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kūrinius), kurie sukuriami vykdant šioje Sutartyje numatytas Paslaugas, yra Užsakovo nuosavybė nuo jų sukūrimo momento.
9.2. Užsakovas įgyja teisę be papildomo Projektuotojo ir/ar autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo nei Projektuotojui, nei autoriams naudotis visomis pagal šią Sutartį įgytomis Autorių turtinėmis teisėmis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, rekonstruoti ir/ar remontuoti suprojektuotus objektus, vykdyti kitų statinių projektavimą bei statybą, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.
9.3. Projektuotojas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar įtariamo jų pažeidimo (įskaitant gynybą įtariamo pažeidimo atveju), išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas (įtariamas pažeidimas) atsiranda dėl Užsakovo kaltės.
9.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu autorių teisių objektams sukurti Projektuotojas naudoja kitų autorių kūrinius ar Sutarties vykdymo metu numatytiems autorių teisių objektams sukurti Projektuotojo pasitelkiami kiti asmenys, Projektuotojas yra visiškai atsakingas Užsakovui ir asmenims už jų kūrinių bei kitos medžiagos, skirtos Sutarties vykdymo metu numatytiems autorių teisių objektams gaminti (sukurti), naudojimo bei perdavimo Užsakovui teisėtumą. Projektuotojas prisiima atsakomybę už pretenzijas ar ieškinius, kylančius iš santykių su autoriais bei kitais trečiaisiais asmenimis dėl autorių teisių pažeidimo, susijusio su Sutarties vykdymo metu naudojamais ir (ar) Projektuotojui perduodamais autorių teisių objektais ir įsipareigoja atlyginti Užsakovui jo dėl to turėtus nuostolius.
9.5. Projektuotojas neturi teisės naudoti aukščiau nurodytų kūrinių be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo.

10. NENUGALIMOS JĖGOS APILKYBĖS

10.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
10.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
10.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.
11. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
11.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai bei Projektuotojas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 6 (šešis) mėnesius arba iki Sutarties nutraukimo šioje Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.
11.2. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi, pirkimo dokumentais bei Projektuotojo pateiktu pasiūlymu, kurie yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.
11.3. Sutarties tekstas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, kurių kiekvienas pasirašytas Šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią.
11.4. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma visa informacija, išskyrus tą, kuri privalomai skelbiama pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.
11.5. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu.
11.6. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo  pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.
11.7. Užsakovo paskirtas asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą: ___________________.
11.8. Projektuotojo paskirtas asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą: ___________________.
11.9. Sutarties priedai:
11.9.1. Techninė specifikacija (Statinio projektavimo užduotis);
11.9.2. Projektuotojo pasiūlymas (atskirai nepridedamas)

12. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI
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