
 

 

 

Tiekėjams 

CVP IS priemonėmis 

 
 Nr.  

Į  Nr.  

 

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS 
 

Informuojame, kad supaprastinto viešojo pirkimo „Biologinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo 

darbų su projektavimu pirkimas“ (Pirkimo ID 5162366, toliau – Pirkimas) vykdymo metu Centrinės viešųjų 

pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gauti tiekėjų prašymai paaiškinti Pirkimo dokumentus.  

VĮ Ignalinos atominės elektrinės Viešųjų pirkimų komisija teikia atsakymus į pateiktus 

prašymus. 

Prašymas Nr.1 (kalba netaisyta):  

Prašome paaiškinti/ patikslinti pirkimo dokumentus:  

1. Prašome pateikti informaciją apie nuotekų užterštumus, pateikti pagrindinius atitekančių 

nuotekų teršalų koncentracijas, skendinčių medžiagų, BDS5 ir BDS7. ChDS, bendras azotas, bendras 

fosforas ir kt.; 

2. Pirkimo dokumentų priede „Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties projektas“ Specialiųjų 

sąlygų 2.3. punkte numatyta, kad Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas esant kliūtims, kurios 

nepriklauso nuo rangovo. Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.2. punkte nurodyta, kad „Pirkėjas, esant svarbioms 

aplinkybėms, turi teisę pareikalauti sustabdyti Sutarties vykdymą ir/ar atidėti bet kokių Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų įvykdymą, įskaitant darbų ar bet kurio jų etapo atlikimą“. Įvertinę, pirkimo dokumentuose 

nurodytus Sutarties įvykdymo terminus, prašome patvirtinti, kad Rangos sutartis (konkrečiai – rangos 

darbai) bus stabdomi žiemos laikotarpiu (įprastai – gruodžio – kovo mėn.) kadangi įprastai žiemą nuotekų 

valymo įrenginių statybos, paleidimo derinimo ir kt. statybos darbai nevykdomi. Prašome patvirtinti, kad 

stabdymo terminai į numatytą sutarties įvykdymo terminą neįtraukiami.  

3. Techninės užduoties 18 ir 19 punkte pateikti reikalavimai, kad „Automatinė valdymo sistema 

turi vykdyti BNVĮ įrangos būklės, avarinės informacijos formavimą, kaupimą ir perdavimą į IAE lokalinį 

tinklą naudojant WEB technologijų galimybes. Į IAE lokalinį tinklą perduodami visi matuojami parametrai: 

įrenginių darbo būsena ir režimai, apsauginių daviklių suveikimas ir visos avarinės indikacijos. Visi šitie 

duomenys turi būti organizuoti grafiniu būdu į WEB puslapį (-iai).“ Prašome pateikti informaciją apie 

Užsakovo turimą ir naudojamą programinę įrangą, taip pat prašome patvirtinti, kad tiekėjas neturi įvertinti 

ir siūlyti pačios duomenų apdorojimo sistemos programinės įrangos ir jos licencijos (tokios, kaip 

SCADA/Web-SCADA).  
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4. Prašome pateikti informaciją apie perkančiosios organizacijos šiam pirkimui suplanuotas 

lėšas ir nurodyti, kokia kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.  

Komisijos atsakymas: 

1. Pridedami nuotekų tyrimų rezultatų ataskaitos protokolai, 2 lapai (priedas 1). 

2. Vadovaujantis Pirkimo dokumentų B dalies Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 

bendrųjų sąlygų 11.6 p., svarbiomis aplinkybėmis visais atvejais gali būti laikoma: 

11.6.1. <...>; 

11.6.2. <...>;  

11.6.3. kitos objektyvios, abiejų Sutarties šalių vienodai pripažįstamos aplinkybės, 

kurios nepriklauso nuo Sutarties šalių valios ir, kurioms esant, tinkamas Sutarties vykdymas nėra 

įmanomas. 

Atsižvelgiant į tai, darbų vykdymo termino sustabdymas žiemos laikotarpiu gali būti 

laikomas pagrįstu, jeigu: 

1. Technologiškai tam tikrų darbų vykdyti neįmanoma dėl oro sąlygų (pvz., žema temperatūra, 

įšalas ir kt.); 

2. Rangovas pateikia: 

2.1. Rašytinį pagrindimą, kodėl darbai negali būti vykdomi esant tam tikroms oro sąlygoms; 

2.2. Tai pagrindžiančius duomenis iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ar kito oficialaus 

šaltinio; 

2.3. Nuorodas į teisės aktus ar normatyvinius dokumentus (pvz., STR), kuriuose aiškiai 

apibrėžta, jog tokiomis sąlygomis tam tikri statybos darbai yra technologiškai draudžiami arba 

nerekomenduojami (pvz., STR 1.08.02:2022 „Statybos darbai. Statybos darbų technologija“ ar kt.). 

Svarbu pažymėti, kad darbų vykdymo termino pratęsimas galimas tik tuo atveju, jeigu tiek 

Pirkėjas, tiek Rangovas raštu susitaria, kad žiemos laikotarpis laikomas technologine pertrauka, 

remiantis objektyviais ir dokumentais pagrįstais įrodymais. Tokiu atveju stabdymo terminai į numatytą 

sutarties įvykdymo terminą neįtraukiami. 

3. Duomenys turi būti organizuoti grafiniu būdu į WEB puslapį (-ius). SCADA Sistema yra 

neprivaloma.  Signalai, informacija turi būti perduodami į IAE lokalinį tinklą. Automatinė valdymo sistema 

turi vykdyti BNVĮ įrangos būklės, avarinės informacijos formavimą, kaupimą ir perdavimą į IAE lokalinį 

tinklą naudojant WEB technologijų galimybes. 

4. Pirkimui suplanuotą išlaidų sumą neviešinama. 

Prašymas Nr. 2 (kalba netaisyta):  

Laba diena, 

Siunčiame klausimus 

1. ar galima projektuoti ir statyti 2 nuotekų valyklas po 5m3/d našumo, vartotojus sujungiant 

tinklais ir siurblinėmis? 

2. ar būtina projektuoti SCADA sistemą ir jei ji reikalinga, kur turi būti perduodami signalai? 
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3. ar nuotekų valyklų teritorija (sklypas) turi būti aptverta? 

Komisijos atsakymas: 

1. Negalima, reikia įrengti atskirus įrenginius past. 31V, 36, 87, 495 ir vieną pastatams PBKS 

(192A, 194, 196), viso 5 vnt. 

2. Ne, SCADA yra neprivaloma.  Signalai, informacija turi būti perduodami į IAE lokalinį tinklą. 

Automatinė valdymo sistema turi vykdyti BNVĮ įrangos būklės, avarinės informacijos formavimą, kaupimą 

ir perdavimą į IAE lokalinį tinklą naudojant WEB technologijų galimybes. 

3. Ne, neturi būti. 

Prašymas Nr. 3 (kalba netaisyta): 

Laba diena, 

Prašome atsakyti į klausimus: 

1. Tarp kokių pastatų planuojama įrengti optinį kabelį MMF 4x50.125? Ryšių trasos esamos ar 

naujai projektuojamos? Reikalingas esamų ryšio tinklų planas. 

2. Ar galima duomenų tinklą projektuoti GSM/GPRS technologija? 

3. Reikalinga informacija apie BNVĮ įrenginio valdymo skydus - kiek ir kokių signalų numatoma, 

kokios sąsajos? 

4. Ar bus vykdomi BNVĮ matavimai: debitai, lygiai, koncentracijos, automatizuotas mėginių 

paėmimas ir kiti? 

5. TU p.21 reikalavimas 2 kibernetinio saugumo kategorija - pagal kokį dokumentą (DVSta-

0917-2 ?)? 

Komisijos atsakymas: 

1. 2025-12-22 Techninės užduoties Nr. DTU-24 (13.68E) (toliau - TU) 17 p. Informacija apie 

planuojamų buitinių BNVĮ į lokalinius IAE tinklus prisijungimo taškus pateikta lentelėje Nr. 4.  

Lentelė Nr. 4 

Eil. 
Nr. 

Pastato Nr. (savininkas) Pastato, patalpos Nr., kur bus prisijungimo 
taškas 

1. 
 

31V (IAE) 
Past. 31V, pat. 312 

36 (IAE) 

2. 87 (IAE) Past. 87, pat. 302 

3. 495 (IAE) šiuo metu vieta tikslinama. 

4. 192A+194+196 (IAE) Past. 194, pat. 110 

 
Naujos kabelių trasos turi būti suprojektuotos ir įrengtos teritorijose nuo BNVĮ įrengimo vietos 

atitinkamos vietos pastate (Elektros ir ryšių tinklų įvadų į pastatus schema pridedama - priedas 2).  

2. Mechanizmo, leidžiančio perduoti signalus iš galinės įrangos į IAE tinklą, projektavimas 

naudojant GSM/GPRS technologiją – galimas. Tačiau norime pažymėti, kad naudojant GSM/GPRS 

technologiją duomenys būtų gaunami iš išorinio, IAE nepriklausančio šaltinio. Tai pareikalautų papildomų 

kontrolės priemonių ir prieigos apribojimų šiai komunikacijai, siekiant sumažinti rizikas (ryšio inicijavimas 

tik iš IAE pusės, HTTPS naudojimas, ugniasienės diegimas ir kt.). 
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3. BNVĮ valdymo skydas komplektuojamas su mikroprocesorių valdikliu, užtikrinančiu 

automatinį technologinių procesų valdymą. Skydas numato orapūtės darbo ir nuotekų lygio kontrolę, 

elektros maitinimo dingimo signalas, avarinės informacijos formavimą, kaupimą ir perdavimą į IAE lokalinį 

tinklą. Valdymo blokas užtikrina elektros energijos taupymo režimą nakties metu (esant mažam nuotekų 

debitui). 

4. Nuotekų kiekio apskaita bus vykdoma netiesioginiu būdu pagal pastato įvadinio šalto 

vandens apskaitos prietaiso rodmenis (į tiekimo apimtį pagal šią TU neįeina).  

Koncentracijų kontrolė bus atliekama periodiškai, paimant mėginius laboratoriniams tyrimams, 

bet projekte būtina pabrėžti, kad bus vykdomas laboratorinis monitoringas pagal suderintą grafiką, už kurį 

atsakingas pastato valdytojas. Mėginius privalo imti ir tirti akredituota laboratorija. Mėginiai imami rankiniu 

būdu (momentiniai mėginiai) iš specialiai tam numatyto kontrolinio šulinio po valymo įrenginio. 

Atsakymus į trečią ir ketvirtą klausimus, žr. TU 18÷23 p. 

5. Atsižvelgiant į tai, kad 2024 m. spalio mėn. buvo priimta nauja Lietuvos Respublikos 

Kibernetinio saugumo įstatymo (KSĮ) redakcija ir Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas (KSRA), IAE 

buvo parengtas naujas dokumentas – „Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės kibernetinio 

saugumo reikalavimų tiekėjams aprašas“, ĮsTa-129, 2025-12-29 (pridedama – priedas 3). Taip pat 2025-

04-16 NKSC suteikė VĮ IAE statusą „Esminis“. Pagal šį statusą visam mūsų kompiuteriniam tinklui taikomi 

reikalavimai, taikomi „Esminės“ infrastruktūros objektams. Todėl projektuojant, diegiant ir eksploatuojant 

bet kokias informacines sistemas, kompiuterinę įrangą ar sistemas būtina vadovautis nacionalinės teisės 

aktais, taikomais „Esminės“ infrastruktūros objektams, bei VĮ IAE „Kibernetinio saugumo reikalavimų 

tiekėjams aprašu“. 

PRIDEDAMA: 

1. Nuotekų tyrimų rezultatų ataskaitos protokolai, 2 lapai. 

2. Elektros ir ryšių tinklų įvadai į pastatus schema, 1 lapas, 

3. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės kibernetinio saugumo   reikalavimų 

tiekėjams aprašo kopija, 4 lapai. 

 

 

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė     Olga Gasevičienė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olga Gasevičienė, tel. +370 64054037  



KSF 5.10.2

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VISAGINO ENERGIJA“

Kodas 110087517, Taikos pr. 26A, p. d. Nr. 3, LT-31002 Visaginas

tel. (+370 386) 2 5901, 2 5971, 25956 tel./faks.tel./faks. (+370(+370 386)386) 6060 860,860, el.el. p.p.visagvisagino_energija@visaginoenergija.lt

CHEMIJOS IR BAKTERIOLOGIJOS LABORATORIJА

Leidimas Nr. 1AT-233 išduotas 2010 m. rugsėjo 9 d. (atnaujintas 2021 m. vasario 10 d.) Aplinkos apsaugos agentūros atlikti
taršos šaltinių išmetamų ir (arba)rba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje)

laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus, ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

TYRIMŲ REZULTATŲ ATASKAITOS PROTOKOLAS Nr. 289

2025 m. birželio mên. 04 d.

Užsakovas

Eminio atrinkimo vieta

Eminio atrinkimo data

Eminį atrinko

Èminys atrinktasatrin pagal

Tyrimas pradėtas

Poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringo planas (Pagal LR

Aplinkos ministro įsakymą Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų

patvirtinimo 2009 m. rugsėjo 16 d. D1-546 II skyriaus reikalavimus).

Priėmimo kamera, įrenginys Nr. 10 (IAE vamzdis), nuotekos, 08:30

2025-05-28

Chemijos laborantė

LST EN ISO 5667-10:2020

Aktai Nr. 96

2025-05-28 Baigtas 2025-06-04

Eil Tyrimo metodo Akredituo

Nr.
Matavimo žymuo

Analitè Tyrimo rezultatai
vienetas

tas
metodasmetodas

TAIP/NE

Registracijos Nr. 289

Ėminio rūšis paros

Temperatūra C 12,5 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių Ne
Parmangans
Permanganatinė oksidacija mg/lO 13

12
vandenų kokybės tyrimo metodai.

5 Sulfatai
Sulfatai mg/l 19

10 IIdalis. Chemi-nės analizės

metodai. Vilnius, 1994

pH/vienetai 7,9 LST EN ISO 10523:2012 Ne
(prie 25°С)

Amonio azotas mg/l N 6,49 | LAND 38:2000 Ne

Nitritų azotas mg/lN 0,022 LAND 39:2000 Ne

Nitratų azotas mg/IN 0,094 |LAND 65-2005 Ne

B. azotas mg/l 8,3 LAND 59-2003 Ne

11 Bichromatinė oksidacija mg/lO 72 | LAND 83-2006 Ne

12 BDS mg/l O2 14 LAND 47-1-2007 Ne

13 Skendinčiosios čiosios medžiagos mg/l 11 LAND 46-2007 Ne

14 Detergentai mg/l 1,4 LST EN 903:2000 Ne

15 Naftos produktai mg/l <080 LAND 90-2010 Ne

16 Fosfatai mg/lP 0,26 LAND 58:2003 Ne

17 B. fosforas mg/l 0,56 LAND 58:2003 Ne

18 Chloridai mg/l 16,2 LAND 63-2004 Ne

19 Ištirpęs deguonis mg/l 02 LST EN ISO 5814:2012 Ne

20| Spalva m 0,7 LST EN ISO 7887:2012 Ne

Pastabos

Laboratorijos viršininkė

Data 2025-06-04



Eil

Nr.

KSF 5.10.2

UŽDAROJI AKCINË BENDROVE
„VISAGINO ENERGIJA“

Kodas 110087517, Taikos pr. 26A, p. d. Nr. 3, LT- 31002 Visaginas

tel. (+370 386) 2 5901, 2 5971, 25956 tel./faks. (+370 386) 60 860, el. p. visagino_energija@visaginoenergija.It2 5971 25956 tel/faks

CHEMIJOS IR BAKTERIOLOGIJOS LABORATORIJA

Leidimas Nr. 1AT-233 išduotas 2010 m. rugsėjo 9 d. (atnaujintas 2021 m. vasario 10 d.) Aplinkos apsaugos agentūros atlikti

taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje)
laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus, ir (ar) imti èminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Užsakovas

Éminio atrinkimo vieta

Eminio atrinkimo data

Eminį atrinko

Eminys atrinktas pagal

Tyrimas pradėtas

TYRIMŲ REZULTATŲ ATASKAITOS PROTOKOLAS Nr. 455

2025 m. rugpjūčio mėn. 14 d.

Poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringo planas (Pagal LR

Aplinkos ministro įsakymą Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų

patvirtinimo 2009 m. rugsėjo 16 d. D1-546 II skyriaus reikalavimus).

Priėmimo kamera, įrenginys Nr. 10 (IAE vamzdis), nuotekos, 08:10

2025-08-07

Chemijos laborantė

LST EN ISO 5667-10:2020

2025-08-07

Aktai Nr. 151

Baigtas 2025-08-14

Tyrimo metodo

Matavimo žymuo
Analitė Tyrimo rezultatai

vienetas

Akredituо
tas

metodas

TAIP/NE

Registracijos Nr. 455

2 Ėminio rūšis paros

3 Temperatūra °C 18,0 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių Ne

4 Permanganatinė oksidacija mg/O 25
vandenit kokhe ima metodai
vandenų kokybės tyrimo metodai.

5 Sulfatai mg/l 23
I dalis Chemi-nés analizésdalis. Chemi-nės analizės

metodai. Vilnius, 1994

6 PH pH/vienetai 7,6 LST EN ISO 10523:2012 Ne
(prie 25°C)

Amonio azotas mg/IN 13,4 LAND 38:2000 Ne

Nitritų azotas mg/IN 0,010 LAND 39:2000 Ne

9 Nitratų azotas mg/IN 0,057 LAND 65-2005 Ne

10 B. azotas mg
15 LAND 59-2003 Ne

11 Bichromatinė oksidacija mg/lO 119 LAND 83-2006 Ne

12 BDS7 mg/l O2 19 LAND 47-1-2007 Ne

13 Suspenduotos medžiagos
ma/l
mg 76 LST EN 872:2005 Ne

14 Detergentai mgme/l 1,8 LST EN 903:2000 Ne

15 Naftos produktai mg/l <082 |LAND 90-2010 NeNe

16 Fosfatai mg/lP 0,40 LAND 58:2003 Ne

17 B. fosforas mg/ 1,77 |LAND 58:2003 NeNe

18 Chloridai mg/l 25,6 |LAND 63-2004 NeNe

19 Ištirpęs deguonisIštirpes de mg/l 02 LST EN ISO 5814:2012 NeNe

20
20 Spalva m 1,4

ENLST EN ISO 7887:2012 Ne

Pastabos

Chemijos technikė,
pavaduojanti laboratorijos

viršininkę

Data 2025-08-14
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VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS KIBERNETINIO SAUGUMO 

REIKALAVIMŲ TIEKĖJAMS APRAŠAS 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės kibernetinio saugumo 

reikalavimų tiekėjams aprašas (toliau – Aprašas) nustato kibernetinio saugumo reikalavimus 

(toliau – reikalavimai) paslaugų, darbų ir prekių tiekėjams ir subtiekėjams (toliau – Tiekėjai), 

vykdant naujus projektus, kuriant, projektuojant arba modernizuojant esamus valstybės įmonės 

Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Įmonė) tinklus ir informacines sistemas, tiekiant techninę, 

programinę įrangą ir kibernetinio saugumo valdymo paslaugas (toliau – tiekimo grandinė). 

2. Šis Aprašas priskiriamas Fizinės saugos užtikrinimo valdymo procesui, MS-2-

021-1. 

3. Aprašo reikalavimai taikomi visiems paslaugų, darbų ar prekių pirkimams, 

susijusiems su tinklų ir informacinių sistemų projektavimu, kūrimu, diegimu, naudojimu, priežiūra, 

modernizavimu ir (ar) kibernetinio saugumo užtikrinimu. 

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme (toliau – KSĮ) ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio 

saugumo įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintame Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše (toliau 

– KSRA). 

5. Atsižvelgiant į tai, kad Įmonė, kaip perkančioji organizacija, veikia srityse, kurios 

laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi ir esanti 

esminiu kibernetinio saugumo subjektu, Įmonė kelia reikalavimą, kad tiekėjų siūlomos prekės 

(įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ir darbai nekeltų 

grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos 

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 

1 punkte (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 8 dalis). 

6. Su šiuo Aprašu turi būti supažindinti ir juo turi vadovautis su Aprašo 3 punkte 

nurodytais pirkimais susiję ir/ar už Įmonės informacinės infrastruktūros kibernetinį saugumą 

atsakingi Įmonės padalinių   vadovai, darbuotojai, specialistai, Tiekėjai, kaip nurodyta Aprašo 10 

punkte. 
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II SKYRIUS 
TIEKIMO GRANDINĖS SAUGUMAS 

7. Įmonė privalo užtikrinti savo valdomų tinklų ir informacinių sistemų saugumą bei 

taikyti priemones, padedančias valdyti tiekimo grandinės keliamas rizikas, susijusias su 

kibernetiniu saugumu ir nurodytas KSRA. 

8. Už tiekimo grandinės saugumo valdymo organizavimą ir priežiūrą atsako 

Kibernetinio saugumo vadovas. 

9. Fizinės saugos skyriaus kibernetinio saugumo grupė (toliau – FSSK KSG), 

siekdama tinkamai organizuoti tiekimo grandinės saugumą ir vadovaudamiesi KSRA : 

9.1. tvirtina tiekimo grandinės saugumo valdymo tvarką; 

9.2. užtikrina tiekėjų atitikties vertinimą; 

9.3. atlieka tiekimo grandinės rizikos vertinimą; 

9.4. organizuoja sutartyse numatytų kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo 

kontrolę; 

9.5. sudaro ir palaiko atnaujintus tiekėjų bei jų teikiamų paslaugų sąrašus; 

9.6. per nustatytą terminą (nustatytas Kibernetinio saugumo nuostatų 18 punkte) 

duomenis apie rizikos vertinimą pateikia į Kibernetinio saugumo informacinę sistemą. 

 

III SKYRIUS 
TIEKĖJO ATRANKA IR VERTINIMAS 

10. Prieš pasirašant Aprašo 1 punkte nurodytą sutartį su tiekėju, FSSK KSG kartu 

su Informacijos saugos pareigūnu turi tiekėją supažindinti su šiuo aprašu ir įvertinti tiekėjo 

atitikimą KSĮ ir KSRA nuostatoms. Jis atliekamas per dešimt darbo dienų, įvertinus tiekėjo 

atsakymus į pirkimo techninės specifikacijos priede FSSK KSG specialistų pateiktą klausimyną. 

11. Tiekėjai, neatitinkantys nustatytų KSĮ ir KSRA reikalavimų, negali būti 

pasitelkiami darbams, paslaugoms ir prekėms, susijusiems su tinklų ir informacinių sistemų 

valdymu, sutartys su jais nesudaromos. Apie šį sprendimą FSSK KSG informuoja Pirkimų ir 

sutarčių skyrių (toliau - PSS). 

 

IV SKYRIUS 
REIKALAVIMAI TIEKIMO SUTARTIMS 

12. Su Tiekėjais sudaromose sutartyse (kiek tai susiję su teikiamomis prekėmis, 

darbais ar paslaugomis) už kurių įtraukimą į sutartis atsako PSS, gali būti įtraukti šie punktai: 

12.1. Tiekėjo kibernetinio saugumo atitikties reikalavimai, nurodyti KSRA; 

12.2. Tiekėjo personalo kvalifikacija (diplomai, sertifikatai); 

12.3. Kibernetinių incidentų valdymas (tiekėjo pareiga pranešti apie jo informacinėje 

infrastruktūroje įvykusius kibernetinius incidentus); 

12.4. Audito teisė (teisė Įmonei atlikti kibernetinės saugos auditą tiekėjo 

informacinėje infrastruktūroje); 



3 
 

25410466995925300.docx 

 

12.5. Spragų valdymas (tiekėjo pareiga pateikti Įmonei įrodymus apie savo 

informacinės infrastruktūros saugos galimų spragų valdymą ir savalaikį atnaujinimą); 

12.6. Prieigos kontrolė (tiekėjo pareiga pateikti Įmonei įrodymus apie vykdomą 

prisijungimų prie savo informacinės infrastruktūros kontrolę); 

12.7. Subtiekėjų deklaravimas (tiekėjo pareiga pateikti Įmonei informaciją apie 

subtiekėjus, vykdančius bet kokius darbus, teikiančius bet kokias paslaugas arba tiekiančius 

prekes, sutarties vykdymo užtikrinimui); 

12.8. Atsakomybė už kibernetinio saugumo reikalavimų pažeidimus. 

13. Siekiant išvengti neplanuoto sutarties nutraukimo ar paslaugų sutrikdymo, į 

sutartinius įsipareigojimus įtraukiamos sąlygos, pagal kurias Įmonei nutraukti sutartį būtų galima 

dėl šių sutarties sąlygų, susijusių su kibernetiniu saugumu, nevykdymo: 

13.1. dėl tiekėjo padaryto KSĮ bei KSRA ar sutarties sąlygų, susijusių su kibernetiniu 

saugumu, pažeidimo; 

13.2. nustačius trečiosios šalies KSRA nustatytos rizikos valdymo ar atitikties KSĮ ir 

KSRA trūkumus, ypač tuos, kurie susiję su neviešų duomenų prieinamumu, autentiškumu, 

vientisumu ar konfidencialumu. 

 
V SKYRIUS 

RIZIKŲ VALDYMAS IR KONTROLĖ 
 

14. FSSK KSG kartu su Informacijos saugos pareigūnu, vadovaudamiesi KSRA 

nustatytomis procedūromis, turi vykdyti Tiekėjų rizikos vertinimą bei atitikties kontrolę pagal 

periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) atliekamus Tiekėjų informacijos saugumo auditus. 

Esant poreikiui, tiekėjas privalo leisti Įmonei ar Įmonės pasamdytai kvalifikuotai trečiajai šaliai tokį 

auditą atlikti. 

15. Tiekėjų auditų metu: 

15.1. vertinamas kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas; 

15.2. atliekama prieigos teisių patikra; 

15.3. vertinami tiekėjo saugumo politikų ir procesų dokumentai; 

15.4. įvertinamas SLA laikymasis (jei numatyta sutartyje); 

15.5. vertinamas incidentų valdymo efektyvumas. 

 

VI SKYRIUS 
REIKALAVIMAI PREKĖMS IR PASLAUGOMS 

16. Draudžiama Įmonei tiekti techninę, programinę įrangą ir technologijas iš šalių, 

išvardintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 patvirtintame 

„Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra 

remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys 

asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše“. 
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17. Draudžiama, teikiant Įmonei paslaugas, naudoti techninę ir programinę įrangą 

ir technologijas iš šalių, išvardintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu 

Nr. 280 patvirtintame „Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą 

vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše“. 

18. Teikiama programinė įranga arba jos dalys, operacinės sistemos, bet kurios 

informacinės sistemos bei svetainės, priėmimo eksploatuoti metu, turi atitikti KSRA nuostatas, 

turėti naujausias versijas, neturėti viešai skelbiamų saugos spragų ir turėti gamintojo 

rekomenduojamus atnaujinimus. 

 

VII SKYRIUS 
ATSAKOMYBĖ 

19. Įmonės padalinių vadovai, darbuotojai dalyvaujantys pirkimų procesuose, 

susijusiuose su tinklų ir informacinių sistemų projektavimu, kūrimu, diegimu, naudojimu, priežiūra, 

modernizavimu ir (ar) kibernetinio saugumo užtikrinimu, atsako už rengiamų pirkimo dokumentų 

atitiktį šio Aprašo reikalavimams. 

 

VIII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Šis Aprašas FSSK KSG specialistų peržiūrimas pasikeitus Įmonės vidaus teisės 

aktų ar norminių teisės aktų reikalavimams. 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivanas Jaronskis, tel. 28083 

 
I. J., 1, 2025-12-22 
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