TELŠIŲ REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Tiekėjams
Teikiama CVP IS priemonėmis

2026-01-21 Nr. VP-S-12

DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 5.1 IR 5.2 PUNKTŲ REIKALAVIMŲ VYKDYMO TERMINŲ (PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS)

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Perkančioji organizacija) CVP IS priemonėmis vykdo tarptautinį viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Virtuvės maisto ir biologiškai skaidžių atliekų surinkimo paslaugų Telšių rajono savivaldybėje pirkimas“ (pirkimo Nr. 6171852).

Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija gavo paklausimą, į kurį teikia atsakymą.

Paklausimas:

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir siekdami tinkamai ir vienodai suprasti pirkimo sąlygas, teikiame paklausimą dėl Techninės specifikacijos (toliau – TS) 5.1 ir 5.2 punktų reikalavimų vykdymo terminų.

Pirkimų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – TS) 5.2 punkte nustatyta, kad Paslaugos teikėjas iki pasiruošimo laikotarpio pabaigos privalo paruošti konteinerius paslaugos teikimui, t. y. nuimti senus ir užklijuoti naujus informacinius lipdukus (TS 5.2.3 p.), taip pat pritvirtinti trūkstamus identifikavimo sistemos lipdukus bei inventorizacinius numerius (TS 5.2.4 p.). Pagal TS 7.1 punktą pasiruošimo laikotarpis trunka 1 mėnesį.

Atkreipiame dėmesį, kad minėtas reikalavimas per nustatytą 1 mėnesio pasiruošimo laikotarpį yra objektyviai neįvykdomas dėl šių priežasčių:

1. Fizinio prieinamumo ribotumas. Pasiruošimo laikotarpiu faktinis paslaugos teikimas (konteinerių tuštinimas) dar nevykdomas, todėl individualių valdų konteineriai nėra išstumiami į atliekų surinkimo vietas pagal aptarnavimo grafiką. Tai reikštų, kad Paslaugos teikėjo darbuotojai turėtų patekti į kiekvieną privačią valdą (kurių savivaldybės teritorijoje yra keli tūkstančiai), susiduriant su patekimo į uždaras teritorijas, sutikimų gavimo ir prieinamumo problemomis.

2. Neproporcingas terminas. Vieno mėnesio laikotarpis nėra pakankamas inventorizuoti ir perženklinti visą savivaldybės teritorijoje esantį konteinerių parką, kai darbai atliekami ne konteinerių tuštinimo metu, o atskirai, papildomais maršrutais.

3. Saugumo ir atsakomybės aspektai. Masinis Paslaugos teikėjo personalo lankymasis privačiose valdose be suderinto aptarnavimo grafiko gali sukelti gyventojų nepasitenkinimą, konfliktines situacijas bei nepagrįstas pretenzijas tiek Paslaugos teikėjui, tiek Užsakovui.

Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytas aplinkybes, prašome patikslinti TS 5.2 punktą ir numatyti, kad informacinių lipdukų, identifikavimo žymų bei inventorizacinių numerių klijavimo ir (ar) keitimo darbai galėtų būti užbaigti per pirmuosius 2–3 paslaugos teikimo mėnesius, atliekant juos konteinerių tuštinimo metu, kai konteineriai yra išstumti į prieinamas ir aptarnavimui skirtas vietas.

Manome, kad toks patikslinimas užtikrintų racionalų žmogiškųjų ir logistinių resursų naudojimą, nepažeistų gyventojų privatumo bei sudarytų realias sąlygas tinkamai ir kokybiškai įvykdyti visus konteinerių ženklinimo reikalavimus per objektyviai įgyvendinamą terminą.

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
Registracijos adresas: Vytauto g. 12, 90123, Plungė
Biuro adresas: J. Tumo-Vaižganto g.91, LT-90143 Plungė
Tel.: 0 448 50043, 54714
El.p.: info@tratc.lt. www.tratc.lt

Įregistruota įmonės Registų centro Telšių filiale 2004-12-10, Nr. 010259
Įmonės kodas 171780190
PVM kodas LT100001362119
AB „SEB“ bankas, banko kodas 70440
Atsisk. Sask. Nr. LT72 7044 0600 0624 4050

Atsakymas:

Atsakydami į paklausimą dėl pirkimo dokumentų 2 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – TS) 5.1 ir 5.2 punktų reikalavimų vykdymo terminų, informuojame, kad Perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti pirkimo sąlygų aiškumą ir realiai įgyvendinamus terminus, patikslina TS nuostatas dėl pasiruošimo laikotarpio trukmės.

TS VII skyriuje buvo nustatyta, kad pasiruošimo Paslaugos teikimui laikotarpis yra 1 (vienas) mėnuo nuo Sutarties pasirašymo dienos. Taip pat, TS 5.2 punkte buvo numatyta, kad iki pasiruošimo laikotarpio pabaigos Paslaugos teikėjas privalo, be kita ko, pakeisti informacinius lipdukus ir pritvirtinti / pakeisti konteinerių identifikavimo žymas / lipdukus bei (esant poreikiui) inventorizacinius numerius.

Įvertinus Jūsų argumentus dėl praktinių pasiekiamumo, resursų ir organizavimo aspektų, nuspręsta tenkinti prašymą ir nustatyti ilgesnį pasiruošimo laikotarpį.

Patikslinimas:

TS 7.1 punktas (Pasiruošimo laikotarpis) patikslinamas taip, kad pasiruošimo Paslaugos teikimui laikotarpis sudaro 2 (du) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos (vietoje 1 (vieno) mėnesio).

Atitinkamai laikoma, kad TS 5.2 punkte nurodyti konteinerių paruošimo darbai (įskaitant informacinių lipdukų keitimą, identifikavimo žymų / lipdukų sutvarkymą ir inventorizacinių numerių lipdukų perklijavimą, kai to reikia) turi būti atlikti iki patikslinto 2 mėn. pasiruošimo laikotarpio pabaigos.

Kitos pirkimo dokumentų sąlygos nesikeičia.

Šis paaiškinimas/patikslinimas yra pirkimo dokumentų sudėtinė dalis ir taikomas visiems tiekėjams vienodai.

Šiuo pirkimo dokumentų pakeitimu keičiama esminė paslaugos vykdymo sąlyga – pasiruošimo laikotarpis (nuo 1 mėn. iki 2 mėn.). Atsižvelgiant į pakeitimo reikšmingumą, pirkimo techninį sudėtingumą ir VPĮ 40 str. reikalavimą nustatyti pakankamą pasiūlymų pateikimo terminą, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. vasario 06 d. 09:00, užtikrinant tiekėjų lygiateisiškumą ir realią galimybę parengti pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas Juozas Šlepetis