Pirkimo sąlygų 6 priedas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS SALANTŲ GATVĖS PLUNGĖS MIESTE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ
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	Darbų grupių (etapų) pavadinimai
	Kaina (be PVM)
EUR

	1.
	Susisiekimo dalis 
	

	2.
	Nuotekų šalinimo dalis 
	

	3.
	Elektrotechnikos. Apšvietimo 
	

	4.
	Kadastrinių matavimų bylos: statinio ir žemės sklypų kadastrinių bylų atnaujinimą su VĮ „Registrų centro“ išankstinės patikros išvada pateikimą ir dokumentacijos sukėlimą į IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo procedūroms vykdyti taip pat  pateikimą  Kadastrinių matavimų bylos: statinio ir žemės sklypų kadastrinių bylų atnaujinimą su VĮ „Registrų centro“ išankstinės patikros išvada pateikimą ir dokumentacijos sukėlimą į IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo procedūroms vykdyti taip pat  pateikimą Užsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo deklaracijos ir/ar akto. 
	

	
	Suma be PVM
	

	
	PVM [tarifas]
	

	
	Bendra suma su PVM
	



Pastabos:
1. Reikalinga įsivertinti visus technologiškai būtinus darbus vertinant visą pateiktą konkursinę dokumentaciją iš esmės t. y., vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, galiojančiais Statybos techniniais reglamentais, statybos standartais, rekomendacijomis bei kitais teisės aktais, technine specifikacija, techniniu projektu, projekto dalių techninėmis specifikacijos, aiškinamuoju raštu ir brėžiniais.
2. Rangovas Darbus vykdys pagal Darbų vykdymo grafiką, kuris turės būti parengtas ir suderintas su Perkančiąja organizacija per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
3. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas. Grafikas keičiamas tik dėl darbų pradžios datos pasikeitimo ir kitų nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių. Vėlavimas atlikti darbus negali būti grafiko keitimo priežastis.
