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 AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ 
Savanorių pr. 321C, Kaunas, 


 Lietuva 


STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 


Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės kapitalinio 
remonto techninis darbo projektas 


STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 


36290 PV A. Indriliūnas   Biržupio gatvė Lašų km. 27987 PDV A. Indriliūnas  
 INŽ P. Radžvilas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
    PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0     


LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 


Rokiškio rajono savivaldybės administracija 25.061-00-TDP-BD-PSZ 1 1 


 


PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS


Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 


1. 25.061-00-TDP-BD 0 Bendroji  
2. 25.061-00-TDP-S 0 Susisiekimo  


3. 25.061-00-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo  


4. 25.061-00-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo  
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36290 PV A. Indriliūnas  Biržupio gatvė Lašų km. 27987 PDV A. Indriliūnas  
 INŽ P. Radžvilas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
    BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0     


LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 


Rokiškio rajono savivaldybės administracija 25.061-00-TDP-BD-BSZ 1 2 


 


BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS


Dokumentų sudėties žiniaraštis 


Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos 


25.061-00-TDP-BD-PSZ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  


25.061-00-TDP-BD-BSZ 2 0 Bylos sudėties žiniaraštis  


25.061-00-TDP-BD-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  


25.061-00-TDP-BD-NDS 3 0 Normatyvinių dokumentų sąrašas  


25.061-00-TDP-BD-AR 17 0 Aiškinamasis raštas  


25.061-00-TDP-BD-BTS 9 0 Bendroji techninė specifikacija  


25.061-00-TDP-BD-PSS 1 0 Projekto suderinimų sąrašas  


25.061-00-TDP-BD-PIS 1 0 Licencijuotos programinės įrangos sąrašas  


Priedai 


Dokumento žymuo Lapų sk. Dokumento Pavadinimas Pastabos 


 1 Techninė užduotis  


 1 Nekilnojamo turto registrų duomenų bazės išrašas  


 12 Kadastrinių matavimų byla  


  Įsakymas dėl statinio projekto vadovo ir statinio projekto 
dalies vadovo, vadovo skyrimo 


 


 1 Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas  


 1 Projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas  


 1 Gyventojų pritarimai darbams  


 3 Rokiškio rajono savivaldybės pritarimas sprendiniams  


 1 AB, Telia Lietuva pritarimas  


 2 AB „Energijos skirstymo operatorius”  


 6 Topografinis planas M 1:500  


 24 Ataskaita  


 6 Bandymų protokolas Nr. 3-7796  


 3 Bandymų protokolas Nr. 8-2151  


 







DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 


22/2235-04-PRA-BSŽ 2 2 0 
 


Brėžinių žiniaraštis 


Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos 


25.061-00-TDP-BD_B-01 1 0 Situacijos planas M 1:500  


25.061-00-TDP-BD_B-02 1 0 Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:500  


25.061-00-TDP-BD_B-03 1 0 Skersiniai profiliai M 1:50  
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36290 PV A. Indriliūnas  Biržupio gatvė Lašų km. 27987 PDV A. Indriliūnas  
 INŽ P. Radžvilas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
    BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 0     


LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 


Rokiškio rajono savivaldybės administracija 25.061-00-TDP-BD-BSR 1 1 


 


BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI


Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 
3. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 


3.1.  Gatvė     
3.1.1. kategorija - Ds  
3.1.2.  ilgis*  km 0,202  
3.1.3.  važiuojamosios dalies plotis m 3,50  
3.1.4.  eismo juostų skaičius vnt. 1  
3.1.5.  eismo juostos plotis m 3,50  
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36290 PV A. Indriliūnas  Biržupio gatvė Lašų km. 27987 PDV A. Indriliūnas  
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    NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ 
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LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 


Rokiškio rajono savivaldybės administracija 25.061-00-TDP-BD-NDS 1 3 


 


NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 
ST 8871063.01:2002 Automobilių kelių apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 


sprendimai. 
ST 8871063.02:2003 Automobilių kelių stačiakampių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai 


konstrukciniai sprendimai. 
ST 188710638.07:2004 Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 


sprendiniai. 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 


pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 


STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 


Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 


STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas.  
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas. 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
LST 1516:2015 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai 


tinklai. 
MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. 
GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. 
GKTR 2.11.03:2014 Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai 


ženklai. 
TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas. 
R 36-01 Automobilių kelių sankryžos. 
BGG-97 Lietuvos informaciniai statybų katalogai. Betono ir gelžbetonio gaminiai. 
R IGGT 15 Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų 


rekomendacijos. 
BT ITK 09 Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės. 
 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės.  
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 
ĮT ASFALTAS 25 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės. 
ĮT APM 10  Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 


panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės. 
R PT 11 Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos. 



https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.77B02EDEB1E6





DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 
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Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 
ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės. 
ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės. 
KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 


taisyklės. 
ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės. 
ĮT VŽ 14  Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės.  
PĮT KŽA 08  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės. 
T DVAER 12  Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės. 
T KSGL 14  Kelio statinių iš gofruotų metalo lakštų projektavimo ir statybos taisyklės. 
TRA ASFALTAS 25 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas. 
TRA NAG 09  Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašas. 
TRA APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 


techninių reikalavimų aprašas. 
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas. 
TRAT SST 14 Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo 


taisyklės. 
TRA TAS-PL 09 Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių 


reikalavimų aprašas. 
TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas.  
TRA VŽ 12  Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas. 
TRA ŽM 12  Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas. 
TRA BE 08/15  Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas. 
TRA BITUMAS 23 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 


aprašas. 
TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 


techninių reikalavimų aprašas. 
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. 
MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 


nurodymai. 
MN PAS 15 Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodiniai 


nurodymai. 
MN MAS 15 Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai 


nurodymai. 
MN APO 13 Asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus savybių optimizavimo metodiniai nurodymai. 
MN AMB 16 Asfalto mišinių pradinių tipo bandymų metodiniai nurodymai. 
MN ATM 12 Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodiniai nurodymai. 
MN KAD 14 Kompaktiško asfalto dangų įrengimo metodiniai nurodymai. 
MN ŠRK 18  Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu. 
MN ŠRM 18  Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą maišyklėse šaltuoju būdu. 
MN DP-GPR 11 Darbų priėmimo panaudojant GPR metodą metodiniai nurodymai. 
MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 


nurodymai. 
MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, metodiniai nurodymai.  
MN ŽSP 12  Žiedinių sankryžų projektavimo metodiniai nurodymai. 
MN GPSR 12  Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai. 
BN GPR 12  Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai. 
BN GSR 12  Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai. 
R NAG 09  Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijos. 
R TM 18  Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijos. 
R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos. 
APR-T 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių 


eismo triukšmo mažinimas.  
APR-BĮA 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. 


Biologinės įvairovės apsauga. 







DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 


25.061-00-TDP-BD-NDS 3 3 0 
 


Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 
APR-VTA 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. 


Vandens telkinių apsauga. 
T TU 15  Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
R PDTP 12  Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos. 
MND-19-1998 Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai. 
ISO 21542:2011 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas 
ISO 23599:2012 Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus 


indikatoriai 
 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės (KVŽT). 
 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės. 
 Kelių eismo taisyklės. 
 Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo 


ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo 
taisyklių patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-06-01). 


 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 
6 d. Nr. XIII-2166). 


 Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl 
Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2022-01-20). 


 Sodmenų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų 
patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-11-01). 


 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo, priimtas 1995 m. rugpjūčio 14 d. 
nutarimu Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio 
sluoksnio išsaugojimo“. 


 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių 
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“. 


 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-
831 redakcija; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-06). 


 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklių patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01). 


 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011 
(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2011-03-09) 
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Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės 
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 


36290 PV A. Indriliūnas  Biržupio gatvė Lašų k. 27987 PDV A. Indriliūnas  
 INŽ P. Radžvilas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
    BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0     


LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 


Rokiškio rajono savivaldybės administracija 25.061-00-TDP-BD-AR 1 17 


 


BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 


1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
Biržupio gatvės Lašų k. kapitalinio remonto parengimo ir darbų atlikimo užsakovas – Rokiškio rajono 


savivaldybės administracija. Kapitalinio remonto projektas parengtas vadovaujantis sutartimi bei Rokiškio 


rajono savivaldybės administracijos (Statytojo) patvirtinta technine užduotimi, bei normatyviniais statybos 


techniniais dokumentais. 


Kapitalinio remonto aprašą parengė AB „Kelių priežiūra“, adresas - Savanorių pr. 321C. LT-20120, 


Kaunas, el. paštas info@keliuprieziura.lt, tel. (8 37) 202 340. 


Šis aiškinamasis raštas apima Biržupio gatvės Lašų k. kapitalinio remonto sprendinius ir turi būti 


skaitomas kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti 


taikomas kitiems objektams. 


Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 


1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad 


projekto sprendiniai atitinka nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, 


privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos 


ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų 


asmenų interesų. 


1 lentelė. Informacija apie projektuojamą objektą 
Statinio vieta Biržupio g. Lašų kaimas 
Statinio pavadinimas Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės 


kapitalinio remonto techninis darbo projektas 
Žemės sklypo numeris – 
Statinio unikalus numeris 4400-2904-6271 
Statybos rūšis Kapitalinis remontas 
Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį Susisiekimo komunikacijos 
Statinio kategorija Neypatingasis statinys 
Gatvės kategorija Ds 
Statinio projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas 
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Projekto rengimo pagrindas 


Projekto užsakovas – Rokiškio rajono savivaldybės administracija. Projekto rengėjas - AB „Kelių 


priežiūra“. Projektas parengtas pagal pateiktą techninę užduotį, vadovaujantis prisijungimo sąlygomis. 


Prieš rengiant projektą buvo atlikti: 


- Geodeziniai tyrimai. Topografinė – geodezinė nuotrauka M 1:500; 


- Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai; 


2. ESAMA PADĖTIS 
Nagrinėjama Lašų k. Biržupio g. atšaka nuo Norkūnų g. nagrinėjama gatvė baigiasi akligatviu, gatvės 


ilgis apie 202 metrų. Vietovė užstatyta.  


Esama gatvės ruožo danga – žvyro danga, plotis apie 4,0 m, neatitinka „Gatvės ir vietinės reikšmės 


keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimų Gatvės ruožo dangos būklė prasta: nelygi, susiformavusios 


duobės, provėžuota, kuriose kaupiasi paviršinis vanduo. Gatvės viduryje želia žolė. Didžiausias išilginis 


nuolydis – 3,60 %, mažiausias – 1,30 %. Paviršinio vandens surinkimo įrenginių nėra, vanduo nubėga į 


gatves šlaitus ir esamomis pralaidomis išbėga šlaitu bėga žemyn. 


Eismo intensyvumas gatvės ruože nėra didelis, gatve naudojasi vietos gyventojai. Išsamius tyrimus 


pateikė „Vilnius Tech“ Kelių tyrimo institutas (toliau KTI), skaičiavimų ataskaita pridedama prieduose. 


Projektavimui panaudotas vietovės skaitmeninio modelio paviršius, kuri suformuotas iš gautų 


geodezinių matavimų duomenų ir topografinio plano. 


Visi inžineriniai tinklai parodyti topografinėje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojančiomis 


įmonėmis. 


Statybos darbai esamų komunikacijų nepažeis. Kabelių apsaugos zonose darbus vykdyti tik 


išsikvietus juos eksploatuojančių žinybų atstovus ir nustačius tikslią jų buvimo vietą. Kasimo ir tankinimo 


darbai atliekami rankiniu būdu, prižiūrint atsakingiems už darbus vadovams ir laikantis visų saugumo 


reikalavimų. Gatvės statybos darbai higieninės ir ekologinės situacijos nepablogins. 
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1 pav. Objekto vieta. Kapitaliai remontuojama A-B atkarpa 


Esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas, atstatymas 


Projektu nenumatomas esamų pastatų griovimas ir inžinerinių tinklų griovimas. 


Inžinerinių tinklų apsauginės ir sanitarinės zonos nustatomos vadovaujantis Specialiosios žemės 


naudojimo sąlygų reikalavimais. Vykdant statybos darbus, būtina atsižvelgti į apribojimus, nustatytus 


konkrečiai apsauginei ir sanitarinei zonoms, išdėstytus šiose sąlygose. 


Esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonos: 


• iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus; 


• Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių 


elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į 


abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta. 


• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro 


gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 


metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. 


Ryšių tinklai, kurie patenka į darbų zoną, apsaugomi D110 mm apsauginiais vamzdžiais pagal 


projektą. 


Želdiniai 


Kapitaliai remontuojamo statinio ribose auga pavieniai medžiai ir menkaverčiai krūmai. 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 


(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) 


patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės 


automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų 


ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų 
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ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos 


aprašo reikalavimais. 


Medžiai ir krūmai šalinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės 2008 m. 


kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 


paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ 


auga ant inžinerinio statinio ir nėra priskiriami saugotiniems. 


Jei pripažinti keliančiais pavojų eismo saugai geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, 


geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augantys medžiai 


ir krūmai atitinka Kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, 


patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos 


atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“, šių medžių ir krūmų 


kirtimo ir genėjimo darbai atliekami Želdynų įstatymo nustatyta tvarka gavus savivaldybės vykdomosios 


institucijos leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius ir 


Želdynų įstatymo nustatytais atvejais atlikus želdynų ir želdinių būklės ekspertizę. 


Prieš atliekant pripažintų keliančiais pavojų eismo saugai geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos 


zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių 


medžių ir krūmų, priskiriamų saugotiniems želdiniams, kirtimo ir genėjimo darbus parengiama ataskaita, 


kurioje nurodomi pavojų saugiam eismui keliantys medžiai ir krūmai ir pagrindžiama jų atitiktis Aprašo 5 


ir 10 punktuose nustatytoms sąlygoms. Ataskaita teikiama savivaldybės vykdomajai institucijai kartu su 


prašymu išduoti leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius. 


LRV nutarimu dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems 


želdiniams 


Saugotiniems želdiniams priskiriami medžiai ir krūmai, augantys šių kriterijų priede nurodytose 


augimo vietose ir atitinkantys priede nurodytas rūšis ir matmenis (išskyrus šių kriterijų 2 punkte nustatytas 


išimtis, susijusias su būkle, rūšimis ar augimo vieta). 


Medžiai ir krūmai nepriskiriami saugotiniems želdiniams, jeigu jie yra: 


• nudžiūvę, stichinių nelaimių, ekstremalių įvykių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, 


apdegę, sužaloti (išskyrus sužalotus dėl neteisėtos fizinių ar juridinių asmenų veikos); 


• invazinių rūšių medžiai ir krūmai; 


• medžiai ir krūmai, augantys: 


• ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių (išskyrus medžius, esančius kelio 


juostoje);   


• geležinkelio želdinių apsaugos zonoje aukštesni už nuotolį nuo medžio ar krūmo iki 


artimiausio geležinkelio kelio bėgio, yra pasvirę didesniu kaip 45o kampu į geležinkelio kelių ir (ar) jų 


įrenginių pusę, blogina matomumą pervažose, perėjose, geležinkelio keliuose, apsunkina eismo signalų, 


signalinių ženklų matomumą; 
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• energetikos objektų apsaugos zonose; 


• ant melioracijos statinių, įtrauktų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą 


(išskyrus sureguliuotas upių vagas), ir jų apsaugos zonoje; 


• pasienio juostoje, valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių apsaugos zonose, kai 


želdiniai trukdo pasienio juostą, valstybės sienos ženklus, valstybės sienos apsaugos zonos 


draudžiamuosius ženklus, vaizdo, ryšių ir (ar) signalizacijos sistemas (kompleksus), stebėjimo bokštus ir 


stiebus eksploatuoti pagal jų paskirtį; 


• medžiai ir krūmai, kuriuos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų gamtotvarkos 


planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros paveldo objektų ir 


kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus, saugomų rūšių apsaugos planus. 


Vadovaujantis LR želdynų įstatymo 13 straipsniu želdynus ir želdinius tvarkančios įmonės:  


1. Želdynus ir želdinius tvarkančios įmonės privalo turėti specialistų, kuriems šio įstatymo 12 


straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka būtų suteikta teisė vykdyti želdinių veisimo, augančių medžių ir krūmų 


genėjimo, želdinių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų, vejų ir gėlynų įrengimo darbus. 


2. Valstybinės reikšmės automobilių kelių želdinius saugo, tvarko ir naujus veisia valstybinės 


kelių priežiūros įmonės. 


2 lentelė. Kertamų medžių žiniaraštis 
Medžių kirtimo žiniaraštis 


PK+ Pusė 


D
ia


m
et


ra
s, 


m
m


 


Rūšis 


Atstumas 
nuo 


gatvės 
ašies iki 
medžio, 


m 


Medžių 
šalinimo 
priežastis 


Vieta kelio plane Koordinatės 


1+68 Dešinė 400 Liepa 2,37 
*Aprašo 


10.3 
punktas 


Gatvės kelkraštyje X:6191810,66 
Y:608287,32 


1+75 Dešinė 400 Liepa 2,62 
*Aprašo 


10.3 
punktas 


Gatvės kelkraštyje X:6191803,83 
Y:608286,82 


1+83 Dešinė 400 Liepa 2,93 
*Aprašo 


10.3 
punktas 


Gatvės kelkraštyje X:6191796,54 
Y:608286,22 


1+86 Dešinė 400 Liepa 2,63 
*Aprašo 


10.3 
punktas 


Gatvės kelkraštyje X:6191793,39 
Y:608286,18 


 


3 lentelė.  Kertamų krūmų žiniaraštis 
Krūmynų kirtimo žiniaraštis 


PK+ Pusė Plotas, m2 
Atstumas nuo gatvės 


ašies iki krūmyno 
krašto, m 


Šalinimo priežastis Vieta kelio plane 


1+72 Kairė 5,00 2,43 *Aprašo 10.3, 10.6 punktai Gatvės kelkraštyje 
1+78 Kairė 5,00 2,26 *Aprašo 10.3, 10.6 punktai Gatvės kelkraštyje 
1+86 Kairė 5,00 2,07 *Aprašo 10.3, 10.6 punktai Gatvės kelkraštyje 
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Geologinės sąlygos 


Apie geologines sąlygas pateikiamas išsamus Vilnius Tech atliktas tyrimas. Dokumento žymuo 


Ataskaita. Taip pat pridedamas ir priedas. Dokumento žymuo Bandymų protokolas Nr. 8-2151. 


Klimato sąlygos ir reljefas 


Projekte kapitaliai remontuojama gatvė yra Pietryčių aukštumų rajone, Aukštaičių parajonyje. 


Pagrindinės klimato sąlygos: 


• Vidutinė metinė oro temperatūra: 6,1-6,7 °C; 


• Šilčiausias mėnuo – Liepa 17,7 - 18,0 °C; 


• Šalčiausias mėnuo – Sausis -4,8..-3,8 °C; 


• Kritulių kiekis per metus apie 610-690 mm; 


• Laikotarpio su sniegu danga trukmė – 90-105 dienų; 


• Saulės spindėjimo trukmė apie 1690-1770 valandų; 


• Vidutinis vėjo greitis – 2,5 m/s 


• Įšalo gylis 1,50 m. 


 
2 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis 


Gatvės konstrukcijų būklė 


Esama gatvės danga žvyras. Dangos plotis svyruoja tarp 3,0-4,0 m. Trasos pradžioje yra trišalė 


sankryža Y formos žiūrėti (3 pav.). Projektuojama gatvė yra šalutinė, kuri pasijungia į Norkūnų gatvę. 


Esama danga nelygi, duobėta, nėra užtikrinamas tinkamas vandens nuvedimas žiurėti (4 pav.). Taip yra 


užaukštėję kelkraščiai. Dalyje ruožo tarpvėžėje yra augalinė juosta (žiūrėti  5 pav.). 
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3 pav. Trasos pradžia 


 
4 pav. Gatvės ruožo  esama būklė 
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5 pav. Gatvės ruožo esama būklė 


Pralaidos 


Gatvės ruože yra įrengtos dvi pralaidos, bet nėra jokių vandens kanalų. Pirma pralaida taip betoninė 


lovio formos žiūrėti (6 pav.), antra pralaida taip pat betoninė D300mm žiūrėti (7 pav.). Pagal kadastro byla 


pralaidos nėra užrašytos. 
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6 pav. Esama betoninė pralaida 


 


 
7 pav. Esama betoninė lovio formos pralaida 
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI  
Projektuojamos gatvės padėtis plane nėra keičiama. Gatvė suprojektuota taip kad atitiktų norminius 


dokumentus. Projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04.2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 


reikalavimai.“ Projektuojamos gatvės kategorija yra Ds, projektinis greitis 20 km/h.  


 


4 lentelė. Pagrindiniai techniniai parametrai. 


Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 


III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    
3.1. Gatvės (Kooperacijos) Kapitalinis remontas    
3.1.1. kategorija  Ds  
3.1.2. ilgis km 0,504  
3.1.2.1. kapitaliai remontuojamas ilgis* km 0,202  
3.1.3. važiuojamosios dalies plotis m 3,5  
3.1.4. eismo juostų skaičius vnt. 1  
3.1.5. eismo juostų plotis m 3,5  
Pastaba: * pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių 
nukrypimų. 


 


Trasa 


Biržupio gatvė esanti Kelmės mieste projektuojama taip, kad atitiktų Ds kategorijai keliamus 


reikalavimus. Gatvė projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04.2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 


Bendrieji reikalavimai“ taip, kad nepažeistų trečiųjų asmenų interesų. Projektuojamos Biržupio g. ilgis yra 


0,202 km. Toliau gatvė baigiasi, bet jai yra suformuotas sklypas ir tolimesniais etapais planuojama gatvę 


baigti statyti, tad gatvės gale nėra įrenginėjama apsisukimo aikštelė. Dabartinėje situacijoje gatvė bus 


suvesta su esama danga, pažvyruojant. 


Remontuojamas gatvės ruožas projektuojamas, atkartojant esamos trasos ašį, nežymiai nukrypstant 


nuo esamos ašies, siekiant užtikrinti optimalius geometrinius parametrus. 


Minimalus horizontaliosios kreivės spindulys – 40 m. 


Išilginis profilis  


Gatvės išilginis profilis suprojektuotas vadovaujantis „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 


reikalavimai“. Gatvės projektuojamas išilginis profilis projektuojamas taip, kad kuo labiau atkartotų esamą 


gatvės situaciją. 


Maksimalus išilginis nuolydis – 3,60%, minimalus – 1,30%; 


Minimalus vertikaliosios išgaubtos kreivės spindulys – 200 m; 


Minimalus vertikaliosios įgaubtos kreivės spindulys – 660 m. 


Skersinis profilis 


Projektuojama gatvė 3,50 m pločio, vienos eismo plotis 3,50 m. Projektuojama gatvės danga – 


asfaltas, su vienšlaičiu nuolydžiu 2,50%. Abiejuose kelio pusėse įrengiami kelkraščiai po 0,50 m pločio, ir 


6,00 % nuolydžiu. Kelkraštis įrengiamas iš skaldos fr. 0/16 mišinio, h = 0,05 m. Projektuojamo kelkraščio 


nuolydis į esama paviršių. 
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Nuovažos ir sankryžos 


Nuovažos projektuojamos pagal esama situacija taip, kad nebūtų pabloginta esama situacija. 


Projektuojamu nuovažų dangos konstrukcija atitinka gatvės projektuojama dangos konstrukcija, taip yra 


įrengiama dėl paprastesnio technologinio įrengimo. Nuovažos asfaltuojamos iki sklypo ribos nedidesniu 


kaip 8% nuolydžiu, toliau nuovažos yra suvedamos jas pažvyruojant nedidesniu kaip 12% nuolydžiu. 


Vertikalusis ženklinimas 


Projektuojamas vertikalus ženklinimas, vadovaujantis “Kelių eismo taisyklėmis”, „Kelių ženklų 


įrengimo ir vertikalioje ženklinimo taisyklėmis“, ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 


įrengimo taisyklėmis“, TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų ženklų techninių reikalavimų aprašu” 


ĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“. 


Projektuojamų kelio ženklų dydžio grupė - 0, išskyrus pirmumo ženklus kurių dydžio grupė - 1 ir 


kitus kelio ženklus kurie negali būti mažesnės nei 1 dydžio grupės vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir 


vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. 


Projektuojamų kelio ženklų atspindžio klasė – RA1, išskyrus projektuojamus pirmumo kelio ženklus, 


kurių atspindžio klasė RA2. 


Kelio ženklų skydai tvirtinami prie atramų ir gembinių atramų, atramos Kelių ženklų įrengimo ir 


vertikalioje ženklinimo taisyklėmis“, ĮT VŽ 14. Gembinės atramos ir skydo aukštis negali būti mažesnis 


nei 2,75 m ir nedidesnis kaip 4,50 m; 


Skydai tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, pastatytų ant betono pagrindo C 25/30 XF2 AP 


F50. 


Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 12899-1:2008. 


Esminiai dangos konstrukcijos parametrai 


Biržupio g. dangos konstrukcija: Parinkta vadovaujantis atlinkais Vilnius Tech KTI skaičiavimais. 


Ataskaita pridedama prie priedų.  


• Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD   0,07 m; 


• CTB Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų, surištų rišikliu ir priedu 0,40 m 


• Esami gruntai/gruntai be rišiklių. 


Vejos įrengimas 


Remonto darbų metu pažeisti plotai ir įrengiami šlaitai turi būti sutvarkyti užpilant 10 cm dirvožemio 


sluoksniu bei apsėjant žole. Jokių želdinių šalinimo darbai nenumatomi. 


Vandens nuvedimas 


Vanduo vienšlaičiu gatves nuolydžiu nubėgą į kairės pusės šlaitą, pagal dabartinę situacija į sklypą. 


Iš dešinės gatvės pusės susirinkęs vanduo išbėgą į kairę gatvės pusę projektuojamomis HPDE D200 


pralaidomis. 
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4. BAIGIAMIEJI DARBAI 


Atlikus kelio ruožo remonto darbus sutvarkoma statybvietė, atstatomas pažeistas augalinis sluoksnis. 


Visos atliekos turi būti išvežtos į atitinkamas atliekų surinkimo ir utilizavimo vietas. 


5. DARBŲ ATLIKIMAS 


Vykdant statybos darbus nėra numatyta eismo uždarymo. Numatoma darbus vykdyti darbų ruožais, 


uždarant pusę važiuojamosios dalies.   


Rangovas turi pasirūpinti atitinkamais kelio ženklais apribojančiais eismo sąlygas remontuojant kelią.  


Darbų zonų aptvėrimas bei eismo organizavimas statybos metu vadovaujantis „Automobilių kelių 


darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“ ir suderinus su statytoju.  


6. DARBŲ SAUGA 


Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis galiojančiais įstatymais ir norminiais teisės aktais, 


reglamentuojančiais darbų saugą ir higieną statyboje. 


Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 


– pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną; 


– elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 


– būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už visų darbo saugos reikalavimų vykdymą. 


Darbo vietos objektuose įrengiamos pagal „Darboviečių įrengimo statybvietės nuostatus“. 


Statybos metu statybvietėje darbdavys privalo vykdyti Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir 


sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytas darbdavio pareigas. 


Darbdavys, vykdantis darbus statybvietėje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jų atstovus apie 


visas darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietėse Lietuvos Respublikos 


darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta 


tvarka.  


Reikalavimai darbui su įrenginiais ir medžiagomis 


Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir 


sveikatos reikalavimus nurodytus „Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose“ ir techniniame 


reglamente „Mašinų sauga“, nekelti pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. 


Darbo įrenginiai turi būti naudojami, techniškai prižiūrimi ir aptarnaujami pagal gamintojo nustatytą 


tvarką ir techninio eksploatavimo sąlygas. 


Ant darbo įrenginių turi būti saugos ženklai, žymenys. Jei jie dėl kokių nors priežasčių yra 


pažeidžiami, ženklai, žymenys turi būti atnaujinti. 


Visos medžiagos turi būti naudojamos pagal paskirtį ir taip, kad nekeltų pavojaus darbuotojų saugai 


ir sveikatai, neterštų aplinkos. 


Pervežti, laikyti ar naudoti medžiagas reikia laikantis reglamentuojančių normatyvinių dokumentų, 


saugos taisyklių ar instrukcijų. 
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Darbuotojai, dirbantys su kenksmingomis agresyviomis, degiomis, sprogiomis medžiagomis, turi būti 


supažindinti su šių medžiagų saugos duomenų lapu ir žinoti jų poveikį žmogui, mokėti naudotis 


asmeninėmis apsauginėmis ir higienos priemonėmis, saugiai elgtis ekstremaliose situacijose (gaisro, 


sprogimo, stichinių nelaimių atvejais). 


Saugos darbe reikalavimai dirbant su mechanizmais 


Dirbti kelių tiesimo ir statybos mašinų (ekskavatorių, frezų, buldozerių, skreperių, greiderių, kėlimo 


kranų, automobilių) mašinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis mašinisto (traktorininko, 


vairuotojo) pažymėjimą, leidžiantį dirbti su šio tipo mechanizmu, pasitikrinęs sveikatą, apmokytas ir 


instruktuotas. 


Visi kelių tiesimo darbuose naudojami savaeigiai mechanizmai darbo metu turi būti su įjungtais 


oranžinės spalvos mirksinčiais švyturėliais. Ne darbo metu gali būti be įjungtų švyturėlių, tačiau pastatyti 


ne važiuojamojoje kelio dalyje ar kelkraštyje, taip pat saugiu atstumu nuo darbų zonos. 


Veikiančių mechanizmų darbo zonoje draudžiama būti pašaliniams asmenims, tiesiogiai 


nesusijusiems su mechanizmų darbu. 


Aptikus mechanizmų darbo zonoje didelių akmenų, kelmų ar kitų daiktų, kurie gali sukelti pavojų, 


būtina pašalinti kliūtį. 


Elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje galima dirbti tik turint tinkamai įformintą paskyrą-


leidimą. 


Darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonės ir įtaisai (apsauginiai vožtuvai, avariniai 


jungikliai ir kt.). Visos judančios mašinos dalys turi būti uždengtos apsauginiais gaubtais. 


4.7. Dirbant kelių tiesimo ir statybos mašinomis draudžiama: 


– įlipti, išlipti iš mašinos jos eigos metu; 


– dirbti esant atidarytoms kabinos durelėms; 


– dirbti su išjungtu švyturėliu; 


– dirbti krovinių kėlimo įrenginių veikimo zonoje; 


– kabinoje vežti žmones; 


– stovėti ant judančios mašinos laiptelio; 


– palikti veikiančią mašiną be priežiūros; 


– palikti neveikiančią mašiną nuokalnėje; 


– remontuoti esant įjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slėgiui jungiamosiose žarnose. 


Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės 


Įvykus nelaimingam atsitikimui, incidentui ar avarijai, darbdavys nedelsdamas privalo imtis 


priemonių jų pasekmėms sumažinti ir informuoti darbuotojus, kurie su tuo susiję. 


Statybvietėje turi būti užtikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. 


Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus 
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nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos 


įstaigą. 


Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos 


reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose turi būti 


pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su 


neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų 


naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais. Pirmosios pagalbos priemonės turi būti 


visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai 


matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios 


medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 


7. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS 
NEĮGALIESIEMS 


Remontuojamame gatvės ruože nėra autobusų sustojimo vietų ir šaligatvių, todėl papildomos 


priemonės, pritaikytos neįgaliesiems, nėra numatomos. 


8. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS IR KAIMYNINĖMS 
TERITORIJOMS 


Poveikis aplinkai 


Numatomo gatvės rekonstravimo darbai neturės neigiamo reikšminio poveikio šioje zonoje 


esančioms teritorijoms bei aplinkos požiūriu jautrioms teritorijoms (saugomoms nacionalinių įstatymų, 


„Natura 2000“ ekotinklui). Rekonstruojama gatvė nepatenka į ekotinklo „Natura 2000“ saugomas 


teritorijas. 


Statybos darbų metu neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims dėl blogų statybinių 


medžiagų, tepalų laikymo, nelaimingų atsitikimų draudžiamas. Privaloma, kad statybiniai mechanizmai 


būtų tinkamos techninės būklės, laikytis darbo saugos reikalavimų. Statybvietėje turi būti absorbuojančių 


medžiagų sandėliavimo vieta. Įvykus avarinei situacijai užterštas sorbentas turi būti vežamas į tokių atliekų 


sandėliavimu užsiimančias įmones, kad kenksmingos medžiagos nepatektų į aplinką. 


Neigiamas poveikis želdiniams gali būti dėl statybos aikštelėje važinėjančių sunkių mašinų bei 


naudojamų kitų mechanizmų, kurie gali pakenkti medžio kamienui ar šaknims. Statybos darbų metu 


siekiant apsaugoti želdinius, kurių šiame techniniame projekte nenumatyta pašalinti, būtina imtis 


apsauginių priemonių: 


− išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos 


pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 


− iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo 


įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto (pagal Želdinių apsaugos, vykdant 


statybos darbus, taisykles); 


− aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 
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− įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai 


darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 


− laistyti želdinius; 


− nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų 


statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo 


kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir 


krūmų; 


− nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, 


arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą 


nuo kraštinio stiebo; 


− tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir krūmų, 


sienutes statramsčiais; 


− užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip 


per mėnesį; 


− medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių 


šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 


− nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų 


kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno. 


Poveikis gyventojams 


Rekonstravimo darbų metu nebus ribojamas eismas. 


Statybos darbų metu neigiamas poveikis gyventojams gali būti dėl mechanizmų keliamo triukšmo. 


Triukšmo šaltiniai statybos metu yra naudojama įranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai 


savivarčiai, sutankinimo mašinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Neigiamas triukšmo poveikis galimas ir 


didesnėje teritorijoje dėl statybinių medžiagų transportavimo, žaliavų gavybos ir gamybos. 


Siekiant sumažinti neigiamą gyventojams poveikį dėl triukšmo, rekomenduojama: 


− neįrenginėti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose 


zonose. Aikštelės planuojamos kuo toliau nuo išskirtų jautrių zonų; 


− suderinti kelias reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu; 


− planuoti darbo procesą (su triukšmą skleidžiančia darbų įranga nedirbti naktimis, švenčių ir 


poilsio dienomis). 


− jei matavimo būdu nustatoma, kad triukšmo lygis viršija ribinius dydžius, nustatytus 


atitinkamai teritorijai, ir nėra alternatyvių triukšmo mažinančių būdų, rekomenduojama taikyti laikinas 


triukšmo užtvaras. 


Poveikis kaimyninėms teritorijoms 
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Statybos darbų metu neigiamas poveikis kaimyninių teritorijų aplinkai gali susidaryti dėl kelių 


dulkėjimo. Kad sumažinti šį neigiamą poveikį, rekomenduojama optimaliai parinkti statybinių medžiagų 


transportavimo schemas. 


Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis 


Augalinis sluoksnis nuo esamo žemės paviršiaus nukasamas ir išvežamas į saugojimo aikštelę arba 


sandėliuojamas vietoje. Nuimtas derlingas sluoksnis bus panaudotas pakelės plotų rekultivacijai. 


Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus normatyviniuose 


dokumentuose, projekto techninėse specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose. Kai atliekamų darbų 


ar atskirų medžiagų kokybė nenurodyta, tai darbai ir medžiagos turi atitikti analogiškų standartų ir 


nurodymų reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo 


naudojimą, ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje statiniai bus statomi. 


Atliekos 


Planuojama veikla nėra susijusi su gamyba ar perdirbimu, todėl po veiklos įgyvendinimo atliekų 


susidarymas nenumatomas. Numatomos tik įprastinės transporto eksploatacinės atliekos.   


Pagrindiniai atliekų kiekiai susidarys statybos darbų metu. Statybos darbų metu susidarysiančios 


statybinės - griovimo atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 


įsakymais „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 


patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 


Statinio statybos priežiūra.“ reikalavimais.  


Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai 


įrengtoje aikštelėje. Atliekos statybvietėje negali būti maišomos, privalomas rūšiavimas, pastatant 


specialius konteinerius. Vienarūšės atliekos turi būti atskirtos į: pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, 


šalinamas.  


Pagal prioritetą rekomenduojama laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo 


eiliškumu: prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas 


(pvz.: energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei 


tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre 


ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla.  


Atliekant statybos darbus, susidarys keleto rūšių nepavojingos atliekos: betonas, mediena, plastmasė, 


asfaltbetonio laužas, metalų mišiniai, gruntas ir akmenys ir kt. Frezuotas asfaltas ir esamas pagrindas gali 


būti panaudojamas naujai rengiant pagrindus. Statybinį laužą, atliekamą gruntą numatoma pristatyti atliekų 


tvarkytojams. Tikslūs atliekų kiekiai ir tvarkymo būdai bus detaliai pateikiami techniniame darbo projekte.  


Radioaktyvių medžiagų gatvės rekonstravimo ir eksploatavimo metu naudoti ir saugoti nenumatoma. 


Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas 


Požeminio vandens vandenviečių ar jų apsaugos zonų artimoje aplinkoje yra.  
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Pagal aplinkos ministro įsakymą „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių 


apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimų“ nustatytos artimiausių paviršinių vandens telkinių 


apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos. Upių pakrantės apsaugos juosta 50,0 m, apsaugos zona – 


500 m.  


Statybos darbai turi būti atliekami nepažeidžiant vandens telkinių apsaugos zonų ir upės pakrantės 


apsaugos juostų apsaugos režimo reikalavimų, t.y. paisant veiklos draudimų, nurodytų Saugomų teritorijų 


įstatyme bei LR Vyriausybės nutarime Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 


patvirtinimo“.  


Vadovaujantis 2007 m. balandžio 2 d. Nr.D1-193 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 


„Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ planuojamas kelias ir jo aplinka nėra galimai 


teršiama teritorija. 


Triukšmo poveikis ir priemonės statybos metu 


Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo pasiruošimo 


darbų statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje.  


Rekomenduojame planuoti statybos darbų procesą. Rekomenduojame su triukšmą skleidžiančia 


darbų įranga arti gyvenamųjų pastatų nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro 


(18:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–06:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo 


prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai). Taip pat 


rekomenduojame pagal galimybes rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo 


metodus (pvz. suderinti kelias triukšmingas operacijas).  


Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma. 


9. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 


Saugomų teritorijų, tinklų ir objektų apsaugos ir sanitarinės zonos nustatomos vadovaujantis LR 


Specialiųjų žemės ir miško sąlygų naudojimo įstatymu. 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 


Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji 


dalis. Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 


Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų – pirmenybė teikiama 


atskirų projekto dalių specifikacijoms. 


Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai, kurių privalu laikytis, 


įgyvendinant projektą 


TEISĖS AKTAI IR REIKALINGI LEIDIMAI 


Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas (Užsakovas) nustatytąja tvarka 


gavo ir perdavė Rangovui šiuos dokumentus: 


1. Parengtą ir patvirtintą statinio projektą (statybos leidimą jei toks yra); 


2. Sudarytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas su visais priedais, tarp priedų turi būti 


pateiktas statybvietės planas su nurodytais laikinas statybos aikštelėje esančiais reperiais, jų žiniaraščiu ir 


aiškiomis statybos aikštelės ribomis; 


3. Statybos darbų žurnalą. 


ĮSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIŲ PRIVALU 
LAIKYTIS STATANT STATINĮ 


Remonto darbai turi būti vykdomi pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, 


vykdant techninę priežiūrą atliekančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 


įrodančius dokumentus.  


Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nepažeistų trečiųjų šalių interesų statybos metu. 


Remonto darbų vykdymo procese būtina vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstatymais 


ir šiais normatyviniais dokumentais:  


1.Statybos techninis reglamentas “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” STR 1.05.01:2017; 
2. Statybos techninis reglamentas “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” STR 1.06.01:2016; 
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3. Statybos techninis reglamentas “Esminiai statinio reikalavimai“  STR 2.01.01 (1-6); 
4. Kelių techninis reglamentas KTR 1.01.2008 „Automobilių keliai“ 
ir kitais normatyviniais dokumentais, kurie gali būti nurodyti šio projekto kitose dalyse. 


Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai, kurių privalu laikytis remontuojant statinį: 


1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas Numeris: XII-2603 Data: 2018-09-01; 


2. Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Numeris: IX-1672 Data: 2010-12-


02; 


3. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai Numeris: 85/233 Data: 1998-05-05; 


4. Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai Numeris: A1-22/D1-34 Data: 2008-01-15; 


5. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai Numeris: A1-331 


Data: 2007-11-26; 


6. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai Numeris: 102 Data: 1999-12-22; 


7. Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai Numeris: 97/406 Data: 2001-07-24; 


8. Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai Numeris: A1-55/V-91 Data: 2004-


03-02; 


9. Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai Numeris: A1-103/V-265 Data: 2005-


04-15. 
 


3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR 
SUBRANGOVAMS 


Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba 


užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia 


veikla.  


Teisę eiti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas turi statybos inžinierius (fizinis 


asmuo), jei jo išsilavinimo ir profesinė patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius 


reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atitinkamos 


veiklos Kvalifikacijos atestatą. 


4. SAUGAUS DARBO REIKALAVIMAI 


Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse 


nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 


apsauginėmis priemonėmis nuostatais, saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, 


minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus, kėlimo kranų 


naudojimo taisyklės, higienos normomis ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, 


techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 


Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo arba jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, kurie turi 


atlikti Darbus pagal Sutartį, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose. 



http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404220

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389641

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=55826

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313431&p_query=&p_tr2=

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309802

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=93882

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=145860

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=228686

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=254877
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Darbuotojai atliekantys specialiuosius darbus kuriems atlikti išrašoma paskyra – leidimas privalo būti 


papildomai apmokyti šiems darbams atlikti turėti reikiamą kvalifikaciją, gerai susipažinę su rizikos 


veiksniais ir pasekmėmis atliekant paskirtus darbus. 


Darbdavys, vykdantis darbus statybvietėje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jų atstovus 


apie visas darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietėse Lietuvos Respublikos 


darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta 


tvarka. Ši informacija darbuotojams turi būti pateikta suprantamai. 


Statytojas (Užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų 


iki statybos darbų pradžios pateikia valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą 


apie statybos pradžią. 


Darbuotojai turi būti aprūpinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis ir asmeninėmis apsauginėmis 


priemonėmis laikantis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais ir 


techninio reglamento Asmeninės apsauginės priemonės reikalavimų. 


Darbo vieta ir įrengimų būklė, iki nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, turi išlikti tokios, 


kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojų aplinkinių darbuotojų gyvybei ir sveikatai, 


gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminami tam tikru aktu. 


Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo nėra - kitas darbdavio įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas 


organizuoti pirmosios pagalbos suteikimą, o prireikus - nukentėjusi nugabenti į gydymo įstaigą, taip pat 


pranešti darbdaviui (jo įgaliotam asmeniui) apie įvykusį nelaimingą atsitikimą. 


Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir 


sveikatos reikalavimus nurodytus Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus 


darbuotojų saugai ir sveikatai. 


Už koordinavimą atsakingas Rangovas: 


sprendžia techninius ir organizacinius klausimus statybvietėje; 
1. kontroliuoja, kad statybos organizavimas būtų vykdomas pagal saugos ir sveikatos darbe teisės aktuose 
nurodytus bendruosius saugos ir sveikatos darbe principus ir reikalavimus; 
2. parengia saugos ir sveikatos planą, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe 
reikalavimus, ten kur reikia, atsižvelgti ir į statybvietėje vykdomą gamybinę veiklą, turi būti numatytos 
specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės kritiniams darbams; 
3. koreguoja saugos ir sveikatos darbe priemonių planą atsižvelgiant į darbų eigą ir atsiradusius 
pakeitimus;  
4. kontroliuoja ir koordinuoja rizikos prevenciją, saugos ir sveikatos darbe priemonių įgyvendinimą 
statybvietėje; 
5. įvertina darbų atlikimo trukmę, kad darbų atlikimo trukmė nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir 
sveikatai; 
6. koordinuoja, kad subrangovai vykdytų saugos ir sveikatos priemonių plane numatytas priemones; 
7. organizuoja dviejų ir daugiau subrangovų, įskaitant ir vienas kitą keičiančius bendradarbiavimą toje 
pačioje statybvietėje ir koordinuoja jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų profilaktiką; 
8. imasi priemonių užtikrinti, kad statybvietėje nebūtų pašalinių asmenų. 
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5. TINKAMŲ DARBO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS STATYBOJE 
Buities, sanitarinės, higienos ir kitos patalpos įrengiamos atsižvelgiant į statybvietėje vykstančius 


statybos procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas siūlome įrengti konteinerinio tipo. Siūlomo vieno 


buitinių patalpų konteinerinio tipo statybinio namelio. Bendras statybinių namelių - konteinerių poreikis 


nustatomas pagal darbuotojų dirbančių vienu metu skaičių. 


Šiukšles ir statybines atliekas rūšiuoti ir savalaikiai išvežti atitinkamiems surinkimo ir perdirbimo 


punktams. Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos išvežti į nuotekų valymo punktus. 


Elektra tiekiama į darbo, gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros tinklų sudarant atitinkamą 


tiekimo sutartį ir apskaitą su tiekėju arba naudojant dyzelinius elektros generatorius. 


Asmens apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 


apsauginėmis priemonėmis nuostatais“. 


6. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERESŲ APSAUGA STATYBOS METU 
Visos statybos metu neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai. 


7. GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI 
Kilus gaisrui statybos aikštelėje, būtina išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linija, pašalinti slėgį 


technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų 


medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti Rangovo statybos įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant 


gaisrininkams. 


Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 


Gaisro prevencijai darbuotojai turi būti apmokyti ir žinoti kaip turi elgtis gaisro metu, žinoti savo pareigas 


ir už kokie prietaisų atjungimą jie yra atsakingi, supažindinti su evakuacijos ir atsitraukimo kelių planais.  


Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamųjų, lengvai 


užsidegančiųjų ir degiųjų skysčių, nuodingųjų, radioaktyviųjų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą. 


Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, 


skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 


8. APLINKOS APSAUGA 
Reikia numatyti priemones avarinių išsiliejimų atveju iš generatorių ir kompresorių. Darbų metu 


turi būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos. 


9. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO STATYBOS DOKUMENTŲ 
RENGIMUI 


 
Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės ir apiforminimo tvarka. 


Techninio darbo projekto keitimai vykdomi pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 


projekto ekspertizė“.   


Rangovo parengtų dokumentų derinimo su projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju tvarka 


Keičiant projekto sprendinius Rangovas turi parengti keičiamų sprendimų susegtą projektą-bylą 
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ar atskirus brėžinius, suderinti sprendinius su techninio projekto vadovu, techninės statybos priežiūros 


vadovu. Atlikti atskirų sprendinių ekspertizę jei to reikalauja normatyviniai dokumentai. 


10. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, ĮRENGINIAMS, 
DARBAMS. 


Statinys turi būti statomas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą 


statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.  


Nurodymai dėl statybos produktų, darbo įrankių, mechanizmų ir kitų mašinų, darbo įrankiai, 


mechanizmai ir kitos mašinos 


Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir 


sveikatos reikalavimus nurodytus. Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus 


darbuotojų saugai ir sveikatai. 


Darbo įrenginiai turi būti naudojami, techniškai prižiūrimi ir aptarnaujami pagal gamintojo 


nustatytą tvarką ir techninio eksploatavimo sąlygas. 


Kai naudojamam darbo įrenginiui yra gamintojo parengta naudojimo instrukcija, bet tam tikromis 


darbo sąlygomis jos nepakanka darbuotojo saugai ir sveikatai užtikrinti (dėl darbo aplinkos, darbo pobūdžio 


ar kitų aplinkybių), rengiama ir tvirtinama papildoma instrukcija. 


Įrenginių naudojimo saugos ir sveikatos instrukcijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo ir 


suderintos su darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai. 


Kad užtikrinti minimalius (būtinuosius) saugos ir sveikatos darbe reikalavimus darbo įrenginiams 


ir jų naudojimui, vadovautis „Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais“. Nuostatai neapriboja 


darbdavių teisių priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus, garantuojančius geresnę bei efektyvesnę 


darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą darbe naudojant darbo įrenginius. Darbdavys privalo turėti visus 


gamintojo numatytus darbo įrenginio naudojimo dokumentus. 


Kai darbo įrenginių, tarp jų potencialiai pavojingų įrenginių, sauga priklauso nuo instaliavimo 


sąlygų, darbdavys užtikrina, kad įrenginiai būtų patikrinti po instaliavimo ir prieš juos paleidžiant dirbti 


pirmą kartą bei patikrinti juos sumontavus naujoje vietoje ar vietovėje, kad būtų įsitikinta, jog įrenginiai 


instaliuoti teisingai ir veikia tinkamai. 


Darbdavys užtikrina, kad veikiantys darbo įrenginiai, tarp jų potencialiai pavojingi įrenginiai, 


kurių gedimas gali sukelti pavojingas situacijas, būtų įgaliotų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros 


įstaigų periodiškai tikrinami ir kiekvienas įrenginys būtų laiku išbandomas norminiais aktais nustatyta 


tvarka; specialiai tikrinami kiekvieną kartą, kai susiklosto išskirtinės aplinkybės, kurios gali sukelti pavojų 


saugiai naudoti įrenginį. 


Darbo įrenginiai turi būti specialiai tikrinami po avarijos, gamtos reiškinių poveikio, neįprastų ar 


ilgalaikių prastovų, įrenginių modifikavimo, kad būtų įsitikinta, jog įrenginiui keliami saugos reikalavimai 


yra užtikrinti ir kad gedimas bus laiku nustatytas ir pašalintas. 


Tikrinimo periodiškumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi 


vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, techniniais 
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reglamentais, įrenginių įrengimo ir naudojimo taisyklėmis ir gamintojo pateiktais jų naudojimo 


dokumentais. 


Darbo įrenginio tikrinimo rezultatai turi būti protokoluojami ir patikimai saugomi. Įrengimai 


privalo turėti dokumentą, įrodantį, kada buvo atliktas paskutinis patikrinimas. 


Darbdavys, parinkdamas ir pritaikydamas darbo įrenginius, privalo įvertinti, kad darbo įrenginiai, 


darbuotojų darbo vieta ir laikysena naudojant darbo įrenginius atitiktų ergonominius reikalavimus. 


Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojai gautų reikiamą informaciją apie darbo įrenginių 


saugų naudojimą, o ten, kur reikia, darbo vietoje prie darbo įrenginių būtų rašytinės darbo įrenginio 


naudojimo instrukcijos. Informacija ir rašytinė instrukcija turi suteikti pakankamai žinių apie darbo 


įrenginio saugų naudojimą. 


Darbuotojai privalo būti supažindinti su jiems galinčiais kilti pavojais dėl įrenginių, naudojamų 


darbo zonoje ar darbo vietoje, taip pat pavojais, susijusiais su įrenginiais, netgi jeigu darbuotojai patys 


tiesiogiai šiais įrenginiais ir nesinaudoja. 


11. ĮRENGIMŲ IR MAŠINŲ GABENIMAS 
Į statybos darbų aikštelę mechanizmai pristatomi patikrinti ir techniškai tvarkingi. Įranga turi būti 


sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo 


dokumentą. 


Stambieji mechanizmai gabenami gerai pritvirtinti prie platformos, jų dalys negali išsikišti už 


leistino transportavimo gabarito ribų. Mechanizmo dalių gabenimo padėtis ir taisyklės nusako mašinos 


gamintojas. Gabenamuosiuose mechanizmuose draudžiama transportuoti darbuotojus. 


Darbuotojai transportuojami specialiu keleivių transportavimui skirtu transportu, nedidelių 


gabaritų rankiniai mechanizmai ir įrankiai transportuojami kartu su darbuotojais, specialiose jiems skirtose 


transportavimo vietose. 


12. NENAUDOTINOS MEDŽIAGOS 
Statybos metu draudžiama naudoti medžiagas kurios yra įtrauktos į higienos normų draudžiamų ir 


ribojamų medžiagų sąrašus. 


13. STATYBOS PRODUKTŲ, DARBO ĮRANKIŲ MECHANIZMŲ IR KITŲ 
MAŠINŲ PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI ĮRENGINIŲ KOKYBĘ 


ĮRODANTYS PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI 
Vadovaujantis techniniu reglamentu „Mašinų sauga“ statybos darbams naudojamos mašinos 


įrengimai ar saugos sistemos turi turėti EB atitikties deklaraciją. 


EB atitikties deklaravimas yra procedūra, kurią atlikdamas gamintojas arba jo įgaliotas atstovas 


deklaruoja, kad į rinką išleidžiamos mašinos arba saugos įranga atitinka visus esminius joms keliamus 


sveikatos ir saugos reikalavimus. EB atitikties deklaracijos pasirašymas leidžia gamintojui arba jo įgaliotam 


atstovui prie mašinų pritvirtinti CE ženklą. CE ženklas prie mašinų turi būti pritvirtinamas aiškiai ir 


matomoje vietoje. Draudžiama pritvirtinti ženklus, kurie dėl savo formos arba reikšmės panašumo į CE 
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ženklą gali klaidinti trečiąsias šalis. Kiti ženklai prie mašinų gali būti pritvirtinti tik užtikrinant, kad dėl to 


CE ženklas nebus prasčiau matomas arba įskaitomas. 


14. STATYBOS PRODUKTŲ KOKYBĘ ĮRODANTYS PRIVALOMIEJI 
DOKUMENTAI 


Visi gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje 


dokumentacijoje. Statybos metu draudžiama naudoti medžiagas kurios yra įtrauktos į higienos normų 


draudžiamų ir ribojamų medžiagų sąrašus.  


Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai turi turėti gamintojo išduotą 


eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje 


specifikacijoje vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 


305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos, nustatyta tvarka arba 


vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų 


techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 


Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 


ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 (toliau – STR 1.01.04:2015), reikalavimais, kai 


produktas neturi darniosios techninės specifikacijos. 


Reglamentuojamų statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, eksploatacinių 


savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal darniąsias technines specifikacijas ir 


jose nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas, vadovaujantis 


Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatyta tvarka. 


Reglamentuojamų statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 


savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal Reglamentuojamų statybos produktų 


sąraše nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines 


specifikacijas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 nustatyta tvarka. 


Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties 


sertifikatus ir bandymų protokolus pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas darniąsias 


technines specifikacijas išduoda paskelbtosios įstaigos, atlikusios trečiosios šalies užduotis vertinant ir 


tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą. 


CE ženklinimas privalomas statybos produktams, kuriems taikomas 2011 m. kovo 9 d. Europos 


Parlamento ir Tarybos Reglamentas 305/2011 ir kurie yra skirti Europos Sąjungos bei Europos ekonominės 


erdvės rinkai. Ir tai galioja neatsižvelgiant, ar statybos produktai pagaminti valstybėse narėse, ar trečiosiose 


šalyse. 


Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumas ir vertinimas atliekamas pagal sistemas: 


1+, 1, 2+, 3, 4. Kuri sistema yra priskirta ir kurią gamintojas gali išsirinkti, nurodyta statybos produktų 


techninėse specifikacijose. 


Statybos produktų Eksploatacinių savybių deklaracijas pagal Reglamentą 305/2011  parengia ir 


pateikia gamintojas, atsižvelgiant į techninėse specifikacijos pateiktus reikalavimus. Statybos produktams 
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gali būti taikomi ir kitų direktyvų, reglamentų ar teisės aktų reikalavimai. Kad būtų įvykdytos visos 2011 


m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 305/2011 nuostatos ir produktą galima būtų 


ženklinti CE ženklu, būtina laikytis ir kitų ES direktyvų bei reglamentų reikalavimų. 


„CE“ atitikties ženklu (toliau– „CE“ ženklas) ženklinami tik tie statybos produktai, kurie yra 


tinkami naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. 


Rangovai (Subrangovai) privalo atlikti visas būtinas atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas 


galiojančiuose teisės aktuose. 


Gamintojas ar gamintojo įgaliotas tiekėjas turi teisę „CE“ ženklu ženklinti patį produktą, jo etiketę, 


pakuotę arba jo prekybos dokumentus. Ženklas turi būti gerai matomas, įskaitomas ir nenutrinamas.  


Bet koks panašus į „CE“ klaidinantis ženklinimas yra draudžiamas. 


Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose 


dokumentuose nustatytus reikalavimus. 


15. STATYBOS PRODUKTŲ KOKYBĖS KONTROLĖ 
Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Visi gaminiai ir medžiagos 


turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jei reikalaujama, kad 


naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės 


kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės 


kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 


produktų, o identifikacija turi būti aiški. 


Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, 


kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, 


kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir 


aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar 


darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pakeitimas 2017 m. sausio 18 d. Įsakymas Nr. D1-60). 


16. STATYBOS PRODUKTŲ PAVYZDŽIAI APROBAVIMO TVARKA 
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi Rangovo 


alternatyvūs pasiūlymai, nepabloginantys techninių ir eksploatacinių savybių. 


Alternatyvūs statybos produktų pavyzdžiai, kartu su techniniais produktų aprašymais pateikiami 


statybos techniniam prižiūrėtojui ir projektuotojui aprobuoti. Gavus techninio prižiūrėtojo ir projekto 


rengėjo pritarimus, medžiagos keitimo dokumentai su pagrindimu pateikiamas Užsakovui. Pritarus 


Užsakovui medžiagas galima naudoti statybos aikštelėje. 


17. STATYBOS PRODUKTŲ GABENIMO IR SAUGOJIMO SĄLYGOS 
Statybos produktų ir konstrukcijų sandėliavimui, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams 


įrengti numatyta laikina statybinė aikštelė su sandėliavimo aikštelėmis, sandėliavimo sąlygos nurodo 


gamintojas. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 


laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
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nuorodų. 


Palaidos birios medžiagos (žvyras, smėlis, kitos mineralinės medžiagos) gabenamos naudojant 


tokias priemones ar gabenimo būdus, kad medžiagos nebūtų barstomos gabenimo metu. Skystos medžiagos 


gabenamos sandariose uždarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos 


prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Kartu su 


statybinėmis medžiagomis transportuoti darbuotojus griežtai draudžiama. 


18. STATYBOS UŽBAIGIMAS 
Statinių užbaigimo procedūrų tikslas yra įvertinti, kaip statiniai atitinka projektus, esminius 


statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį. Statinių užbaigimo procedūrų tvarką, 


reikalavimus ir komisijos sudėtį nustato STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 


užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 


išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 


Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės kapitalinio 
remonto techninis darbo projektas 


STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 


36290 PV A. Indriliūnas  Biržupio gatvė Lašų km. 27987 PDV A. Indriliūnas  
 INŽ P. Radžvilas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
    PROJEKTO SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 0     


LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 


Rokiškio rajono savivaldybės administracija 25.061-00-TDP-BD-PSS 1 1 


 


PROJEKTO SUDERINIMŲ SĄRAŠAS


Eil. 
Nr. 


Suderinimo ar pritarimo 
data 


Organizacijos pavadinimas / 
Sklypo Nr. Suderinimo ar pritarimo tekstas 


 2025-10-15 AB, Telia Lietuva Vytautas Puriuškis 


 2025-10-15 AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ Alvydas Jovaišas 


 2025-10-03 4400-0366-2806 Renatas Mikulėnas. Neprieštarauju 
 2025-10-03 4400-0066-6799 Dainius Bertašius. Neprieštarauju 
 2025-10-03 4400-1131-7940 Aldona Vingelienė. Neprieštarauju 
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36290 PV A. Indriliūnas  Biržupio gatvė Lašų km. 27987 PDV A. Indriliūnas  
 INŽ P. Radžvilas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
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LT 
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LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS


Bylos žymuo Laida Pavadinimas 


25.061-00-TDP-BD Bendroji dalis  
Microsoft Office Home and 
Business 2019 
AutoCAD Civil 3D 2021 


25.061-00-TDP-S Susisiekimo. Miestų gatvių dalis 
Microsoft Office Home and 
Business 2019 
AutoCAD Civil 3D 2021 


25.061-00-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis 
Microsoft Office Home and 
Business 2019 
AutoCAD Civil 3D 2021 


25.061-00-TDP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis SES3 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;
- Statinio riba;
- Darbų vykdymo riba;


Atstumai iki greta esančių statinių ir inžinerinių tinklų:
Inžinerinių tinklų apsauginės ir sanitarinės zonos nustatomos vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Vykdant
statybos darbus, būtina atsižvelgti į apribojimus, nustatytus konkrečiai apsauginei ir sanitarinei zonoms, išdėstytoms šiose sąlygose.


Esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonos:
• iki 1 kV įtampos oro linijoms - po 2 metrus;
• Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona - išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti


žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;
• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona - išilgai


vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė
bei vanduo virš šios juostos;


• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona
- išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti
žemė bei vanduo virš šios juostos;


- Požeminių elektroninių ryšių tinklų apsaugos zona;
- Požeminių elektros kabelių ir oro linijų apsaugos zona;
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;
- Statinio riba;


- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija;


- Asfalto kraštas;


- Šlaito apačia;


- Dangų suvedimas žvyru;


- Projektuojama PVC D200 pralaida;
- Projektuojamas apsauginis HDPE D110 ryšių tinklo vamzdis;


Pastaba:
–  Apsaugoti kabeliai turi būti ne mažesniame kaip 0,6 m gylyje nuo numatomo dangos paviršiaus. Esant mažesniam gyliui, turi būti
papildomai atliekamas apauginio kanalo su kabeliais įgilinimas.
– Prieš pradedant vykdyti statybos dabrus būtina tikslinti esamų komunikacijų vietas, dalyvaujant tinklus eksplotuojančių įmonių
atstovams.


- Projektuojama veja;


- Projektuojamas kelkraštis iš skaldos fr. 0/16 h-0,05 m;


- Kelkraščio kraštas;
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt


Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246


NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-09-15 08:46:11


1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1685870


Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2014-02-27


Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Lašų k., Biržupio g.
2. Nekilnojamieji daiktai:


2.1. Kelias (gatvė) - Lašų kaimo Biržupio gatvė, (KRG-24)
Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Lašų k., Biržupio g.


Aprašymas / pastabos: Kelio ruožas: 0.000 - 0.544
Unikalus daikto numeris: 4400-2904-6271
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai


Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: 1-64


Statybos pradžios metai: 1960
Statybos pabaigos metai: 1960


Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %


Ilgis: 0.544 km
Danga: Akmens atsijos


Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: D


Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 57800 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %


Atkuriamoji vertė: 14400 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės


nustatymo data: 2022-09-01
Vidutinė rinkos vertė: 14400 Eur


Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-09-01


Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-09-01
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra


4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė


Savininkas: ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101681
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2904-6271, aprašytas p. 2.1.


Įregistravimo pagrindas: 2023-02-24 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-38
Įrašas galioja: Nuo 2023-03-10


5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra


6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė


Patikėtinis: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, a.k. 188772248
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2904-6271, aprašytas p. 2.1.


Įregistravimo pagrindas: 2023-02-24 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-38
2023-03-01 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. TUR-11


Įrašas galioja: Nuo 2023-03-10


7. Juridiniai faktai: įrašų nėra


8. Žymos: įrašų nėra


9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra


10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)


VITALIJUS JARIOMENKO
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2904-6271, aprašytas p. 2.1.


Įregistravimo pagrindas: 2008-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-369
2022-09-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla


Įrašas galioja: Nuo 2023-03-09
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)


Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2904-6271, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-09-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla


2023-02-24 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-38
Įrašas galioja: Nuo 2023-03-09


11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra


12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra


13. Kita informacija: įrašų nėra


14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra


Dokumentą atspausdino AUGUSTINAS BLAŽYS


9/15/25, 8:46 AM NT Registras 44/1685870


https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?uk=440029046271 1/1








NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA


UAB "Žemės matavimų grupė"


Tomas: 1


Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys


Registro Nr.: 44/1685870 (Statiniai)


Adresas: Rokiškio r. sav. Lašų k. Biržupio g.


Lapų skaičius: 12


SUDERINTA


Pareigos:


Elektroniniu parašu pasirašė:


Laiko žyma:


Valstybės įmonė Registrų centras


Grupės vadovė


Anželika Ladyš


2022-10-26 17:38:56







Tomo Nr. 1
Registro 44/1685870


BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS


Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas


Dokumento


Nr. Data


Lapų
skaič.


Bylos lapų
numeriai


Pastabos


KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA


2022-10-271 1 1


KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA


2022-10-272 1 2


KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2K FORMA


2022-10-273 1 3


KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR
ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K
FORMA


2022-10-274 1 4


KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ,
ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO
SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS
ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA


2022-10-275 2 5-6


KELIO PLANAS 2022-10-276 3 7-9


KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ 2022-10-277 2 10-11


Vidaus apyrašo lapų 11


Matininkas Vitalijus Jariomenko


27-Spa-2022 Lapas 1 iš   1







UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14
Matininkas(-ė) VITALIJUS JARIOMENKO, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-369, el. pašto adresas (-ai):


matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42


1K FORMA


KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS


Kelių (gatvių)


1-64
2022-09-01


4400-2904-6271


Paskirtis


Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris


Statybos pradžios metai: 1960 Kelio Nr.: KRG-24
Statybos pabaigos metai: 1960 Kelio ruožas: 0.000-0.544
Rekonstravimo pradžios metai: Ilgis: km  0,544


Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvės kategorija: D


Kap. remonto pradžios metai: Statinio kategorija: Neypatingasis


Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100


Papr. remonto pradžios metai:


Papr. remonto pabaigos metai:


Pavadinimas Lašų kaimo Biržupio gatvė, (KRG-24)


Adresas Rokiškio r. sav. Lašų k. Biržupio g.


Žymėjimas plane


KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys


1 32


Gatvės ruožas (Ž) 1-32 0,223km


Gatvės ruožas (GR) 32-43 0,108km


Gatvės ruožas (Ž) 43-63 0,207km


Gatvės ruožas (A) 63-64 0,006km


Nuovaža (Ž) 3 1vnt.


Kelio sankryža (Privažiuojamasis kelias.) 6 1vnt.


Nuovaža (Ž) 8 1vnt.


Nuovaža (gr) 10 1vnt.


Nuovaža (gr) 21 1vnt.


Kelio sankryža (Petrešiūnų g. g.) 26 1vnt.


Nuovaža (gr) 31 1vnt.


Nuovaža (Ž) 45 1vnt.


Nuovaža (gr) 49 1vnt.


Nuovaža (Ž) 53 1vnt.


Nuovaža (Ž) 56 1vnt.


Pralaida 18 7,51m


Pralaida 18 1vnt.


Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO


Lapas 1 iš 12022-10-26 10:12:45


Elektroninio dokumento nuorašas







UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14
Matininkas(-ė) VITALIJUS JARIOMENKO, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-369, el. pašto adresas (-ai):


matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42


1K FORMA


KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS


Kelių (gatvių)


1-64
2022-09-01


4400-2904-6271


Paskirtis


Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris


Pavadinimas Lašų kaimo Biržupio gatvė, (KRG-24)


Adresas Rokiškio r. sav. Lašų k. Biržupio g.


Žymėjimas plane


KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys


1 32


Gatvė km 0,544


Įvažiavimas, nuovaža vnt. 9


Kelio sankryža vnt. 2


Pralaida vnt. 1


Pralaida m 7,51


Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO


Lapas 1 iš 12022-10-26 10:12:45


Elektroninio dokumento nuorašas







UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14
Matininkas(-ė) VITALIJUS JARIOMENKO, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-369, el. pašto adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42


2K FORMA


KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS


KRG-24


Lašų kaimo Biržupio gatvė, (KRG-24)


Kelio numeris


Pavadinimas


2022-09-01Kadastro duomenų nustatymo data


Kelio reikšmė


Vertes nustatymo data 2022-09-01
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122


Gatvės ruožas (Ž) 1-32 10 km  0,223 NTK 2022-
3.2.20.1


102780 22900 75 5730 1 57301-32


Gatvės ruožas (GR) 32-43 10 km  0,108 NTK 2022-
3.2.20


99940 10800 75 2700 1 270032-43


Gatvės ruožas (Ž) 43-63 10 km  0,207 NTK 2022-
3.2.20.1


102780 21300 75 5320 1 532043-63


Gatvės ruožas (A) 63-64 5 km  0,006 NTK 2022-3.2.5 460734,6 2760 75 691 1 69163-64


Viso 57800 14400 14400


Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO


Lapas 1 iš 12022-10-26 10:12:45
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Kelio sudėtinės
dalies pavadinimas atskaitos


duomenys ašyje


X Y


Ruožo su vienodais kelio dangos ir
sankasos pločiais ir tipais pradžia
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taško
Nr.


km


atskaitos
duomenys ašyje


X Y


Ruožo su vienodais kelio dangos ir
sankasos pločiais ir tipais pabaiga


koordinatės


taško
Nr.
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Pradžios/Pabaigos
Metai


UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14
Matininkas(-ė) VITALIJUS JARIOMENKO, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-369, el. pašto adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42


3K FORMA


KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS


KRG-24


Lašų kaimo Biržupio gatvė, (KRG-24)


Kelio numeris


Pavadinimas


2022-09-01Kadastro duomenų nustatymo data


Kelio reikšmė


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1712 13 14 15 16 18 19 2011


Gatvės ruožas (Ž) 1-32 1 6191711,77 607967,23 32 6191766,06 608177,37 0,223 19607,48 5,78 2,78 ŽvyrasPylimas0,000 0,223 Viena


1960


Gatvės ruožas (GR)


32-43


32 6191766,06 608177,37 43 6191773,64 608282,32 0,108 19605,11 2,57 Gruntas0,223 0,331 Viena


1960


Gatvės ruožas (Ž) 43-


63


43 6191773,64 608282,32 63 6191978,22 608306,00 0,207 19605 3,51 Žvyras0,331 0,538 Viena


1960


Gatvės ruožas (A) 63-


64


63 6191978,22 608306,00 64 6191982,85 608309,57 0,006 19607,62 4,52 Asfaltbetonis0,538 0,544 Viena


1960


Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO


Lapas 1 iš 12022-10-26 10:12:45
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Kelio sudėtinės
dalies pavadinimas


M
ed


ži
ag


a/
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Kelio
pusė


Kliūties
pavadinimas


Atskaitos
duomenys ašyje


X Y


Centro koordinatės


taško
Nr.


km


KRG-24


Lašų kaimo Biržupio gatvė, (KRG-24)


Kelio numeris


Pavadinimas


2022-09-01Kadastro duomenų nustatymo data


Kelio reikšmė


UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14
Matininkas(-ė) VITALIJUS JARIOMENKO, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-369, el. pašto adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42


4K FORMA


KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ,
ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS
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Pradžios/Pabaigos
Metai


1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14


Nuovaža (Ž) 3 0,015 6191715,09 607982,2 Žvyras vnt. 1 Kairė3 1960


1960


Kelio sankryža (Privažiuojamasis kelias.) 6 0,074 6191730,32 608038,66 Žvyras vnt. 16 1960


1960


Nuovaža (Ž) 8 0,093 6191735,08 608057,04 Žvyras vnt. 1 Kairė8 1960


1960


Lapas 1 iš 22022-10-26 10:12:45


Elektroninio dokumento nuorašas







1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14


Nuovaža (gr) 10 0,099 6191737,18 608062,81 Gruntas vnt. 1 Dešinė10 1960


1960


Nuovaža (gr) 21 0,149 6191750,93 608106,34 Gruntas vnt. 1 Dešinė21 1960


1960


Kelio sankryža (Petrešiūnų g. g.) 26 0,183 6191755,42 608140,07 Asfaltbetonis vnt. 126 1960


1960


Nuovaža (gr) 31 0,219 6191766,1 608174,13 Gruntas vnt. 1 Kairė31 1960


1960


Nuovaža (Ž) 45 0,342 6191784,02 608285,92 Žvyras vnt. 1 Kairė45 1960


1960


Nuovaža (gr) 49 0,372 6191813,45 608289,86 Gruntas vnt. 1 Dešinė49 1960


1960


Nuovaža (Ž) 53 0,426 6191867,71 608292,25 Žvyras vnt. 1 Kairė53 1960


1960


Nuovaža (Ž) 56 0,466 6191907,11 608295,63 Žvyras vnt. 1 Dešinė56 1960


1960


Pralaida 18 0,127 6191752,8 608085,29 Polivinilchlorid
as


m 7,51 Centras18 1960


1960


Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO


Lapas 2 iš 22022-10-26 10:12:45







N


N


A ž


ž


ž ž


ž


gr.


ž


PVC800


ž
gr.


A


6191711.77
607967.230.000


7.51


Išdėstymo schema


Biržupio g


Matininko 
kvalifikacijos 


pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė


 Objekto buvimo vieta/adresas


 Kadastro duomenų nustatymo data


 Objekto pavadinimas


Data


UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14 el. pašto 
adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42


Rokiškio r. sav. Lašų k. Biržupio g.


2M-M-369 Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO


2022-09-01


2022-10-19


M1:500


KELIO PLANAS


Lašų kaimo Biržupio gatvė, (KRG-24)


Išdėstymo schema


Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga


Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data
Dangų kontrolinė, geodezinė nuotrauka 2022-09-01
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gr.
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Matininko 
kvalifikacijos 


pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė


 Objekto buvimo vieta/adresas


 Kadastro duomenų nustatymo data


 Objekto pavadinimas


Data


UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14 el. pašto 
adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42


Rokiškio r. sav. Lašų k. Biržupio g.


2M-M-369 Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO


2022-09-01


2022-10-19


M1:500


KELIO PLANAS


Lašų kaimo Biržupio gatvė, (KRG-24)


Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga


Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data


Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga


Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data
Dangų kontrolinė, geodezinė nuotrauka 2022-09-01







A
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6191982.85
608309.57


0.544


Matininko 
kvalifikacijos 


pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė


 Objekto buvimo vieta/adresas


 Kadastro duomenų nustatymo data


 Objekto pavadinimas


Data


UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14 el. pašto 
adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42


Rokiškio r. sav. Lašų k. Biržupio g.


2M-M-369 Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO


2022-09-01


2022-10-19


M1:500


KELIO PLANAS


Lašų kaimo Biržupio gatvė, (KRG-24)


Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga


Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data


Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga


Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data
Dangų kontrolinė, geodezinė nuotrauka 2022-09-01







Kelio ruožas


Koordinačių sistema: LKS-94


0.000-0.544


KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS


Lašų kaimo Biržupio gatvė, (KRG-24)Pavadinimas


Rokiškio r. sav. Lašų k. Biržupio g.Objekto buvimo vieta


Unikalus numeris 4400-2904-6271


Kelio riba


Taško


Nr.
X Y


65 6191715,46 607967,47


66 6191717,52 607981,58


67 6191722,17 607993,28


68 6191732,77 608031,37


69 6191732,73 608038,01


70 6191736,31 608051,57


71 6191737,40 608053,89


72 6191739,17 608060,59


73 6191739,25 608061,41


74 6191744,79 608064,57


75 6191752,65 608071,38


76 6191755,47 608075,54


77 6191756,34 608078,52


78 6191758,26 608084,42


79 6191755,95 608087,93


80 6191754,83 608094,67


81 6191753,93 608106,77


82 6191753,02 608124,87


83 6191754,22 608131,01


84 6191757,55 608132,97


85 6191762,26 608145,38


86 6191761,25 608147,23


87 6191766,09 608159,06


88 6191767,48 608163,86


89 6191768,36 608167,90


90 6191768,60 608174,09


91 6191768,56 608177,56


92 6191764,45 608206,50


93 6191762,13 608221,79


94 6191761,48 608226,32


95 6191758,51 608232,10


96 6191761,31 608240,47


97 6191764,40 608249,76


98 6191767,20 608264,30


99 6191769,85 608272,38


Kelio riba


Taško


Nr.
X Y


100 6191772,14 608276,59


101 6191774,18 608279,22


102 6191776,35 608281,03


103 6191781,91 608283,55


104 6191787,07 608285,07


105 6191799,73 608286,73


106 6191813,58 608287,32


107 6191826,71 608287,87


108 6191833,06 608288,13


109 6191844,93 608288,78


110 6191863,15 608289,94


111 6191899,17 608292,35


112 6191909,05 608292,94


113 6191925,40 608294,60


114 6191935,59 608296,38


115 6191952,11 608297,41


116 6191957,12 608297,92


117 6191969,76 608300,51


118 6191986,13 608305,09


119 6191980,63 608312,59


121 6191976,05 608308,50


122 6191968,45 608305,34


123 6191956,36 608302,87


124 6191951,71 608302,40


125 6191935,23 608301,37


126 6191928,57 608300,83


127 6191916,61 608299,01


128 6191906,90 608298,13


129 6191890,49 608296,76


130 6191874,94 608295,74


131 6191867,38 608294,72


132 6191861,72 608293,97


133 6191845,85 608293,44


134 6191822,86 608292,67


135 6191813,31 608292,36


Kelio riba


Taško


Nr.
X Y


136 6191800,64 608291,34


137 6191792,08 608290,52


138 6191789,21 608290,03


139 6191783,27 608288,30


140 6191775,00 608285,45


141 6191771,97 608284,38


142 6191767,16 608276,53


143 6191764,04 608269,90


144 6191763,04 608266,54


145 6191761,29 608258,93


146 6191754,35 608233,44


147 6191757,77 608217,59


148 6191758,61 608214,58


149 6191761,01 608199,41


150 6191761,37 608197,20


151 6191763,56 608183,73


152 6191764,35 608176,86


153 6191764,30 608170,98


154 6191763,52 608166,55


155 6191762,45 608162,30


156 6191761,97 608160,87


157 6191756,15 608147,97


158 6191753,12 608141,06


159 6191748,98 608131,42


160 6191748,48 608129,14


161 6191748,02 608125,19


162 6191747,87 608114,33


163 6191748,44 608106,14


164 6191750,09 608094,12


165 6191749,93 608086,08


166 6191750,01 608081,16


167 6191748,54 608077,82


168 6191746,53 608075,88


169 6191739,36 608069,34


170 6191737,02 608066,81


Kelio ašis


Taško


Nr.
X Y


Atskaitos


taško km


1 6191711,77 607967,230,000


2 6191712,58 607972,180,005


3 6191715,09 607982,200,015


4 6191718,45 607995,260,029


5 6191722,14 608008,750,043


6 6191730,32 608038,660,074


7 6191733,89 608052,190,088


8 6191735,08 608057,040,093


9 6191736,14 608061,140,097


10 6191737,18 608062,810,099


11 6191738,95 608065,210,102


12 6191741,13 608067,570,105


13 6191748,24 608074,060,115


14 6191750,48 608076,220,118


15 6191751,53 608077,870,120


16 6191752,45 608080,590,123


17 6191752,65 608082,120,124


18 6191752,80 608085,290,127


19 6191752,74 608088,830,131


20 6191752,02 608094,390,137


21 6191750,93 608106,340,149


22 6191750,37 608114,400,157


23 6191750,52 608125,030,167


24 6191750,95 608128,720,171


25 6191751,37 608130,650,173


26 6191755,42 608140,070,183


27 6191758,45 608146,990,191


28 6191763,73 608159,880,205


29 6191765,06 608164,470,210


30 6191765,87 608168,210,213


31 6191766,10 608174,130,219


32 6191766,06 608177,370,223


33 6191761,98 608206,130,252


34 6191760,53 608216,450,262


35 6191757,41 608232,420,278


2022-10-26 10:12:47 Lapas 1 iš 2
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Kelio riba


Taško


Nr.
X Y


171 6191735,10 608064,21


172 6191733,82 608062,13


173 6191731,62 608056,91


174 6191714,79 607993,58


175 6191705,96 607966,86


176 6191710,32 607967,14


Kelio ašis


Taško


Nr.
X Y


Atskaitos


taško km


36 6191759,26 608240,720,287


37 6191760,17 608244,890,291


38 6191762,52 608250,310,297


39 6191763,75 608258,470,305


40 6191765,46 608265,910,313


41 6191766,38 608269,010,316


42 6191769,36 608275,340,323


43 6191773,64 608282,320,331


44 6191775,82 608283,090,334


45 6191784,02 608285,920,342


46 6191789,77 608287,590,348


47 6191792,41 608288,040,351


48 6191800,86 608288,850,359


49 6191813,45 608289,860,372


50 6191822,95 608290,180,382


51 6191845,93 608290,940,405


52 6191861,92 608291,480,421


53 6191867,71 608292,250,426


54 6191875,19 608293,250,434


55 6191890,67 608294,270,449


56 6191907,11 608295,630,466


57 6191916,91 608296,530,476


58 6191928,86 608298,340,488


59 6191935,41 608298,870,494


60 6191951,91 608299,900,511


61 6191956,74 608300,400,516


62 6191969,11 608302,930,528


63 6191978,22 608306,000,538


64 6191982,85 608309,570,544


Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO


2022-10-26 10:12:47 Lapas 2 iš 2
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 458 71 233, 71 442, el.p.  savivaldybe@rokiskis.lt.


Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188772248


__________________________________________________________________________________________


AB „Kelių priežiūra“                                                                                2025-10-      Nr. SD-
paulius.radzvilas@keliuprieziura.lt   


DĖL PRITARIMO SPRENDINIAMS


Informuojame, kad pritariame Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės kapitalinio
remonto techninio darbo projekto Nr. 25.061-00-TDP sprendiniams.


Jaunimo reikalų koordinatorius (patarėjas),
vykdantis administracijos direktoriaus pareigas  Gediminas Kriovė


Augustinas Blažys, tel. +370 458 71482, el. p.: a.blazys@rokiskis.lt


Elektroninio dokumento nuorašas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;
- Statinio riba;


- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija;


- Asfalto kraštas;


- Projektuojama PVC D200 pralaida;


- Dangų suvedimas žvyru;


- Šlaito apačia;


- Projektuojamas apsauginis HDPE D110 ryšių tinklo vamzdis;
Pastaba:
–  Apsaugoti kabeliai turi būti ne mažesniame kaip 0,6 m gylyje nuo numatomo dangos paviršiaus. Esant mažesniam gyliui, turi būti
papildomai atliekamas apauginio kanalo su kabeliais įgilinimas.
– Prieš pradedant vykdyti statybos dabrus būtina tikslinti esamų komunikacijų vietas, dalyvaujant tinklus eksplotuojančių įmonių
atstovams.


- Projektuojama veja;


- Projektuojamas kelkraštis iš skaldos fr. 0/16 h-0,05 m;


- Kelkraščio kraštas;


STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS


STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS


DOKUMENTO PAVADINIMAS


DOKUMENTO ŽYMUO


LAIDA


LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS


KVAL.
PATV.
DOK.
NR.


LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)


AB „Kelių priežiūra“
Savanorių pr. 321C,
LT-50120 Kaunas


PV
PDV
INŽ Paulius Radžvilas


Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės kapitalinio remonto
techninis darbo projektas


Biržupio gatvė Lašų km.


Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:500


25.061-00-TDP-S_B-04


0


1 1
LT Rokiškio rajono savivaldybės administracija


0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai


Ryšių kabelių kanalus (kanalizaciją), patenkančius į statybvietės dalį, 
sustiprinti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti, 
jeigu naujo paviršiaus altitudė iki viršutinio ryšių kabelių kanalo mažiau negu 60 cm.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;
- Statinio riba;


- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija;


- Asfalto kraštas;


- Projektuojama PVC D200 pralaida;


- Dangų suvedimas žvyru;


- Šlaito apačia;


- Projektuojamas apsauginis HDPE D110 ryšių tinklo vamzdis;
Pastaba:
–  Apsaugoti kabeliai turi būti ne mažesniame kaip 0,6 m gylyje nuo numatomo dangos paviršiaus. Esant mažesniam gyliui, turi būti
papildomai atliekamas apauginio kanalo su kabeliais įgilinimas.
– Prieš pradedant vykdyti statybos dabrus būtina tikslinti esamų komunikacijų vietas, dalyvaujant tinklus eksplotuojančių įmonių
atstovams.


- Projektuojama veja;


- Projektuojamas kelkraštis iš skaldos fr. 0/16 h-0,05 m;


- Kelkraščio kraštas;


STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS


STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS


DOKUMENTO PAVADINIMAS


DOKUMENTO ŽYMUO


LAIDA


LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS


KVAL.
PATV.
DOK.
NR.


LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)


AB „Kelių priežiūra“
Savanorių pr. 321C,
LT-50120 Kaunas


PV
PDV
INŽ Paulius Radžvilas


Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės kapitalinio remonto
techninis darbo projektas


Biržupio gatvė Lašų km.


Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:500


25.061-00-TDP-S_B-04


0


1 1
LT Rokiškio rajono savivaldybės administracija


0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
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AB „Kelių priežiūra“ 


Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas 


Tel. (8 37) 202 293, Mob. (8 620) 95 975, El. paštas info@keliuprieziura.lt 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Objektas: Biržupio g., Lašų k., Rokiškio r. sav. 
 
 
TOPOGRAFINIS PLANAS 


 


Plano tipas: PILNAS TURINYS 


 


Žymuo: 25_Biržupio_TGN 


 


 


 


 


 


 


 


 


Paslaugos Nr.: TIIIS1-20250915-062333 







 


AB „Kelių priežiūra“ 


Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas 


Tel. (8 37) 202 293, Mob. (8 620) 95 975, El. paštas info@keliuprieziura.lt 


 


 


 


GEODEZINIŲ DARBŲ UŽSAKYMAS 


2025-08-25 


Kaunas 


 


Bendra informacija 
Objekto adresas Biržupio g., Lašų k., Rokiškio r. sav. 
Plano tipas Topografinis planas – pilnas turinys 
Statybos projekto Nr. informacinėje sistemoje 
„Infostatyba“ 


- 


Kita informacija - 
Reikalavimai topografiniam planui 


Išmatuotų topografinių objektų padėties 
vidutinė kvadratinė paklaida su 95% tikimybe 


Horizontalios tvirtų kontūrų – 6 cm; 
Vertikalios kietų paviršių – 3 cm; 
Vertikalios kitų paviršių - 10 cm. 


Objektai, kurie turi būti išmatuoti didesniu 
tikslumu 


- 


Teritorija  


 


 


 


Kelių infrastruktūros paslaugų vystymo departamento direktorius  Gintaras Bilevičius 


 


 







ATASKAITA 
 


1. Geodezinių matavimų data ir laikas: 2025-08-26 13:00-15:00 
2. Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: AB „Kelių priežiūra“, 232112130, Savanorių pr. 321C, 


LT-50120 Kaunas, tel. +370 37202293, el. p. info@keliuprieziura.lt 
 3.  Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai: geodezininkas Mangirdas Stočkūnas 


(pažymėjimo Nr.1GKV-731) – geodeziniai matavimai ir išmatuotų topografinių objektų 
erdvinių duomenų rinkinio parengimas; 


4.  Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jų 
koordinatės ir aukščiai):valstybiniai ar savivaldybės geodezinio pagrindo punktai – nenaudoti.  


5. Įrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:  
Šulinio dangčio centras - RP1 X= 6191974.24 Y= 608299.00 altitudė – 113.91; 
Šulinio dangčio centras – RP2 X= 6191805.25 Y= 608284.07 altitudė – 113.87; 
6. Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško 


tiklsumas): 
6.1. horizontalios padėties – 6 cm; 
6.2. vertikalios padėties – 3 cm. 


7. Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas: 
7.1. horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 6 cm; 
7.2. vertikalios padėties kietų paviršių – 3 cm; 
7.3. vertikalios padėties kitų paviršių – 10 cm. 


8. Užsakovo nurodyti objektai, kurie buvo išmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas topografinio 
plano tiklsumas: –. 


9. Topografinis planas rengiamas naujam projektui rengti  
10.Užsakovas: privatus asmuo 
11.Kita su topografinio plano parengimu susijusi informacija:  
 Matavimų metu naudotas GNSS metodas 
 
 


     Mangirdas Stočkūnas 
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Biržupio g., Lašų k., Rokiškio r. sav.


Mastelis


LAPŲLAPAS


AB „Kelių priežiūra“
Savanorių pr. 321C


LT-50120, Kaunas, Lietuva


1


STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS


KVAL. PATV.
DOK.
NR.


STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO


STATINIO ADRESAS


DOKUMENTO PAVADINIMAS


1LT


1GKV-731 Geodezininkas M.Stočkūnas
Pareigos V. Pavardė Parašas Data


LAIKINŲ REPERIŲ ĮRENGIMO SCHEMA


2025-09-15


Biržupio g., Lašų k., Rokiškio r. sav.


AUKŠČIŲ SISTEMA- LAS07
KOORDINAČIŲ SISTEMA- LKS 94


GEOIDO MODELIS - LIT20G
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AB „Kelių priežiūra“
Savanorių pr. 321C


LT-50120, Kaunas, Lietuva
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS


KVAL. PATV.
DOK.
NR.


STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO


STATINIO ADRESAS


DOKUMENTO PAVADINIMAS


LT


1GKV-731 Geodezininkas M.Stočkūnas
Pareigos V. Pavardė Parašas Data


2025-09-15


AUKŠČIŲ SISTEMA- LAS07
KOORDINAČIŲ SISTEMA- LKS 94


PAGRINDINIS OBJEKTŲ TIKSLUMAS, CM


Horizontalus - 6


Data Suteiktas
Nr.


2025-09-15 TIIIS1-20250915-062333


Stambaus mastelio topografinių ir inžinerinių planų derinimo su
organizacijomis viešojoje elektroninėje paslaugoje (TIIIS) plano
teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data.


Mastelis


LAPŲLAPAS


2


STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS


DOKUMENTO ŽYMUO


STATINIO ADRESAS


DOKUMENTO PAVADINIMAS


125_Biržupio_TGN


TOPOGRAFINIS PLANAS (PILNO TURINIO) M 1:500


PAGRINDINIS OBJEKTŲ TIKSLUMAS, CM


Vertikalus - 3


GEOIDO MODELIS - LIT20G


Privatus asmuo


Biržupio g., Lašų k., Kriaunų sen., Rokiškio r. sav.


Biržupio g., Lašų k., Kriaunų sen., Rokiškio r. sav.


619195060
82


50
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1. TYRIMO OBJEKTAS 


Tyrimo objektas – Biržupio g. Lašų k., Rokiškio r. sav. a viršutinio dangos sluoksnio be 


rišiklių dangos konstrukcija. Informacija apie tiriamą objektą pateikta 1.1 lentelėje. Situacijos schema 


pateikta 1.1 paveiksle. 


 


1.1 lentelė. Informacija apie tiriamą objektą 


Objekto 


pavadinimas 


Dangos 


tipas 


Eismo 


juostų 


skaičius 


Ruožo 


pradžia 


Ruožo 


pabaiga 


Ruožo 


ilgis, km 


Koordinatės LKS–94 


Ruožo pradžia Ruožo pabaiga 


X Y X Y 


Biržupio g. 
Sluoksnis 


be rišiklių 
1 Norkūnų g. Biržupio g. 7 0,215 608277 6191769 608277 6191769 


 


 
1.1 pav. Biržupio g. situacijos schema (pateikta Užsakovo) 
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2. VIZUALUS DANGOS BŪKLĖS VERTINIMAS 


Tiriamos gatvės dangos būklės vertinimas atliktas pagal VILNIUS TECH AIF KTI specialistų 


vizualinę apžiūrą, atliktą 2025 m. liepos 29 d. Apžiūros metu nustatytos pavienės išdaužos 


(2.1 pav. a). Dalyje ruožo, tarpvėžėje, nustatyta augalinė juosta (plotas) (2.1 pav. b). 


 


  
a) pavienės išdaužos b) Augalinė juosta tarpvėžėje 


2.1 pav. Biržupio g. esamos dangos būklė 


 


3. EISMO INTENSYVUMO ANALIZĖ IR PROJEKTINĖ APKROVA 


Natūriniai eismo intensyvumo ir sudėties tyrimai atlikti VILNIUS TECH AIF KTI specialistų 


2025 m. liepos 29-30 ir rugpjūčio 6-7 dienomis. Atsižvelgiant į atliktus eismo intensyvumo ir sudėties 


tyrimus (matavimo trukmę, savaitės dieną ir kt) vadovaujantis „Vidutinio metinio paros eismo 


intensyvumo apskaičiavimo iš trumpalaikio matavimo duomenų rekomendacijos“ R VMPEI TM 20 


apskaičiuoti savaitės dienos eismo intensyvumo (KS) bei metų savaitės eismo intensyvumo (KM) 


koeficientai bei jų pasikliautinieji intervalai (detaliau žr. 3.1 lentelėje). 


 
3.1 lentelė. Susisteminta eismo intensyvumo ir sudėties tyrimų informacija bei apskaičiuoti eismo intensyvumo 


koeficientai 


Matavimo vietos 


koordinatės 


Matavimo laikotarpis 


KP δ(KP) +- KS δ(KS) +- KM δ(KM) +- Pradžia Pabaiga 


X Y Data 
Laikas, 


val. 
Data 


Laikas, 


val. 


608306 6191986 
2025-07-29 12 2025-07-30 12 – – 1,03 5,10 0,81 9,16 


2025-08-06 10 2025-08-07 10 – – 1,02 5,30 0,81 9,32 


 


Atsižvelgiant į apskaičiuotus eismo intensyvumo koeficientus pateiktus 3.1 lentelėje 


apskaičiuotas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas VMPEI (detaliau žr. 3.2 lentelėje). 
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3.2 lentelė. Apskaičiuotas VMPEI 


Rodiklis 


Lengvieji 


automobiliai, 


vnt. 


Lengvieji 


sunkvežimiai/ 


mikroautobusai, vnt. 


Krovininiai 


3 ašių, vnt. 


Krovininiai 


4 ašių, vnt. 


Krovininiai 


5 ašių, vnt. 
Autobusai, vnt. 


2025-07-29/30, 24 val. 


matavimų duomenys 
28 1 0 0 0 0 


VMPEI 23 1 0 0 0 0 


 


2025-08-06/07, 24 val. 


matavimų duomenys 
26 8 3 0 0 0 


VMPEI 22 7 2 0 0 0 


 


Projektinė apkrova A apskaičiuota atsižvelgiant į Užsakovo nurodytą 20 m. projektinį 


laikotarpį bei 3 skyriuje apskaičiuotą VMPEI. Projektinės apkrovos skaičiavimuose buvo naudoti 


VMPEI duomenis dienos, kurios metu buvo užfiksuotas didžiausias transporto priemonių eismo 


intensyvumas bei didžiausias poveikis dangos konstrukcijai. 


Projektinė apkrova išskaidoma pagal sudarytą ašių apkrovų skirstinį, pateiktą 3.3 lentelėje. 


Ašių apkrovų skirstinys sudarytas atsižvelgiant į transporto priemones, jų ašių konfigūraciją ir ratų 


slėgį į dangą. 


 
3.3 lentelė. Transporto priemonių ašių pasiskirstymas pagal svorį 


Ašių pasiskirstymas pagal svorį, % 


(0:2] t (2:4] t (4:6] t (6:8] t (8:10] t (10:12] t (12:14] t (14:16] t (16:18] t (18:20] t (20:n) t 


70,00 0,00 0,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


 


Ekvivalentinės ašies apkrovų skaičius per parą pateiktas 3.4 lentelėse. 


 
3.4 lentelė. Ekvivalentinės ašies apkrovų skaičius per parą 


Tipas 


Ašių 


skaičiu


s 


EI/par


ą 
Lk L0 Lk/L0 


(Lk/L0)
4 


(Lk/L0)4*VPA(ST


) 
EVPA(ST) 


Lengvieji 


sunkvežimiai/ 


mikroautobusai, 


3,5 t 


2 7 


1,75 10 0,175 0,0009 0,01 


0,01 
1,75 10 0,175 0,0009 0,01 


Krovininiai 3 


ašių, 21,9 t 
3 2 


6,57 10 0,657 0,1863 0,37 


2,01 
9,02 10 0,902 0,6628 1,33 


6,31 10 0,631 0,1583 0,32 


1,75 10 0,175 0,0009 0,01 
       EVPA(ST)


1-20 2,02 
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Priimti projektinės apkrovos skaičiavimo parametrai: 


• vienpusis eismas (f1=1); 


• eismo juostos pločio koeficientas (eismo juostos plotis nuo 2,75 m iki 3,25 m) f2=1,4; 


• išilginio nuolydžio koeficientas (išilginis nuolydis nuo 4 % iki 5 %) f3=1,05; 


• 2 % metinis transporto priemonių padidėjimas (Pi).  


Projektinė apkrova pateikta 3.5 lentelėse. 


 
3.5 lentelė. Biržupio g. projektinės apkrovos A skaičiavimas 


Metai i Pi EVPA(ST)
i-1 f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 


1 0,02 2,02 1 1,4 1,05 365 1,02 1088,03 


2 0,02 2,07 1 1,4 1,05 365 1,02 1109,79 


3 0,02 2,11 1 1,4 1,05 365 1,02 1131,98 


4 0,02 2,15 1 1,4 1,05 365 1,02 1154,62 


5 0,02 2,19 1 1,4 1,05 365 1,02 1177,72 


6 0,02 2,24 1 1,4 1,05 365 1,02 1201,27 


7 0,02 2,28 1 1,4 1,05 365 1,02 1225,30 


8 0,02 2,33 1 1,4 1,05 365 1,02 1249,80 


9 0,02 2,38 1 1,4 1,05 365 1,02 1274,80 


10 0,02 2,42 1 1,4 1,05 365 1,02 1300,29 


11 0,02 2,47 1 1,4 1,05 365 1,02 1326,30 


12 0,02 2,52 1 1,4 1,05 365 1,02 1352,83 


13 0,02 2,57 1 1,4 1,05 365 1,02 1379,88 


14 0,02 2,62 1 1,4 1,05 365 1,02 1407,48 


15 0,02 2,68 1 1,4 1,05 365 1,02 1435,63 


16 0,02 2,73 1 1,4 1,05 365 1,02 1464,34 


17 0,02 2,78 1 1,4 1,05 365 1,02 1493,63 


18 0,02 2,84 1 1,4 1,05 365 1,02 1523,50 


19 0,02 2,90 1 1,4 1,05 365 1,02 1553,97 


20 0,02 2,95 1 1,4 1,05 365 1,02 1585,05 


    Projektinė apkrova A1-20, ESAs 26436,21 


    Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs 0,03 


 


Apskaičiavus projektinę apkrovą nustatyta, kad Biržupio g. dangos konstrukcijos klasė yra 


DK 0,03. 


4. ESAMOS DANGOS KONSTRUKCIJOS SUDĖTIS 


Esamos dangos konstrukcijos sudėčiai nustatyti VILNIUS TECH AIF KTI Automobilių kelių 


mokslo laboratorija (toliau – AKML) atliko dangos konstrukcijos tyrimus. Iš viso dangos 


konstrukcijos tyrimai atlikti 3 vietose (detaliau žr. 4.1 pav.). Dangos konstrukcijų sluoksniai ir jų 
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storiai, nustatyti šurfais pateikti 4.1 lentelėje. Tyrimo vietoje Nr. 2 taip pat atliktas mažo skersmens 


gręžinio gręžimas iki 1,5 m gylio gruntinio vandens lygiui nustatyti. 


 


 
4.1 pav. Dangos konstrukcijos tyrimų vietų schema 


 
4.1 lentelė. Nustatyta dangos konstrukcijos sudėtis ir sluoksnių storiai 


Tyrimo vietos 


Nr. 
Sluoksnis Storis, cm 


Smulkiųjų 


dalelių 


< 0,063 mm 


kiekis, % 


Pralaidumo 


vandeniui 


koeficientas 


k10, 10-5 m/s 


Grunto 


jautrumo 


šalčiui klasė 


Dangos 


konstrukcijo


s storis, cm 


1 


X: 608300 


Y: 6191960 


Žvyro mišinys fr. 0/22 4,7 8,8 0,2 – 


21,7 
Asfalto sluoksnis 5,9 – – – 


Dulkingas smėlis fr. 0/16 11,1 10,3 0,2 – 


Dulkingas smėlis SD0 > 39,6 22,8-35,2 – F3 


2 


X: 608294 


Y: 6191890 


Žvyro mišinys fr. 0/22 35,2 8,8 0,2 – 


64,7 Dulkingas smėlis fr. 0/16 29,5 10,3-13,9 0,2 – 


Dulkingas smėlis SD0 > 6,9 22,8 – F3 


3 


X: 608291 


Y: 6191793 


Žvyro mišinys fr. 0/22 15,2 8,8 0,2 – 


> 45,2 
Dulkingas smėlis fr. 0/16 30,0 10,3-13,9 0,2 – 


 


  







 


11 


 


Tyrimų vieta Nr. 1 


Tyrimų vietoje Nr. 1 nustatyta, kad esamą konstrukciją sudaro 4,7 cm žvyro mišinys fr. 0/22, 


5,9 cm asfalto sluoksnis ir 11,1 cm dulkingo smėlio fr. 0/16 sluoksnis. Žemiau slūgso dulkingo smėlio 


SD0 sluoksnis. 


Pagal faktinę granuliometrinę sudėtį žvyro mišinys fr. 0/22 atitinka „Automobilių kelių 


standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ (toliau – Taisyklės) 178.1 p. reikalavimą 


mineralinių dulkių <0,063 mm kiekiui, faktinė išbira pro 0,063 mm sietą – 8,8 %, kai reikalaujama 


≤ 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas k10 = 0,2 × 10-5 m/s neatitinka 


Taisyklių 178.1 p. reikalavimo (k10 ≥ 0,5 × 10-5 m/s). 


Pagal faktinę granuliometrinę sudėtį dulkingas smėlis fr. 0/16 neatitinka „Automobilių kelių 


standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ (toliau – Taisyklės) 178.1 p. reikalavimą 


mineralinių dulkių <0,063 mm kiekiui, faktinė išbira pro 0,063 mm sietą – 10,3 %, kai reikalaujama 


≤ 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas k10 = 0,2 × 10-5 m/s neatitinka 


Taisyklių 178.1 p. reikalavimo (k10 ≥ 0,5 × 10-5 m/s). 


Dulkingas smėlis SD0 pagal LST 1331:2022 atitinka F3 jautrumo šalčiui klasę. 


Tyrimų vieta Nr. 2 


Tyrimų vietoje Nr. 2 nustatyta, kad esamą konstrukciją sudaro 35,2 cm žvyro mišinys fr. 0/22 


ir 29,5 cm dulkingo smėlio fr. 0/16 sluoksnis. Žemiau slūgso dulkingo smėlio SD0 sluoksnis. 


Pagal faktinę granuliometrinę sudėtį žvyro mišinys fr. 0/22 atitinka „Automobilių kelių 


standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ (toliau – Taisyklės) 178.1 p. reikalavimą 


mineralinių dulkių <0,063 mm kiekiui, faktinė išbira pro 0,063 mm sietą – 8,8 %, kai reikalaujama 


≤ 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas k10 = 0,2 × 10-5 m/s neatitinka 


Taisyklių 178.1 p. reikalavimo (k10 ≥ 0,5 × 10-5 m/s). 


Pagal faktinę granuliometrinę sudėtį dulkingas smėlis fr. 0/16 neatitinka „Automobilių kelių 


standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ (toliau – Taisyklės) 178.1 p. reikalavimą 


mineralinių dulkių <0,063 mm kiekiui, faktinė išbira pro 0,063 mm sietą – 10,3-13,9 %, kai 


reikalaujama ≤ 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas k10 = 0,2 × 10-5 m/s 


neatitinka Taisyklių 178.1 p. reikalavimo (k10 ≥ 0,5 × 10-5 m/s). 


Dulkingas smėlis SD0 pagal LST 1331:2022 atitinka F3 jautrumo šalčiui klasę. 


Tyrimų metų gruntinis vanduo tyrimo vietoje Nr. 2 aptiktas 1,55 m gylyje. 


Tyrimų vieta Nr. 3 


Tyrimų vietoje Nr. 3 nustatyta, kad esamą konstrukciją sudaro 15,2 cm žvyro mišinys fr. 0/22 


ir > 30,0 cm dulkingo smėlio fr. 0/16 sluoksnis. 
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Pagal faktinę granuliometrinę sudėtį žvyro mišinys fr. 0/22 atitinka „Automobilių kelių 


standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ (toliau – Taisyklės) 178.1 p. reikalavimą 


mineralinių dulkių <0,063 mm kiekiui, faktinė išbira pro 0,063 mm sietą – 8,8 %, kai reikalaujama 


≤ 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas k10 = 0,2 × 10-5 m/s neatitinka 


Taisyklių 178.1 p. reikalavimo (k10 ≥ 0,5 × 10-5 m/s). 


Pagal faktinę granuliometrinę sudėtį dulkingas smėlis fr. 0/16 neatitinka „Automobilių kelių 


standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ (toliau – Taisyklės) 178.1 p. reikalavimą 


mineralinių dulkių <0,063 mm kiekiui, faktinė išbira pro 0,063 mm sietą – 10,3-13,9 %, kai 


reikalaujama ≤ 10,0 %. Nustatytas sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas k10 = 0,2 × 10-5 m/s 


neatitinka Taisyklių 178.1 p. reikalavimo (k10 ≥ 0,5 × 10-5 m/s). 


5. ESAMOS DANGOS KONSTRUKCIJOS LAIKOMOSIOS GEBOS VERTINIMAS 


Dangos konstrukcijos laikomosios gebos tyrimas neardančiaisiais metodais pagrįstas 


dinaminės apkrovos suteikimu į dangos konstrukciją ir dangos įlinkio (reakcijos) matavimu 


davikliais, pridėtais ant dangos paviršiaus. Šiems matavimams dažniausiai taikomi deflektometrai, 


sukuriantys pulsinę apkrovą. 


Dangos konstrukcijos laikomosios gebos tyrimas neardančiuoju metodu atliktas 2025 m. 


rugpjūčio 5 d. specializuota įranga krintančio svorio deflektometru „PRIMAX 2500“ (žr. 5.1 pav.). 


Matavimas atliekamas suteikiant smūginę apkrovą dangos konstrukcijai ir matuojant dangos 


paviršiaus įlinkį davikliais. 


 


 
5.1 pav. Krintančio svorio deflektometras „PRIMAX 2500“ 


 


Dangos paviršiaus įlinkis matuotas -60, -45, -30, 0, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150, 180, 210 


cm atstumais nuo apkrovos plokštės centro. Apkrova dangos konstrukcijai perduota 30 cm skersmens 


apkrovos plokšte. Matavimai atlikti dviejose eismo juostose. Matavimo taškai išdėstyti kas 15 m. 
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Viso pamatuotas 26 taškas. Matavimai atlikti dešinėje transporto priemonių ratų riedėjimo vėžėje, 


dangos konstrukcijai suteikiant 50 kN apkrovą, atitinkančią 707 kPa slėgį į dangą. Matavimo įrangos 


ir matavimo metodikos rodikliai pateikti 5.1 lentelėje. 


 


5.1 lentelė. Matavimo įrangos specifikacijos ir matavimo metodikos rodikliai 


Apkrova 
Apkrovos 


perdavimo 


plokštės 


skersmuo, 


cm 


Įlinkio daviklių atstumas nuo apkrovos perdavimo plokštės centro, cm 


Matavimo 


taškų skaičius, 


vnt. kN kPa 


50 707 30 -60 -45 -30 0 20 30 45 60 75 90 120 150 180 210 26 


 


Dangos konstrukcijos laikomosios gebos rodikliai analizuoti po apkrovos normalizavimo.  


Matavimų metu apkrova į paviršių kito ±5 kN diapazone, todėl taikytas dangos įlinkio 


normalizavimas konvertuojant išmatuotą įlinkį prie pastovios 50 kN apkrovos. Centriniame 


deformacijos jutiklyje (geofone) faktiniam apkrovos impulsui išmatuotas įlinkis normalizuotas prie 


standartinės apkrovos pagal formulę (1). 


𝑤0 = 𝑤0,𝑚 ∙
𝐹𝑑


𝐹𝑚
 ;        (1) 


čia: w0 – normalizuotas įlinkis apkrovos centre, mm; w0,m – matavimais nustatytas įlinkis 


apkrovos centre, mm; Fm – apkrovos impulsas matavimo metu, kN; Fd – apkrovos impulso standartas 


50 kN. 


Normalizuotas ekvivalentinis standumo modulis apskaičiuojamas pagal lygtį (2): 


𝐸0 =
2(1−𝜈2)𝜎0𝑎


𝑤0
;                             (2) 


čia: 𝜈 − Puasono koeficientas; 𝜎0 − normalizuota apkrova, MPa; 𝑎 − apkrovos plokštės 


skersmuo, mm; 𝑤0 − normalizuota deformacija, išmatuota apkrovos plokštės centre, mm. 


Analizuojant normalizuotą ekvivalentinį standumo modulį E0 (žr. 5.2 pav.) nustatyta, kad E0 


kinta nuo 78 MPa iki 229 MPa, vidurkis yra 148 MPa, standartinis nuokrypis – 36 MPa. Atsižvelgiant 


į išmatuotų kelio konstrukcijos laikomosios gebos rodiklių sklaidą tiriamas ruožas laikytinas 


vidutinio homogeniškumo. Variacijos koeficientas (santykis tarp rodiklio standartinio nuokrypio ir 


vidurkio) siekia 25 %, kai orientacinė ribinė vertė yra 20 % (European Commission Directorate-


General for Mobility and Transport 2005). 
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5.2 pav. Normalizuotas ekvivalentinis standumo modulis E0 


 


6. DANGOS KONSTRUKCIJOS ATNAUJINIMO SPRENDINIAI 


Įvertinus apskaičiuotą projektinę apkrovą, esamos konstrukcijos sudėties tyrimų ir 


laikomosios gebos matavimų rezultatus teikiamos trys dangos konstrukcijos atnaujinimo 


alternatyvos. 


Dangos konstrukcijų atnaujinimo sprendiniai, apimantis visišką esamos dangos konstrukcijos 


pakeitimą arba atnaujinimą pakeičiant dalį esamos dangos konstrukcijos ir įrengiant hidrauliniais 


rišikliais ir jonų mainų reakcijas greitinančiais priedais surištą pagrindo sluoksnį, užtikrina ilgalaikį 


dangos konstrukcijų patvarumą ir ilgesnį su tuo susijusių funkcinių dangos savybių, tokių kaip 


lygumas, išlaikymą. Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendiniai, apimantys atnaujinimą ant 


esamos dangos konstrukcijos, padidina esamos dangos konstrukcijos laikomąją gebą bei įgyvendina 


ekonomiškai pagrįstą siekiamybę išsaugoti kiek įmanoma daugiau esamos dangos konstrukcijos 


sluoksnių arba pakartotinai panaudoti antrines medžiagas. Tačiau priklausomai nuo esamos dangos 


konstrukcijos sudėties tolygumo ir medžiagų savybių bei su tuo susijusio galimo mažesnio atsparumo 


šalčio poveikiui, atnaujintos dangos konstrukcijos funkcinių savybių ir važiavimo komforto lygio 


kitimu ilguoju laikotarpiu nėra visiškai lygiavertės esamų dangos konstrukcijų atnaujinimui 


pakeičiant visą arba dalį dangos konstrukcijos. 


Įgyvendinant dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinius turi būti užtikrinamas paviršinio 


vandens nuvedimas nuo dangos suformuojant tinkamą dangos konstrukcijos sluoksnių profilį. 


Augalinis sluoksnis, esantis važiuojamosios dalies ribose, turi būti pašalintas. 


Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendiniai grindžiami techninėse specifikacijose 


numatyta tyrimų apimtimi. Atsižvelgiant į tai, kad esamos dangos konstrukcijos plotis gali būti 
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siauresnis nei projektuojamas asfalto dangos plotis, rengiant projektą parenkant gatvės pločio gabaritą 


būtina atsižvelgti į galimus esamos dangos konstrukcijos sudėties nuokrypius ties esamos dangos 


konstrukcijos briaunomis nuo šioje ataskaitoje pateiktų tyrimų duomenų. Atsižvelgiant į tai, būtina 


įvertinti siūlomų dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinių tinkamumą numatomo dangos pločio 


kraštuose. CTB po pagrindo-dangos sluoksniu (asfalto) numatomas ne mažiau kaip 35 cm platesnis 


už ant CTB projektuojamą/įrengiamą sluoksnį į abi kelio puses, analogiškai kaip nurodyta ĮT SBR 


19 7 paveiksle skaldos pagrindo sluoksnio išplatinimas asfalto sluoksnių atžvilgiu. Apspaustose 


teritorijose, kai sklypo plotas yra nepakankamas bei tais atvejais kai numatomas sluoksnio(-ių) ant 


CTB įrėminimas bordiūrais CTB numatomas ne mažiau kaip 20 cm platesnis už ant CTB 


projektuojamą/įrengiamą sluoksnį į abi kelio puses. 


Biržupio g. siūlomi trys dangos konstrukcijos variantai: 


• I variantas – atnaujinimas pakeičiant visą dangos konstrukciją; 


• II variantas – atnaujinimas ant esamos dangos konstrukcijos; 


• III variantas – atnaujinimas pakeičiant dalį dangos konstrukcijos. 
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I dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas 


I dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas apima esamų dangos konstrukcijos sluoksnių 


išardymą pilna apimtimi bei tipinės dangos konstrukcijos pagal Taisykles įrengimą. I dangos 


konstrukcijos atnaujinimo varianto sluoksniai, jų storiai, medžiagos ir mechaninės savybės pateiktos 


6.1 lentelėje. 


 
6.1 lentelė. I dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas 


Sluoksnis Medžiaga Storis, cm Savybės 


Asfalto pagrindo-dangos AC 16 PD (70/100) 8 Pagal ĮT ASFALTAS 25 


Skaldos pagrindo4) Pagal TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 20 
Ev2≥ 120 MPa 


Ev2/Ev1≤ 2,2 


Apsauginis šalčiui atsparus Pagal TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 171) 
Ev2≥ 80 MPa 


Ev2/Ev1≤ 2,2 


Kvalifikuotai pagerinta 


žemės sankasa 
Gruntas, surištas hidrauliniu rišikliu2) 30 


Ev2≥ 70 MPa 
Ev2/Ev1≤ 2,5 


Pastabos: 


1) Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis apskaičiuotas nuo šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio 


(nustatytą pagal Taisyklių VI skyriaus nuostatas) atimant kvalifikuotai pagerintos žemės sankasos, skaldos 


pagrindo bei asfalto sluoksnių storius. 


2) Gruntas, surištas hidrauliniu rišikliu, atitinkantis ĮT ŽS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimus. 


3) Asfalto mišinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 25 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Gali būti 


taikomas alternatyvus bitumas pagal ĮT ASFALTAS 25 1 lentelę. 


4) Vietoje skaldos pagrindo sluoksnio (SPS), kaip alternatyva, gali būti naudojamas žvyro pagrindo sluoksnis 


(ŽPS). Taikant ŽPS, sluoksnio stori turi būti 25 cm. 
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II dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas 


II dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas apima skaldos pagrindo sluoksnio ir asfalto 


pagrindo-dangos sluoksnio įrengimą. II dangos konstrukcijos atnaujinimo varianto sluoksniai, jų 


storiai, medžiagos ir mechaninės savybės pateikto 6.2 lentelėje. 


 
6.2 lentelė. II dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas 


Sluoksnis Medžiaga Storis, cm Savybės 


Asfalto pagrindo-dangos AC 16 PD (70/100)2) 8 Pagal ĮT ASFALTAS 25 


SPS5) Pagal TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 20 


Ev2≥ 120 MPa4) 


Ev2/Ev1≤ 2,2 
arba 


Dpr≥ 103% 


Esami gruntai/sluoksniai be rišiklių – 


Ev2/Ev1
3) 


arba 


Dpr
1) 


Pastabos: 


1) Sutankinimo rodiklis turi tenkinti ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. 


2) Asfalto mišinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 25 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 


3) Ev2/Ev1 santykis turi tenkinti ĮT ŽS 17 9 lentelės reikalavimus. 


4) Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. 


Projektavimo metu priimtas skaldos pagrindo sluoksnio deformacijos modulis EV2 nepriklausomai nuo 


hidrologinių sąlygų svyravimų turi būti užtikrintas ne tik statybos, bet ir visu dangos konstrukcijos 


eksploatacijos laikotarpiu. Turi būti įvertinti geologinių tyrinėjimų duomenys dėl grunto tinkamumo šiai sąlygai 


užtikrinti. 


5) Vietoje skaldos pagrindo sluoksnio (SPS), kaip alternatyva, gali būti naudojamas žvyro pagrindo sluoksnis 


(ŽPS). Taikant ŽPS, sluoksnio stori turi būti 30 cm. 
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III dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas 


III dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas apima esamų, nesurištųjų sluoksnių 


panaudojimą įrengiant viršutinį pagrindo sluoksnį iš gruntų, surištų rišikliu ir priedu, asfalto 


pagrindo-dangos sluoksnio įrengimą. III dangos konstrukcijos atnaujinimo varianto sluoksniai, jų 


storiai, medžiagos ir mechaninės savybės pateiktos 6.3 lentelėje. 


 


6.3 lentelė. III dangos konstrukcijos atnaujinimo variantas 


Sluoksnis Medžiaga Storis, cm Savybės 


Asfalto pagrindo-dangos AC 16 PD (70/100)6) 7 Pagal ĮT ASFALTAS 25 


CTB 
Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų, surištų 


rišikliu ir priedu 40 


fc ≥2,5 MPa1) 


Ev2≥ 400 MPa4) 


Ev2/Ev1≤ 2,32) 
arba 


Dpr≥ 100 %2) 


Esami gruntai/sluoksniai be rišiklių – 


Ev2/Ev1
3) 


arba 


Dpr
5) 


Pastabos: 


1) Viršutinio pagrindo sluoksnio (CTB) iš gruntų, surištų rišikliu ir priedu gniuždomasis stipris po 28 parų, 


nustatytas iš bandinių suformuotų stabilizavimo metu. 


2) Matavimai atliekami iškart po sluoksnio įrengimo. 


3) Ev2/Ev1 santykis turi tenkinti ĮT ŽS 17 9 lentelės reikalavimus. 


4) Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. 


Projektavimo metu priimtas viršutinio pagrindo sluoksnio iš gruntų, surištų rišikliu ir priedu deformacijos 


modulis EV2 nepriklausomai nuo hidrologinių sąlygų svyravimų turi būti užtikrintas ne tik statybos, bet ir visu 


dangos konstrukcijos eksploatacijos laikotarpiu. Turi būti įvertinti geologinių tyrinėjimų duomenys dėl grunto 


tinkamumo šiai sąlygai užtikrinti. 


5) Sutankinimo rodiklis turi tenkinti ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. 


6) Asfalto mišinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 25 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 


 


7. Ekonominis vertinimas 


Ekonominė analizė atliekama įvertinant pateiktų dangos konstrukcijos variantų santykinę 


įrengimo kainą, priimant, jog tipinės dangos konstrukcijos įrengimas (I atnaujinimo variantas) yra 


lygus 1 (detaliau žr. 7.1 lentelėje) Analizė atlikta standartinėmis rinkos sąlygomis, neatsižvelgiant į 


rinkos kainų svyravimus. 


Dangos konstrukcijos atnaujinimo II variantas padidina esamos dangos konstrukcijos 


laikomąją gebą bei įgyvendina ekonomiškai pagrįstą siekiamybę išsaugoti kiek įmanoma daugiau 


esamos dangos konstrukcijos sluoksnių arba pakartotinai panaudoti antrines medžiagas, tačiau 


atsižvelgiant į netolygų bendrą šalčiui atsparios esamos dangos konstrukcijos storį, taikant II dangos 


konstrukcijos atnaujinimo variantą galimas lokalus dangos pažaidų (iškylos, pavieniai plyšiai), 


susijusių su neigiamu šalčio poveikiu, susidarymas. Šių pažaidų susidarymas neturėtų turėti esminės 


įtakos atnaujintos dangos konstrukcijos patvarumui. 
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Dangos konstrukcijos atnaujinimo III variantas padidina dangos konstrukcijos laikomąją gebą 


ir atsparumą šalčio poveikiui bei įgyvendina ekonomiškai pagrįstą siekiamybę išsaugoti kiek 


įmanoma daugiau esamos dangos konstrukcijos sluoksnių bei pakartotinai panaudoti antrines 


medžiagas. 


 


7.1 lentelė. Dangos konstrukcijų variantų įrengimo kainų santykinis palyginimas 


Dangos konstrukcijos variantas 
Įrengimo kainos santykis lyginant su tipinės dagos 


konstrukcijos įrengimu 


I 1 


II 0,65 


III 0,5 


 


8. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 


Techninių specifikacijų skyriuje pateikiami reikalavimai viršutiniam (CTB) pagrindo 


sluoksniui iš gruntų, surištų rišikliu ir priedu įrengti ir reikalavimai sluoksnio mechaninėms 


savybėms. Žemės sankasa turi būti įrengiama vadovaujantis „Automobilių kelių žemės darbų 


atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17 reikalavimais, asfalto sluoksniai – 


„Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ ĮT ASFALTAS 25, 


nesurištieji pagrindo sluoksniai – „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 


įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19. 


Įrengiant viršutinį pagrindo sluoksnį iš gruntų, surištų rišikliu ir jonų mainus gerinančiu 


priedu turi būti vadovaujamasi įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17 ir metodiniuose nurodymuose 


MN GPSR 12 pateiktomis darbų atlikimo nuostatomis.  


Pagrindo sluoksniui apdoroti turi būti naudojamas 42,5 arba 52,5 stiprumo klasės cementas, 


tenkinantis standarto LST EN 197-1 reikalavimus. Pagrindo sluoksniui apdoroti taip pat turi būti 


naudojamas jonų mainus gerinantis priedas. Skystas koncentruotas preparatas originaliose 


gamyklinėse pakuotėse, kurį prieš naudojant reikia praskiesti vandeniu pagal pateiktą instrukciją. 


Minimalus grynojo priedo kiekis apdorotame grunte turi būti ne mažesnis kaip 0,15 l/m3 grunto. 


Įprastai gruntams apdoroti yra taikomi 8.1 lentelėje nurodytų savybių jonų mainus gerinantys priedai. 


  







 


20 


 


8.1 lentelė. Jonų mainus gerinančių priedų savybės 


Savybė 
Taikymo sritis 


Molingi gruntai Žvyringi gruntai 


Sieros rūgštis ≥ 65 masės % nuo bendros rišiklio masės ≥ 60 masės % nuo bendros rišiklio masės 


pH vertė ≤ 1 ≤ 1 


Tankis ≥ 1,80 g/cm3 ≥ 1,30 g/cm3 


Fosforo rūgštis – ≥ 5 masės % nuo bendros rišiklio masės 


Citrinos rūgštis – ≥ 5 masės % nuo bendros rišiklio masės 


Ne mažiau kaip vienas rišiklio komponentų turi būti rūgštinė paviršinio aktyvumo medžiaga 


Rišiklio agregatinė būsena – skystis, turi būti nedegus, neužsiliepsnojantis ir neturėti sprogstamųjų savybių 


 


Jeigu statybinių medžiagų mišinių gamybai naudojamas ne geriamasis vanduo, tai statybos 


darbams atlikti numatomo naudoti vandens tinkamumas turi būti įrodomas. Vanduo neturintis 


organinių priemaišų ir kurio pH yra 6,5–8, įprastai yra tinkamas naudoti. Bandymai atliekami pagal 


standartą LST EN 1008.  


Nustatytu laiku prieš darbų pradžią rangovas turi įrodyti numatytų naudoti statybinių 


medžiagų ir jų mišinių bei gruntų tinkamumą, pateikdamas tinkamumo bandymų ataskaitą pagal 


8.2 lentelėje pateiktus reikalavimus. Tinkamumo (reikalingo cemento kiekio) bandymai turi būti 


atliekami akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytą rišiklio 


kiekį, tuo prisiimdamas atsakomybę už tiesimo darbų kokybę. 


Hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus gerinančiu priedu surišto pagrindo sluoksnio storis, 


nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos sudėties, turi būti ne mažesnis kaip 40 cm. 


Darbų atlikimo metu CTB mišinys ar gruntas bei įrengtas sluoksnis turi tenkinti 8.3 lentelėje 


pateiktus reikalavimus. 


Kadangi pavieniai skersiniai ir išilginiai plyšiai yra būdingi dangos konstrukcijoms su CTB 


sluoksniu, rekomenduojame garantinio laikotarpio metu asfalto dangoje susidariusius plyšius 


užtaisyti statytojo (užsakovo) atsakomybe. 


 
8.2 lentelė. Reikalavimai CTB mišiniui ar gruntui (tinkamumo bandymai) 


Savybė 
Reikalavimas 


CTB 


Gniuždomasis stipris1) 2) ≥ 2,5 MPa 


Atsparumas šalčiui3) ≥ 0,74) 
1) Rangovui turint patirtį, suformuoti bandiniai gali būti bandomi po 7 parų. Pasiekus 90 % projektinės gniuždomojo 


stiprio vertės yra laikoma, kad po 28 parų bus pasiektas projektinis gniuždomasis stipris. 
2) Gniuždomasis stipris, nustatytas po 28 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 14 parų laikomi drėgnoje 


aplinkoje ir 14 parų vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. 


Gniuždomasis stipris, nustatytas po 7 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 6 paras laikomi drėgnoje 


aplinkoje ir 1 parą vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. 
3) Atliekant atsparumo šalčiui bandymus, bandiniai laikomi 13 dienų drėgnoje aplinkoje, po to 1 parą laikomi panardinti 


kambario temperatūros vandenyje, po to jiems taikoma 14 užšaldymo ir atšildymo ciklų. Vienu užšaldymo ir atšildymo 


ciklu bandiniai (ištraukti iš vandens) -23°C temperatūroje 8 valandas šaldomi ir 16 valandų atšildomi kambario 
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Savybė 
Reikalavimas 


CTB 


temperatūros vandenyje. Po šaldymo atšildymo ciklų atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas pagal standartą LST 


EN 13286-41. 
4) Bandinių po šaldymo ir atšildymo ciklų bei referencinių bandinių (po 28 parų) gniuždomojo stiprio santykis. 


 


8.3 lentelė. CTB mišiniui ar gruntui bei įrengtam sluoksniui keliami reikalavimai darbų atlikimo metu 


Savybė Reikalavimas Pastabos 


Rišikliais ir jonų mainus gerinančiu priedu surištas mišinys ar gruntas 


Gniuždomasis stipris1) ≥ 2,5 MPa2) 


Gniuždomasis stipris, nustatytas po 28 parų pagal 


standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 14 parų 


laikomi drėgnoje aplinkoje ir 14 parų vandenyje. Po 


mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. 


Gniuždomasis stipris, nustatytas po 7 parų pagal 


standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 6 paras laikomi 


drėgnoje aplinkoje ir 1 parą vandenyje. Po mirkymo 


atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. 


Atsparumas šalčiui 


Bandinių po šaldymo ir 


atšildymo ciklų bei 


referencinių bandinių (po 28 


parų) gniuždomojo stiprio 


santykis ne mažiau kaip 0,7. 


Atliekant atsparumo šalčiui bandymus, bandiniai 


laikomi 13 dienų drėgnoje aplinkoje, po to 1 parą 


laikomi panardinti kambario temperatūros vandenyje, 


po to jiems taikoma 14 užšaldymo ir atšildymo ciklų. 


Vienu užšaldymo ir atšildymo ciklu bandiniai (ištraukti 


iš vandens) -23°C temperatūroje 8 valandas šaldomi ir 


16 valandų atšildomi kambario temperatūros 


vandenyje. Po šaldymo atšildymo ciklų atliekamas 


gniuždomojo stiprio bandymas pagal standartą LST EN 


13286-41. 


Įrengtas pagrindo sluoksnis 


Deformacijos modulis Ev2 


arba 


Ekvivalentinis standumo 


modulis E0 


≥ 400 MPa 


 


 


≥ 500 MPa 


Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo 


ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. 


 


Ekvivalentinis standumo modulis išmatuotas su FWD 


arba lygiaverčiu įrenginiu. 


Deformacijos modulio 


Ev2/Ev1 santykis 3) 


arba 


Sutankinimo laipsnis DPr
3) 


 


≤ 2,3 


 


≥ 100 % 


– 


1) Rangovui turint patirtį, suformuoti bandiniai gali būti bandomi po 7 parų. Pasiekus 90 % projektinės gniuždomojo 


stiprio vertės yra laikoma, kad po 28 parų bus pasiektas projektinis gniuždomasis stipris. 


2) Gniuždomajam stipriui, nustatytam iš darbų atlikimo metu suformuotų bandinių, taikomas -10 % leistinasis 


nuokrypis. 
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Savybė Reikalavimas Pastabos 


3) Matavimai atliekami iki medžiagų rišimosi pradžios, iškarto užbaigus tankinimą. 


 


Reikalavimai CTB sluoksnio įrengimo kontrolei pateikti 8.4 lentelėje. 


 


8.4 lentelė. Reikalavimai CTB sluoksnio įrengimo kontrolei 


Sluoksnis 
Bandymo 


metodas 


Bandymo 


pavadinimas 


Bandymo 


data 


Ėmimių ėmimo 


laikas 


Ėminių ėmimo 


dažnis 


CTB 


LST EN 


13286-41 


Bandinių stipris 


gniuždant 


(≥2,5 MPa) 


Po 28 


parų2 


Bandiniai 


suformuojami 


darbų atlikimo 


metu ir bandomi po 


28 parų brandinimo 


Kas 4500 m2 


LST EN 


13286-41 
Atsparumas šalčiui 


Po 28 


parų2 


Bandiniai 


suformuojami 


darbų atlikimo 


metu ir bandomi po 


28 parų brandinimo 


Kas 4500 m2 


– 


Panaudotų priedų 


specialių sluoksnio 


elastingumą 


didinančių priedų 


(pvz. jonų mainų 


reakcijų 


greitintojai) kiekis 


Darbų 


atlikimo 


metu 


Darbų atlikimo 


metu 


Nemažiau kaip 


vieną kartą per 


pamainą 


– 
Panaudoto cemento 


kiekis 


Darbų 


atlikimo 


metu 


Darbų atlikimo 


metu 
Kas 2500 m2 


– Gruntų drėgnis 


Darbų 


atlikimo 


metu 


Darbų atlikimo 


metu 
Kas 2500 m2 


LST 1360-5 


Dangos 


sutankinimo 


laipsnis išreikštas  


Ev2/ Ev1 santykiu 


(t.b. nedidesnis 


kaip 2,3) 


arba 


sutankinimo 


rodiklis 


(Dpr≥100 %) 


Iškart po 


įrengimo 
Iškart po įrengimo Kas 3000 m2 


LST 1360-5 


 


 


 


 


– 


Statinis 


deformacijos 


modulis Ev2 (t.b. 


≥400 MPa) 


arba 


Ekvivalentinis 


standumo modulis 


(t.b. ≥500 MPa, 


išmatuotas su FWD 


arba lygiaverčiu 


įrenginiu) 


  


Kas 3000 m2 


 


 


 


 


Kas 50-100 m2 
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ŽS (nesustiprinta)/ 


esami nesurištieji 


pagrindo sluoksniai 1 


LST 1360-5 


Sutankinimo 


rodiklis 


Dpr
3 


Iškart po 


įrengimo 
Iškart po įrengimo Kas 3000 m2 


Pastabos: 


      1. Kuomet CTB rengiama sustiprinant esamą gruntą (nenaudojant atvežtinio sluoksniais pilamo),  po CTB esančių 


gruntų arba nesurištojo sluoksnio sutankinimas turi būti pasiektas ir patikrinamas prieš paskleidžiant rišiklį (CTB 


sluoksnio sutankinimas matuojamas ant CTB sluoksnio viršaus, o žemiau esančio sluoksnio sutankinimas turi būti 


matuojamas atsikasant iki po CTB sluoksniu esančio sluoksnio altitudės). 


       2. Turint patirtį suformuoti bandiniai gali būti bandomi po 7 parų, pasiekus 90 % projektinės gniuždomojo stiprio 


vertės yra laikoma, jog po 28 parų bus pasiektas projektinis gniuždomasis stipris. 


       3. Žemės sankasos sutankinimo rodiklis turi tenkinti ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. 
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UŽSAKOVAS


RANGOVAS*


GAMINTOJAS*


kelio konstrukcija
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UŽSAKYMO DATA


BANDYMŲ DATA


ĖMINIUS ATRINKO VILNIUS TECH Automobilių kelių mokslo laboratorijos darbuotojai.


PASTABOS*


KITA INFORMACIJA* Šie bandymų rezultatai susiję tik su konkrečiais išbandytais pavyzdžiais.
               


PRIEDAI* -


Bandymų protokolą patvirtino projekto vadovė


informaciją apie ėminius pateikė užsakovas. Ėminiai paimti pagal LST 1971:2023. Ėminių ėmimo vietos 


nurodytos užsakovo. 


2025-08-28


Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis


-


BANDYMŲ PROTOKOLAS NR. 3-7796


-
(užsakovo deklaruojamas)


2025-08-06


(užsakovo deklaruojama statybvietė)


BANDOMASIS 


OBJEKTAS


2025-08-12–2025-08-27


(užsakovo deklaruojamas pavadinimas)


(papildoma informacija susijusi su konkrečiu bandymu)


Simona Česnauskienė
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VILNIUS TECH Automobilių kelių mokslo laboratorija


Bandomasis objektas: kelio konstrukcija


Eil. Nr.


<0,063 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 56 63 80


0 8,8 36 49 59 67 72 78 84 89 94 98 100 100 100 100


- 0-7 - 15-75 - - - - 47-87 - 90-100 100 100 100 100 100


<0,063 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 56 63 80


0 10,3 64 73 79 82 84 86 87 90 92 93 100 100 100 100


- 0-7 - 15-75 - - - 47-87 - 90-100 100 100 100 100 100 100


<0,063 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 56 63 80


0 13,9 56 67 74 79 81 84 86 93 96 96 100 100 100 100


- 0-7 - 15-75 - - - 47-87 - 90-100 100 100 100 100 100 100


Skaičiavimus atliko projekto vadovė Simona Česnauskienė


Išbiros pro sietą, masės %


Reikalavimai pagal ĮT SBR 19


Bandymo data 2025-08-12–2025-08-27 Išplautos ir išdžiovintos bandomosios dalos masė M 2 , g 1023,6


Sietų akučių matmenys, mm


2.


Paėmimo vieta Dulkingas smėlis* fr. 0/162 (BI1.3+BI2.3+BI3.2)


Sietų akučių matmenys, mm


Išbiros pro sietą, masės %


Bandymo data 2025-08-12–2025-08-27


2025-08-27


Bandymo data 2025-08-12–2025-08-27 Išplautos ir išdžiovintos bandomosios dalos masė M 2 , g 2486,0


Sietų akučių matmenys, mm


Išbiros pro sietą, masės %


Reikalavimai pagal ĮT SBR 19


GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMO REZULTATAI


(LST EN 933-1:2012 plovimas ir sijojimas)


Paėmimo vieta Žvyro mišinys* fr. 0/221 (BI1.1+BI2.1+BI3.1) Visa išdžiovintos bandomosios dalos masė M 1 , g 2695,1


Reikalavimai pagal ĮT SBR 19


Visa išdžiovintos bandomosios dalos masė M 1 , g 1702,0


Išplautos ir išdžiovintos bandomosios dalos masė M 2 , g 1552,0


*medžiagų rūšis nustatyta vizualiai
1 Atsižvelgiant į faktinę granuliometrinę sudėtį, pagal ĮT SBR 19 parinktos artimiausios granuliometrinės sudėties ribos – ĮT SBR 19 2 priedo 5 pav. (AŠAS iš nesurištojo mišinio 0/22)
2 Atsižvelgiant į faktinę granuliometrinę sudėtį, pagal ĮT SBR 19 parinktos artimiausios granuliometrinės sudėties ribos – ĮT SBR 19 2 priedo 4 pav. (AŠAS iš nesurištojo mišinio 0/16)


3.


Paėmimo vieta Dulkingas smėlis* fr. 0/162 (BI2.2+BI3.3) Visa išdžiovintos bandomosios dalos masė M 1 , g 1170,1
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VILNIUS TECH Automobilių kelių mokslo laboratorija


Bandymo data:


<0,063 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 56 63 80 90


356,5 933,0 115,4 58,8 29,1 13,0 13,8 9,7 14,8 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


22,8 59,6 7,4 3,8 1,9 0,8 0,9 0,6 0,9 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


100,0 77,2 17,6 10,2 6,4 4,6 3,7 2,9 2,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0 22,8 82 90 94 95 96 97 98 99 100 100 100 100 100 100 100


22,8


Skaičiavimus atliko: projekto vadovė Simona Česnauskienė


GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMO REZULTATAI


(LST 1360-1:2022 plovimas ir sijojimas)


Bandomasis objektas: gruntas (BI1.4+BI2.4)


Išvados: ištirta medžiaga pagal LST 1331:2022 (LST 1331:2022/P:2023) priklauso įvairiagrūdžiams gruntams ir yra priskiriama dulkingam smėliui SD0. Pateiktas 


atitikties pareiškimas specifikacijoms šiame bandymų protokole yra bandymų metu gauti statistiškai neapdoroti duomenys, neįtraukiant temperatūros 


poveikio ar matavimo neapibrėžties. Galutinio bandymų rezultatų naudotojo atsakomybė yra nustatyti, ar gauti rezultatai tinka konkrečiam panaudojimui ar 


konkretiems reikalavimams, įvertinant matavimo neapibrėžtį. Šiame bandymų protokole teikiant atitikties pareiškimą, taikyta sprendimo taisyklė, aprašyta 


VILNIUS TECH Automobilių kelių mokslo laboratorijos Tvarkos apraše TA-2, o skaičiavimai pateikti Atitikties įvertinimo protokole Nr.: AP-3-7796/2025-08-28.


2025-08-12–2025-08-27


Visa išdžiovintos bandomosios dalos masė M 1 , g 1565,0


Išplautos ir išdžiovintos band. dalos masė M 2 , g 1241,7


2025-08-27


Dalinė liekana ant sieto g;


Dalinė liekana ant sieto %;


Visa liekana ant sieto %;
Prabyra pro sietą %;


Per 63 μm akelių sietą išbyrėjusių smulkiųjų dalelių kiekis, %


0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 56 63 80 90
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VILNIUS TECH Automobilių kelių mokslo laboratorija


Bandymo data:


<0,063 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 56 63 80 90


320,5 484,4 42,6 22,5 14,9 6,6 4,8 3,4 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


35,2 53,2 4,7 2,5 1,6 0,7 0,5 0,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


100,0 64,8 11,5 6,8 4,4 2,7 2,0 1,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0 35,2 88 93 96 97 98 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100


35,2


Skaičiavimus atliko: projekto vadovė Simona Česnauskienė


GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMO REZULTATAI


(LST 1360-1:2022 plovimas ir sijojimas)


Bandomasis objektas: gruntas (BI1.5)


Išvados: ištirta medžiaga pagal LST 1331:2022 (LST 1331:2022/P:2023) priklauso įvairiagrūdžiams gruntams ir yra priskiriama dulkingam smėliui SD0. Pateiktas 


atitikties pareiškimas specifikacijoms šiame bandymų protokole yra bandymų metu gauti statistiškai neapdoroti duomenys, neįtraukiant temperatūros 


poveikio ar matavimo neapibrėžties. Galutinio bandymų rezultatų naudotojo atsakomybė yra nustatyti, ar gauti rezultatai tinka konkrečiam panaudojimui ar 


konkretiems reikalavimams, įvertinant matavimo neapibrėžtį. Šiame bandymų protokole teikiant atitikties pareiškimą, taikyta sprendimo taisyklė, aprašyta 


VILNIUS TECH Automobilių kelių mokslo laboratorijos Tvarkos apraše TA-2, o skaičiavimai pateikti Atitikties įvertinimo protokole Nr.: AP-3-7796/2025-08-28.


2025-08-12–2025-08-27


Visa išdžiovintos bandomosios dalos masė M 1 , g 909,8


Išplautos ir išdžiovintos band. dalos masė M 2 , g 605,9


2025-08-27


Dalinė liekana ant sieto g;


Dalinė liekana ant sieto %;


Visa liekana ant sieto %;
Prabyra pro sietą %;


Per 63 μm akelių sietą išbyrėjusių smulkiųjų dalelių kiekis, %


0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 56 63 80 90
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VILNIUS TECH Automobilių kelių mokslo laboratorija


Bandomasis objektas:


Bandymo data:


Proktoro tankio nustatymas
Bandymas atliktas pagal LST EN 13286-2:2010; LST EN 13286-2:2010/AC:2013


Pralaidumo vandeniui koeficiento nustatymas
Bandymas atliktas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11:2019, išskyrus 7.1 p.


*medžiagų rūšis nustatyta vizualiai


**bandymo metodas neakredituotas


Skaičiavimus atliko projekto vadovė Simona Česnauskienė


Soties laipsnis (po bandymo) S, % 161,5


10,0
Grunto drėgnis (po bandymo) W pagal standartą 


EN 1097-5, %


0,0
Grunto drėgnis (prieš bandymą) W pagal 


standartą EN 1097-5, %


2,09
Sauso grunto tankis (prieš bandymą) ρd pagal 


standartą EN 13286-2, g/cm3


Pralaidumo vandeniui koeficientas k10, 10-5 m/s 0,2


Pralaidumo vandeniui koeficientas k, 10-5 m/s 0,2


Hidraulinis nuolydis i 1,18


3
Smūgių skaičius kiekvienam sluoksniui 25


Didžiausia leistina dalelė, mm 16


skersmuo d0, m 0,150


aukštis l0, m 0,125


Atmestų dalelių kiekis, % 11,0


Aplinkos temperatūra T, oC 21


Didžiausios dalelės dydis, mm 16,0


Sutankinimo energija, MJ/m3


Paėmimo vieta
Žvyro mišinys* fr. 0/22 


(BI1.1+BI2.1+BI3.1)


0,5855
7.1


Proktoro tankis ρpr, Mg/m3 2,19


Optimalus drėgnis Wpr, % 5,8


Naudojamas bandinio paruošimo metodas 6.4


Naudojamas bandymo metodas


Naudojamas bandymo metodas: pastovaus hidraulinio nuolydžio. Permeametro tipas: standus. Bandinio paruošimo metodas: 


laboratorinis. Bandinio rūšis: suardytos sandaros, sausas. Bandymui naudotas vanduo: vandentiekio vanduo, iš kurio 


pašalintas oras. Vizualus bandomojo objekto aprašas pagal standartą ISO 14688-1**: žvyras.


Bandymo cilindro skersmuo mm, d1 100,0
Bandymo cilindo aukštis mm, h1


Kritimo aukštis mm, h2 300


120,0
Plūktuvo svoris, kg 2,50


Dalelių, didesnių už 16 mm kiekis, % 5,8


Sluoksnių skaičius


PROKTORO TANKIO IR PRALAIDUMO VANDENIUI KOEFICIENTO NUSTATYMAS


kelio konstrukcija


2025-08-12–2025-08-27


Paėmimo vieta
Žvyro mišinys* fr. 0/22 


(BI1.1+BI2.1+BI3.1)
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VILNIUS TECH Automobilių kelių mokslo laboratorija


Bandomasis objektas:


Bandymo data:


Proktoro tankio nustatymas
Bandymas atliktas pagal LST EN 13286-2:2010; LST EN 13286-2:2010/AC:2013


Pralaidumo vandeniui koeficiento nustatymas
Bandymas atliktas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11:2019, išskyrus 7.1 p.


*medžiagų rūšis nustatyta vizualiai


**bandymo metodas neakredituotas


Skaičiavimus atliko projekto vadovė Simona Česnauskienė


Pralaidumo vandeniui koeficientas k10, 10-5 m/s 0,2


Pralaidumo vandeniui koeficientas k, 10-5 m/s 0,3


Aplinkos temperatūra T, oC 21


Hidraulinis nuolydis i 1,13


skersmuo d0, m 0,150


aukštis l0, m 0,125


Soties laipsnis (po bandymo) S, % 166,7


Grunto drėgnis (prieš bandymą) W pagal 


standartą EN 1097-5, %
0,0


Grunto drėgnis (po bandymo) W pagal standartą 


EN 1097-5, %
13,3


Atmestų dalelių kiekis, % 10,0
Sauso grunto tankis (prieš bandymą) ρd pagal 


standartą EN 13286-2, g/cm3 1,94


Naudojamas bandymo metodas: pastovaus hidraulinio nuolydžio. Permeametro tipas: standus. Bandinio paruošimo metodas: 


laboratorinis. Bandinio rūšis: suardytos sandaros, sausas. Bandymui naudotas vanduo: vandentiekio vanduo, iš kurio 


pašalintas oras. Vizualus bandomojo objekto aprašas pagal standartą ISO 14688-1**: dulkingas smėlis.


Paėmimo vieta
Dulkingas smėlis* fr. 0/16 


(BI1.3+BI2.3+BI3.2)
Didžiausios dalelės dydis, mm 16,0


Proktoro tankis ρpr, Mg/m3 1,99


Optimalus drėgnis Wpr, % 8,3


Dalelių, didesnių už 16 mm kiekis, % 5,8
Naudojamas bandinio paruošimo metodas 6.4


Sutankinimo energija, MJ/m3 0,5855
Naudojamas bandymo metodas 7.1


Smūgių skaičius kiekvienam sluoksniui 25
Didžiausia leistina dalelė, mm 16


Sluoksnių skaičius 3


Kritimo aukštis mm, h2 300
Plūktuvo svoris, kg 2,50


Bandymo cilindo aukštis mm, h1 120,0


Bandymo cilindro skersmuo mm, d1 100,0


PROKTORO TANKIO IR PRALAIDUMO VANDENIUI KOEFICIENTO NUSTATYMAS


kelio konstrukcija


2025-08-12–2025-08-27


Paėmimo vieta
Dulkingas smėlis* fr. 0/16 


(BI1.3+BI2.3+BI3.2)


VILNIUS TECH AKML/PROC-1 „Veiklų valdymas“/40 priedas/2024-02-21 (3)





				2025-08-28T09:54:37+0300












1 puslapis/puslapių 2


BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr.


UŽSAKOVAS Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis


RANGOVAS* -


GAMINTOJAS* -


OBJEKTAS Lašai, Biržupio g.


UŽSAKYMO DATA


BANDYMŲ DATA


ĖMINIUS ATRINKO


PASTABOS*


KITA INFORMACIJA* Šie bandymų rezultatai susiję tik su konkrečiais išbandytais pavyzdžiais
               


PRIEDAI*: priedas Nr. 1 (schema)


Bandymų protokolą patvirtino projekto vadovė


BANDOMASIS 


OBJEKTAS
-


(užsakovo deklaruojamas pavadinimas, statybvietė)


(užsakovo deklaruojamas)


8-2151


2025-08-28


(pavadinimas ir adresas)


(jei nesutampa su užsakovu)


-


(v., pavardė)


-


-
(pareigos, v. pavardė)


2025-08-06


(papildoma informacija susijusi su konkrečiu bandymu)


(nurodomi priedų numeriai ir pavadinimai)


Simona Česnauskienė
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Bandymo protokolas Nr.: 8-2151 2 puslapis/puslapių 2


VILNIUS TECH Automobilių kelių mokslo laboratorija


Lašai, Biržupio g. Matavimo data:


Vidurkis, 


mm


ha1 ha2 ha3 ha4 ha


46 47 46 47 47 39
58 59 58 59 59 39


112 110 112 110 111 39


267 268 268 267 268 39


>128 >127 >127 >128 >128 39


352 353 351 351 352 39


154 153 156 156 155 39


140 141 139 140 140 39


>70 >64 >71 >70 >69 39


151 151 152 152 152 39


128 128 128 127 128 39


172 172 171 172 172 39


 


Matavimo vietą nurodė užsakovo atstovas.


*medžiagų rūšis nustatyta vizualiai. 
1 Granuliometrinė sudėtis pateikta bandymų protokole 3-7796


Skaičiavimus atliko: projekto vadovė S. Česnauskienė


Pastaba: vietoje Nr. 2 gruntinis vanduo rastas 1,55 m gylyje


Sluoksnis* Matavimo vieta


Atskiros matavimo reikšmės, įvertinus 


pataisos dydį Δh, mm
Pataisos 


dydis, 


mm:


Pastabos


Žvyro mišinys fr. 0/221 BI1.1


Asfalto sluoksnis BI1.2


Vieta Nr. 1 (55.84985 25.72952)Dulkingas smėlis fr. 0/161 BI1.3


Dulkingas smėlis SD0
1 BI1.4


AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS SLUOKSNIŲ STORIŲ MATAVIMO REZULTATAI
(MN SSN 15 X skyrius)


Objektas: 2025-08-06


Dulkingas smėlis SD0
1 BI1.5


Žvyro mišinys fr. 0/221 BI2.1


Vieta Nr. 2 (55.84922 25.72941)
Dulkingas smėlis fr. 0/161 BI2.2


Dulkingas smėlis fr. 0/161 BI2.3


Dulkingas smėlis SD0
1 BI2.4


Žvyro mišinys fr. 0/221 BI3.1


Vieta Nr. 3 (55.84835 25.72931)


Dulkingas smėlis fr. 0/161 BI3.2


Dulkingas smėlis fr. 0/161


BI3.3.


 Dėl techninių kliūčių 


tolimesni kasimo 


darbai nebuvo 


vykdomi
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