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I. IVADAS

Statybos objekto pavadinimas — Specialiosios paskirties (kareiviniy) ir sandéliavimo
pastaty Pakruojo g. 49, Siauliuose, tvarkybos darby ir kapitalinio remonto darbai.

Uzsakovas (perkancioji organizacija) — Infrastruktiros valdymo agenttra (toliau —
IVA).

Statytojas — Lietuvos kariuomené.

Paslaugy teikéjas — juridinis asmuo su perkancigja organizacija sudarantis sutart] arba
sutartis, kuriam pavaldus (-is) atestuotas (-ti) Bendrosios statinio statybos techninés prieziiiros
vadovas ir Statinio statybos specialiosios techninés prieZitiros vadovas (-ai).

Paslaugos vykdytojas (-ai) — fizinis (-iai) asmuo (-enys) teisiniais pavaldumo santykiais
susaistytas (-ti) su paslaugy teikéju.

I1. PIRKIMO OBJEKTAS IR PAGRINDINE INFORMACIJA

Pirkimo objektas — Specialiosios paskirties (kareiviniy) ir sandéliavimo pastaty Pakruojo
g. 49, Siauliuose, tvarkybos darby ir kapitalinio remonto statybos darby techninés priezitiros (statinio
statybos techninés priezitiros grupés) paslaugy (toliau — Paslaugos) teikimas.

Statinio paskirtis: Specialiosios paskirties pastatas (ypatingasis).

Projekty dalys (darby sritys), kurioms perkama bendroji ir specialioji statinio statybos
techninés prieziiros Paslauga, — bendroji, sklypo plano, architektiiros, konstrukcijy, lauko
vandentiekio ir nuoteky Salinimo, vandentiekio ir nuoteky Salinimo, §ilumos tiekimo, $ildymo punkto,
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, lauko elektroniniy rysiy, elektroniniy
ry$iy, apsauginés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, procesy valdymo ir automatizavimo,
gaisrinés saugos, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, tvarkybos darby.

Objekto adresas — Pakruojo g. 49, Siauliai.

Objektas yra jrasytas j nekilnojamyjy kulttiros vertybiy registra, unikalus objekto kodas
40674.

Bendryjy ir specialiyjy statybos darby (darby, medziagy, mechanizmy ir jrenginiy) kaina
—5038 511,68 Eur su PVM.

Statybos darby ir Paslaugy teikimo numatoma (orientaciné) trukmé — 600 d.

Statinio statybos techninés prieZiiiros grupés (bendrosios ir specialiosios statiniy statybos
techninés priezitiros vadovy) veikla koordinuos, Infrastruktiiros valdymo agentiiros direktoriaus
paskirtas (-1) asmuo.



I1I. REIKALAVIMAI PASLAUGU TEIKEJUI, PIRKIMO OBJEKTUI IR PASIULYMUI

3.1. Paslaugy vykdytojas (-ai) — Statinio statybos techninés priezitiros grupés sudaryta 18
bendrosios statinio statybos techninés prieziliros vadovo (y) ir specialiosios statinio statybos
techninés priezitros vadovo (-y) atestuotas (-y) Statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017
»Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas‘ nustatyta tvarka, kuriam (-iems)
suteikta teis¢ vykdyti ypatingy ir neypatingy statiniy statybos bendrajg ir specialigjg statinio statybos
techning prieziiirg Sioms projekto dalims (darby sritims): bendroji, sklypo plano, architektiiros,
konstrukcijy, lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo, vandentiekio ir nuoteky Salinimo, Silumos
tiekimo, Sildymo punkto, Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, lauko
elektroniniy rysiy, elektroniniy ryS$iy, apsauginés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, procesy
valdymo ir automatizavimo, gaisrinés saugos, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,
tvarkybos darby taip pat minéty darby, esanciy kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultiiros paveldo vietovéje, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,»dtatybos darbai. Statinio statybos priezitira® ir Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017
»tatiniy klasifikavimas® nuostatomis. Atlikti kultiiros paveldo objekto tvarkybos darbus gali tik
atestuoti statybos darby specialistai turintys atitinkamga kvalifikacija.

3.2. Paslaugy vykdytojas (-ai) bendrajai ir specialiajai statinio statybos techninei
priezitrai vykdyti turi sudaryti statinio statybos techninés prieziiiros grupe i§ ne maziau kaip 2
jstatymu’', Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra®, Lietuvos Respublikos kraSto apsaugos ministro jsakymais patvirtintais tvarkos aprasais
(Paslaugy tiekéjas su jais bus supazindintas pasirasius sutart}), kitais teisé€s aktais reglamentuojanciais
projektavimg ir statyba, jy pakeitimais ir papildymais. Paslaugos vykdytojui privalomi visi sutarties
vykdymo metu priimti nauji teisés aktai, jeigu jie susije su vykdomo projekto jgyvendinimu. Uz savo
veikla ar neveiklumg Paslaugy vykdytojas (-ai) atsako teisés aktais nustatyta tvarka. Vadovautis
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymu, kitais kulttiros vertybiy
apsauga bei tvarkyma reglamentuojanciais teisés aktais ir dokumentais. Darbus vykdyti nepazeidZiant
Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos 2017 m. vasario 7 d. aktu Nr. KPD-RM-2506
nustatyty objekto vertingyjy savybiy. Pasikeitus leidime atlikti tvarkybos darbus nurodytiems
kulttros paveldo objekto ar kultiiros paveldo statinio, kurio tvarkybos darbus leista atlikti,valdytojo
ar darby vadovo rekvizitams (adresui, pavadinimui, kontaktiniams duomenims), apie tai valdytojas
privalo informuoti leidimg atlikti tvarkybos darbus iSdavusig institucijg raStu per septynias darbo
dienas nuo nurodyty duomeny pasikeitimo.

3.3. Paslaugos vykdytojas (-ai) Bendrosios ir Specialiosios statinio statybos techninés
priezitros vadovas (-ai), vykdantis (-ys) bendraja ir specialigja statinio statybos techning prieziiirg

v —

v —

Eury sumai vienam draudziamajam jvykiui, o besalyginé i§skaita — ne didesné¢ kaip 2 900 Eury.

3.4. Paslaugy teikéjas, teikdamas pasiiilyma, turi numatyti ir jvertinti visas Paslaugos
teikimui butinas iSlaidas: transporto, vykstant | statybviete ar pas uZzsakova; apgyvendinimo;
rySio/komunikacijos; biuro Paslaugy ir kitas iSlaidas biitinas darbo priemonéms jsigyti ir Paslaugoms
atlikti.

3.5. Paslaugy teikéjas, teikdamas pasitilyma, uZztikrina, kad atitinka Statybos techninio
reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ 99 punkto reikalavima.

IV. TECHNINIU PRIZIURETOJU DARBO STATYBVIETEJE GRAFIKAS IR TERMINAS

! Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas, patvirtintas 1996 m. kovo 19 d. jsakymu Nr. I-1240 (aktuali redakcija).

banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-226 (aktuali redakcija).



vt —

statybvietéje vykdyti savo pareigas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira® statinio statybos techninés prieziiiros organizavimo ir
vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos techninés priezitiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai,
statinio statybos techninés prieziiiros periodiSkumas ir darbo apimtis, iSreikSta valandomis,
vadovaujantis reglamento 18 priedu) (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo projekto dalis), bet ne reciau kaip 2 (dvi) darbo dienas per savaitg, jis taip pat privalés
dalyvauti visuose su statyba susijusiuose pasitarimuose statybvietéje ar uzsakovo patalpose.

statybvietéje vykdyti savo pareigas ne reCiau kaip 1 (vieng) darbo dieng per savaite, jis taip pat
privalés dalyvauti visuose su statyba susijusiuose pasitarimuose statybvietéje ar uzsakovo patalpose.

4.3. Bendrosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovas ir specialiosios statinio
statybos techninés prieziiiros vadovas (-ai) privalés dalyvauti statinio pripazinimo baigtu statyti
komisijoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministro 2010 m. birZelio 15 d.
1sakymu Nr. V-644 D¢l Statiniy pripazinimo baigtais statyti ir elektroniniy apsaugos sistemuy,
susijusiy su tarnybos paslaptimi, pripazinimo baigtomis jrengti ir tinkamomis naudoti krasto apsaugos
sistemoje tvarkos apraso ir komisijy darbo reglamenty patvirtinimo* ir Statybos techniniu reglamentu
STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas* ir kity teisés akta nustatyta tvarka, bus pripaZinta uzbaigta ir iSduotas
statybos uzbaigimo aktas.

4.4. Numatoma Paslaugy teikimo pradZios data — rangos sutarties pasiraSymo data arba
kita data suderinta su UZzsakovu, atsizvelgiant j statybos darby vykdymo kalendorinio grafike
numatytg statybos darby technologinj eiliSkumga.

4.5. Paslaugos turi biiti teikiamos iki kol statyba, Statybos techniniu reglamentu STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas® ir kity teisés akta nustatyta tvarka, bus pripaZinta uzbaigta.

4.7. Paslaugy teikéjas civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija, jos
isigaliojimo jrodymus, nurodant draudimo jmone, draudimo sumg ir pagrindines draudimo salygas
uzsakovui turi pateikti per 7 d. d.

V. UZDAVINIAI IR ATASKAITOS

Paslaugy teikéjas, vykdydamas Sioje techningje specifikacijoje, sutartyje ir statybos
veiklg reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytas uzduotis:

3.1. ParuosSiamieji veiksmai

5.1.1 ISnagrinéjes techning Projekto dokumentacija, Paslaugy teikéjas per 10 kalendoriniy
dieny nuo sutarties pasiraSymo turés parengti ir pateikti jvading ataskaitg, kurioje turi buti aptarti Sie
aspektai:

5.1.2. Su iSnagrinétais dokumentais susijusios galimos rizikos (techniniy sprendiniy
patikimumas, nenumatytos islaidos ir kiti aspektai) analiz¢ ir vertinimas;

5.1.3. Paslaugy teikéjo personalo atsakingo uz paslaugy teikimg sudétis, funkcijos,
atsakomybés pasiskirstymas tarp grupés nariy;

5.1.4. Paslaugy teikéjas iki darby vykdymo pradzios privalo parengti ir suderinti su
Uzsakovu protokoly, atlikty darby akty, ataskaity formas, papildomy ir nevykdomy darby aprasy
pateikimo ir derinimo procediiras. Dokumenty formos ir procediiros turi buti pridétos prie jvadinés
ataskaitos.



3.2. Projekto vykdymeo priezilra

- Paslaugy teikéjas privalo vykdyti Statinio statybos techninés prieziliros paslaugas, |
kurias turi jeiti bendroji (bendryjy statybos darby) ir specialioji statinio statybos techniné prieziiira
vykdoma pagal Sig uzduotj ir STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

- Paslaugy teikéjas, patvirtindamas rangovo pateiktus atlikty darby aktus, prisiims
atsakomybe, kad nupirktos medziagos ir jrenginiai, jvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka
techninj ir darbo projektus, bei uztikrinti, kad statyboje naudojamy statybos produkty, iskaitant jy
sudedamasias dalis, kilmé néra i§ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSyjy pirkimy jstatymo 92
straipsnio 15 dalyje jvardytame sarase.

- Paslaugy teikéjas privalo vadovautis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas‘ vykdant statybos uzbaigimo proceduras.

3.2.1. Projekto techninés priezilros vykdymas
Paslaugy teikéjas privalo atlikti Sias uZduotis:

5.2.1.1. Dalyvauti perduodant statinio statybos vadovui pagal akta statybviete bei joje
esanciy pastaty, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy planus;

5.2.1.2. Paskirstyti statinio statybos bendrosios ir specialiosios techninés prieziliros
funkcijas tarp jo vadovaujamoje grupéje dirbanciy vadovy ir padé€jéjy jo paties patvirtintu
dokumentu;

5.2.1.3. Kontroliuoti Statinio statybos projekto, statinio projektavimo salygy (tarp jy ir
projektavimo salygy statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti UZsakova apie jy
pratesimo (pakeitimo) biitinuma ir, jam pavedus, tuo riipintis;

5.2.1.4. Uztikrinti, kad tinkamu laiku biity susisiekiama su reikalingomis valdzios
institucijomis, iSduodanciomis biitinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebtity uzdelsiami darbai;

5.2.1.5. Organizuoti, dalyvauti ir protokoluoti Statybvietés susitikimams su Rangovu;

5.2.1.6. Kontroliuoti, kad visi Statinio projekto pakeitimai buity atlikti ir jforminti teisés
akty nustatyta tvarka, o, jei keiiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, - informuoti
Uzsakova, kad biitina atlikti statinio projekto papildoma ekspertize;

5.2.1.7. Nuolatos kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi darby grafiko;

5.2.1.8. Nedelsiant informuoti UZsakova apie nenumatytus atvejus ar aplinkybes,
itakojancias statybos darby kaina, rengti kartu su Rangovu papildomy ir nevykdomy darby aprasus
vadovaujantis UZsakovo pateikta forma.

5.2.1.9. Organizuoti ir kartu su Uzsakovu atlikti galutinj patikrinimg prie§ pradedant
statybos uzbaigimo procediiras, paruosti darby perdavimo-priémimo akta, trikumy (defekty) sarasa
ir kitus reikiamus dokumentus statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka;

5.2.1.10. Kartu su rangovu rengti statybos uzbaigimo procediiroms reikiamus
dokumentus ir dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose iki statybos uzbaigimo akto/ deklaracijos
patvirtinimo (Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti).

3.2.2. Rangove teikiamy dokumenty patikrinimai ir
suderinimai

Paslaugy teikéjas privalo patikrinti ir suderinti:
5.2.2.1. Projekto techning dokumentacija, darbo brézinius ir techninio projekto technines
specifikacijas teikti vykdymui arba motyvuotai atmesti;



5.2.2.2. Rangovo pateiktg statybos darby technologijos projekta bei kontroliuoti jo
vykdyma;

5.2.2.3. Tikrinti ir pasiraSyti atlikty darby akty forma F-2 ir perduoti Infrastrukttiros
valdymo agentiiros direktoriaus paskirtam (-1) asmeniui;

5.2.2.4. Medziagy bei jrangos tinkamuma;

5.2.2.5. Rangovo pateikty eksploatacijos ir priezitiros instrukcijy tinkamuma, siekiant
patogiai, saugiai, visapusiskai tinkamai ir pagal paskirtj eksploatuoti aptarnauti statinj ir inZinerines
sistemas;

5.2.2.6. Rangovo atlikty darby iSpildomaja dokumentacija.

3.2.3. Darby kontrolé ir priezilra

5.2.3.1. Suzinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktisky statybos salygy
arba d¢l kity priezasCiy negali biiti realizuojami, kreiptis | Uzsakova, o, jam pavedus, — | statinio
projektuotoja dél projektiniy sprendiniy koregavimo, bei parengti papildomy ar nevykdomy darby
aprasus ir papildomy ar nevykdomy darby poreikio pagrindimo aiskinamuosius rastus bei suderinti
su Rangovu ir Uzsakovu,

5.2.3.2. Neleisti vykdyti darby, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta
tvarka;

5.2.3.3. Organizuoti geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy nuZyméjima ir
jtvirtinimg statybvietéje, kartu su geodezijos tarnyba patikrinti, priimti ir jforminti aktais bei
schemomis pastaty, priestaty, nutiesty inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikaciju geodezines
nuotraukas;

5.2.3.4. Kontroliuoti, kad laiku biity jforminta juridiné, techning, statybvietéje esanciy
statiniy nugriovimo, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy perkélimo, zeldiniy bei aplinkos
iSsaugojimo dokumentacija, geodeziniy Zenkly apsauga;

5.2.3.5. Tikrinti per visg statinio statybos laika, kad statinys bty statomas laikantis
istatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty, statinio projektavimo salygy, statybos leidimo reikalavimy, laiku biity
atliekami reikalingi matavimai ir bandymai. Kontroliuoti statybos metu naudojamy statybos produkty
bei jrenginiy kokybe ir neleisti jy naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, taip pat jei
nepateikti statybos produkty kokybe¢ patvirtinantys dokumentai. Jeigu Rangovo siiilomo statybos
produkto techniniai reikalavimai Techninio projekto techninése specifikacijose nenurodyti, Paslaugy
teik¢jas privalo informuoti Uzsakovg ir nurodyti Rangovui naudoti tik kokybiskus, reikiamg paskirt]
atitinkancius statybos produktus;

5.2.3.6. Tikrinti ] aikstele pristatytas medziagas bei jrenginius ir, jeigu reikia, stebéti ir
inicijuoti darbams naudojamy medziagy ir jrenginiy bandymus ir patikrinimus techninio projekto
techniniy specifikacijy atitikimui. Jeigu reikia inicijuoti bandymus atlieckamus Rangovo dirbtuvése;

5.2.3.7. Kontroliuoti, kad jranga biity montuojama pagal gamintojo instrukcijas;

5.2.3.8. Kontroliuoti medziagy ir jrenginiy pristatymg ir saugy sandéliavima;

5.2.3.9. Informuoti Uzsakova apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio
projekto ir statinio normatyvinés kokybés reikalavimy;

5.2.9.10. Tikrinti ir priimti pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas,
dalyvauti iSbandant ir pripazjstant tinkamais naudoti inzinerinius tinklus, inzinerines sistemas,
irenginius, konstrukcijas, dalyvaujant specialiyjy statinio statybos techniniy priezitiry vadovams ir
statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui ir pasirasyti atitinkamus aktus

5.2.3.11. Dalyvauti vieSojo administravimo subjekty, atliekan¢iy statybos valstybing
prieziura, atlickamuose statinio statybos patikrinimuose;

5.2.3.12. Pranesti vieSojo administravimo subjektui, atliekanciam statybos valstybing

v —

statinio statybos vadovas);



5.2.3.13. Jeigu reikia, kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derinti
potencialiai pavojingy jrenginiy iSbandymo ir registravimo klausimus;

5.2.3.14. Neleisti naudoti nustatyta tvarka nepripazintg tinkamu naudoti statinj arba jo
dalj, jspéti apie tai UZsakova rastu ir prireikus informuoti vieSojo administravimo subjekta, atliekantj
statybos valstybing prieZiiira;

5.2.3.15. Priziaréti, kad Rangovas laikytysi ir vykdyty darby saugos, higienos ir
aplinkosaugos reikalavimus

5.2.3.16. Kontroliuoti, kad nuolat biity pildomas Statybos darby Zurnalas ir biity vykdomi
jame jrasyti statinio statybos techninés prieziiiros, statinio projekto vykdymo priezitiros, vie$ojo
administravimo subjekty atlickanciy statybos valstybing priezitirg reikalavimai bei statinio saugos ir
paskirties reikalavimy valstybinés priezitiros institucijy reikalavimai biity jvykdyti nustatytais
terminais;

5.2.3.17. Perziuréti rangovo pateikiamas eksploatacijos ir priezitiros instrukcijas,
uztikrinant, kad rangovas suteikty visg darbui su jrengimais, bei jy eksploatavimu susijusia
informacija bei apmokymus;

5.2.3.18. Tikrinti, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty
faktiSkuosius ir, jei reikia, organizuoti ty kiekiy nustatymg apmatuojant, reikalauti, kad statybos
specialiyjy darby aktus pasiraSyty specialiyjy statinio statybos techniniy prieziiry vadovai.
Informuoti rastu UZsakova, jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka
faktiSkyjy arba kai jy nepatvirtino specialiosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovai, ir
atlikti tolimesnius veiksmus pagal Uzsakovo nurodymus;

5.2.3.19. Paslaugy teikéjas neapsiribojant Siomis uZduotimis, privalo vykdyti ir visas kitas
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir statybos techniniuose reglamentuose numatytas pareigas.

5.2.4. Paslaugy teikéjas turés parengti ir uZsakovui pateikti Sias ataskaitas:

5.2.4.1. Tarpiné bendrosios ir specialiosios statinio statybos techninés prieZitiros
ataskaita/os (toliau — tarpiné ataskaita) teikiama kiekvieng ménesj, kartu su dokumentais
apmokéjimui uz darbus/Paslaugas. Tarpinéje ataskaitoje apraSomos visos statiniy statybos bendrosios
ir specialiosios statinio statybos techninés prieZitros veiklos sritys, kurias jsipareigojes teikti
Paslaugy teikéjas, apraSomi, pagal rangovo darby plang vykdyti darbai, priimti darbai ir jy kiekiai,
veiklos progresas, vélavimai ir jy prieZastys, trukdZiai ir siilymai jiems spresti. Taip pat turi biti
nurodomi darbai, kurie bus vykdomi kita ménesj. Kiekvienoje ataskaitoje turi biiti aiSkiai pateikiama
sutarties biiklé bei jos eigos planas. Ataskaitoje turi biiti pateikiamos nuotraukos, iliustruojancios
darby progresa, informacija apie parengtus ar rengiamus iSpildomuosius statybos dokumentus ir jy
vertinimas.

5.2.4.2. Galutiné bendrosios ir specialiosios statinio statybos techninés prieZitiros
ataskaita (toliau — galutiné ataskaita) teikiama statybg pripaZinus uzbaigta. Galutinéje atskaitoje turi
atsispindéti nuoseklus visy Sioje techniné specifikacijoje numatyty uZduociy atlikimas: atlikty
uzduociy apraSymas ir jy rezultaty palyginimas su numatytomis techninéje specifikacijoje. Pateikta
statybos projekto jgyvendinimo eigos apZvalga ir rekomendacijos jskaitant jgyta patirtj, kuri gali bti
aktuali biisimiems projektams. Kartu su galutine ataskaita pateikiami ir dokumentais apmokeéjimui uz
Paslaugas.

PASTABA. Pries pasiraSant sutartj, siekiant jsitikinti tiekéjo numatomy paskirti specialisty

kvalifikacijos atitiktimi keliamiems reikalavimams, turés biiti pateikti kvalifikacijg patvirtinantys
dokumentai.

Statybos priezitiros skyriaus vedéjas Andriejus Petrauskas
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