



TECHNINĖ UŽDUOTIS


	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos, Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, įmonės kodas 188608252.  

	2.
	Pirkimo objektas 
	Pastatų grupės atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto (toliau - projektas) parengimas.
Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

	3.
	Projekto pavadinimas
	Paruošti gyvenamosios paskirties pastatų, adresu Pasieniečių g. 11, Medininkų k., Vilniaus r.,:
1. Unikalus Nr. 4400-1227-1044;
2.  Unikalus Nr. 4400-1227-1077;
3. Unikalus Nr. 4400-1227-1100;
4. Unikalus Nr. 4400-1227-1111;
5. Unikalus Nr. 4400-1227-1144
atnaujinimo (modernizavimo) projektą, kad būtų pasiekta pastatų energetinio naudingumo klasė „B“. 

	4.
	Statinio adresas
	Pasieniečių g. 11, Medininkų k., Vilniaus r.

	6.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	1. Unikalus Nr. 4400-1227-1044:
bendras plotas: 1080,86 m²,
aukštų skaičius: 2,
pastato tūris: 5309,90 m³,
energinio naudingumo klasė: „D“,
statybos metai – 2007 m.
2. Unikalus Nr. 4400-1227-1077:
bendras plotas: 1077,54 m²,
aukštų skaičius: 2,
pastato tūris: 3075,75 m³,
energinio naudingumo klasė: „D“,
statybos metai – 2007 m.
3. Unikalus Nr. 4400-1227-1100:
bendras plotas: 1080,32 m²,
aukštų skaičius: 2,
pastato tūris: 2813,55 m³,
energinio naudingumo klasė: „D“,
statybos metai – 2007 m.
4. Unikalus Nr. 4400-1227-1111:
bendras plotas: 1076,04 m²,
aukštų skaičius: 2,
pastato tūris: 2779,29 m³,
energinio naudingumo klasė: „D“,
statybos metai – 2007 m.
5. Unikalus Nr. 4400-1227-1144:
bendras plotas: 870,01 m²,
aukštų skaičius: 2,
pastato tūris: 2484,83 m³,
energinio naudingumo klasė: „D“,
statybos metai – 2007 m.


	7.
	Statinio statybos rūšis
	Pastatų atnaujinimas (modernizavimas).

	8.
	Statinio kategorija
	Gyvenamoji (bendrabučiai iki 100 gyvenamųjų vietų).

	9.
	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis
	UAB „Inžinerinių paslaugų spektras“ atliko pastatų energijos išteklių vartojimo auditą (ataskaitos pridedamos).
Visiems objektams pasirinkta energijos taupymo priemonių grupė Nr. 2 (2 ETPG).

	10.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	Fotovoltinė saulės elektrinė.

	11.
	Lėšų dydis projekto realizavimui
	Statiniai:
1.	871 674,31 Eur;
2.	909 214,12 Eur;
3.	842 484,42 Eur;
4.	881 812,43 Eur;
5.	760 910,57 Eur.  
Bus panaudotos ES struktūrinių fondų lėšos.

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	12.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	šildymo sistemos atnaujinimas;
atitvarų apšiltinimas;
vėdinimo sistemų atnaujinimas;
elektros instaliacijos atnaujinimas;
šlaitinio stogo dangos keitimas;
langų keitimas;
durų keitimas
apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas);
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	12.1.
	projektavimo paslaugos 
	Prašomos suteikti Paslaugos skirstomos į: 
I. Bendrąsias, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitos reikalingos statinio projektavimo užduočiai įvykdyti. 
II. Pagrindines paslaugas:
- projektavimo sąlygų, reikalingų atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimui, gavimas Užsakovo vardu;
-  atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas;
- statinio atnaujinimo (modernizavimo) projekto pateikimas Užsakovo nurodytai projekto ekspertizės įmonei;
-	statinio atnaujinimo (modernizavimo) projekto taisymas pagal Užsakovo ir ekspertizės pastabas bei teigiamos ekspertizės išvados gavimas;
-	atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir kitos reikalingos dokumentacijos pateikimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“), pataisymas pagal derinančiųjų institucijų pateiktas pastabas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas. Paslaugų teikėjas turi dėti visas pastangas siekdamas operatyvaus dokumentacijos suderinimo;
-	statybą ir atitinkamų darbų vykdymą leidžiančių dokumentų sutvarkymas; 
-	statinio atnaujinimo (modernizavimo) projekto vykdymo priežiūra;
-	viešinimo veiklų atlikimas (tame tarpe viešo svarstymo, leidimo gavimas ir kitos paslaugos (jei reikalinga) susijusios su projekto įgyvendinimu ar kitais teisės aktų reikalavimais);
-	kitų paslaugų vykdymą laiku ir nustatyta tvarka patvirtinančių dokumentų (ataskaitos, programa, grafikas ir kt.) rengimas.
-	atsakymų teikimas Užsakovui į tiekėjų pateiktus klausimus rangos viešojo pirkimo metu.
III. Kitas privalomas paslaugas, galimai atsirandančias projektavimo metu atskirose srityse:
-	projektavimo sąlygų reikalavimų, reikalingų užduočiai įvykdyti, užsakymas ir gavimas;
-	projekto sprendinių derinimas su atsakingomis institucijomis;
-	dokumentų, brėžinių ir spausdinimo išlaidos bei kitos paslaugos, būtinos užduočiai įvykdyti kt.;
-	Užsakovo konsultavimas rangovo parinkimo konkurso metu ir atsakymų į kandidatų (galimų rangovų) pateikiamus klausimus dėl Atnaujinimo (modernizavimo)  projekto rengimo Užsakovo nurodytais terminais;
- Projekto koregavimas priklausomai nuo energijos taupymo priemonių grupės (iš energijos vartojimo audito) pakeitimo;
-	Projekto koregavimas statybos metu, dalyvavimas pastato pridavimo procedūrose.
Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti. 
Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 
Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.


	13.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	Bendras paslaugų atlikimo terminas 10 mėn. (nuo sutarties įsigaliojimo dienos).
Techninio darbo projekto parengimas, Užsakovo atskiru viešuoju pirkimu įsigyjamos atnaujinimo (modernizavimo) projekto ekspertizės teigiamos išvados gavimas, statybą, teritorijos sutvarkymą leidžiančių dokumentų gavimas – per 100 k.d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms Paslaugų terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartus, bet ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius.
Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos reguliariai per visą statybos laikotarpį.
Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto rengimo metu Paslaugų teikėjas turi bent 1 kartą per mėnesį teikti ataskaitas apie sutarties vykdymą (apimties, kokybės, grafiko vykdymas), nurodyti konkrečius suplanuotus koregavimo veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrečius atsakingus asmenis ir atlikimo terminus.

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	14.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	Projekto rengimo paslaugoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir techninis projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais tokių statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais aktais. Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.

	15.
	Pagrindiniai projektavimo etapai.
	1. Projektiniai pasiūlymai;
2. Statinio atnaujinimo (modernizacijos) projektas; 
3. Statybą leidžiančių dokumentų gavimas.
Projektinių pasiūlymų stadijoje privalo būti parengtos ir suderintos palyginamosios priemonės ir palyginamieji statybos kainos skaičiavimai, kurių pagrindu Užsakovas galėtų priimti sprendimą. Pirminiai, tarpiniai ir galutiniai projektiniai siūlymai privalo būti suderinti su Užsakovu. Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi atitikti ne mažesnius kaip STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ keliamus reikalavimus.
Techninio projekto apimtis ir detalumas turi atitikti ne mažesnius kaip STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Projekto detalumas turi būti įgyvendintas taip, kad pagal projekto sprendinius statybos darbų atlikėjas galėtų įgyvendinti projekto autoriaus ir Užsakovo viziją ir sumanymus. Atnaujinimo (modernizavimo) projekto stadijoje privalo būti gautas Užsakovo techninių sprendinių suderinimas, gauta teigiama ekspertizės išvada, gautas Užsakovo atnaujinimo (modernizavimo) projekto tvirtinamasis raštas.

	18.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	Projektuoti pagal  STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.
 Pastatams pasiekti ne žemesnę nei „B“ energinio naudingumo klasę.
 

	19.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Paslaugos teikėjas per 15 darbo dienų nuo projektavimo paslaugų sutarties įsigaliojimo privalės pateikti atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo kalendorinį grafiką. Grafikas turi atspindėti statinio projektinių pasiūlymų ir projekto rengimo nuoseklų procesų planavimą bei darbų paskirstymą, jų valdymą, reikalingą Sutarties įvykdymui.
Grafikas privalės turėti šias sudedamąsias dalis:
•	statinio projekto užduočių rengimas atskiroms projekto dalims ir jų suderinimas su Užsakovu;
•	preliminarūs statinio projekto dalių pavadinimai, atlikimo eiliškumas ir terminai;
•	numatomas projektuotojų skaičius, statinio atnaujinimo (modernizavimo) projekto vadovas, projekto dalių vadovai ir kiti Paslaugos teikėjo atsakingi asmenys, dalyvaujantys projekto rengime;
•	statinio atnaujinimo (modernizavimo) projekto derinimo terminai;
•	statybą leidžiančio dokumento gavimo terminas.

	20.
	Reikalaujami ekonominiai rodikliai
	Ekonominiai rodikliai ne blogesni už nurodytus Energijos vartojimo audito „Energijos taupymo priemonių grupė 2“.

	21.
	Reikalavimai paslaugų kokybei
	· Paslaugų teikėjas atsako už atnaujinimo (modernizavimo) projekto kokybę bei projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. Bet kokius reikalingus papildymus ir taisymus, kurie reikalingi dėl atnaujinimo (modernizavimo) projekte esančių netikslumų, Paslaugų teikėjas privalo atlikti neatlygintinai, ne vėliau kaip per Sutartyje numatytus terminus, jei nenurodyta pagal atskirą  Užsakovo nurodymą. Projekto vadovas turi suderinti visus projektinius sprendinius su Užsakovu.
· Užsakovas atnaujinimo (modernizavimo) projektą tvirtins laikantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimų tik esant teigiamai jo ekspertizės išvadai ir pakoregavus projektą pagal privalomąsias ekspertizės išvadas. Projekto patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą parengtam atnaujinimui (modernizavimui), bet neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo atsakomybės už normatyvinę ir atnaujinimo (modernizavimo) projekto dalių tarpusavio suderinamumo kokybę. 

	23.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	Lietuvių kalba.

	24.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Pateikiama: 
Atnaujinimo (modernizacijos) projektas:
· 4 egz. spausdinti popieriuje; 
· kompiuterinėje laikmenose el. versija PDF formate;
· projektą įforminti, komplektuoti ir perduoti statybos techninių reglamentų bei standartų nustatyta tvarka. 
Kiti projektiniai dokumentai (ataskaitos, aktai, santraukos, kita): 
· po 1 egz. kiekvienai suinteresuotai šaliai.


	25.
	Ekspertizės atlikimas
	Parengtam atnaujinimo (modernizavimo) projektui Užsakovas vykdys (atskiro viešojo pirkimo būdu) nepriklausomą atnaujinimo (modernizavimo) projekto ekspertizę, po kurios teigiamų išvadų bus priimtas Paslaugų teikėjo parengtas projektas ir galutinai už jį atsiskaityta.



PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI


	Etapas
	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai
	Lapų sk.

	Projektuotojui pateikiamų privalomųjų dokumentų sąrašas
	Energijos audito ataskaitos (susiję su pastato būkle), 5 vnt.
	512






REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

/Siekiant kuo aiškiau apibrėžti laukiamą rezultatą ir perkamų paslaugų apimtį, pirkimo vykdytojas turėtų nurodyti, kokius duomenis, dokumentus bei kokio detalumo projekto rengėjas turės pateikti kiekviename projektavimo etape. Nurodomi tik tie etapai, kurių parengimo paslaugos yra perkamos/

	Projektavimo etapas
	Projektuotojo pateikiami dokumentai

	Techninis projektas
	Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais:
1. Aiškinamoji dalis, kurioje nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties rodikliai statinio ir paskirties statinio  statybos rūšis, paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita. 
2. Pastato fasado (langų ir kt.) sprendiniai. Pateikiant siūlomus fasadų sprendinius. 
3. Vidaus inžinerinių sistemų projektiniai pasiūlymai.
4. Aiškinamasis raštas, kuriame turi būti aprašyta:
· sistemų veikimo principas;
· siūlomų sprendinių pagrindimas/argumentavimas;
· energetinių orientacinių poreikių identifikavimas; 
· numatomas sistemų valdymo principas.
5. Pirminiai sustambinti skaičiavimų rezultatai (oro kiekiai, šalčio ir šilumos poreikiai, orientaciniai vėdinimo įrenginių dydžiai, elektros galingumai, vandens poreikiai ir panašiai).
6. Principinės sistemų schemos, planai.
7. Energetinio efektyvumo priemonės.
8. Projektinių pasiūlymų metu turi būti įvertintos energetinio efektyvumo audito nurodytos priemonės pageidaujamai energetinio naudingumo klasei „B“  užtikrinti. Priemonese turi būti pateikti sekantys reikalavimai:
· pastato sandarumui (sandarumo testas privalomas);
· vėdinimo sistemų charakteristikoms;
· patalpų šildymo sistemai;
· pastato vėsinimo sistemai;
· patalpų apšvietimui;
· fotovoltinei saulės jėgainei.


	Darbo projektas
	Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai

	
	Sprendinių detalieji skaičiavimai

	
	Projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus  montažinius brėžinius

	
	Projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius brėžinius)

	
	Specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijų (nurodymų, taisyklių)

	
	Sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis reglamento "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais

	Projektas/aprašas
	Pateikiami aiškinamieji raštai ir sprendinių planai ir schemos, techninės specifikacijos ir sąnaudų žiniaraščiai, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais 

	Projekto vykdymo priežiūra
	Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais.	Projekto vykdymo priežiūra turės būti atliekama visą statybos laikotarpį ir apimti atnaujinimo (modernizacijos) projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą. Paslaugų teikėjas privalės lankytis ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per 1 (vieną) savaitę visą statybos laikotarpį, jeigu Sutartyje ir/ar kituose lydinčiuose dokumentuose nebus sutarta kitaip.
-	Paslaugų teikėjas iki projekto vykdymo priežiūros paslaugų pradžios turės parengti ir pateikti kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką. Užsakovui pritarus grafikas gali būti koreguojamas Paslaugų teikimo metu.
-	Projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos vietoje.
· Paslaugų teikėjas turės kontroliuoti, kad statinys būtų atnaujinamas (modernizuojamas) pagal projektą. Nustatyta tvarka nedelsiant organizuoti pastebėtų projekto sprendinių trūkumų ir klaidų šalinimą projektuotojo sąskaita.
· Paslaugų teikėjas turės į statybos darbų žurnalą įrašyti darbus, neatitinkančius projekto sprendinių ir nurodymus bei reikalavimus neatitikimams ištaisyti.
· Paslaugų teikėjas turės dalyvauti Užsakovo arba kitų statybos dalyvių, Užsakovo kvietimu, organizuojamuose vadybiniuose ir gamybiniuose pasitarimuose.
Paslaugų teikėjas turės dalyvauti statinio atnaujinimo (modernizavimo) užbaigimo komisijos darbe ir pasirašyti statybos užbaigimo aktą, jei atlikti darbai atitinka projekto sprendinius.
-	Išlaidos biuro patalpoms, patalpoms statybvietėje, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kt. su atnaujinimo (modernizacijos) projekto vykdymo priežiūra susijusioms veikloms turi būti įskaičiuotos į Pasiūlymo kainą.

	Statybą leidžiančio dokumento gavimas
	Užsakovui patvirtinus atnaujinimo (modernizavimo) projektą, paslaugos teikėjas privalo organizuoti statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrą,  atlikti visus  normatyvinių dokumentų numatytus ir būtinus derinimus su institucijomis pagal kompetenciją, šalinti dokumentacijos trūkumus, teikti paaiškinimus ir kitaip atstovauti Užsakovą iki tol, kol bus gautas statybą leidžiantis dokumentas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
Paslaugos teikėjas  turi atlikti visas Užsakovo ir paslaugos teikėjo prievoles susijusias su Visuomenės informavimu apie numatomą statinių projektavimą vadovaujantis (bet neapsiribojant) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus keliamais reikalavimais
Išlaidas, susijusias su statybą leidžiančio dokumento gavimu (pvz. mokami mokesčiai įkeliant dokumentaciją į "Infostatybą"), privalo apmokėti paslaugos teikėjas.
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