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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO 

            Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Nr. 5786. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 16,465 iki 23,32 km rekonstravimas (Pirkimo ID 6012100) dokumentų.
Perkančioji organizacija teikia suinteresuotų tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos*:
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymai

	1.
	(TDP VN-05_01 ) pagal TS 1.5 „Apsauginis dėklas projektuojamas iš PE100-RC ar stiklo pluošto GRP (žiedinis standumas – 10kPa) vamzdžių. Techniniai reikalavimai pagal LST EN 744 ir EN 14364-2007.Šiame projekte gali būti naudojami ne prastesnių arba analogiškų parametrų vamzdynai nei nurodyti techninėse specifikacijose“. 
Ar galima naudoti apsauginiams dėklams plieninius vamzdžius. Kadangi metalo savybės skiriasi nuo polietileno ir stiklo pluošto. Ar tenkinsime techninę specifikaciją pasirinkdami plieninius apsauginius dėklus?

	Galima, tačiau plieną su papildomomis antikorozinėmis dangomis rekomenduojame naudoti, kai dėklus įrengiame atviru būdu.

	2.
	(TDP VN-05_01 ) Nurodyti dėklai DN860 ir DN750 įrengiami uždaru būdu. Pagal DN aišku, kad tai yra GRP vamzdžiai. Tokius apsauginius dėklus įrengiant uždaru būdu reikia daryti mikrotunelį. Šis vamzdynų įrengimo būdas stipriai išbrangins pasiūlymą, kadangi kiekis nedidelis. 
Ar galima būtų apsauginio dėklo diametrą keisti iš DN860 į DN800 ir iš DN750 į DN700, tokiu atveju dėklai galėtų būti PE RC vamzdžio ir būtų montuojami kryptinio gręžimo būdu.
	Po magistraliniu keliu A5 vamzdžius rekomenduojame įrengti mikrotuneliavimo būdu, kuris mūsų nuomone darys mažesnę įtaka esamoms dangoms ir pagrindams. Vamzdyną pagal pasirinktą technologiją siūlome rinktis didinant diametrą.

	3.
	Darbų kiekių žiniaraštyje DKŽ Nr. 2 – Susisiekimo dalis, 
Dalyje „3.1D (Nr. A5 kelio dešines pusės kraštas)“ nurodyta:
	3.5.13
	Apsaugos nuo akinimo sistemos įrengimas ant apsauginių barjerų 
	vnt.
	215,0


Dalyje „4.1K (Nr. A5 kelio kairės pusės kraštas)“ nurodyta:
	4.5.10
	Apsaugos nuo akinimo sistemos įrengimas ant apsauginių barjerų 
	vnt.
	6738,0



„Susisiekimo dalis. Magistralinio kelio rekonstravimas, jungiamųjų kelių statyba, SAK-03_1, bylos laida 0“ Apsauginių atitvarų sistemų įrengimo žiniaraštyje nurodyta:
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Klausimas: Prašome nurodyti tikslų Apsaugos nuo akinimo sistemos įrengimas ant apsauginių barjerų ilgį metrais. 

		Prašome žiūrėti kelio plano brėžinį, kelio plane aiškiai nurodyta kur rengiama apsaugos nuo akinimo sistema ant atitvarų ( sutartiniuose atitvarai kita spalva). Natūralu kad atitvarų daugiau nes ten kur stovi triukšmo sienos apsaugos nuo akinimo sistema nereikalinga. Taip pat suvestiniame parašyta pastabose kad rengiama kiek metru ant naujų ir kiek ant esamų atitvarų. 
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	4.
	Klausimas PO iš apšvietimo dalies. TS.4.2.14 nurodyta energiją absorbuojanti atrama HE3. Ar tai nėra klaida? Ar galima siūlyti HE?
	Techninėje specifikacijoje nurodytas žymėjimas HE3 atitinka ankstesnę LST EN 12767 standarto redakciją. Pagal galiojančią LST EN 12767:2019 redakciją taikomas žymėjimas HE. Todėl leidžiama siūlyti energiją absorbuojančias atramas HE, jeigu jos atitinka LST EN 12767:2019 reikalavimus ir pateikiami tai pagrindžiantys sertifikatai bei bandymų ataskaitos.

	5.
	DKŽ 2, pozicijoje 6.1.3 yra nurodyta ”…grotelių…įrengimas ir išvežimas”. 
Ar neturėtų būti išardymas?
	Taip išardymas, pataisyta DKŽ eilutė 6.1.3 ir suvestinių kiekių žiniaraštis. Patikslintas DKŽ pridedamas.

	6
	DKŽ 2 pozicijų 6.2.1 ir 6.2.19 kiekis neproporcingai didelis. 
Ar jis tikrai teisingas?
	DKŽ_2 pakoreguotos 6.2.1 ir 6.2.19 eilutės. Patikslintas DKŽ pridedamas.

	7
	Kelio J1K abiejų dalių ilgis skiriasi, bet kelio trasos nužymėjimo kiekis toks pat. Kodėl?
	Pataisyta DKŽ_2, eilutė 5.1.1 su ankstesniais klausimais 

	8
	Ar DKŽ 2 pozicijų 13.5.17 – 13.5.22 kiekių balansas teisingas? Cemento skiedinys turėtų būti po granito trinkelėmis, o pagal kiekį jis atitinka betonines ir atvirkščiai su atsijomis. Prašau patikslinti.
	Žiūrėti brėž. Kelių skersiniai profiliai, surištasis pasluoksnis eina ir po techniniais šaligatviais (po granitinėm trinkelėm žiedo vidurys ir po dalim betoninių trinkelių (žiedo išorė)
 [image: ]

	9
	Ar pėsčiųjų dviračių takų asfaltą AC 16 PD reikės papildomai šiurkštinti?
	Nereikės.

	10
	 DKŽ 2, 9-17 skyriuose, pėsčiųjų dviračių tako skyreliuose, kelkraščiams nurodyta vertinti 11/16 frakcijos skaldą. Visose kitose kelkraščių pozicijose ir projekte nurodyta vertinti 11/22. Ar galima ir šiose pozicijose vertinti 11/22?
	Žiūrėti brėž. Kelių skersiniai profiliai, naudojam 11/22 DKŽ pataisytos 9.5.9, 10.6.7, 11.5.8, 12.5.7, 13.6.7, 14.4.7, 15.6.9, 16.5.7, 17.5 7, 

	11
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, paviršinių nuotekų šalinimo dalies žiniaraštyje g/b d1500 mm šulinių kiekis yra 90 vnt, bet pagal išilginius profilius g/b d1500 mm šuliniai yra 77 vnt. Prašome nurodyti, kuris kiekis yra teisingas
	Profiliai išskirstyti atkarpomis, todėl kai kurie šuliniai gali kartotis. Rekomenduojame šulinius skaičiuoti planuose, o pasitikrinti koordinačių lentelėse.

	
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, paviršinių nuotekų šalinimo dalies žiniaraštyje g/b d1000 mm šulinių kiekis yra 131 vnt, bet pagal išilginius profilius g/b d1500 mm šuliniai yra 144 vnt. Prašome nurodyti, kuris kiekis yra teisingas
	Profiliai išskirstyti atkarpomis, todėl kai kurie šuliniai gali kartotis. Rekomenduojame šulinius skaičiuoti planuose, o pasitikrinti koordinačių lentelėse.

	12
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies UAB “Vičiūnai” rekonstruojamų lietaus nuotekų tinklų projekte demontuojami esami lietaus tinklai. Prašome nurodyti kokiu būdu bus demontuojami tinklai? Ar galima bus juos injektuoti? 
Ar bus reikalinga juos iškasti fiziškai
	Didelio diametro tinklams numatytas demontavimas ir atliekų išvežimas.

	13
	04_01-SK. Automobilių viadukas, magistralinio kelio A5 sankirtoje ties 19,61km
1. Prašome patikslinti, ar vienprofilinio deformacinio pjūvio poslinkai eksploatacijos metu +/- 54mm yra teisingi?
	Tiksliname reikalavimą:
Deformacinis pjūvis eksploatacijos metu turi dirbti ne mažesnėse nei ±36 mm ribose, jį montuojant prie bet kokios temperatūros.

	14
	 Ar reikia vertinti, esamo ženklinimo naikinimą ir atnaujinamą, ar tokie darbai turi būti numatyti? Jeigu taip, prašau pateikite kiekius.
	Taip vertinkite, tai nurodyta DKŽ_2, eilutė 1.1.51. 

	15
	2. Ar reikės perdaryti esamą ženklinimą, perkalti esamus atitvarus, ten kur neduoti šie darbų kiekiai, bet keičiasi kelio pločiai, prisideda infrastruktūros sprendinių, triukšmo užtvaros, kelkraščiai ir pan.? Jeigu taip, prašau pateikite kiekius.
	Visi kiekiai yra pateikti ,ten kur perdarinėjamas ženklinimas duotas nuvalymas ten kur kalami nauji atitvarai duotas senų išardymas eilutė 1.1.42, 1.1.51

	16
	Prašome nurodyti lakino ženklinimo, kurį įrengsime panaikinimo būdą ir kiekius. Bei nurodykite kuriose pozicijose šiuos darbus reikia įsivertinti.
	SO dalyje 24.3 punkte nurodyta kad Rangovas rengia technologinį projektą ir įsivertina visus kiekius[image: ]
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	17
	Prašome patikslinti ar laikinam ženklinimui, kai žymima juosta ant dangos, ją galima atlikti naudojant kelio dažus? Ar yra papildomų reikalavimų laikinam horizontaliam ženklinimui?
	SO dalyje 24.3 punkte nurodyta kad Rangovas rengia technologinį projektą ir įsivertina visus kiekius.

	18
	Ar Laikiną aptvėrimą įrenginėjant triukšmo užtvarą su atitvaru būtina atlikti pagal pateiktą schemą ar galima naudoti alternatyvų aptvėrimą, be laikino horizontalaus ženklinimo? 
	SO dalyje 24.3 punkte nurodyta kad Rangovas rengia technologinį projektą ir įsivertina visus kiekius.

	19
	Ar laikiną aptvėrimą reikia naudoti ir įrenginėjant kitas eismo saugumo priemones, kur nesistato statiniai? Ar galima eismo saugumo priemonių įrengimui naudoti darbo vietos aptvėrimą neženklinant laikinų geltonų juostų, nes jų ženklinimas užtruktų panašiai tiek pat laiko, kiek kai kurių darbų atlikimas ir manome, kad netikslinga būtų naudoti suderintą aptvėrimo schemą. 
	SO dalyje 24.3 punkte nurodyta kad Rangovas rengia technologinį projektą ir įsivertina visus kiekius.

	20
	Prašome patikslinti į kurią eilutę reikia įsivertinti laikino aptvėrimo kaštus
	SO dalyje 24.3 punkte nurodyta kad Rangovas rengia technologinį projektą ir įsivertina visus kiekius

	21
	Pateikite kelio veidrodžio reikalavimus
	Sferiniai kelio veidrodžiai turi būti iš smūgiams ir UV spinduliams atsparių medžiagų ir yra montuojami prie kelio ženklų atramų.

	22
	Projekte nurodyta apsauginė tvorelė su jungiamosiomis detalėmis. Ar galėtume vertinti standartinę, tvorelę be jungiamųjų detalių, kuri atrodo identiškai, tačiau greičiau ir efektyviau gaminama?
	Tvorelė turi atitikti duotus matmenis. 

	23
	Prašome patikslinti ar bus reikalinga įrengti naujas santvaras ant kurių kabinsis kelio ženklai? Ar santvaras reikės perkelti į kitą vietą? 
	Rengiama viena nauja gembinė atrama, jos įrengimas įvertintas SK dalyje. Esamos santvaros nejudinamos.

	24
	Ar galima bus naudoti esamas kelio ženklų atramas arba esamus kelio ženklus darbų atlikimui?
	Žiūrėti kiekius, numatomas esamų atramų ir ženklų skydų išvežimas. Nauji rengiami naujai.

	25
	1.2 linija 0.3 pločio linija dažais ar tikrai? Manome turi būti polimerais ir II tipo:
Kelio dangos ženklinimas tirpiklių turinčiais dažais ar dispersijos, ištisine plati 0.30 m pločio linija 1.2	m²	
	Pakoreguotos DKŽ_2 eilutės  3.5.1, 4.5.1, 5.8.9, 6.8.11, 9.7.3, 13.8.6, 13.8.12. Patikslintas DKŽ pridedamas.

	26
	Prašome nurodyti pagal kokį standartą parinktas šis sprendinys. Taip pat brėžiniuose nerandame pažymėto šio ženklinimo:
Tako dangos ženklinimas kelių ženklinimo mašinomis termoplastinėmis medžiagomis vedimo juostos įrengimui (2  lygiagrečios 0,05 m pločio ištisinės linijos), juostos iškilusios apie 5 mm.	
	Projekte konstruktyviniuose brėžiniuose pažymėta geltona spalva
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	27
	Tako dangos ženklinimas kelių ženklinimo mašinomis termoplastinėmis medžiagomis vedimo juostos įrengimui (2  lygiagrečios 0,05 m pločio ištisinės linijos), juostos iškilusios apie 5 mm.
Mūsų vertinimu, vedimo juostų įrengimas iš termoplastinių medžiagų (iškilios apie 5 mm) gali būti netinkamas dėl vandens nuvedimo, galimo trumpesnio ilgaamžiškumo/garantinio laikotarpio ir nestandartinės įrengimo technologijos. Termoplastinėms medžiagoms įprastai taikoma 24 mėn. garantija, o iškilių juostų pažeidimai galimi dar iki objekto eksploatacijos pradžios.
Prašome apsvarstyti šio sprendinio atsisakymą arba netaikyti jam papildomų ilgaamžiškumo/garantijos reikalavimų, jei paliekamos termoplastinės medžiagos. Jei sprendinys paliekamas, prašome pateikti aiškius eksploatacinius reikalavimus ir pagrindimą
	Tako nuolydis  yra į jungiamojo kelio pusę. Dažymas atliekamas aukštesnėje tako dangos pusėje todėl vanduo įtakos neturės. Jei statybos metu atsiras vietų kur bus numatoma įtaka bus sprendžiama techninės priežiūros metu su užsakovu.

	28
	Remiantis Susisiekimo dalies 7.2.2 punktu Dangos ženklinimas „Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo rutuliukuose ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm“. Atkreipiame dėmesį, kad aukščiau nurodytus reikalavimus atitinka tik vandens pagrindu pagaminti kelio dažai ir polimerinės medžiagos, tačiau šiuo metu Lietuvoje naudojami skiediklio pagrindu pagaminti kelio dažai.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 2022 m. gruodžio 13 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401 patvirtintame apraše numatyti aukštesni reikalavimai negu „Green Procurement Policy“ (toliau, GPP), todėl Europos sąjungos kelių ženklinimo medžiagų gamintojai negamina skiediklio pagrindu pagamintų kelio dažų, atitinkančių aukštesnius reikalavimus nei GPP.
Darytina išvada, kad siekiant užtikrinti atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams, turi būti naudojami tik vandens pagrindu pagaminti kelio dažai, tačiau dėl jų greitesnio nusidėvėjimo bei mažesnio atsparumo kritulių poveikiui, Rangovai papildomai turės įsivertinti dalies darbų perdarymą tais pačiais metais.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, prašome žaliojo pirkimo reikalavimų netaikyti kelio dažams (taikyti tik polimerinės medžiagoms), taip kaip yra taikoma Lietuvos valstybinės reikšmės kelių ženklinimo konkursuose.
	Reikalavimas nekeičiamas. Žaliojo pirkimo reikalavimai turi būti taikomi kelio ženklinimo dažams.



	29
	Pirkimo dokumentuose numatyta „Tako dangos ženklinimas kelių ženklinimo mašinomis termoplastinėmis medžiagomis vedimo juostos įrengimui (2 lygiagrečios 0,05 m pločio ištisinės linijos), juostos iškilusios apie 5 mm“. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389 patvirtintose Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėse IT ŽM 12, kokybės garantijos ir kiti reikalavimai, kelio dangas ženklinant termoplastu ar reaktyvine medžiaga (šaltuoju plastiku) yra vienodi. Prašome patikslinti, kad Tiekėjas gali siūlyti „šaltą plastiką" vietoje "termoplasto" aukščiau nurodytų darbų atlikimui.
	Galima reaktyviosiomis arba termoplastinėmis nedžiagomis.

	30
	Kelyje 1K ( A5 kelio kraštas ), po betoniniais latakais, TDP, yra betono pagrindo įrengimas, perskaičiavus latakų ilgį ir pagrindo plotą, betono kiekis yra per mažas. Prašau patikslinkite kiekį arba brėžinius.
Taip pat prašau atkreipti dėmesį ir į kitas analogiškas pozicijas.
	Pakoreguotos DKŽ_2 eilutės 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7. Patikslintas DKŽ pridedamas.


*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.
Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
	Akcinė bendrovė
Kauno g. 22-202
LT-03212 Vilnius
	Tel. (8 5) 232 9600
Trumpasis tel. 1871
El. p. info@vialietuva.lt
	Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638
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informaciniai zenklai, pésciujy judéjimo zonos atitvertos nuo transéjy, o darbuotojai papildomai
instruktuojami ir apmokyti kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu. Kadangi néra zinomas rangovas
(rangovo mechanizmai, resursai, jranga ir t. t.) Sie sprendiniai turi biti detalizuojami rangovo technologiniame
projekte

24.3. Pagrindiniai transporto, péstiujy keliai, butini kelio Zenklai

Kadangi statybos darbai bus vykdomi eksploatuojamame kelyje, todél Rangovas turés vadovautis
suderinta transporto ir péséiyjy judéjimo schemomis, kurios_bus numatytos technoloj te. Kelio
statybos metu neturi biiti nutraukiamas péséiyjy ir transporto jud ‘agrindiniai transporto, péséiujy
keliai, bitini kelio Zzenklai numatomi vadovaujantis automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis T DVAER 12, [5.2.59].
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35.PRIVALOMOS PASTABOS DEL STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTO
RENGIMO

Statybos darby technologijos projektas — tai techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio
statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto jgyvendinimo biidus bei metodus
ir numato konkregius sprendinius bei priemones, uztikrinancias darbuotojy sauga ir sveikata. Jis privalomas:
statant, rekonstruojant ar kapitaliskai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose,
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RENS
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS
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statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus
sudétingomis salygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikianciy inzineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, atliekant zemés darbus greta
esamy statiniy.

Statybos darby technologijos projekty iki statybos darby pradzios turi parengti rangovas arba, jam
pavedus, statinio statybos vadovas.

Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio
projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojaniais
normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bti pateikti konkretdis darbuotojy
saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai’.

Statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
Statybos darbai. Statinio statybos priezifira® 3 priede.
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