
 

 

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“ 
Įmonės kodas: 300149157 
Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius 
Tel. / el. p.: +370 699 19380 / info@urbanline.lt 

  
STATYTOJAS: Švenčionių rajono savivaldybė 
STATYTOJO ADRESAS: Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys 
UŽSAKOVAS: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 
UŽSAKOVO ADRESAS: Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys 

 
SUTARTIES PAVADINIMAS Sutartis Nr. J-609 

KOMPLEKSO PAVADINIMAS: Švenčionių rajono bevariklio transporto infrastruktūros 
įrengimas 

OBJEKTO PAVADINIMAS: Dviračių gatvės įrengimas Švenčionėlių Bažnyčios g. atkarpoje 
tarp Mokyklos g. ir Liepų g. 

PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Gatvių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) 
Bažnyčios gatvės atkarpos tarp Mokyklos g. ir Liepų g. remonto 
Švenčionėlių m., Švenčionėlių sen. Švenčionių r. sav. projektas 

STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-25-0084 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Statinio remonto techninis projektas 

STATINIO PAVADINIMAS: 

01.1 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Bažnyčios g. Unik. Nr. 4400-
5099-4174) 
01.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Bažnyčios g. Unik. Nr. 4400-
5099-4191) 
02 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas) 

STATINIO KATEGORIJA: 01.1, 01.2 Neypatingasis statinys 
02 – 

STATINIO PROJEKTO DALIS: Bendroji dalis  
BYLOS ŽYMUO: BD 
BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0 
BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2025-09 
 
 

 
Statytojas Tvirtinu 

Projektuotojas ir pareigos Kvalifikaciją patvirtinančio dok. Nr. Vardas Pavardė 
UAB „URBAN LINE” DIREKTORIAUS 
PAVADUOTOJAS / STATINIO 
PROJEKTO VADOVAS 

37326 Robertas Jautakis 

STATINIO PROJEKTO DALIES 
VADOVAS (S) 36982 Robertas Jautakis 

STATINIO PROJEKTO DALIES 
VADOVAS (E) 33370 Ignas Plečkaitis 

STATINIO PROJEKTO KOORDINATORĖ  Valda Sabaitienė 

 
 
 
 

 



0 2025-09 Statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 
 

Statinio projekto pavadinimas 
GATVIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 
STATINIŲ GRUPĖS) BAŽNYČIOS GATVĖS ATKARPOS 
TARP MOKYKLOS G. IR LIEPŲ G. REMONTO 
ŠVENČIONĖLIŲ M., ŠVENČIONĖLIŲ SEN. ŠVENČIONIŲ R. 
SAV. PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 
37326 SPV R. Jautakis 

   36982 SPDV S R. Jautakis Dokumento pavadinimas: 
 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Laida 
   

0 
   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONIŲ 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  

Dokumento žymuo 
 

UL-25-0084-XX-TP-PSŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis   

2.  S 0 

Susisiekimo dalis.  
01.1 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Bažnyčios g. Unik. Nr. 4400-5099-
4174); 01.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Bažnyčios g. Unik. Nr. 4400-
5099-4191) 

 

3.  E 0 Elektrotechnikos dalis. 
02 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas)  

4.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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0 2025-09 Statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

GATVIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 
STATINIŲ GRUPĖS) BAŽNYČIOS GATVĖS ATKARPOS 
TARP MOKYKLOS G. IR LIEPŲ G. REMONTO 
ŠVENČIONĖLIŲ M., ŠVENČIONĖLIŲ SEN. ŠVENČIONIŲ R. 
SAV. PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 

- 
37326 SPV R. Jautakis 

      Dokumento pavadinimas: 
 

STATINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ TARPUSAVIO 
SUDERINIMO LENTELĖ 

 

Laida 
   

0 
   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONIŲ 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  

 

Dokumento žymuo 
 

UL-25-0084-XX-TP-PSTSL-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 STATINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINAMUMO LENTELĖ 
 

Bylos 
žymuo Pavadinimas Projektuotojas Projekto dalies vadovas Kvalif. 

atest. Nr. Pastabos 

BD  Bendroji dalis  UAB „URBAN LINE“ Robertas Jautakis 37326  

S Susisiekimo dalis UAB „URBAN LINE“ Robertas Jautakis 36982  

E Elektrotechnikos dalis (gatvės 
apšvietimas) UAB „URBAN LINE“ Ignas Plečkaitis 33370  

KS Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis UAB „URBAN LINE“ Robertas Jautakis 36982  
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0 2025-09 Statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 
GATVIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 
STATINIŲ GRUPĖS) BAŽNYČIOS GATVĖS ATKARPOS 
TARP MOKYKLOS G. IR LIEPŲ G. REMONTO 
ŠVENČIONĖLIŲ M., ŠVENČIONĖLIŲ SEN. ŠVENČIONIŲ R. 
SAV. PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 
37326 SPV R. Jautakis 

      Dokumento pavadinimas: 
STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ IR 
DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Laida 
   

0 
   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONIŲ 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  

 

Dokumento žymuo 
 

UL-25-0084-XX-TP-BD.PDŽ-01 

Lapas Lapų 

1 2 

 
 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis  
 
 
 

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo 

Nr. 
- 1 0 Antraštinis lapas  1 
UL-25-0084-XX-TP-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  2 
UL-25-0084-XX-TP-BD.PSTSL-
01 1 0 Statinio projekto sprendinių tarpusavio 

suderinimo lentelė  3 

UL-25-0084-XX-TP-BD.PDŽ-01 2 0 Statinio projekto dalies bylų ir dokumentų 
sudėties žiniaraštis   4-5 

UL-25-0084-XX-TP-BD.BSR-01 1 0 Bendrieji statinių rodikliai  6 
UL-25-0084-XX-TP-BD.NDŽ-01 4 0 Normatyvinių dokumentų žiniaraštis  7-10 
UL-25-0084-XX-TP-BD.BAR-01 11 0 Bendrasis aiškinamasis raštas   11-21 
UL-25-0084-XX-TP-BD.BTS-01 16 0 Bendroji techninė specifikacija  22-37 
UL-25-0084-XX-TP-BD.PSS-01 1 0 Pritarimų ir suderinimų sąrašas  38 

 
PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI I  

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 - Priedų antraštinis lapas  39 
- 8 - Statinio projektavimo (techninė) užduotis  40-47 

- 1 - 
Švenčionėlių miesto teritorijos Bendrasis planas. 
Sprendiniai teritoriniai reglamentai – Pagrindinis 
brėžinys, M 1:10000   

48 

- 2 - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 
išrašai  49-50 

- 20 - Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla 
(Inžinerinis statinys)   51-70 

- 6 - Įmonės registravimo pažymėjimas  71-76 
- 1 - PV atestatas  77 
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 Dokumento žymuo 
 

UL-25-0084-XX-TP-BD.PDŽ-01 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

- 2 - PDV atestatai  78-79 
- 7 - Įgaliojimai  80-86 

- 1 - Projekto atsakingų darbuotojų paskyrimo 
dokumentas  87 

- 10 - Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita  88-97 

- 1 - Licencijuotos projektavimo programinės įrangos 
sąrašas  98 

 
GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas 

Pastabos Lapo 
Nr. 

UL-25-0084-XX-TP-S.B-01 1 0 Situacijos schema, M 1:1000  99 
UL-25-0084-01-TP-S.B-02 1 0 Dangų ir eismo organizavimo planas, M 1:500   100 
UL-25-0084-02-TP-E.B-01 1 0 El. apšvietimo planas, M 1:500  101 
UL-25-0084-01-TP-S.B-03 1 0 Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai, M 1:50  102 

 
PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI I I  

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo 
Nr. 

- 1 - Priedų antraštinis lapas  103 
-  - Derinimai su institucijomis   
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0 2025-09 Statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 
GATVIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 
STATINIŲ GRUPĖS) BAŽNYČIOS GATVĖS ATKARPOS 
TARP MOKYKLOS G. IR LIEPŲ G. REMONTO 
ŠVENČIONĖLIŲ M., ŠVENČIONĖLIŲ SEN. ŠVENČIONIŲ R. 
SAV. PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 
37326 SPV R. Jautakis 

      Dokumento pavadinimas: 
 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
Laida 

   
0 

   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONIŲ 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  

Dokumento žymuo 
 

UL-25-0084-XX-TP-BD.BSR-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

BENDRIEJI  STATINIŲ RODIKLIAI  
 

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai 
gali turėti neesminių nukrypimų. 

Statinio projekto vadovas _______________________________________________________ 
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.) 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

IV.   SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės    

3. Bažnyčios g.  
 Statinys Nr. 01.1 

Neypatingasis statinys 
Unik. Nr.  4400-5099-4174 

3.1. Kategorija - DS 
Plotis tarp raudonųjų linijų – 5,0 m 

arba iki artimiausių suformuotų 
žemės sklypų 

3.2. Ilgis* km 0,122  
3.3. Važiuojamosios dalies plotis m 5,5  
3.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2  
3.5. Eismo juostos plotis m 2,75  

4. Bažnyčios g.  
 Statinys Nr. 01.2 

Neypatingasis statinys 
Unik. Nr.  4400-5099-4191 

4.1. Kategorija - DS 
Plotis tarp raudonųjų linijų – 5,0 m 

arba iki artimiausių suformuotų 
žemės sklypų 

4.2. Ilgis* km 0,167  
4.3. Važiuojamosios dalies plotis m 5,5  
4.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2  
4.5. Eismo juostos plotis m 2,75  
V.    INŽINERINIAI TINKLAI:    

5. Elektros tinklai (apšvietimas):   Statinys Nr. 02 
Gatvės elementas 

5.1. 0,4kV tinklo ilgis* m 344,0  
5.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4X25  
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0 2025-09 Statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 
GATVIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 
STATINIŲ GRUPĖS) BAŽNYČIOS GATVĖS ATKARPOS 
TARP MOKYKLOS G. IR LIEPŲ G. REMONTO 
ŠVENČIONĖLIŲ M., ŠVENČIONĖLIŲ SEN. ŠVENČIONIŲ R. 
SAV. PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 
37326 SPV R. Jautakis 

      Dokumento pavadinimas: 
 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
Laida 

   
0 

   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONIŲ 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  

Dokumento žymuo 
 

UL-25-0084-XX-TP-BD.NDŽ-01 

Lapas Lapų 

1 4 

 

LR ĮSTATYMŲ,  STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ BEI  STANDARTŲ,  KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTAS PROJEKTAS,  SĄRAŠAS 

 
 Teisės aktas ( naudojama aktuali redakcija) 
TAR 2022-07-11, i.k. 15199, 15200 
2023-01-04, Nr. 159, 2023-11-21, Nr. 
22365,22366; 2023-12-23, Nr. 25322; 
2024-03-27, Nr. 5468; 2024-05-30, Nr. 
9701; 2024-06-27, Nr. 11787, 2024-07-
25, Nr. 13620 

LR aplinkos apsaugos įstatymas  

TAR 2017-06-19, i.k. 2017-10247; 
2022-12-30, i.k. 27574; 2023-12-28, 
Nr. 25637; 2024-04-03, Nr. 6312 

LR architektūros įstatymas 

TAR 2022-05-57, i.k. 11330, 11331, 
11332, 2023-10-03, Nr. 19348; 2024-
03-27, Nr. 5469; 2024-07-25, Nr. 
13622 

LR atliekų tvarkymo įstatymas  

TAR 2024-01-01 LR asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas 
TAR 2021-08-11, i.k. 2021-17358 LR civilinės saugos įstatymas 
TAR 2021-10-08, i.k. 21218, 2024-06-
20, Nr. 11223 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

TAR 2020-11-20, i.k. 245868 LR elektroninių ryšių įstatymas  
TAR 2022-07-07, i.k. 2022-14907 
2022-12-09, i.k. 25148; 2022-12-21, i.k. 
26103, 2022-12-23, i.k. 26592; 2023-
12-28, Nr. 25633; 2024-07-25, 
Nr.12635 

LR energetikos įstatymas 

TAR 2023-11-07, Nr. 21641, 2023-11-
21, Nr. 22371, 2023-11-23, Nr.  22588, 
2023-12-14, Nr. 24181; 2024-05-29, 
Nr. 9622, 2024-11-20, Nr. 20211, 
20213 

LR kelių įstatymas 

TAR 2022-07-15, i.k. 15633, 15649; 
2023-07-11, Nr. 14315 LR geodezijos ir kartografijos įstatymas 

TAR 2018-12-19, i.k. 2018-20878 LR priešgaisrinės saugos įstatymas  
TAR 2020-05-22, i.k. 2020-10869, 
2024-06-19, Nr. 11167, 2024-11-18, 
Nr. 20024 

LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas  

TAR 2019-01-21, i.k. 00863 LR saugaus eismo automobilių kelių įstatymas 
TAR 2022-07-07, i.k. 14929;  
2022-12-13, i.k. 25402,  2022-12-30, 
i.k. 27591, 2023-12-22, Nr. 25082, 
2023-12-23, Nr. 25331, 2024-11-20, 
Nr. 20209, 2024-11-25, Nr. 20733 

LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  
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 Dokumento žymuo 
 

UL-25-0084-XX-TP-BD.NDŽ-01 

Lapas Lapų Laida 

2 4 0 

 

TAR 2022-05-06, i.k. 9675 
2022-12-30, i.k. 27572, 2023-06-22, 
Nr. 12405; 2023-07-11, Nr. 14321; 
2023-12-28, Nr. 25634; 2024-04-03, 
Nr. 6309; 2024-04-26, Nr. 7719,7720; 
2024-05-30, Nr. 9692, 2024-06-20, Nr. 
11229 

LR statybos įstatymas 

TAR 2022-07-07, i.k. 14912;  
2022-11-29, i.k. 24177; 2023-07-11, 
Nr. 14310; 2023-12-22, Nr. 25088; 
2023-12-28, Nr. 25641; 2024-04-03, 
Nr. 6310; 2024-04-26, Nr. 7717; 

LR teritorijų planavimo įstatymas  

TAR 2020-06-25, i.k. 2020-13969 LR triukšmo valdymo įstatymas 
TAR 2022-04-06, i.k. 2022-07163; 
2023-12-14, Nr. 24179 LR vandens įstatymas 

TAR 2019-06-19, i.k. 09848 LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas 
TAR 2019-06-19, i.k. 09857 
2022-11-29, i.k. 24184, 24188 LR želdynų įstatymas  

TAR 2022-07-15, i.k. 15636, 15638, 
2023-04-19, Nr. 7542; 2023-07-11, Nr. 
14307, 14308; 2023-12-22, Nr. 25087, 
25258; 2023-12-23, Nr. 25320, 25332; 
2023-12-28, Nr. 25647; 2023-12-29, 
Nr. 25903, 25937, 25938; 2024-04-24, 
NR. 7454; 2024-04-26, Nr. 7718; 2024-
07-24, Nr. 13551, 2024-11-20, Nr. 
20200 

LR žemės įstatymas 

TAR 2022-05-06, i.k. 9662, 2023-06-
22, Nr. 12402 LR žemės gelmių įstatymas 

TAR 2016-09-19, i.k. 23709; 
2022-07-11, i.k. 15178 LR darbo kodeksas 

LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 
d. įsakymo Nr. D1-713 pakeitimas 
(2024 m. birželio 14 d., Nr. D1-197) 

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ 
pakeitimo 

LR aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 
10 d. įsakymas Nr. D1-901 

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių 
darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas 
ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 
patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 
5 d. įsakymo Nr. 622 pakeitimas (2024 
m. gegužės 14 d., Nr. D1-166) 

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ pakeitimo 

LR aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 
29 d. įsakymo Nr. D1-1053 pakeitimas 
(2024 m. lapkričio 29 d., Nr. D1-417) 

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai 
(geotechniniai) tyrinėjimai“ patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 
7 d. įsakymo Nr. D1-738 pakeitimas 
(2024 m. liepos 10 d., Nr. D1-231) 

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ pakeitimo 

LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 
12 d. įsakymo Nr. D1-878 pakeitimas 
(2024 m. lapkričio 7 d., Nr. D1-378 ir 
D1-377) 

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimo  

LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 
2 d. įsakymo Nr. D1-848 pakeitimas 
(2024 m. gegužės 8 d., Nr. D1-156) 

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ pakeitimo 

LR aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 
21 d. įsakymas Nr. D1-455 

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. 
Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 
27 d. įsakymas Nr. 422 

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. 
Gaisrinė sauga“ patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 
27 d. įsakymas Nr. 420 

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. 
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo 
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LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 
27 d. įsakymas Nr. D1-706 

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. 
Naudojimo sauga“ patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 
d. įsakymas Nr. D1-132 

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 
Apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 
d. įsakymas Nr. D1-731 

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2024 m. rugsėjo 
30 d. įsakymas Nr. D1-320 

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.12: 2024 „Statybų klimatologija“ 
patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 
4 d. įsakymas Nr. D1-653 

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2003 m. 
gegužės15 d. įsakymas Nr. D1-233 

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 
patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 
2 d. įsakymo Nr. D1-933 pakeitimas 
(2024 m. birželio 17 d., Nr. D1-198) 

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“ pakeitimo 

LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo 
ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymo 
Nr. D1-11/3-3 pakeitimas (2024 m. 
lapkričio 29 d., Nr. D1-421/3-430) 

Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2018 „Automobilių keliai“ patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 
29 d. įsakymas Nr. D1-299 

Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių 
matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 
26 d. įsakymas Nr. D1-324 

Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų 
geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“ 
patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 
20 d. įsakymas Nr. D1-318 

Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir 
inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ patvirtinimo 

Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 
2014 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 1P-
(1.3)-65 

Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų 
rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 
2 d. įsakymas Nr. D1-193 Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2024 m. balandžio 
3 d. įsakymas Nr. D1-106 Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo pakeitimo 

LR susisiekimo ministro 2024 m. 
rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 3-280 

Dėl pritarimo projektui ar numatomai veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašo 
patvirtinimo pakeitimo 

 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos 
suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 
89/106/EEB 

LR aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 
d. įsakymas Nr. D1-15 Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2022 m. gegužės 
18 d. įsakymas Nr. D1-134 

Dėl statybos produktų, nurodytų reglamentuojamų statybos produktų sąraše, teikimo 
Lietuvos Respublikos rinkai taikomi išimtiniai reikalavimai 

LR Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 
d. nutarimas Nr. 1116 Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo 

LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. 
nutarimas Nr. 206 

Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 
priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems 

LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 
26 d. įsakymas Nr. D1-343 Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo  

LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 
d. įsakymas Nr. D1-193 Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 
d. įsakymas Nr. D1-94 Dėl želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo 

Nacionalinės žemės tarnybos prie AM 
direktoriaus 2024 m. vasario 5 d. 
įsakymas  Nr. 1P-28-(1.1 E) 

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų statyti laikinuosius 
ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, 
išdavimo taisyklių patvirtinimo 

Nacionalinės žemės tarnybos prie AM 
direktoriaus 2024 m. sausio 16 d. 
įsakymas  Nr. 1P-7-(1.1 E) 

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų statyti / rekonstruoti 
statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar 
valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo 
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Nacionalinės žemės tarnybos prie AM 
direktoriaus 2024 m. sausio 17 d. 
įsakymas  Nr. 1P-12-(1.1 E) 

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų laikinai naudotis 
valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo 

Nacionalinės žemės tarnybos prie AM 
direktoriaus 2024 m. sausio 31 d. 
įsakymas  Nr. 1P-25-(1.1 E) 

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų tiesti susisiekimo 
komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti 
plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, juos rekonstruoti ir remontuoti 
valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo 

LR energetikos ministro 2011 m. 
vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-28 Dėl apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo 

LR energetikos ministro 2010 m. kovo 
29 d. įsakymas Nr. 1-93 Dėl elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo 

LR energetikos ministro 2011 m. 
gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1-309 Dėl elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo 

LR energetikos ministro 2010 m. 
vasario 11 d. įsakymas Nr. 1-38 Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo 

LR energetikos ministro 2012 m. spalio 
29 d. įsakymo Nr. 1-211 pakeitimas 
(2024 m. lapkričio 29 d., Nr. 1-208) 

Dėl elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo 

LR energetikos ministro 2011 m. 
gegužės 27 d. įsakymas Nr. 1-134 Dėl elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių patvirtinimo 

LR energetikos ministro 2012 m. 
vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-22 Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklių patvirtinimo 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus  2010 m. 
gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338 

Dėl gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimų patvirtinimo 

LR priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus  2005 
m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 64 

Dėl bendrosios gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo 

LR sveikatos apsaugos ministro 2011 
m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 

Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose 
ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 
d. įsakymas Nr. 217 Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 
29 d. įsakymas Nr. D1-637 Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 

LR aplinkos ministro ir LR sveikatos 
apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. 
įsakymas Nr.  471/582 

Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, 
sąrašas ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, 
sąrašas ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
prie susisiekimo ministerijos 
generalinio direktoriaus 2012 m. 
balandžio 16 d. įsakymas Nr.  V-87 

Dėl automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių patvirtinimo 
(T DVAER 12) 

LR susisiekimo ministro 2024 m. 
lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 3-415 

Dėl dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklių 
patvirtinimo 

 Bendrieji ir specialieji statybos darbai (ST 121895674.09:2012) 
LR statybos ir urbanistikos ministerijos 
1994 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 76 Dėl statybos normų RSN 156-94 patvirtinimo 

LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 
28d. įsakymas Nr. D-508 

Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 
patvirtinimo 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
 Švenčionėlių miesto teritorijos bendrasis planas 

Pastabos: 
- Kiti susisiekimo komunikacijų projektavimą ir statybą reglamentuojantys teisės aktai pateikti  S dalies Techninėse specifikacijos. 
- Kiti inžinerinių tinklų projektavimą ir statybą reglamentuojantys teisės aktai pateikti  E dalies Techninėse specifikacijose; 
- Taip pat gali būti naudojami kiti sąraše nepaminėti teisės aktai, reglamentuojantys projektavimo veiklą. 
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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
ĮVADAS 
Techninis projektas (toliau – Projektas) parengtas remiantis Švenčionių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) 
užsakymu, remiantis patvirtinta Statinio projektavimo užduotimi. 

Komplekso pavadinimas – Švenčionių rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas; 
Objekto pavadinimas – Dviračių gatvės įrengimas Švenčionėlių Bažnyčios g. atkarpoje tarp Mokyklos g. ir Liepų g.; 
Statinio projekto pavadinimas – Gatvių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) Bažnyčios gatvės atkarpos 

tarp Mokyklos g. ir Liepų g. remonto Švenčionėlių m., Švenčionėlių sen. Švenčionių r. sav. projektas; 
Statinio projekto etapas – techninis projektas; 
Statybos rūšis – Statinio remontas; 
Statinių naudojimo paskirtis – Susisiekimo komunikacijos: gatvės; Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas); 
Statinių kategorija – Neypatingasis statinys. 
 
Projektas parengtas ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Topografinę nuotrauką 2025 m. 

atliko UAB „URBAN LINE“, koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07. 
Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto 

sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų 
interesų, atitinka universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia reikalavimus. 

 Projekto sprendiniai atitinka Švenčionėlių miesto teritorijos bendrasis plano sprendinius. 
LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas 

pateikiamas normatyvinių dokumentų žiniaraštyje UL-25-0084-TP-XX-BD.NDŽ-01. 
 

ESAMA SITUACIJA 
Projektu nagrinėjama Bažnyčios g. atkarpa tarp Mokyklos g. ir Liepų g. 
Švenčionių rajono savivaldybė yra rytų Lietuvoje, pasienyje su Baltarusija. Administracinis centras – Švenčionys. 

Švenčionių rajono savivaldybės plotas sudaro 2,7 proc. (1692 km2) Lietuvos ir 18 proc. Vilniaus apskrities teritorijos iš jų: 1,39 % 
– užstatyta teritorija, 29,57 % – žemės ūkio naudmenų plotas, 60,2 % – miškai, 1,04 % – vandens telkiniai, 0,87 % – keliai, 6,93 
% – kitos paskirties žemė (2017 m.). 

Švenčionėlių seniūnijos plotas – 233 km², iš jų 77 km² sudaro miškai, žemės ūkio naudmenos – 106 km². Yra 75 
gyvenamosios vietovės. Seniūnijos centras - Švenčionėliai, įsikūręs Žeimenos slėnio pakraštyje, 10 km į šiaurės vakarus nuo 
Švenčionių, Vilniaus – Daugpilio ir Utenos – Švenčionių siaurojo geležinkelio linijų sankryžoje. Švenčionėlių kaimiškoji seniūnija 
išsidėsčiusi aplink Švenčionėlių miestą. Tolimiausia gyvenvietė – Beržijos kaimas – nuo centro nutolusi 25 kilometrų atstumu. 
Seniūnijos teritorijoje yra daug vaizdingų ežerų, didžiausias yra Kretuono ežeras, paskelbtas ornitologiniu draustiniu. Seniūnijoje 
yra du medicinos punktai: Pašaminės ir Reškutėnų, 3 bibliotekos: Trūdų, Pašaminės, Reškutėnų, kaimo klubas S. Pašaminės 
kaime. Pagrindiniai verslai seniūnijoje yra žemės ūkio kultūrų auginimas ir perdirbimas, uogų ir grybų supirkimas, medžio 
apdirbimas. Vasaros-rudens mėnesiais seniūnijoje atidaroma nemažai punktų, superkančių iš gyventojų miško gėrybes ir vėliau 
parduodančių jas stambesniems verslininkams. Alberto Masevičiaus įmonė „Girios“ virš 10 metų dirba ir sėkmingai verčiasi grybų 
ir uogų supirkimu bei pirminiu apdorojimu. Šioje įmonėje dirba 91 darbuotojas. Per metus įmonė superka apie 2000 tonų uogų ir 
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grybų ir savo produkciją eksportuoja į Europos sąjungos šalis. Trūdų kaime įsikūrusi UAB „Melinga“, kuri vykdo kelių statybos ir 
hidro darbų statybos darbus. Šioje įmonėje dirba 42 darbuotojai. 

Švenčionėliai – miestas Vilniaus apskrityje, 98 km į šiaurės rytus nuo Vilniaus. Jis yra Švenčionių rajono, vieno iš Lietuvos 
pasienio rajonų, apylinkių seniūnijos centras, turintis miesto seniūnijos statusą. Nuo Švenčionių nutolęs 14 km į vakarus ir įsikūręs 
kairiajame Žeimenos slėnio pakraštyje. Miestas yra Vilniaus – Daugpilio ir Utenos – Švenčionių siaurojo geležinkelio linijų 
sankryžoje. Vakarinė miesto riba – viena iš didesnių Neries intakų – Žeimena. Šiaurines ir pietines miesto dalis riboja miškingos 
vietovės. Į šiaurę nuo miesto, už 4 km, praeina Aukštaitijos nacionalinio parko riba. Žeimenos upė saugoma kaip ichtiologinis 
draustinis. Į vakarus nuo miesto Labanoro regioninis parkas, kuriame gausu botaninių draustinių. 

Bažnyčios g. – projektu nagrinėjama Bažnyčios g. atkarpa tarp Mokyklos g. ir Liepų g. 
Analizuojamai Bažnyčios gatvės atkarpai suformuoti inžinerinio statiniai (Unik. Nr. 4400-5099-4174 ir Unik. Nr. 4400-5099-

4191). Gatvė išsidėsčiusi gyvenamosios paskirties teritorijoje, kurioje yra itin artimas užstatymas pastatais, tvoromis. Esamas 
važiuojamosios dalies plotis 4,61 – 5,30 m, danga – asfaltas. Gatvė nepritaikyta bevariklio transporto infrastruktūrai. 

Nagrinėjamos Bažnyčios g. atkarpoje yra 4 sankryžos: trišalė sankryža su Mokyklos g., keturšalė sankryža su 
B. Laurinavičiaus g., keturšalė sankryža su Klevų g., trišalė sankryža su Liepų g. 

 

 
1 pav. Ištrauka iš Švenčionėlių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių Pagrindinio brėžinio 
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2 pav. Situacijos schema 

 

 
3 pav. Bažnyčios gatvė 

 

 
4 pav. Bažnyčios gatvė 
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KLIMATINĖS SĄLYGOS 
Švenčionių rajono savivaldybės teritorija priklauso vidutinių platumų klimato zonai, kurioje vyrauja žemyninis klimatas.  

Švenčionių rajonas patenka į pietryčių aukštumos Aukštaičių parajonį. Vidutiniai daugiamečiai Švenčionių rajono 
klimatiniai duomenys: sausio temperatūra -4,8...-3,8 °C; liepos temperatūra +17,7...+18,0 °C. Vidutinė metinė oro temperatūra 
Švenčionių rajone 1981 m. – 2010 m. laikotarpyje siekė apie +6,1...+6,7 oC. Kritulių Švenčionių rajone iškrenta vidutiniškai 610-
690 mm per metus. Vidutinis metinis vėjo greitis yra apie 3,4 m/s. 
 
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Visi siūlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, saugomų teritorijų apsaugos 
reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
 
Projektu numatyta suremontuoti Bažnyčios g. atkarpą. Projektuojami statiniai: 
- Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Bažnyčios g.); 
- Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas). 

 
Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas 
Vykdant darbus, numatyti tokie darbai: 
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
2. Žemės darbai; 
3. Inžinerinių tinklų sutvarkymas (pagal poreikį); 
4. Gatvės apšvietimo įrengimas; 
5. Gatvės ir jos prieigų važiuojamosios dalies dangos sutvarkymas; 
6. Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemonių įrengimas; 
7. Teritorijos apželdinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai. 

 
Paruošiamieji darbai 
Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai: statybos aikštelės įrengimas, kelio 
ženklų demontavimas, asfalto dangos demontavimas, medžiagų sandėliavimas, statybinių šiukšlių išvežimas. Statybų metu 
statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams, bus sandėliuojamas suderintose 
su Statytoju vietose. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą 
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

 
Žemės darbai 
Kasimo darbai apima dirvožemio, grunto iškasimą, jų pašalinimą ir pakrovimą į transporto priemones. Išverstas gruntas 
profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų.  

 
Važiuojamoji dalis 
Nagrinėjama Bažnyčios gatvės atkarpa projektuojama pagal Ds kategorijai keliamus reikalavimus. 

Atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų 5,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų. Numatomas gatvės plotis 5,5 m. 
Eismo juostų skaičius – 2.  

Šioje gatvėje numatomas eismo organizavimas būdas – dviračių gatvė. Siekiant, kad dviračių gatvė būtų atpažįstama 
visiems eismo dalyviams, numatoma gatvės danga – raudonos spalvos asfaltas ir tamsiai pilkos spalvos granitinių trinkelių 
juostos. 

Tvarkomos gatvės atkarpos ilgis – 0,122 km.  
Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-25-0084-01-TP-S.B-02. 

 
Sankryžos ir nuovažos 

Projektu tvarkomos sankryžos: trišalė sankryža su Mokyklos g., keturšalė sankryža su B. Laurinavičiaus g., keturšalė 
sankryža su Klevų g., trišalė sankryža su Liepų g. 

Sankryžų danga – juodos spalvos betoninių trinkelių danga.  
Tvarkomos gatvės abejose pusėje projektuojamos nuovažos į aplinkinius žemės sklypus ir teritorijas su asfalto danga. 
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Nuovažų vieta gali būti tikslinama statybos darbų metu su žemės sklypų savininkais. 
 

Dangų konstrukcijų įrengimo darbai 
Dangų konstrukcijos apskaičiuota ir parinkta, remiantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklėmis „KPT SDK 19“. 
Tvarkoma Pašto g. yra ramaus eismo pagalbinė gatvė, kurioje didžiąją eismo dalį sudaro gyventojų lengvasis transportas.  

Lentelė 1. Dangų konstrukcijos  
Eismo zona Dangos konstrukcija 

Važiuojamoji dalis (asfalto 
danga) 

• 4 cm storio raudonos spalvos asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VN; 
• 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN; 
• Žemės sankasos stabilizavimas, pridedant rišiklių, h=0,45 m. 

Važiuojamoji dalis (trinkelių 
danga) 

• 8 cm storio tamsiai pilkos spalvos granitinių trinkelių danga 100x100 mm (siūlės nelaidžios 
vandeniui); 

• 5 cm storio montažinis pasluoksnis; 
• Žemės sankasos stabilizavimas, pridedant rišiklių, h=0,45 m. 

Važiuojamoji dalis sankryžos 
zonoje (trinkelių danga) 

• 8 cm storio baltos/juodos spalvos betoninių trinkelių danga 100x200 mm (siūlės laidžios vandeniui); 
• 5 cm storio montažinis pasluoksnis; 
• Neaustinė geotekstilė ≥300 g/m2; 
• 25 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 
• 62* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 
• Geotinklas ≥40 kN/m; 
• Neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2; 
• Žemės sankasa. 

Važiuojamoji dalis nuovažų 
zonoje (asfalto danga) 

• 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 
• 20 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 
• 57* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 
• Žemės sankasa. 

Šaligatvis 

• 8 cm storio šviesiai pilkos spalvos betoninių trinkelių danga 100x200 mm; 
• 3 cm storio atsijų sluoksnis; 
• 15 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 
• 19* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 
• Žemės sankasa. 

* Projektuojamų dangos konstrukcijų lentelėse pateikiamas minimalus šalčiui atsparaus sluoksnio storis. Atsižvelgiant į sankasos 
nuolydį, sluoksnio storis kinta. 
 
Skersiniai ir išilginiai profiliai 

Gatvės skersiniai bei išilginiai nuolydžiai atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Važiuojamosios 
dalies skersinis nuolydis numatomas 2,0 – 2,5  %. Išilginiai profiliai projektuojami prisilaikant esamų dangų aukščių. 
 
Eismo organizavimas 
Nauji kelio ženklai ir jų dydis parinkti, vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“.  

Kelio ženklai projektuojami 0 dydžio. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto 
iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 – 4,0 m, rekomenduojamas aukštis – 2,20 m. 

Esami kelio ženklai numatomi demontuoti. 
Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-25-0084-01-TP-S.B-02. 

 
Paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai. 

Lietaus vanduo iš projektuojamos gatvės skersiniu iš išilginiu nuolydžiu nuvedamas link gatvės kraštų į žalius plotus.  
 

Gatvės apšvietimo sprendiniai. 
Projektu numatoma gatvėje įrengti naują apšvietimą, įrengiant  naujas atramas su LED tipo šviestuvais. Detalūs apšvietimo 
sprendiniai detalizuojami Techninio projekto Elektrotechnikos dalyje UL-25-0084-02-TP-E. 
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Baigiamieji darbai  
Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą: pažeistų plotų rekultivavimą, viršutinio 
dirvožemio sluoksnio atstatymą, vejos užsėjimą, statybinių šiukšlių išvežimą. 

 
KITA INFORMACIJA 
Universalus dizainas 
Projektu numatyta susisiekimo infrastruktūra / viešoji infrastruktūra su visais elementais  yra universalaus dizaino, t.y. pritaikyta 
naudoti visiems žmonėms kuo platesniu mastu, be specialaus pritaikymo: vaikams, suaugusiems, vyrams, moterims, senyvo 
amžiaus, specialiųjų poreikių, įvairių tautybių ir kitų grupių žmonėms. 
 
Apsaugos priemonės nuo smurto ir vandalizmo  
Projekte numatyti gatvės apšvietimo atramos / kelių ženklų skydai ir atramos turi būti gaminami iš patvarių vandalizmui medžiagų. 
 
Apželdinimas 
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis  LR želdynų įstatymu ir LR 
Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 
saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ medžiai, kurių auga miestų ir miestelių gatvėse ir 
yra 12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, 
pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės 
yra laikomi saugotinais.   

Darbų metų nenumatoma pašalinti ar sodinti medžių. 
Visoje statybų teritorijoje po pagrindinių statybos darbų numatoma sutvarkyti darbų zoną. 

 
Inžineriniai tinklai 
Į statybos darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: požeminės ir orinės elektros perdavimo linijos, ryšių tinklai, buitinių 
nuotekų, vandentiekio.  

Dirbant esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, prieš pradedant žemės darbus, privaloma išsikviesti inžinerinius tinklus 
eksploatuojančių institucijų atstovus arba gautų jų leidimą kasinėjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant 
esamų komunikacijų. Pažeidus būtina sutvarkyti. Vis inžinerinių sistemų žymėjimų ženklai statybos darbų metu turi būti atstatyti į 
esamą vietą. 

Vykdant statybos darbus aukštos įtampos elektros perdavimo linijų apsaugos zonose, būtina vadovautis Elektros tinklų 
apsaugos taisyklių reikalavimų. 

Vykdant statybos darbus ir aptikus nepažymėtus vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus, juos 
būtina pakelti ir (arba) pažeminti iki altitudės su asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos. 
Šulinių dangčiai (plaukiojančio tipo su logotipais, kuriuose nurodoma paskirtis ir eksploatuojanti organizacija) turi būti įrengiami 
atsižvelgiant į projektines apkrovas. Į projekto ribas patenkančias sutrūkinėjusias perdangas, šulinių žiedus rangovas privalo 
pakeisti. 
 
Kiti statiniai  
 Lygiagrečiai vykdomi tokie inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo infrastruktūros plėtros projektai: 
- Gatvių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) Mokyklos gatvės remonto Švenčionėlių m., Švenčionėlių sen. 

Švenčionių r. sav. projektas. Rengėjas – UAB „URBAN LINE“. 
- Gatvių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) B. Laurinavičiaus gatvės atkarpos tarp Pašto g. ir Žaliosios g. 

remonto Švenčionėlių m., Švenčionėlių sen. Švenčionių r. sav. projektas. Rengėjas – UAB „URBAN LINE“. 
- Gatvių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) Liepų gatvės remonto Švenčionėlių m., Švenčionėlių sen. 

Švenčionių r. sav. projektas. 
 
Įgyvendinant šio projekto sprendinius būtina atsižvelgti į lygiagrečiai vykdomus projektus ir sklandžiai suvesti 

įrengiamą dangą su esama danga.  
 
Transporto eismo organizavimas statybos darbų  metu 
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus. Prieš darbų vykdymo 
zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas. 
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Tretieji asmenys 
Projekto sprendiniai pateikti gatvės raudonųjų linijų ribose valstybinėje žemėje, todėl Projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų 
asmenų interesų. 
 
PASTABOS: 
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. 
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi 
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti. 

3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos 
priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu. 

5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti 
atitikties sertifikatus. 

6. Statybos darbų ar statinių eksploatavimo metu atsiradus nenumatytiems atvejams, kaip gruntų mechaninių ir fizikinių 
savybių pakitimams ar aptikus gruntus, Rangovas turi stabdyti darbus ir kreiptis į Projektuotoją bei Užsakovą dėl dangos 
konstrukcijos projektinių sprendinių tikslinimo / koregavimo.   

7. Esant neatitikimams tarp projekte sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis 
specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais; 

8. Statybos darbų rangovui rengiant Darbo projektą, draudžiama naudoti Projektuotojo UAB „URBAN LINE“  dokumentų 
dizainą be atskiro Projektuotojo sutikimo.  Projektuotojo kūrinio bei Projektuotojo dokumentų dizaino autorinės teisės 
įgyvendinamos ir ginamos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nustatyta tvarka. 

 
 
APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS 
BENDRIEJI DUOMENYS 
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 19, 
Švenčionys. 
 
Informacija apie projekto rengėją: UAB "URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT – 02120 Vilnius; tel.: +370 699 19380; el. paštas: 
info@urbanline.lt.  

Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Robertas Jautakis, tel. +370 602 14040; el. paštas: robertas.jautakis@urbanline.lt. 
 

Ūkinės veiklos pavadinimas: Gatvių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) Bažnyčios gatvės atkarpos tarp 
Mokyklos g. ir Liepų g. remonto Švenčionėlių m., Švenčionėlių sen. Švenčionių r. sav. projektas. 

Projekto aplinkos apsaugos skyriaus tikslas yra parodyti, kad projektu numatomi darbai neturės neigiamo reikšminio poveikio 
jų vykdymo zonoje esančioms teritorijoms bei aplinkos požiūriu jautrioms teritorijoms (saugomos ir ekotinklo „Natura 2000“ 
buveinės bei kitos tarptautinės svarbos teritorijos). 

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą poveikio aplinkai vertinimas 
atliekamas, kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinimas, rūšių 
sąrašą arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas jo poveikio aplinkai vertinimas. 

Projekte nagrinėjama Pašto gatvė, kuri išsidėsčiusi  Švenčionėlių centrinėje dalyje. Šioje vietoje nėra jokių saugomų 
teritorijų, įskaitant Natura 2000 teritorijas. Todėl planuojami statybos darbai savo apimtimis nepatenka į planuojamos ūkinės 
veiklos, kuri dėl savo pobūdžio gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai ir kuriai reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą, sąrašą bei 
atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, sąrašą.  

Rengiamas Projekto aplinkos apsaugos skyrius – tai esamos aplinkos būklės įvertinimas, būsimos veiklos poveikio aplinkai 
ir priemonių jam sumažinti numatymas. Jame atsižvelgiama į visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami vykdant ūkinę veiklą, 
t.y. vanduo, oras, dirvožemis, biologinė įvairovė, kraštovaizdis, žmogus. 

 
PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 
Gatvių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) Bažnyčios gatvės atkarpos tarp Mokyklos g. ir Liepų g. remonto 
Švenčionėlių m., Švenčionėlių sen. Švenčionių r. sav. projektas. Projekto įgyvendinimo metu  numatoma įrengti gatvę su asfalto 
bei granitinių trinkelių dangos važiuojamąją dalimi. Numatoma gatvę apšviesti.  

Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.  
Po nagrinėjamų statybos darbų jokia produkcija nebus gaminama.  
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Energijos šaltinų poreikiai. Nagrinėjamos gatvės projekte numatytiems darbams bus naudojamos įprastos kelių statybos 
mašinos ir medžiagos. Degalai ir tepalai įrenginiams bei mechanizmams atvežami, panaudoti tepalai išvežami laikantis Lietuvos 
Respublikos standartų.  

Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darbų metu – apie 50 kW. Kiti energetiniai ir technologiniai 
ištekliai nebus naudojami.  

Statybos darbų metu cheminės medžiagos ir preparatai nenaudojami. 
 

Technologiniai procesai. Po statybos darbų technologiniai procesai nebus vykdomi. 
 
INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI 
Informacija apie cheminę, fizikinę, biologinę ir kitų reglamentuojamų veiksnių taršą: 
Projekte numatytiems darbams reikalingos žaliavos: gruntas, smėlis, žvyras, skalda, asfalto mišiniai, cementbetonio mišiniai. 
Tvarkant inžinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Žaliavų ir medžiagų kiekiai pateikti atskirų projektų dalių sąnaudų 
žiniaraščiuose. 
 Gatvės eksploatavimo metu cheminės medžiagos ir jų preparatai, pavojingos cheminės medžiagos ir jų preparatai, 
radioaktyvios medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos. 

Statybos darbų metu bus naudojami tokie gamtiniai ištekliai kaip vanduo, žvyras, smėlis, skalda. Šie ištekliai bus išgaunami 
kitur (karjeruose) ir atvežti į panaudojimo vietą. Statybos ir eksploatavimo metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas.  

Gatvės remontas nėra susijusi su gamyba, todėl gamybinės, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos nesusidarys. Gatvės 
eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas, o  naudotojų pakelėse paliekamos šiukšlės bus surenkamos komunalinių 
paslaugų įmonių. Pagrindinės statybinės atliekos susidarys statybos darbų metu, jų kiekiai pateikti Bendrojoje techninėje 
specifikacijoje.  
 
Poveikis saugomoms gamtinėms teritorijoms. Bažnyčios gatvė išsidėsčiusi Švenčionėlių centrinėje dalyje. Šioje vietoje nėra 
jokių saugomų gamtinių teritorijų. Artimiausios saugomos gamtinės teritorijos yra – Žeimenos ichtiologinis draustinis, išsidėstęs 
apie 400 m į vakarus nuo gatvės trasos. 

Atsižvelgiant į darbų pobūdį, apimtis ir į tai, kad darbai bus vykdomi gatvės raudonųjų linijų ribose pagal bendrajame plane 
numatytą vietą, neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms ir jų vertybėms nenumatomas. 
 
Poveikis nekilnojamojo kultūros paveldo objektams. Bažnyčios gatvė išsidėsčiusi Švenčionėlių centrinėje dalyje. Artimiausios 
nekilnojamojo kultūros paveldo objektai yra tokie: apie 0,335 km į šiaurės vakarus Švenčionėlių geležinkelio stoties statinių 
komplekso vandens bokštas (kodas 46892), apie 0,007 km į vakarus Pastatas (kodas 2426) ir 0,060 km į šiaurę Kunigo, Lietuvos 
Helsinkio grupės nario Bronislovo Laurinavičiaus kapas (kodas 2062). 

Kadangi darbai bus vykdomi pagal teritorijų planavimo dokumentus numatytose vietose ir dėl sąlyginai nedidelių darbų 
apimčių numatoma, kad planuojami statybos darbai reikšmingo poveikio artimiausiems kultūros paveldo objektams neturės. 

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto 
vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti Savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o 
šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su 
savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios 
kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir 
apsaugos reikalavimų patikslinimą. 
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5 pav. KPD objektų išsidėstymas Švenčionėlių centrinėje dalyje 

(šaltinis: www.kpd.lt) 
 
Poveikis paviršiniam vandeniui. Bažnyčios gatvė išsidėsčiusi Švenčionėlių miesto centrinėje dalyje. Šioje vietoje nėra jokių 
paviršinių vandens telkinių.  Artimiausias vandens telkinys – Žeimenos upė, išsidėsčiusi apie 460 m į vakarus nuo gatvės trasos. 

Žeimenos upė yra dešinysis Neries intakas. Paprastai laikoma, kad Žeimena išteka iš Žeimenio ežero ties Kaltanėnais. 
Už Kaltanėnų teka į pietus, pietvakarius Labanoro-Pabradės miškais, smarkiai vingiuoja. Tai tipiška Aukštaitijos upė, teka pro 
smėlėtus ir skardingus pušynus, neretai įvingiuoja ir į alksniais apaugusias pelkes. Bendras upės ilgis – apie 79,6 km, baseino 
plotas – apie 2792,7 km2, vidutinis debitas – 27,0 m3/s. Vidutinis debitas ties Pabrade – 20,6 m3/s. 

Nuo Kaltanėnų iki Pabradės upė vingiuota, slėnis platus (iki 5 km), su terasomis, jo šlaitų aukštis – 25-30 m. Nuo Pabradės 
slėnis susiaurėja iki 1 km, vėliau vėl praplatėja, bet prie žiočių susiaurėja. Ties Pabrade vandens metinis nuotėkis pasiskirsto taip: 
pavasarį nuteka 36 % vandens, vasarą – 20 %, rudenį – 21 %, žiemą – 23 %. Metinė vandens lygio svyravimų amplitudė iki 1,6 m. 
Dėl labai ežeringo ir miškingo baseino Žeimenos nuotėkis gan pastovus, upė ištisus metus vandeninga. 

 Projektu numatyti Bažnyčios g. darbų poveikis artimiausiems paviršiniams vandens telkiniams nenumatomas. 
Statybos darbų metu Žeimenos upės pakrantės juostoje ir apsaugos zonoje neįrenginėti statybvietės ir sandėliavimo 

aikštelės. 
Statybos darbų metu didelis nuotekų kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims 

galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, kaip atidirbtų tepalų iš mechanizmų išbėgimo, dažų atliekomis. Bet kokiu atveju 
galimam neigiamam poveikiui sumažinti darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų zonoje 
laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. 

Eksploatavimo laikotarpiu pagrindiniu taršos šaltiniu išlieka lietaus vanduo. 
 

Poveikis orui. Oro taršos ribinius dydžius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 
30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, 
kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ir 
2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-585 / V-611 „Dėl aplinkos ore užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, 
benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“. 

Didžiausią neigiamą įtaką žmonių gyvenimo kokybei daro žvyrkelių dulkės. Gatvių / kelių dulkių dalelės yra 1-100 μm 
dydžio. Po automobilio pravažiavimo dalelės pakyla į orą ir sudaro 10-200 m ilgio vėjo nešamą 50-100 mg/m3 koncentracijos 
debesį, iš kurio dulkių dalelės pamažu iškrenta.  
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Lentelė 2. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės 

Teršalo pavadinimas 
Ribinės vertės pagal AM ministro įsakymą Nr. 591/640 (2001 m. gruodžio 11 d.) 

Periodas Ribinė vertė 
Anglies monoksidas 8 valandų 10 mg/m3 

Azoto oksidai 
1 valandos 200 mg/m3 

Kalendorinių metų 40 mg/m3 

Kietos dalelės KD10 
24 valandų 50 mg/m3 

Kalendorinių metų 40 mg/m3 
Kietos dalelės KD2,5 Kalendorinių metų 20 mg/m3 

 
Dabartiniu metu pagrindiniai oro taršos šaltiniai – Bažnyčios gatve važiuojančios transporto priemonės. Daugiausiai tai 

vietinių gyventojų lengvasis transportas.  
Bažnyčios g. atkarpa išsidėsčiusi gyvenamosios paskirties teritorijoje. Šiuo metu aplinkiniai sklypai užstatyti, itin artimas 

užstatymas tvoromis iš abiejų gatvės pusių. Projektu numatoma sutvarkyti gatvę, įrengiant geros būklės asfalto bei trinkelių 
dangos važiuojamąją dalį. 

Sutvarkius gatvę, įrengus naują lygesnę dangą, prognozuojama, kad eismas taps sklandesnis, poveikis orui sumažės, t. 
y. tarša kietosiomis dalelėmis neviršys leistinų ribų ir nekels grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms, tuo pačiu ir oro 
tarša neviršys didžiausių leistinų taršos dydžių. 

Statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas nuo ardomų konstrukcijų, grunto kasimo, naujų medžiagų ir 
konstrukcijų transportavimo bei skleidimo, sandėliavimo metu. Taip pat dulkės bus keliamos viršutinio dirvožemio sluoksnio 
sandėliavimo ir darbų zonos rekultivavimo metu. Oro tarša išmetamosiomis dujomis galima dėl mechanizmų, turinčių benzininių 
ir dyzelinių variklių, degimo liekanų. 

 
Poveikis dirvožemiui. Dirvožemis sandėliuojamas numatytose vietose visų statybos darbų metu. 
 Prieš vykdant darbus, viršutinis dirvožemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandėliuojamas sutartinėse vietose. Baigus 
statybos darbus, pažeisti plotai rekultivuojami, atstatomas viršutinis dirvožemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvožemis nėra 
pažeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, t.y. išsaugomi derlingą dirvožemio sluoksnį.  

Atsižvelgiant į nagrinėjamų statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas 
ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti statybinių medžiagų, 
atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietos. 

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų zonoje 
laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami 
šuliniai – sėsdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus teršalus netikėto išsiliejimo iš transporto priemonių, esančių laikinoje 
statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio – sėsdintuvo atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. Degalai ir tepalai nesandėliuojami. 
Laikina statybos aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų darbų zonoje augančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio.  

 
Poveikis bioįvairovei ir kraštovaizdžiui. Naujos, tvarkingos dangos daro didelį poveikį aplinkos estetiniam vaizdui. Dėl 
atliekamų darbų tikėtina, kad tvarkomų teritorijų aplinka atitiks Švenčionėlių miesto formuojamą savitumo koncepciją ir reikšmingo 
neigiamo poveikio vizualinei kraštovaizdžio kokybei nedarys. Atsižvelgiant į tolimą atstumą iki kultūros paveldo objektų ir gamtinių 
išteklių, neigiamas gatvės remonto darbų poveikis jiems nenumatomas.  

Atlikus visus baigiamuosius statybos darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovės 
nuolydžiai, neiškreipiant buvusių landšaftinių profilių.  

Laikinas minimalus poveikis bioįvairovei galimas tik statybos darbų metu (triukšmas, oro tarša). Bet kokie šalinimo darbai 
numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.  
 
Ekstremalios situacijos. Statybos darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir likvidavimo priemones – už tai 
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos įmonė. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumažinti statybos darbus 
vykdanti įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Statybos darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios 
medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių 
atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 

Teritoriją kertančių požeminių tinklų apsaugai, visų kabelių tinklų zonoje darbai turi būti vykdomi tik rankiniu būdu ir 
dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams. Avarijų su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina kreiptis į 
specialistus.  

20



 

  Žymuo: 
 

UL-25-0084-XX-TP-BD/S.BAR-01 

   Lapas Lapų Laida 

11 11 0 

 

 

Darbų metu gaisrų ir ekstremalių situacijų tikimybė yra minimali. Siekiant sumažinti avarijų ir gaisrų tikimybę, būtina naudoti 
reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aikštelėse numatyti gesintuvus, nedegius rūbus ir batus darbininkams, ir pan.) bei 
užtikrinti informaciją apie jas.  
 
Poveikis žmogui. Neigiamas poveikis darbininkams gali būti dėl triukšmo, vibracijos, keliamų dulkių: 

- jei triukšmo lygis visu darbo metu viršija ar gali viršyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprūpinti darbuotojus ausų AAP 
(LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. Įsakymas Nr. 
A1-310/V-640  „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“); taip pat 
rekomenduojama atitinkamai planuoti triukšmingą veiklą dienos metu, t.y. nuo 6.00 val. iki 22.00 val., nedirbti 
naktimis bei švenčių dienomis; 

- pneumatinio plaktuko vibracija gali būti sumažinta parenkant techniką ir planuojant darbo laiką (riboti dirbančiųjų su 
vibraciją keliančių įrangą laiką); 

- cemento ir smėlio dulkių poveikis gali būti sumažintas naudojant kvėpavimo apsaugos priemones; 
- akių apsaugai turi būti naudojami apsauginiai akiniai; 
-  apsaugai nuo dažų (jei bus naudojami) poveikio būtina naudoti kvėpavimo apsaugos priemones ir spec. aprangą. 

 
Triukšmo poveikis. LR Triukšmo valdymo įstatymu apibrėžta, kad triukšmo ribinis dydis – tai triukšmo rodiklio vertė, kurią viršijus 
triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ar mažinti. Triukšmo ribinius dydžius 
reglamentuoja higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje“. 

Pagrindiniai triukšmo taršos šaltiniai gatvės aplinkoje – gatve važiuojančios transporto priemonės. Daugiausiai tai vietinių 
gyventojų lengvasis transportas. 

Prasta techninė gatvės būklė turi įtakos pravažiuojančių transporto priemonių skleidžiamam triukšmo didėjimui. Remiantis 
„APR-T10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis. Kelių eismo triukšmo mažinimas“ 
žvyro danga yra 4-6 dB(A) triukšmingesnė nei asfalto danga.  

Lentelė 3. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

Eil. 
Nr. Objekto pavadinimas Paros laikas* 

Ekvivalentinis 
garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Maksimalus garso 
slėgio lygis (LAFmax), 

dBA 

1. 
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų 
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

diena 
vakaras 
naktis 

65 
60 
55 

70 
65 
60 

* Pastaba: Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos 
triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir 
nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 

 
 
 
 
 

Lentelė 4. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti 

Eil. 
Nr. Objekto pavadinimas Ldvn, dBA Ldienos, dBA Lvakaro, dBA Lnakties, dBA 

1 
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų 
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

65 65 60 55 

*Pastaba: 1 ir 2 lentelėse nurodytų objektų, esančių kurortuose ir kurortinėse teritorijose, aplinkoje triukšmo ribiniai dydžiai mažinami 5 dBA. 
 
Įrengus asfalto dangą, lygus naujos dangos paviršius sumažins automobilių keliamą triukšmo lygį. 
Atsižvelgiant į tai, transporto skleidžiamas triukšmas neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, dėl to girdimo 

triukšmo lygis nekels grėsmės žmonių sveikatai ir atitiks jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas 
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo ribinis dydis naktį yra 60 dB(A).  
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

Užsakovas – Švenčionių rajono savivaldybės administracija; 
Statytojas – Švenčionių rajono savivaldybė; 
Komplekso pavadinimas – Švenčionių rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas; 
Objekto pavadinimas – Dviračių gatvės įrengimas Švenčionėlių Bažnyčios g. atkarpoje tarp Mokyklos g. ir Liepų g.; 
Statinio projekto pavadinimas – Gatvių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) Bažnyčios gatvės 

atkarpos tarp Mokyklos g. ir Liepų g. remonto Švenčionėlių m., Švenčionėlių sen. Švenčionių r. sav. projektas; 
Statinio projekto etapas – techninis projektas; 
Statybos rūšis – Statinio remontas; 
Statinių naudojimo paskirtis – Susisiekimo komunikacijos: gatvės; Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės 

apšvietimas); 
Statinių kategorija – Neypatingasis statinys. 
 

1. Taikymo sritis 
Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais 
reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto sudedamųjų dalių technines specifikacijas.  

 
2. Bendrosios nuostatos  

Tam, kad būtų pastatytas inžinerinis statinys, turi būti patvirtintas Statinio projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. 
Statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarka nustatoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“.  

Šiuo atveju, vykdant neypatingojo statinio t. y. Ds kategorijos gatvės, remontą, miesto teritorijoje, statybą leidžiantis 
dokumentas nėra privalomas. Statybos darbai gali būti pradėti turint statinio projekto tvirtinimo dokumentą ir inžinerinių statinių 
savininkų/ valdytojų rašytinius sutikimus, kai projekto sprendiniai patenka į kitų statinių apsaugos zonas ar kitas teritorijas.  

Statinio projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais 
statomo statinio statybos procesą. LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovautasi, rengiant 
Statinio projektą, sąrašas pateiktas atskiru dokumentu  Nr. UL-25-0084-XX-TP-BD.NDŽ-01. 
 
Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statinio statybos rangovais  ir subrangovais gali būti  LR ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio 
organizacija ar jų padalinys, turintys LR statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba ir vykdantys statybą rangos sutarties 
pagrindu. 

Statybos rangovas ir subrangovai privalo turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam 
statiniui rekonstruoti, statyti. 

Ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:  
- neturi būti pradėtas bankroto procesas, kreiptasi į teismą dėl kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo 

panaikinimo ar kitokio apribojimo; 
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- darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių 
vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) ypatingojo statinio specialiųjų statybos 
darbų vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams; 

- privalo turėti vykdomo darbo srities darbuotojų; 
- turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą; 
- privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti; 
- Statybos rangovas, siekiantis turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne mažesnę kaip 2 

metų veiklos patirtį statybos srityje, kiti rangovai – ne mažesnę kaip vienų metų veiklos patirtį statybos srityje. Statybos 
rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavimą, jeigu jam po reorganizavimo perėjo rangovo, kuris iki 
reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir pareigos. 
 

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. 
Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) gali būti fizinis asmuo 
(specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, 
atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar Statytojui  ir / ar Užsakovui (kai statyba vykdoma ūkio būdu), 
įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, 
techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę 
kokybę. 

Specialiųjų statybos darbų vadovu gali būti fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą aukštąjį arba aukštesnįjį 
inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Statybos rangovui (kai statyba vykdoma rangos 
būdu) ar Statytojui  ir / ar Užsakovui (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios 
iki statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus 
statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 
 
Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 
Statinio statybos techninė priežiūra  yra Statytojo ir / ar Užsakovo organizuojama statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – 
kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties sąlygas, taip pat normatyvinių statybos 
techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

Statinio statybos techninės priežiūros rangovu gali būti Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, 
juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija arba jų padalinys, Statytojo ir / ar Užsakovo pavedimu organizuojantys statinio 
statybos techninę priežiūrą 

Statinio statybos techninės priežiūros veikla turi būti organizuojama vadovaujantis STR  1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimties nustatomi 
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedo reikalavimais. 
 
1 lentelė. Rekomendaciniai statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimai, kuriais reikia vadovautis, sudarant sutartis 
dėl statybos techninės priežiūros paslaugų atlikimo. 
STR 
1.01.03:2017 
[5.23] p. 

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 1.01.03:2017 [5.23] 

8.1, 8.2 KELIŲ IR GATVIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
  Eil. 

Nr. Pavadinimas Min. val. 
skaičius Pastabos 

  1 Projekto nagrinėjimas 20 289 
  

2 

Vienas kilometras kelio ar gatvės su vieno sluoksnio asfalto 
danga 

15 

Sankasos įrengimo su pralaidomis, 
vandens nuvedimu ir drenažais, 

apsauginio šalčiui atsparaus 
sluoksnio,  šalčiui nejautraus sluoksnio 
įrengimo, pagrindo įrengimo ir asfalto 

dangos vieno sluoksnio įrengimo 
techninė priežiūra 

  3 Viena nuovaža  252  
  4 Vienas kilometras asfaltbetonio dangos (kai įrengiama 

daugiau  kaip viensluoksnė danga) 4  

  5 Eismo saugumo priemonių  įrengimas (vienam kilometrui kelio ar 
gatvės) -  

  6 Viena sankryža 48  
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STR 
1.01.03:2017 
[5.23] p. 

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 1.01.03:2017 [5.23] 

  
7 

Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų 
atitikties dokumentų, statybos  žurnalų tvarkymas, aktų 
pasirašymas) 

36 
12 val. skirta vienam mėnesiui, valandas 

reikia dauginti iš statybos trukmės 
(mėnesiais) 

  8 Geodezinės  nuotraukos tikrinimas 12   
    Užbaigimo komisija 24   
  Automagistralėse ar keliuose, kur daugiau kaip dvi eismo juostos  vieno kilometro statybos techninė priežiūra kiekvienai 

kelio pusei skaičiuojama atskirai 
9 INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
  Eil. 

Nr. Pavadinimas Min. val. 
skaičius Pastabos 

  1 Projekto nagrinėjimas (vieno kilometro ilgio inžinerinis tinklas) 6  

  2 Inžinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 14  

  3 Inžinerinio tinklo bandymai 8  

  
4 

Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų 
atitikties dokumentų, statybos  žurnalų tvarkymas, aktų 
pasirašymas)  

36 
12 val. skirta vienam mėnesiui; valandas 

reikia dauginti iš statybų  trukmės 
(mėnesiais) 

  5 Geodezinės nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) 12  

  6 Užbaigimo komisija 24  

 
Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje 
užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu 
Statybos rangovas statybvietėje ir statomame statinyje privalo užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos 
bei tinkamų darbo higienos sąlygas, pagal galiojančius reikalavimus. Tuo tikslu turi būti: 

- paskirtas statinio saugos ir sveikatos darbe koordinatorius;  
- visiems darbuotojams turi būti pravesti instruktažai; 
- įrengtos laikinos buitinės patalpos;  
- statybos aikštelėje gerai prieinamoje vietoje įrengtas priešgaisrinis postas – skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu 

inventoriumi (dėžės su smėliu, kibirai, laužtuvai ir kt.); Vanduo gaisrų gesinimui imamas iš esamų gaisrinių hidrantų 
arba iš artimiausių vandens telkinių; 

- pirmosios medicininės pagalbos priemonės (vaistinėlės) su visais buitiniais pirmosios medicininės pagalbos 
medikamentais ir kitomis medicininėmis priemonėmis pastatomas buitinėse patalpose ir pagal darbų vadovus 
nurodytose darbo zonose. Pirmosios medicininės pagalbos priemonės turi būti paženklintos specialiu ženklu.  
Matomose vietose turi būti užrašytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112. 

- įvykus rimtam susižeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentėjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes suteikiama pirmoji 
medicininė pagalba bei iškviečiama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininė pagalba ir nedelsiant apie įvykį 
pranešama Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.  

- visi darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis sutinkamai su „Darbuotojų aprūpinimo 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatais“;  

- pastatyti biotualetai nurodytose vietose;  
- aptvertos vykdomų inžinerinių tinklų etapo darbo vietos laikinais inventoriniais aptvėrimais;  
- gauti atitinkami leidimai žemės darbų vykdymui;  
- žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nurodymus ir 

reikalavimus, prisilaikant nurodytų tranšėjų ir duobių šlaitų nuolydžių, priklausančių nuo iškasos gylio bei sutikto grunto;  
- darbų vykdymo metu Statybos rangovas turi užtikrinti privažiavimą prie esamų statinių, pėsčiųjų perėjimui per tranšėjas 

turi būti įrengti laikini pėsčiųjų tilteliai su apsauginiais turėklais;  
- užtikrinta, kad pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;  
- visi elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
- visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad veiktų elektros tiekimo sistemoje ir turėtų 

sekančias charakteristikas Aukšta 3 fazių sistema –  10 kV; Žema 1 fazės sistema –  230 V; Žema  3 fazių sistema – 
400 V, TN-S sistema (5 gyslų sistema) Dažnis 50Hz. Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninėse 
specifikacijose ir brėžiniuose: visa elektros įranga (lauke) IP 54, visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal 
patalpos paskirtį; 

- Statybos rangovas pateikia ir sumontuoja visą elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. Visa 
Statybos rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota. Statybos rangovas turi užtikrinti jos prijungimą prie 
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220V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. Statybos rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos 
ir variklių sąrašus; 

- statybos rangovas pateikia ir sumontuoja visą elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. Visa 
Statybos rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota. Statybos rangovas turi užtikrinti jos prijungimą prie 
220V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. Statybos rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos 
ir variklių sąrašus; 

- iškasos žmonių judėjimo vietose turi būti aptvertos; 
- pavojingos zonos aptvertos, darbo vietos gerai apšviestos;  
- statybinių gaminių kėlimas atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
- nebūtų dirbama su mechanizmais prie esamų elektros oro linijų, prieš tai jų neatjungus; 
- nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;  
- darbininkai turi būti aprūpinti specialia apranga;  
- iki statybos pradžios turi būti parengtas statybos vykdymo projektas; 
- kasant tranšėjas ar iškasų šlaitus vertikaliai, sienutės turi būti išramstomos. Kategoriškai draudžiama būti tranšėjose 

su vertikaliomis sienutėmis be išramstymo; 
- visi mechanizmai statybos aikštelėje turi būti tvarkingame stovyje. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 

draudžiamas. Draudžiama naudoti ir kitokias gamtai pavojingas medžiagas;  
- išvažiuojant mechanizmams ar kitokiam transportui iš statybos aikštelės jie turi būti nuplaunami, kad nebūtų užteršta 

gatvių danga;  
- augalinis sluoksnis panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams ir žalių zonų įrengimui;  
- trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo visą statybos laikotarpį. Statybos metu 

Statybos rangovas turi darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus.  
 

3. Techninė dokumentacija 
Projekto ekspertizė 
Statinio projekto bendroji ekspertizė. Statinio projekto ekspertizė yra privaloma Ypatingojo statinio ir statinio, kurio LR statybos 
įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, nurodyto Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos statinių, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems 
neįgaliųjų poreikiams, sąraše, ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos 
Sąjungos biudžeto lėšomis, projektų ekspertizė privaloma. Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektų 
ekspertizės atlikimo privalomus atvejus, suderinęs su aplinkos ministru, nustato kultūros ministras. Kitus statinio projekto ar 
atskirų statinio projekto dalių ekspertizės privalomus atvejus nustato aplinkos ministras. Statinio projekto ekspertizė 
neprivaloma krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose projektuojant nesudėtingąjį statinį, kurio projektavimas ir statyba 
finansuojama Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Statinio projekto ekspertizė atliekama dėl naujų statinių statybos, 
statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto projektų ir statinių projektų, kuriuose numatyti kultūros paveldo statinio tvarkomieji 
paveldosaugos darbai, taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais, kai gavus statybą leidžiantį dokumentą keičiami šioje 
dalyje nurodytų statinių projektų sprendiniai, kuriais įgyvendinami aplinkos prieinamumo reikalavimai. Statinio projekto 
ekspertizės išlaidas apmoka Statytojas ir / ar Užsakovas. 

Bendroji projekto ekspertizė rengiama visoms Statinio projekto sudėtinėms dalims. Projekto ekspertizė įforminama 
ekspertizės aktu, kuris galioja per visą statybos laiką (nuo akto pasirašymo dienos). Jei statybos leidimas per 3 metus po 
ekspertizės akto perdavimo Statytojui ir / ar Užsakovui negautas, atliekama nauja projekto ekspertizė. 

Bendrosios projekto ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos ir Statinio projekto įvertinimas privalomi Statytojui 
ir projektuotojui. Kai projekto ekspertizė neprivaloma ir ją Statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto ekspertizės akte 
pateiktos privalomos pastabos Statytojui ir / ar Užsakovui ir projektuotojui yra privalomos. 

Statytojas ir / ar  Užsakovas, nesutinkantis su projekto ekspertizės akto išvadomis, turi teisę užsakyti atlikti pakartotinę 
ekspertizę kitam ekspertizės rangovui.  

Bendrosios projekto ekspertizės aktas yra vienas iš dokumentų, pateikiamų statybą leidžiančio dokumento gavimui. 
Šiam Statinio projektui bendroji ekspertizė yra neatliekama.  
 
Specialioji projekto ekspertizė. Specialiosios projekto ekspertizės privalomumo atvejus, atlikimo tvarką nustato ir šią 
ekspertizę atlieka statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos pagal joms įstatymų ir kitų teisės 
aktų suteiktą kompetenciją ir priskirtas normavimo sritis.  

Kai specialioji projekto ekspertizė privaloma, ji turi būti atlikta iki projekto ekspertizės pradžios ir jos išvados pateikiamos 
ekspertizės rangovui kartu su ekspertuojamu projektu. Projekto ekspertizė atliekama gavus teigiamas specialiosios projekto 
ekspertizės išvadas. 

Jei specialioji projekto ekspertizė atliekama to statinio projekto, kurio projekto ekspertizė neprivaloma, specialiosios 
projekto ekspertizės išvados įforminamos ir pateikiamos statytojui, kopija – projektuotojui. 
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Šiam statinio projektui specialioji (paveldosaugos) ekspertizė nėra atliekama.  
Kita. Darbo projekto detalizuojant sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statinių, nurodytų STR 1.01.03:2017 
„Statinių klasifikavimas“, rengiamos konstrukcinės dalies ekspertizė yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kitų darbo 
projekto dalių ekspertizė, jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizės akte.  

Šio projekto apimtyje Darbo projekto ekspertizė nebus atliekama.  
 

Inžineriniai tyrinėjimai 
Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai. Statinio projekto rengimo metu atlikti inžineriniai topografiniai tyrinėjimai, kuriuos atliko 
2025 m.- 09 mėn. UAB „URBAN LINE“  (Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1517).  
 
Archeologiniai tyrimai.  Atsižvelgiant į Statinio projekto sprendinius, archeologinių tyrinėjimų atlikti nereikia.  
 
Kiti tyrimai. Po statybos darbus, turi būti parengiama geodezinė kontrolinė dokumentacija.  

 
Projekto dokumentacija 
Statinio projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
Projekto ekspertizė“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys statinio projektą yra Statinio projektavimo (Techninė) užduotis; 
techninės specifikacijos; aiškinamasis raštas; sąnaudų žiniaraščiai, brėžiniai ir schemos. Statinio projekto sprendiniai grafiškai 
vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės nuotraukos. 

Statinio projekto rengimo metu atlikti projekto sprendinių derinimai su Statytoju ir / ar Užsakovu, prisijungimo sąlygas 
išdavusiomis institucijomis, yra įforminti parašais pagrindiniame brėžinyje arba būtinais rašytiniais pritarimais pagal STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ reikalavimus. 

Visa statinio projekto dokumentacija rengiama lietuvių kalba. Statinio projektas pasirašomas statybos techniniame 
reglamente STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Jei statinio projekto 
dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra tokia: techninės specifikacijos, 
aiškinamasis raštas, brėžiniai ar schemos, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Jei statybos metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, 
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomos techninės specifikacijos ir brėžiniai.  

Projektuotojas Statytojui ir / ar Užsakovui statinio projektą perduoda pagal perdavimo–priėmimo aktą, kai atlikta 
projekto ekspertizė ir gautas projekto ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti (kai privaloma) arba projektui 
pritariama (kai projekto ekspertizė atlikta statytojo iniciatyva). Statytojui ir / ar Užsakovui perduodamas skaitmeninis 
elektroniniais parašais pasirašytas projektas, projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas kompiuterinių laikmenų su 
įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta projekto kopija skaičius. 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami LR Statybos įstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir 
norint tęsti statybą privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, turi būti rengiamas naujos laidos projektas. Kai po 
statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami LR Statybos įstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti 
statybą gauti naują statybą leidžiantį dokumentą neprivaloma, taip pat kai keičiami neesminiai projekto sprendiniai, rengiamas 
naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai). 

Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, 
esminius architektūros reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimus.  

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami LR Statybos įstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir 
rengiamas naujos laidos projektas, turi būti atlikta pakeisto projekto ekspertizė, kai ji privaloma, pakeistas projektas 
patvirtintas, pakeistam projektui gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas, jei jis privalomas. 

Bet kokiu atveju visi Statinio projekto sprendinių pakeitimai turi būti suderinti  su Statytoju ir / ar  Užsakovu. 
 

Projektinė dokumentacija statybos darbų metu 
Darbo projektas  
Prieš statybos darbų pradžią statybos darbų atlikimui turi būti parengtas darbo projektas.  

Darbo projektas rengiamas atskiros projektavimo darbų sutarties sąlygomis. Darbo projekte pateikiami statybinių 
konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementų detalizacijų brėžiniai, pagal kurias vykdomi statybos darbai ir, jei reikia, gamintojai 
parengia brėžinius gamybai.  

Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ir taisymai turi būti suderinti su Statybos rangovu ir jiems turi pritarti 
Statytojas ir / ar Užsakovas. 
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Statybos rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti Statinio projekto pakeitimus, atlikti 
papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik statinio statybos techninis prižiūrėtojas arba 
pats Statytojas  ir / ar Užsakovas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus 
darbus reikia raštiškai informuoti Statytoją ir / ar Užsakovą, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

Kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas, darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams) statinio techninio projekto 
vadovas ir darbo projekto architektūrinės dalies darbo brėžiniams statinio techninio projekto architektūrinės dalies vadovas 
pritaria pasirašydami ir pažymėdami žyma „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto 
sprendinius, atlikta projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, 
patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius) Statybos rangovas gali 
vykdyti statybos darbus. 

Užbaigus statinį, LR statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba surašoma 
deklaracija apie statybos užbaigimą, darbo projekto brėžinius pažymint žyma „Taip pastatyta“. 
 
Statinio projekto keitimai. Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir 
parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Statinio techninio projekto sprendinių, techninis 
projektas turi būti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us)) iki statybos užbaigimo 
procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios. 

Kai keičiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus atlieka 
techninį projektą parengęs projektuotojas, iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios pakeisti techninį projektą neprivaloma, 
jei to nereikalauja statytojas. 

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, šiam 
dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą 
dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516:2015 
nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti projekto naujos laidos projektinių sprendinių dokumentai pasirašomi 
reglamento nustatyta tvarka. 

Užbaigus statinį, LR statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba surašoma 
deklaracija apie statybos užbaigimą, techninio projekto technines specifikacijas pažymint žyma „Taip pastatyta“. 
 
Statinio projektas, statybą leidžiantis dokumentas, darbo projektas, jei rengiama – technologijos projektas, kartu su kitais 
dokumentais, nurodytais statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 
privalomi Statybos rangovo dokumentų rinkinyje, kuris visada turi būti laikomas objekte. Baigus darbus ir priduodant objektą, 
Statybos rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui statinio statybos metu atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais 
pakeitimais, papildymais, išmatavimais, patikslinimais natūroje ir pan. 

 
4. Statybos produktai (medžiagos, gaminiai ir įranga) 

Statybos produktų (gaminiai ir medžiagos) kokybės kontrolė 
Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose, atsižvelgiant į esminius 
statinių reikalavimus.  

Kai statybos produktui taikomas darnusis standartas arba kai jis atitinka Europos techninį įvertinimą, kuris jam buvo 
išduotas, gamintojas, pateikdamas tokį produktą į rinką, parengia jo eksploatacinių savybių deklaraciją. Bet kokios formos 
informacija apie statybos produkto su esminėmis statybos produktų charakteristikomis susijusias eksploatacines savybes, gali 
būti pateikiama tik jeigu ji įtraukta arba nurodyta eksploatacinių savybių deklaracijoje. Parengdamas eksploatacinių savybių 
deklaraciją, gamintojas prisiima atsakomybę už tai, kad statybos produkto savybės atitiktų tokias deklaruotas eksploatacines 
savybes.  

Visi statybos produktai (gaminiai, įranga, medžiagos ir jų priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turėti 
gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje 
specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo 
nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta tvarka 
arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, reikalavimais, 
kai produktas neturi darniosios techninės specifikacijos. 

Statybos produktams, neturintiems darbiųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir 
tikrinimas turi būti atliekamas pagal vieną iš STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ nurodytų sistemų. 
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Gamintojas, remdamasis pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ nurodytas sistemas 
atliktais eksploatacinių savybių pastovumo vertinimais ir tikrinimais, nustato produkto tipą ir parengia Lietuvos Respublikos 
valstybine kalba statybos produkto eksploatacinių savybių deklaraciją. 

LR aplinkos ministras, įvertindamas naujausią teisinį reglamentavimą ir standartizacijos pokyčius, kasmet įsakymu 
tvirtina reglamentuojamų statybos produktų sąrašą. Jame nurodytų (reglamentuojamų) statybos produktų eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal šiame sąraše nurodytas eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Sąrašas 
sudarytas lentelės forma, jame nurodomi statybos produktų (jų grupių) pavadinimai, kiekvieno statybos produkto techninės 
specifikacijos žymuo, esminės charakteristikos (savybės) pagal naudojimo paskirtį, bandymo metodą reglamentuojančio 
standarto ar kito dokumento žymuo, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema. 

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2022-03-04 d. Statybos produkcijos sertifikavimo centras panaikino visų Rusijoje ir 
Baltarusijoje gaminamų statybos produktų sertifikatus. Lietuvoje nebegalima naudoti Rusijoje ar Baltarusijoje pagamintų ir 
privalomų sertifikuoti statybos produktų. Tai reiškia, kad didžioji dalis tokių produktų negalės būti pardavinėjama ir Europos 
Sąjungos teritorijoje. 

Visi statybos produktai, skirti Statinio statybai, turi atitikti informaciją, nurodytą dokumentacijoje, ir turi būti nauji.  
Bet kurį techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraščiuose nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku 

vietiniu, jei tai nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Visiems nukrypimams nuo techninės specifikacijos turi būti 
gautas Statytojo ar Statinio statybos techninio prižiūrėtojo sutikimas.  

Bendruoju atveju eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodoma: 
- Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris; 
- Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; 
- Naudojimo paskirtis; 
- Gamintojas; 
- Įgaliotas atstovas; 
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo (ESPVT) sistema; 
- Darnusis standartas ir Paskelbtoji įstaiga arba  Europos vertinimo dokumentas ir Europos techninis įvertinimas ir 
- Techninio vertinimo įstaiga bei Paskelbtoji įstaiga; 
- Deklaruojama eksploatacinė savybė; 
- Atitinkami techniniai dokumentai ir / arba specifiniai techniniai dokumentai; 
- Nuoroda į internete skelbiamą eksploatacinių savybių deklaracijos kopiją. 

 
Statybos produktų (gaminių, medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimas 
Statybos rangovas turi garantuoti tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus ir teikti juos 
Statybos techninės priežiūros vadovui, organizuoti jų sandėliavimą bei apsaugą. 

Statybos rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo  ir / ar Užsakovo ar Statybos techninės 
priežiūros vadovo patvirtinimo. 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi teisę atmesti statybos produktą be jokių papildomų išlaidų Statytojui 
ir / ar Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinų komponentų (pvz. kaip su 
asbestu, cheminiais priedais ir pan.) Tokiu atveju Statybos rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka 
specifikacijas ir kurių pageidauja Statytojas ir / ar  Užsakovas.  

 
Produktų atitikties nuorodos jų montavimo metu. Galimi statybos produktų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi 
būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.  
 
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turi būti 
deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomi produktai yra birūs ir nepakuoti, 
numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
Statybos produktų pristatymas. Statybos produktų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.  
 
Pristatymo patikrinimas. Atvežtų produktų išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Produktų užsakovas yra 
atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos produktų tiekėjui.  
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Saugojimas aikštelėje. Statybos produktai turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis nurodytų 
saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.  

Statybos aikštelėje produktai turi būti laikomi tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 
vėdinamose patalpose taip, kad kiekvienas produktas būtų padėtas teisingai ir lengvai patikrinama. Šiuo atveju numatomas 
minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas statybvietėje.  

Produktai, pažeisti ar kitaip sugadinti dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeisti naujais Statybos rangovo sąskaita, 
jei kitaip nenurodyta sutartiniuose susitarimuose. Už statybos produktų nuostolius arba apgadinimus statybvietėje visiškai 
atsako Statybos rangovas.  

 
Nenaudotinos medžiagos 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra polifluorangliavandenilių (pvz. teflono) asbesto, kancerogenų, švino, švino 
druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų 
(pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chloropreno kaučiuko (pvz. neopreno), poliamidų, poliacetatų, poliuretanų, polivinilidenchlorido, 
polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų 
medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 
 
Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bandymai 
Laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų bandymai vykdomi pagal STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. 

Statybos rangovas turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad, prieš pradedant bandymus, būtų atsižvelgta į tokius dalykus:  

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų;  
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai 

turi būti suderinti su Statybos techninės priežiūros vadovu;  
- bandymuose turi būti atlikti visi LR teisės aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statybos techninės 

priežiūros vadovui.  
Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  
Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 

materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Statybos rangovas privalo 
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų 
organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.  

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.  
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, dalyvaujant Statytojui  ir / ar Užsakovui bei Statybos techninės 

priežiūros vadovui Statybos rangovas turi testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statytojas ir / ar Užsakovas bei vietinės 
suinteresuotos tarnybos.  

Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame 
objekte.  Inžinerinių sistemų bandymo aktai pasirašomi tada, kai minėti darbai užbaigiami visame statinyje. Esant būtinumui 
šių sistemų montavimo darbus priimti dalimis, analogiškai paslėptų darbų aktui pildomos atitinkamos formos apie dalinius 
bandymus.  
 
Paslėptų darbų priėmimo tvarka 
Paslėptų darbų priėmimas vykdomas pagal STR1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
reikalavimus. 

Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Statybos rangovas nustatyta tvarka į objektą turi išsikviesti 
Statybos techninės priežiūros vadovą tikslu kartu su požeminių komunikacijų savininkais pažymėti vietas, kur yra 
išsidėsčiusios jų požeminės komunikacijas, kad jos nebūtų sugadintos statybos metu. 

Statybos rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą kasimo darbų ir darbo tranšėjose metu, 
taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą požeminių komunikacijų priežiūrą. 

Esamas statybos zonoje neveikiančias požemines komunikacijas, Statybos rangovas turi iškelti į Statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo nurodytą vietą. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos 
darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą 
organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas. Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius 
akte nurodytus darbus. 
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Garantija 
Statinio garantinis laikotarpis nustatomas  statybos dalyvių sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos 
įstatymo reikalavimus. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų Statybos rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui 
dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo 
nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. 

Statinio projektuotojas, Statybos rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas LR Civilinio kodekso 
nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. 

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos 
atsako Statybos rangovas. 

 
5. Statybos sklypo paruošimas  

Paruošiamieji darbai 
Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė-techninė dokumentacija ir 
gauti atitinkami statybai leidimai: 
 - leidimą statyti – vykdyti darbus (gauna Statytojas); 
 - leidimą vykdyti žemės darbus; 
 - paskyra – leidimus darbams pavojingose zonose; 
 - parengtas technologijos (darbų vykdymo) projektas (rengia Statybos rangovas). 
 Statybos rangovas parengtame darbų technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos paruošimo ir 
organizavimo sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbų saugos reikalavimų. 
 
Statybvietės paruošimas 
Visi statybos darbai bus vykdomi gatvės raudonųjų linijų ribose valstybinėje žemėje. Prieš darbų pradžią, visi numatomi atlikti 
darbai turi būti suderinti su Statytoju ir / ar Užsakovu. 

Iki statybų darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 
- pasirūpinti medžiagomis darbo zonų laikinam aptvėrimui, įrengti laikiną tvorą (įrengiama nekasant grunto); 
- įrengti laikiną privažiavimą prie darbų vykdymo zonos; 
- pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpos, įrengti priešgaisrinį postą; 
- pasirūpinti energijos šaltiniais statybos darbų metu: 

a) elektros energijos gaminimui naudoti generatorių; 
b) geriamo vandens poreikiui naudoti vandens talpyklą; 

- pastatyti informacinį stendą apie atliekamus darbus; 
- sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, turinčia atitinkamą sertifikatą; 
- esant reikalui, atjungti lauko inžinerinių tinklus, kurie bus remontuojami, apie tinklų atjungimą būtina iš anksto pranešti 

šiuos tinklus eksploatuojančioms organizacijoms ir gauti atitinkamą leidimą. 
Statybinės medžiagos ir gaminiai į statybvietę bus atvežami autotransportu. Rekomenduojame statybines medžiagas 

ir gaminius sandėliuoti laisvose zonose, susiderinus su Statytoju. Sandėliuoti medžiagas ir gaminius pravažiavimo zonoje 
griežtai draudžiama.  

Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal 
pirminę padėtį. Visi esami medžiai išsaugoti, kurių kirtimas projekte nenumatytas. 

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei projektu. 
 
Statybvietės ribos ir aptvėrimas 
Kadangi gatvė ves laisva valstybine žeme, o ją supa privatūs gyvenamosios paskirties sklypai, todėl rekomenduojame 
statybvietę Statybos rangovui įrengti aplinkinėse teritorijose, prieš tai susiderinęs su tos teritorijos savininku ar valdytoju.  

Statybvietės teritorija aptveriama laikina vielos tinklo tvora, kad į ją nepatektų svetimi asmenys, prie įvažiavimų į 
statybvietės teritoriją numatyta įrengti ratų plovimo postus. Įrengiant statybvietę, Statybos rangovas turi susiderinti su Statytoju 
ir / ar Užsakovu ir gauti iš jo leidimą.   
 
Griaunami pastatai, statybos atliekų panaudojimas ir/ ar utilizavimas 
Šiuo projektu nėra griaunami pastatai. 
  Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų 
apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir 
tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-
367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Statybinių atliekų 
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apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą 
įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta STR 1.08.02:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Bendru atveju vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir 
atskirai laikinai laikomos komunalinės atliekos, inertinės atliekos (betonas, plytos, keramika ir pan.), perdirbti ir pakartotinai 
naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos; pavojingos atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir pan.); netinkamos 
perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir pan.). Iš rūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms 
teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.  

Nepavojingos atliekos gali būti laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau 
ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius arba 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki 
statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos 
gali būti smulkinamos mobilia įranga statybvietėje, jei toks būdas numatytas  statybos projekte. 

Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga statybvietėje, kai smulkinamos toje 
statybvietėje susidariusios nepavojingos inertinės statybinės atliekos ir kai jų smulkinimas numatytas statinio statybos ar 
griovimo projekte. 

 Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo 
darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus. 

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos: 
- statybvietėje, kai jų sunaudojimas numatytas projekte kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga;  
- energijos gamybai - medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar dažais; 
- kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga inertinių atliekų (betono, plytų, čerpių, keramikos ir kt.) frakciją, kurios dalelių 

dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems 
keliams atliekų sąvartynuose tiesti; 

- atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose – pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas arba kitos savo fizine 
struktūra panašios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.). 

Statybinės atliekos išvežamos autotransportu į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia 
įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Iš statybvietės dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto 
priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į 
aplinką. Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų. 
Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių,  augmenija (įskaitant kelmus ir šaknis) turi būti šalinamos 
pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.  

Gatvės remonto darbų metu numatoma demontuoti kelio ženklus, asfalto dangą, betoninius bordiūrus. 
Atliekų tvarkymo centrų informacija pateikiama tinklalapyje: www.ratca.lt.  

 
2 lentelė. Statybinių atliekų tvarkymas 

Technologinis 
procesas 

Statybinės atliekos 
Atliekų tvarkymo būdas 

Pavadinimas Mato vnt. Preliminarus 
kiekis Būvis Pavojingumas 

Ardymo darbai Statybinės 
atliekos t 394,0 Kietas Nepavojingas 

S8- laikinai saugoma 
statybvietėje statybos metu. 
Perduodama atliekų tvarkytojui 

 
Medžių, krūmų  kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas 
Želdinių šalinimas. Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR 
želdynų įstatymu ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties 
žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ želdiniai, kurie auga prie 
miestų gatvių ir yra didesnio kaip 12 cm skersmens  ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, 
bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, 
kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės, yra laikomi saugoti.  

Tais atvejais, kai projekte numatoma išskirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinus želdinius, Statytojas ir / ar 
Užsakovas turi gauti savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo 
darbams. 

LR želdynų įstatyme numatyti atvejai, kai saugotini medžiai ir krūmai neatlyginamai gali būti kertami (šalinami): 
- yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų (išskyrus biologinei įvairovei svarbius 

želdinius, kurie nekelia pavojaus gyventojams, jų turtui, statiniams ir eismo saugumui); 
- yra pasvirę didesniu kaip 45 laipsnių kampu; 
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- kertami vykdant teritorijų planavimo dokumentuose, viešųjų atskirųjų želdynų projektuose numatytus kraštovaizdžio 
formavimo kirtimus; 

- auga ant piliakalnių, pilkapių; 
- auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ar įrenginius; 
- gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis; 
- auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais; 
- auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje; 
- auga teritorijoje, kuri naudojama valstybinės reikšmės keliams eksploatuoti; 
- auga valstybinės ar vietinės reikšmės kelio juostoje ir dėl blogos būklės kelia grėsmę užvirsti ant kelio; 
- nurodyti saugomų teritorijų planavimo, saugomų rūšių ar buveinių apsaugos priemonių įgyvendinimo dokumentuose 

kaip kertami ar kitaip pašalinami iš augimo vietos; 
- auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama veisti mišką; 
- kertami ar kitaip pašalinami iš augimo vietos įgyvendinant krašto apsaugos ar valstybės sienos apsaugos tikslus. 

 
Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas vykdomas išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jiems augti toje vietoje, 

kurioje jie buvo pasodinti – platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo  darbus, formuojant kraštovaizdį: 
-  stambūs medžiai persodinami su žemės gumulu, kurio diametras ne mažesnis kaip 2,0 x 2,0 m; 
-  saugotinų medžių ir krūmų persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytąja tvarka parengtą ir patvirtintą atskirųjų ir 

priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektą; 
- persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų, šalčio plyšių ir persodinimui paruošti medžiai; 
- persodintus medžius privaloma ne mažiau kaip 3 metus prižiūrėti; 
- draudžiama persodinti medžius su sausa viršūne, stiebo ir (ar) šaknų puviniu, ligotus, vienašone, nesusiformavusia 

laja, jų vegetacijos metu. 
Draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 

1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, 
šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir 
įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose 
nėra besiveisiančių laukinių paukščių. Draudimas genėti netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio 
vietoje) šakos. 

Vadovaujantis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių nuostatomis, Statytojas ir / ar Užsakovas privalo 
užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus 
statybos darbus jų būklė išliktų tokia pati. 

Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose augantys želdiniai, 
privaloma: 

-  išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų 
augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

- iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo 
iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 

- medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m 
nuo krūmų; 

- pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, 
arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

-  laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros 
taisyklių nustatyta tvarka; 

-  nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių 
arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių 
medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

- nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio 
kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo 
krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 

- tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais; 
- užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 
- medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 

m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 
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- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu 
nuo medžio kamieno. 

Siekiant išvengti žalos medžių, kurie nėra kertami, šaknims, zonoje turėtų būti išlaikytas esamas žemės lygis. Medžio 
dirvožemis turėtų būti neliečiamas. Tačiau jei yra reikalinga prieiti prie medžio arčiau nei baigiasi zona, kasinėjimas ir darbai 
turi būti atlikti tik rankiniu būdu arba naudojant saugius įrankius. Jei reikia iš naujo pasiekti reikiamą žemės lygį, tai reikia atlikti 
naudojant medžiagą, kuri yra laidi vandeniui, kaip žemės ar durpės.  

Jei darbų metu atkasamos šaknys, jos turi būti nedelsiant suvyniotos arba uždengtos, kad būtų išvengta išsausėjimo 
ir temperatūrų pokyčių. Medžių šaknys turi būti uždengtos agroplėvele, geotekstile, kuri atliktų anksčiau minėtas apsaugos 
funkcijas. Prieš dirvožemio užpildymą, kuris turėtų būti atliktas kuo greičiau, medžiaga skirta uždengimui turi būti nuimta. 

Šaknys, mažesnės nei 25 mm skersmens, gali būti genimos, pjaunant tinkamu aštriu įrankiu, išskyrus tuos atvejus, kai 
šaknų darinys yra gumulas. Šaknys, esančios gumuluose arba, kurių skersmuo yra 25 mm ir daugiau, negali būti kertamos 
nes jos yra svarbios medžio stabilumui ir medžiagų gavimui. 

Želdiniai tręšiami remiantis gamintojo rekomendacijomis. Želdinį reikia prižiūrėti ir formuoti jo lają, kad šis augtų tiesiai. 
Nupjautų šakų vietas reikia aplyginti peiliu ir aptepti specialiu tepalu. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti 
vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros 
taisyklėmis. 

Šiuo projektu saugotinų želdinių šalinimas nenumatomas. 
Dirvožemio nukasimas. Dirvožemio negalima maišyti su gruntu. hvid.– 10 cm storio dirvožemio sluoksnis nuimamas ir 
sandėliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos rekultivavimo darbų.  Tose vietose, kur dirvožemis nėra 
pažeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, t. y. išsaugomi derlingą dirvožemio sluoksnį.  

Tam, kad būtų išvengta neigiamo poveikio dirvožemiui statybos metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 
• Parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui. 
• Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau nestabilizuotų plotų.  
• Atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą 

dirvožemį greitai  augančiai  augmenijai  sėti. Pylimų ir iškasų šlaitai bei kiti plotai sutvirtinami dirvožemio 
sluoksniu ir užsėjami žole. 

• Pasiruošti atidirbtų tepalų surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio. 
Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl šiame projekte poveikio 

dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos. 
 

Laikinieji pastatai, inžineriniai tinklai, keliai 
Statybos rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais ir privažiavimo keliais, būtinais darbams atlikti.  
 
Laikinieji pastatai. Vadovaujantis Darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais, laikinieji pastatai apima biuro patalpas 
Statybos rangovo personalui, susirinkimo patalpą ir buitines patalpas Statybos rangovo personalui ir patalpą Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovui. Laikinų buitinių patalpų poreikis skaičiuojamas pagal formulę: 

∑ SBN = SN  x N, 
 
kur SN - normatyvinis patalpos plotas, N - maksimalus darbininkų skaičius pamainoje; 

 
 Laikinosios patalpos susideda iš:  

- persirengimo kambarių ir drabužių spintelių: persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti 
darbo drabužius. Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi būti įrengtos 
sėdimos vietos; persirengimo kambariai turi būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose turi būti įrengtos drabužių džiovinimo vietos. 
Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams saugoti. Jeigu objekte dirbs 
moterys, joms turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu 
naudotis skirtingu metu; 

- dušų ir praustuvų: darbuotojams, jei to reikia dėl darbo pobūdžio ar higienos, turi būti įrengti tinkami dušai. Dušų 
kambariai turi būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba tam tikrais atvejais jiems turi būti sudaryta galimybė atskirai naudotis 
dušų kambariais. Dušų kambariai turi būti pakankamai dideli, kad kiekvienas darbuotojas galėtų be kliūčių praustis pagal 
higienos reikalavimus. Į juos turi būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo. Jei dušai nereikalingi, netoli darbo vietų ir 
persirengimo kambarių turi būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). 
Praustuvai turi būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai; 

- tualetų ir praustuvų: darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų turi 
būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; Kadangi laikinosios buitinės nuotakynės įrengimas nenumatytas, į 
statybvietę atvežami ir pastatomi „bio“ tualetai. 
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3 lentelė. Laikinosios patalpos 

Patalpų pavadinimas Skaičiavimo metodika Plotas 
Statinio statybos vadovo ir darbų 
vadovų patalpos Vienam žmogui 5 m2 

Drabužinės Vienam žmogui 1,13 m2 

Prausyklos Vienam žmogui 0,26 m2 

Drabužių ir avalynės džiovinimo 
patalpos Vienam žmogui 0,2 m2 

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam žmogui 1 m2 

Patalpos sušilti Vienam žmogui 0,1 m2 (mažiausiai 8 m2) 

Dušinės 
Atsižvelgiant į gamybos proceso sąlygas: 

- viena dušinė 15 žmonių; 
- viena dušinė 7 žmonėms; 
- viena dušinė 5 žmonėms 

Dušo kabina – 1,75 m2 
Persirengimo patalpa – 2,0 m2 

Tualetai Vienas tualetas 30-čiai žmonių kabinos dydis 1,2 x 0,8 m 
 

Laikinuosius pastatus siūloma surinkti iš konteinerinių blokų. Tokių konteinerinių blokų svoris – apie 1,6 t. Jie statomi 
automobiliniais kranais, vežami treileriais. Prireikus, jie gali būti statomi vienas ant kito. Pagalbinės patalpos statomos 
išlygintoje aikštelėje su nuolydžiu i = 0,005, kad paviršinis vanduo nutekėtų į iškastus griovius. 

Buitinių patalpų įrengimo vietas parenka Statybos rangovas.  
Statybos darbų metu Statybos rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi 
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.  

 
Pagrindiniai transporto bei pėsčiųjų keliai. Vykdant statybos darbus teritorija naudosis gyventojai, reikia numatyti pėsčiųjų 
judėjimo kelius. Statybvietę rekomenduojama įrengti gatvės raudonųjų linijų ribose laisvoje valstybinėje žemėje. Vietinių 
gyventojų bei darbininkų apsaugai, reikia labai apgalvotai numatyti transporto bei pėsčiųjų judėjimo kelius. Keliai turi būti 
aiškiai pažymėti, reikiamai prižiūrimi ir tikrinami. Pėsčiųjų eismui būtina numatyti tiltelius virš tranšėjų, jei bus klojami 
vamzdynai. 

Įrengiant judėjimo kelius būtina užtikrinti: 
- Nepaisant oro sąlygų keliai turi būti patikimi; 
- Nuo viešojo kelio ir stovėjimo aikštelės iki persirengimo patalpos turi būti užtikrinamas vaikščiojimas apsiavus įprastą 

avalynę; 
- Eismo kelių ir darbo vietų paviršius visada turi būti švarūs, be jokių pašalinių daiktų, kurie keltų pavojų eismui; 
- Šuliniai, duobės ir pan. turi būti uždengtos ar atitvertos. 

Visos panaudotos statybinės medžiagos išvežamos iš statybos vietos automobilių transportu.  
 

Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas teritorijoje 
dirbančių žmonių patekimas į statybos sklypą. Statybos rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus kelių uždarymui / eismo 
ribojimui, viešojo transporto pakeitimams (esant reikalui).  

Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo 
vietas.  

6. Statybos darbų organizavimas ir metodai  
Statybos darbų organizavimas ir metodai numatomi statybos darbų technologiniame projekte. Šį projektą parengia Statybos 
rangovas. Visi darbai turi būti atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą 
darbo jėgą.  

Jei Statybos rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Statybos 
rangovas turi prašyti Statinio statybos techninės priežiūros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 
nesumažina Statybos rangovo atsakomybės.  

 
Statinių statybos eiliškumas 
Statybos eiliškumą laisvai nusistato Statybos rangovas, atsižvelgdamas į savo galimybes ir turimas technines priemones ir 
suderinęs su Statytoju ir / ar Užsakovu. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus. 
Vykdant statinio remonto darbus, numatyti tokie statybos darbų etapai: 
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1. Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
2. Žemės darbai; 
3. Inžinerinių tinklų sutvarkymas (pagal poreikį); 
4. Gatvės apšvietimo įrengimas; 
5. Gatvės ir jos prieigų važiuojamosios dalies dangos sutvarkymas; 
6. Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemonių įrengimas; 
7. Teritorijos apželdinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai. 
 

Darbus planuojama organizuoti vienos pamainos rėžimu darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00 (tikslinamas pagal Statybos 
rangovo priimtą darbo laiką, bet nepažeidžiant darbo įstatymo ir ramybės valandų). Darbai keliantys daugiau triukšmo 
atliekami nuo 8:00 iki 15:00 val., nuo 15:00 atliekami mažiau triukšmo sukeliantys darbai. 

Kadangi nėra aiškios būsimo Statytojo ir / ar Užsakovo su Statybos rangovu susitarimo sąlygos bei sutartiniai grafikai, 
todėl pateikiamas preliminarus grafikas. Statybos rangovas susiderinęs su projekto vadovu gali keisti darbų eiliškumo grafiką. 

 
4 lentelė. Darbų atlikimo grafikas  

Eil. 
Nr. Darbų pavadinimas Statybos darbų trukmė 

4 sav. 8 sav. 12 sav. 16 sav. 20 sav. 24 sav. 28 sav. 

1. 
Paruošiamieji ir ardymo darbai: 

- Sutvirtintų dangų demontavimas 
- Žemės darbai 
- Kiti paruošiamieji darbai 

       

2. 
Pagrindiniai darbai: 

- Apšvietimo tinklų įrengimas 
- Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas 

       

3. 

Baigiamieji darbai: 
- Eismo reguliavimo priemonių įrengimas 
- Teritorijos sutvarkymas 
- Šiukšlių išvežimas; 
- Inžinerinių tinklų bandymas 

       

 
Reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 
Darbų koordinavimas. Statybos rangovas atsakingas už statybvietės darbų koordinavimą. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, 
turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.  

Visi darbai turi būti atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktą informaciją bei taikant tinkamus darbo metodus, o 
taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.  
 
Statybos darbų specifika: 

1. Darbai šiltuoju metų laiku:  Galimi visi numatytieji statybos darbai.  
2. Darbai šaltuoju metų laiku: Padidėjusi rizika pasitemti, peršalti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, 

takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Žiemos metu papildomai išduodamos 
pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės. Prieš darbų atlikimą privaloma sniegą valyti kiekvieną dieną.  

Darbų vadovas privalo nutraukti darbus, jei meteorologinės sąlygos kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 
Meteorologinės sąlygos neturi turėti įtakos atliekamų darbų kokybei.  

Vykdant žemės darbus žiemos laikotarpiu privaloma neleisti peršalti gruntui ir ribojimas atviras vandens nuvedimas. 
 
 Visos statybinės medžiagos atvežamos autotransportu. visos į statybvietę pateikiamos medžiagos turi būti gamintojo 
įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas 
turi užtikrinti mažiausią statybinių mašinų, mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir 
iškrovimo operacijų skaičių, patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų 
veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu. 
 
Statinių saugojimas. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu: turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito 
džiūvimo. Visi komponentai turi būti patikrinti ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti 
pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. Atvežtiniai komponentai ir jų dalys bei priedai turi būti laikomi pagal gamintojo 
nurodymus. 
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Remontas (defektų taisymas). Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar 
nepablogins išvaizdos.  

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, Statybos 
rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatytą laiko grafiką, susiderinus su Techninės priežiūros vadovu. 

Jeigu remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama 
nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa supanti aplinka.  
 
Dažymas ir apsauga. Statybos rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, 
pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikorozine apsauga.  

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Statybos techninės priežiūros 
vadovo reikalavimus.  
Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą projektinį 
dokumentą, nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus.  

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos identifikacijos spalvos ir kodai, 
kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų 
naudojimo instrukcijos turi būti pateikti Statytojo patvirtinimui. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su 
Techninės priežiūros vadovu. 

 
Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 
Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms nekeliami, bet statybos įranga ir transporto priemonės turi būti 
techniškai tvarkingos, pritaikytos darbui ir nekelti pavojaus aplinkai ir žmonėms, atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus 
nurodytus „Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose“, STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos 
į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“.  

Orientacinis mechanizmų sąrašas: 
 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t; 
 Vienkaušis ekskavatorius, kaušo talpa 0,65 m3; 
 Asfalto klotuvas iki 500 t/h; 
 Savaeigis plentvolis iki 6 t; 
 Vibroplūktuvas, vibroplokštė; 
 Mini daugiafunkcinės mašinos; 
 Kiti smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu; 
 Žirklinis keltuvas, kėlimo aukštis 8 m. 

 
Statyboje naudojami pagrindiniai mechanizmai ir jų kiekiai konkretizuojami statybos darbų technologijos projekte. 

Apytikslis elektros galingumo poreikis (įvertinus naudojimo koef.) statybinei įrangai, E= 20 kW.  
Bendrieji reikalavimai statybos įrangai ir transportui:  
- darbo įrenginiai privalo būti montuojami ar išmontuojami saugiai, atsižvelgiant į privalomas gamintojo pateiktų 

instrukcijų nuorodas; 
- darbo įrenginiai, į kuriuos jų naudojimo metu galima žaibo iškrova, privalo būti apsaugoti nuo jos poveikio specialiais 

įtaisais ar kitomis priemonėmis; 
- darbo įrenginiai, kurie yra mobilūs ar gali būti išmontuojami ir kurie yra suprojektuoti kelti krovinius, jų naudojimo 

metu privaloma užtikrinti įrenginio stabilumą, atsižvelgiant į būsimas sąlygas bei grunto charakterį; 
- medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai 

darbe, turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos; 
- elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija turi būti suprojektuoti, įrengti ir naudojami taip, kad nesukeltų gaisro ir 

sprogimo pavojaus; darbuotojai turi būti apsaugoti nuo elektros srovės poveikio dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo. 
 

7.  Statinio statybos užbaigimas 
Tikrinimas. Prieš pabaigiant darbą, reikia gauti Statinio statybos techninės priežiūros vadovo patvirtinimą. Jei tai nepadaroma, 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos.  
 
Priėmimas. Statybos rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ir / ar Užsakovą ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovą į priėmimą, kad galėtų 
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gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Jei Statytojas ir / ar 
Užsakovas sutinka, kad jie būtų pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojama atskirai. 
 
Dokumentacija. Statytojui ir / ar Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti 
objektui ir organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“. 

Priduodant objektų, kurių statyba finansuojama LR ir (ar) ES biudžeto lėšomis,  statybos darbus Statybos rangovas 
privalo pateikti užpildytus statybos darbų žurnalus su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančių konstrukcijų išbandymų 
apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal 
teisės aktų reikalavimus), sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezines nuotraukas; statybos 
produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties 
sertifikatas), ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi LR įstatymais ir norminiais aktais.   

 Statinių remontas, statinių ar patalpų paskirties keitimas, kai atliekami tik statinio remonto darbai arba statybos darbai 
iš viso neatliekami, nesudėtingųjų statinių ir statinių (Statytojui ir  / ar Užsakovui  pageidaujant), kuriems pagal aplinkos ministro 
patvirtintą sąrašą nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, 
statinio kapitalinis remontas, statinio remontas, statinio griovimas) užbaigiami statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam 
asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. 

Statytojas ar jo atstovas LR statybos įstatymo 28 straipsnio  4 dalyje nurodytu atveju deklaraciją apie statybos 
užbaigimą, kuri netvirtinama (deklaracija teikiama visų statytojų vardu), nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ 
(www.planuojustatau.lt) užpildo deklaracijos formoje privalomus laukus (pagal Inspekcijos viršininko patvirtintus rekvizitus) ir 
prideda STR 1.05.01:2017 102 punkte nurodytus deklaracijos priedus. Kai deklaraciją teikia keli statytojai, vienas iš jų (ar jo 
atstovas) užpildo duomenis IS „Infostatyba“, o visi deklaraciją teikiantys asmenys ar jų atstovai ją pasirašo kvalifikuotais 
elektroniniais parašais. Tinkamai užpildžius IS „Infostatyba“ duomenis, deklaracija užregistruojama automatiškai.  

Aktas, deklaracija, pažyma apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, pažyma 
apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre, pažyma apie 
nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą – pagrindas statinius iš šio registro išregistruoti. Kai šie dokumentai yra 
užregistruoti IS „Infostatyba“, asmens prašymas įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, juridinius 
faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, juridinių faktų 
atsiradimą, valstybės įmonei Registrų centrui pateikiami per IS „Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta 
tvarka. 
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0 2025-09 Statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

GATVIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 
STATINIŲ GRUPĖS) BAŽNYČIOS GATVĖS ATKARPOS TARP 
MOKYKLOS G. IR LIEPŲ G. REMONTO ŠVENČIONĖLIŲ M., 
ŠVENČIONĖLIŲ SEN. ŠVENČIONIŲ R. SAV. PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

 
- 

37326 SPV R. Jautakis 
      Dokumento pavadinimas: 

 
PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

Laida 
   

0    

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONIŲ 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  

 

Dokumento žymuo 
 

UL-25-0084-XX-TP-BD.PSS-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. Organizacija Suderintas dokumentas Data 

1.  Švenčionių rajono savivaldybės administracija Projektas 2025 10 31 

2.  AB „Energijos skirstymo operatorius“ Projektas 2025 10 31 

3.  Telia Lietuva, AB Projektas 2025 10 31 

4.  UAB „Švenčionių komunalinis centras” Projektas 2025 10 31 

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     
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UL-25-0084-XX-TP-BD 

 
 
 
 
 

BENDROJI DALIES  
 PRIDEDAMI DOKUMENTAI I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pastaba: Projekto vadovas, pasirašydamas projekto bylą elektroniniu parašu, patvirtina 
pridedamųjų dokumentų kopijų tikrumą. 
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                            TVIRTINU:
Švenčionių rajono savivaldybės
administracijos direktorė Jovita Rudėnienė

STATINIO PROJEKTAVIMO (TECHNINĖ)  UŽDUOTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1.

Statytojas

Užsakovas.

Švenčionių rajono savivaldybė, įstaigos kodas
111108284
188766722, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

Švenčionių rajono savivaldybės administracija,
įstaigos kodas 188766722, Vilniaus g. 19, LT-18116
Švenčionys.

Kontaktiniai   asmenys
1. Vietinio ūkio skyriaus vyr.  specialistė
Jolanta Kurtina
tel. +370 387 66368,
El. p.: jolanta.kurtina@svencionys.lt

2. Komplekso pavadinimas.
Švenčionių rajono bevariklio transporto
infrastruktūros įrengimas

3. Objekto pavadinimas.
Dviračių gatvės įrengimas Švenčionėlių Bažnyčios
g. atkarpoje tarp Mokyklos g. ir Liepų g.

4. Projekto  pavadinimas.

Gatvių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių
grupės) Bažnyčios gatvės atkarpos tarp Mokyklos g.
ir Liepų g. remonto Švenčionėlių m., Švenčionėlių
sen. Švenčionių r. sav. projektas

5. Projekto adresas.
Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Bažnyčios g. 
atkarpa tarp Mokyklos g. ir Liepų g.

6. Statinių grupės sudėtis.
Susisiekimo komunikacijos: gatvės;
Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės 
apšvietimas).

7. Statinio statybos rūšis. Statinio remontas;

8. Statinio kategorija. Neypatingasis statinys;

9.
Statinio projekto rengimo 
etapas.

Techninis projektas

10. Finansavimo šaltinis. ES lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios
organizacijos pateikiami duomenys
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11.
Projektavimo paslaugų 
apimtis:

Projekto dalių sąrašas:
1. Bendroji dalis [BD].
2. Susisiekimo dalis [S].
3. Elektrotechnikos dalis [E].
4. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo

dalis [KS].
Projekto vadovas nustato galutinę projekto
sudėtį (reikalingas parengti sudedamąsias
dalis). 
Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį turi būti
parengtos visos statiniui pastatyti ir naudoti būtinos
projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų
esminius statiniui keliamus reikalavimus ir statinio
paskirtį.

12. projektavimo paslaugos;

- Paskirti projekto vadovą;
- Parengti visus privalomų statinio projekto

rengimo dokumentų, reikalingų statinio
prisijungimo sąlygoms gauti, projektus;

- Parengti statinio projektą;
- Visus techniniu, ekonominiu požiūriais

optimaliausius statinio projektinius sprendinius
derinti su Užsakovu.

13.
kitos paslaugos, susijusios su 
projektavimo paslaugomis.

-

14.
Projektavimo paslaugų trukmė
dienomis (mėnesiais)

Pagal Sutartyje numatytus terminus.

15.

Paslaugų teikėjui pateikiamos 
dokumentų, reikalingų statinio 
(-ių) ar statinių grupės projekto
dokumentams (toliau – 
projekto dokumentai) parengti,
kopijos (šių dokumentų kiekis 
priklauso nuo statinio 
paskirties, statybos vietos, 
sudėtingumo, poveikio aplinkai
ir visuomenės sveikatai ir kt.):

-

16.

Statinių  teisinės registracijos 
Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo turto registre 
dokumentai arba žemės 
sklypo nuomos (panaudos) 
dokumentai;

Gatvė veda laisvoje valstybinėje žemėje.

17.
sklypo inžinerinių geodezinių 
tyrinėjimų dokumentai;

Atlikti inžinerinius geodezinius tyrinėjimus. Projekto 
dokumentacijoje patiekti inžinerinių geodezinių 
tyrinėjimų ataskaitą.

18.
sklypo inžinerinių geologinių, 
geotechninių tyrimų 
dokumentai;

Neatliekama

19.

prisijungimo prie elektros 
energijos, šilumos, vandens 
tiekimo ir nuotekų šalinimo, 
dujotiekio, elektroninių ryšių ir 
kitų inžinerinių tinklų bei 
susisiekimo komunikacijų 
sąlygos;

Pagal poreikį (jei numatomas apšvietimas) Projekto 
vadovas turi gauti tik apšvietimo tinklų Projektui 
parengti reikalingas prisijungimo ir technines 
sąlygas.
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20.

specialiųjų architektūros 
reikalavimų dokumentai, 
išduoti savivaldybės 
administracijos (Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo
(toliau – Statybos įstatymas) 
20 straipsnis 3 dalis 1 
punktas);

Neatliekama

21.

specialiųjų paveldosaugos 
reikalavimų, taikomų kultūros 
paveldo vertybei ar jos 
teritorijai, kultūros paveldo 
statiniui ar kultūros paveldo 
teritorijoje esančiam statiniui, 
specialiųjų saugomos 
teritorijos tvarkymo ir 
apsaugos reikalavimų, 
taikomų konkrečiam 
projektuojamam statiniui, 
sklypui ar teritorijai 
konservacinės apsaugos 
prioriteto teritorijoje ar

Neatliekama

22.

kompleksinėje saugomoje 
teritorijoje, dokumentai 
(Statybos įstatymo 20 
straipsnis 3 dalis 2, 3 punktai);

Neatliekama

23.
kiti dokumentai.

Užsakovas išduoda įgaliojimą, kuriuo suteikiama 
teisė Projekto vadovui atstovauti Užsakovą: 
dalyvauti susitikimuose (posėdžiuose, derinimuose 
ir kituose susitikimuose), parengti visą reikalingą 
medžiagą reikiamu formatu dėl jų, parengti 
susitikimų protokolų projektus), dėl šio statinio 
projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo 
administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir 
susisiekimo komunikacijų savininkais (ar 
naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais 
asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje 
nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

24.

Projekto rengimo 
dokumentams taikomi teisės 
aktai, normatyviniai statybos 
techniniai dokumentai bei 
normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės 
aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai 
suderinti su Užsakovu.
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25.

Aplinkos, visuomenės 
sveikatos saugos, 
kraštovaizdžio, nekilnojamųjų 
kultūros paveldo vertybių, 
trečiųjų asmenų interesų 
apsaugos, saugomos 
teritorijos apsaugos ir kitos 
apsaugos (saugos), neįgaliųjų 
socialinės integracijos 
reikalavimai.

Pagal poreikį, sveikatos, saugomų teritorijų ir 
nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių reikalavimai
nustatomi   projektavimo paslaugų atlikimo metu, 
gavus specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos ir 
specialiuosius paveldosauginius reikalavimus.

26.

Esminiai funkciniai (paskirties),
architektūros (estetiniai), 
technologijos, techniniai, 
ekonominiai, kokybės, 
reikalavimai bei kiti rodikliai ir 
charakteristikos statiniui pagal 
sprendinių dalis:

Pagal galiojančius statybos techninius reglamentus
ir teisės aktus.

27. Susisiekimo daliai; Sprendinius parengti atsižvelgiant į:
- MB „Martyno Marozo architektūra ir planavimas“

parengtus
Švenčionių dviračių takų plėtros plano
sprendinius;

- UAB "URBAN LINE" Švenčionėlių gatvių
infrastruktūros pertvarkymo priešprojektinius
pasiūlymus;

- Gerąją dviračių infrastruktūros praktiką.

28. Konstrukcijų daliai; - Nerengiama.

29. Elektrotechnikos daliai; -    Numatyti dviračių infrastruktūros apšvietimą

2
30.

Nuotekų šalinimo tinklų daliai; - Nerengiama.

31.
Nurodymai sprendinių 
derinimui, jų pritarimui ir pan.

Visus projektinius sprendinius suderinti su
Užsakovu.
Parengus ir suderinus su Užsakovu projektinius
sprendinius, atlikti jų derinimą su apšvietimą
eksploatuojančia organizacija.
Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant
projektinių sprendinių pagrindinių brėžinių arba rašto
forma.

32.

Statinio ar statinių grupės 
projektavimo eiliškumas.

1. Statybinių inžinerinių topografinių tyrinėjimų
atlikimas.

2. Statinio projekto parengimas.
3. Statinio projekto derinimas su Užsakovu.

33.
Reikalavimai projekto rengimo 
dokumentų kalbai (-oms).

Visi dokumentai rengiami lietuvių kalba

3
34.

Reikalavimai projekto rengimo 
dokumentų įforminimui, 
sudėčiai ir pan.

Statinio projektą parengti 1 (vienu) egzemplioriumi: 1
(vienas) egzempliorius skaitmenine forma
(kompaktiniame diske ar universaliame
skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius
dokumentus ir brėžinius jpeg arba pdf formatu).
Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos
archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta
tvarka.
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Užsakovas:       Projektuotojas:
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Validity confirmation sheet
Signers UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, Vilnius Švenčionių rajono

savivaldybės administracija , Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys

Document name Sutartis

Document registration
date and number

2025-09-09 08:27:44 GMT+3, J-609

Document format ADOC-V1.0

Signature #1

Signature validity This signature is valid

Signing reason Signing

Signature author name
and surname

JOVITA RUDĖNIENĖ, Administracijos direktorius

Signature creation time 2025-09-08 15:11:30 GMT+3

Signature format XAdES-T

Signature timestamp
time

2025-09-08 15:11:30 GMT+3

Information about
certification authority

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM, LT

Certificate validity
period

2024-07-10 10:26:56 - 2028-07-09 10:26:56 GMT+3

Signature #2

Signature validity This signature is valid

Signing reason Signing

Signature author name
and surname

VILMA KAZAKEVIČIŪTĖ, -

Signature creation time 2025-09-08 15:26:08 GMT+3

Signature format XAdES-BES

9/18/25, 12:12 PM Validation confirmation sheet

https://app.dokobit.com/validation/da832967cfef68fe62945a1279a8fa5a97f8da33/verification-sheet 1/345



Signature timestamp
time

-

Information about
certification authority

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE

Certificate validity
period

2024-08-12 17:09:06 - 2029-08-11 23:59:59 GMT+3

Signature #3

Signature validity This signature is valid

Signing reason Registration

Signature author name
and surname

VIDUTĖ DŪDĖNIENĖ, Vyriausioji specialistė

Signature creation time 2025-09-09 08:28:16 GMT+3

Signature format XAdES-T

Signature timestamp
time

2025-09-09 08:28:16 GMT+3

Information about
certification authority

SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS, EE

Certificate validity
period

2024-12-02 10:20:24 - 2029-12-02 23:59:59 GMT+2

Number of attachments 1

Attachment authors

Attachment title

Attachment registration
date and number

-

Number of appendices 6

Appendix title appendices/Priedas Nr. 5, Atliktų darbų akto forma.xlsx

Appendix title appendices/Priedas Nr. 4, Paslaugų atlikimo grafikas.docx

Appendix title appendices/2025 01 06 ĮG01_VA Vilmai K, sutartims su
uzsakovais pasirasyti 20250201-20260131.pdf

9/18/25, 12:12 PM Validation confirmation sheet
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Appendix title appendices/Priedas Nr. 3, Projektuotojo pasiūlymas.pdf

Appendix title appendices/Priedas Nr. 2, Techninė specifikacija.pdf

Appendix title appendices/101.1. U_Svencioniu rsa, SVENCIONELIAI
BAZNYCIOS G DV T UL-25-0084 Uzduotis.pdf

Document creation
software

Elpako v.20250822.1

Validation sheet
creation date

2025-09-18 12:12:34 GMT+3

In this confirmation sheet, validity of all Advanced and Qualified Electronic Signatures and Seals is
reported according to Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS).

9/18/25, 12:12 PM Validation confirmation sheet
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-08-25 15:29:17

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2288162

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2018-10-03

Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Bažnyčios g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Bažnyčios gatvė
Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Bažnyčios g.

Unikalus daikto numeris: 4400-5099-4159
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: 1-4

Statybos pabaigos metai: 1976
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.182 km

Plotas: 216.00 kv. m
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Pagalbinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 101000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 25300 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2018-08-08
Vidutinė rinkos vertė: 25300 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-08-08

Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-08-08
2.2. Kelias (gatvė) - Bažnyčios gatvė

Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Bažnyčios g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5099-4174
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: 1-4

Statybos pabaigos metai: 1976
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.122 km

Danga: Asfaltbetonis
Eismo juostų skaičius: Dvi

Gatvės kategorija: Pagalbinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 55400 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 13800 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2018-08-08

Vidutinė rinkos vertė: 13800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-08-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-08-08

2.3. Kelias (gatvė) - Bažnyčios gatvė
Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Bažnyčios g.

Unikalus daikto numeris: 4400-5099-4191
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: 1-4

Statybos pabaigos metai: 1976
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.167 km

Danga: Asfaltbetonis
Eismo juostų skaičius: Dvi

Gatvės kategorija: Pagalbinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 75800 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 18900 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2018-08-08

Vidutinė rinkos vertė: 18900 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-08-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-08-08

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111108284
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5099-4159, aprašytas p. 2.1.

kelias (gatvė) Nr. 4400-5099-4174, aprašytas p. 2.2.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5099-4191, aprašytas p. 2.3.

8/25/25, 3:29 PM NT Registras 44/2288162

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?uk=440050994174 1/249



Įregistravimo pagrindas: 1999-05-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1564-86
Įrašas galioja: Nuo 2019-02-19

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

KRISTINA KARZINOVA
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5099-4159, aprašytas p. 2.1.

kelias (gatvė) Nr. 4400-5099-4174, aprašytas p. 2.2.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5099-4191, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2018-04-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2637
2018-08-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-02-14
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5099-4159, aprašytas p. 2.1.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5099-4174, aprašytas p. 2.2.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5099-4191, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 1999-05-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1564-86
2018-08-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-02-14

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino BARBORA AISTĖ KUNDELYTĖ

8/25/25, 3:29 PM NT Registras 44/2288162

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?uk=440050994174 2/250
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Atestavimo padalinio vadovė  Sigita Kuzmickienė

Išduotas 2025 m. balandžio 16 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. gegužės 19 d.

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra | Įmonės kodas 305997589 | Sėlių g. 66, 08109 Vilnius | www.ssva.lt

Nr. 37326

Robertas Jautakis

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto 
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias), inžineriniai tinklai (vandentiekio 
tinklai, nuotekų šalinimo tinklai), kiti transporto statiniai, kiti inžinerinių tinklų statiniai, kiti inžineriniai 
statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, 
kultūros paveldo vietovėje.
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Nr. 36982

Robertas Jautakis

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto 
dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės), susisiekimo komunikacijos (geležinkelio kelias), kiti 
transporto statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos 
zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymas (sklypo planas), konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Atestavimo padalinio vadovė  Lina Sakalauskienė

Išduotas 2024 m. lapkričio 25 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. gruodžio 22 d.
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Suinteresuotoms šalims 

 

 

 

 

ĮGALIOJIMAS 

STATINIO PROJEKTUOTOJO ATSTOVUI  

2023 m. rugpjūčio 16 d.  

Nr. ĮGA-2023/46 

Vilnius 

  

Aš, UAB „URBAN LINE“ direktorius Vitalijus Aleksandrovas, įmonės UAB „URBAN 

LINE“ vardu ir  Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnio 19 punkto nustatyta tvarka 

įgalioju direktoriaus pavaduotoją Robertą Jautakį atstovauti UAB „URBAN LINE“ kaip Statinio 

projektuotoją visuose Robertui Jautakiui paskirtuose objektuose bei pasirašyti šių objektų statinių 

projektus kaip Statinio projektuotojo įgaliotas asmuo. 

Šis įgaliojimas yra išduotas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, ir galioja iki  

paskirtų objektų visiško sutartinių įsipareigojimų  įvykdymo. 

 

 

Direktorius 

Vitalijus Aleksandrovas 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau, sutinku: 

Įgalioto asmens Roberto Jautakio parašas 
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ĮGALIOJIMAS 

 
2025 m. spalio __ d. Nr. ___ 

Švenčionys 
 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188766722, adresas 
Vilniaus g. 19, LT - 18116 Švenčionys (toliau – Statytojas / Užsakovas), atstovaujama 
administracijos direktorės Jovitos Rudėnienės, vadovaujantis 2021 m. rugsėjo 13 d. sudaryta 
Preliminariąją sutartimi Nr. J-478 ir jos pagrindu sudarytomis pagrindinėmis sutartimis su 
projektavimo darbus atliekančia UAB „URBAN LINE“, juridinio asmens kodas 300149157, 
buveinės adresas yra Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius, įgalioja UAB „URBAN LINE“ atstovauti 
Statytojui / Užsakovui  santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės ir vietos 
savivaldos institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, apimant, bet neapsiribojant, 
komisijomis, darbo grupėmis, rengiant objektų 

 

Eil. 
Nr. 

Sutarties 
informacija Komplekso 

pavadinimas Objekto pavadinimas Projekto pavadinimas 
Data Nr. 

1 2025-09-08 J-607 Švenčionių rajono 
bevariklio transporto 
infrastruktūros 
įrengimas 

Dviračių  gatvės įrengimas 
Švenčionėlių Lauko g. 
atkarpoje tarp Pašto g. ir 
Žilvičių g. 

Gatvių paskirties 
(susisiekimo komunikacijų 
statinių grupės) Lauko 
gatvės remonto 
Švenčionėlių m., 
Švenčionėlių sen. 
Švenčionių r. sav. projektas 

2 2025-09-09 J-613 Švenčionių rajono 
bevariklio transporto 
infrastruktūros 
įrengimas 

Dviračių tako įrengimas 
Švenčionėlių Lauko gatvės 
atkarpoje tarp Žilvičių g. ir 
Žemutinės g. 

Gatvių paskirties 
(susisiekimo komunikacijų 
statinių grupės) Lauko 
gatvės atkarpos tarp 
Žilvičių g. ir Žemutinės g. 
remonto Švenčionėlių m., 
Švenčionėlių sen. 
Švenčionių r. sav. projektas 

3 2025-09-08 J-606 Švenčionių rajono 
bevariklio transporto 
infrastruktūros 
įrengimas 

Dviračių tako bei dviračių 
eismo juostų įrengimas 
Švenčionėlių  Partizanų 
gatvėje 

Gatvių paskirties 
(susisiekimo komunikacijų 
statinių grupės) Partizanų 
gatvės remonto 
Švenčionėlių m., 
Švenčionėlių sen. 
Švenčionių r. sav. projektas 

4 2025-09-08 J-605 Švenčionių rajono 
bevariklio transporto 
infrastruktūros 
įrengimas 

Dviračių tako įrengimas 
Švenčionėlių Priestočio 
gatvėje 

Gatvių paskirties 
(susisiekimo komunikacijų 
statinių grupės) Priestočio 
gatvės remonto 
Švenčionėlių m., 
Švenčionėlių sen. 
Švenčionių r. sav. projektas 

 

 

 

 
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
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5 2025-09-08 J-604 Švenčionių rajono 
bevariklio transporto 
infrastruktūros 
įrengimas 

Dviračių gatvės įrengimas 
Švenčionėlių Žaliosios g. 
atkarpoje tarp Partizanų g. 
ir B. Laurinavičiaus g.  

Gatvių paskirties 
(susisiekimo komunikacijų 
statinių grupės) Žaliosios 
gatvės atkarpos tarp 
Partizanų g. ir B. 
Laurinavičiaus g. remonto 
Švenčionėlių m., 
Švenčionėlių sen. 
Švenčionių r. sav. projektas 

6 2025-09-08 J-603 Švenčionių rajono 
bevariklio transporto 
infrastruktūros 
įrengimas 

Dviračių gatvės įrengimas 
Švenčionėlių Žilvičių g. 
atkarpoje tarp Švenčionių 
g. ir Lauko g 

Gatvių paskirties 
(susisiekimo komunikacijų 
statinių grupės) Žilvičių 
gatvės atkarpos tarp 
Švenčionių g. ir Lauko g. 
remonto Švenčionėlių m., 
Švenčionėlių sen. 
Švenčionių r. sav. projektas 

7 2025-09-08 J-602 Švenčionių rajono 
bevariklio transporto 
infrastruktūros 
įrengimas 

Dviračių juostos įrengimas 
Švenčionėlių Stoties g. 
atkarpoje tarp Vilniaus g. ir 
Lauko g.  

Gatvių paskirties 
(susisiekimo komunikacijų 
statinių grupės) Stoties 
gatvės atkarpos tarp 
Vilniaus g. ir Lauko g. 
remonto Švenčionėlių m., 
Švenčionėlių sen. 
Švenčionių r. sav. projektas 

8 2025-09-09 J-614 Švenčionių rajono 
bevariklio transporto 
infrastruktūros 
įrengimas 

Dviračių juostos įrengimas 
Švenčionėlių Liepų gatvėje 

Gatvių paskirties 
(susisiekimo komunikacijų 
statinių grupės) Liepų 
gatvės remonto 
Švenčionėlių m., 
Švenčionėlių sen. 
Švenčionių r. sav. projektas 

9 2025-09-08 J-601 Švenčionių rajono 
bevariklio transporto 
infrastruktūros 
įrengimas 

Dviračių gatvės įrengimas 
Švenčionėlių Broniaus 
Laurinavičaus g. atkarpoje 
tarp Žaliosios g. ir  Pašto g. 

Gatvių paskirties 
(susisiekimo komunikacijų 
statinių grupės) B. 
Laurinavičiaus gatvės 
atkarpos tarp Pašto g. ir 
Žaliosios g. remonto 
Švenčionėlių m., 
Švenčionėlių sen. 
Švenčionių r. sav. projektas 

10 2025-09-09 J-612 Švenčionių rajono 
bevariklio transporto 
infrastruktūros 
įrengimas 

Dviračių tako bei dviračių 
juostų įrengimas 
Švenčionėlių Kaltanėnų g. 
atkarpoje tarp Priestočio g. 
ir Žemutinės g.  

Gatvių paskirties 
(susisiekimo komunikacijų 
statinių grupės) Kaltanėnų 
gatvės atkarpos tarp 
Priestočio g. ir Žemutinės 
g. remonto Švenčionėlių 
m., Švenčionėlių sen. 
Švenčionių r. sav. projektas 

11 2025-09-09 J-611 Švenčionių rajono 
bevariklio transporto 
infrastruktūros 
įrengimas 

Dviračių gatvės įrengimas 
Švenčionėlių Pašto g. ir 
tęsinio atkarpoje tarp 
Priestočio g ir B. 
Laurinavičiaus g.  

Gatvių paskirties 
(susisiekimo komunikacijų 
statinių grupės) Pašto 
gatvės atkarpos tarp 
Priestočio g. ir Lauko g. 
remonto Švenčionėlių m., 
Švenčionėlių sen. 
Švenčionių r. sav. projektas 
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12 2025-09-09 J-610 Švenčionių rajono 
bevariklio transporto 
infrastruktūros 
įrengimas 

Dviračių gatvės įrengimas 
Švenčionėlių Mokyklos 
gatvėje 

Gatvių paskirties 
(susisiekimo komunikacijų 
statinių grupės) Mokyklos 
gatvės remonto 
Švenčionėlių m., 
Švenčionėlių sen. 
Švenčionių r. sav. projektas 

13 2025-09-09 J-609 Švenčionių rajono 
bevariklio transporto 
infrastruktūros 
įrengimas 

Dviračių gatvės įrengimas 
Švenčionėlių Bažnyčios g. 
atkarpoje tarp Mokyklos g. 
ir Liepų g. 

Gatvių paskirties 
(susisiekimo komunikacijų 
statinių grupės) Bažnyčios 
gatvės atkarpos tarp 
Mokyklos g. ir Liepų g. 
remonto Švenčionėlių m., 
Švenčionėlių sen. 
Švenčionių r. sav. projektas 

14 2025-09-09 J-615 Švenčionių rajono 
bevariklio transporto 
infrastruktūros 
įrengimas 

Dviračių tako statyba tarp 
Partizanų g. ir Žeimenos g. 
Švenčionėliuose 

Gatvių paskirties 
(susisiekimo komunikacijų 
statinių grupės) Pėsčiųjų ir 
dviračių tako tarp Partizanų 
g. ir Žeimenos g. statybos 
Švenčionėlių m., 
Švenčionėlių sen. 
Švenčionių r. sav. projektas 

 
 

pasirašyti ir pateikti prašymus dėl projektavimo sąlygų išdavimo, pranešimus, 
paklausimus ar nurodymus, atsiimti paruoštas sąlygas, reikalavimus, atsakymus, pranešimus, 
gauti kitą informaciją, kuri reikalinga rengiant projektus (bet kuriai jų rengimo stadijai) ir 
gaunant statybą leidžiančius dokumentus, kreiptis į atitinkamas valstybės ir (ar) vietos 
savivaldos institucijas ir (ar) inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas 
eksploatuojančias įmones ar įstaigas dėl prisijungimo techninių sąlygų gavimo, projektų 
suderinimo,  organizuoti pasitarimus, imtis visų kitų veiksmų, kurie yra būtini, siekiant parengti 
projektus ir pagal poreikį pateikti prašymus statybą leidžiančiam dokumentui gauti 
informacinėje sistemoje „Infostatyba“ bei gauti statybą leidžiančius dokumentus, projekto 
dokumentacijos tikrumą patvirtinant parašais. 

Šiuo įgaliojimu suteikiama teisė įgaliotam juridiniam asmeniui perįgalioti bet kurį (-iuos) 
UAB „URBAN LINE“ darbuotoją (-us) atlikti šiame įgaliojime numatytus veiksmus. 

Šis įgaliojimas galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. 
 

Administracijos direktorė     Jovita Rudėnienė 
 
 
 

Jolanta Kurtina, tel. Nr. (0 387) 66368, el. paštas: jolanta.kurtina@svencionys.lt  
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Dokumento nuorašas
Dokumento sudarytojas (-ai) Švenčionių rajono savivaldybės

administracija , Vilniaus g. 19, 18116
Švenčionys

Dokumento pavadinimas (antraštė) Įgaliojimas

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-10-16 16:06:06 GMT+3, (4.11 E) 1S-
4586

Dokumento formatas ADOC-V1.0

Parašas #1

Parašo galiojimas Šis parašas galioja

El. parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė
ir pareigos

JOVITA RUDĖNIENĖ, Administracijos
direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-10-16 09:40:46 GMT+3

Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-10-16 09:40:46 GMT+3

Informacija apie sertifikavimo paslaugų
teikėją

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo
centras prie LR VRM, LT

Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-10 10:26:56 - 2028-07-09 10:26:56
GMT+3

Parašas #2

Parašo galiojimas Šis parašas galioja

El. parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė
ir pareigos

JOLANTA KURTINA, Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-10-16 16:06:31 GMT+3

Parašo formatas XAdES-BES

10/20/25, 11:48 AM Dokumento nuorašas

https://app.dokobit.com/signing/cba07b8715121e5f5b7831ba7c115103963f0d5c/verification-sheet 1/284



Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugų
teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE

Sertifikato galiojimo laikas 2022-06-30 11:02:39 - 2027-06-29 23:59:59
GMT+3

Programinės įrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,
pavadinimas

Elpako v.20251015.1

Nuorašo suformavimo data ir laikas 2025-10-20 11:48:20 GMT+3

Šiame nuoraše pažangieji elektroniniai parašai ir spaudai, kurie nėra kvalifikuoti pagal ES reglamentą Nr.
910/2014 (eIDAS), automatiškai laikomi negaliojančiais.

10/20/25, 11:48 AM Dokumento nuorašas

https://app.dokobit.com/signing/cba07b8715121e5f5b7831ba7c115103963f0d5c/verification-sheet 2/285



 

 

 
 
 

Suinteresuotoms šalims 
 

 
 
 

PERĮGALIOJIMAS 
2025 m. spalio 17 d.  
Nr. ĮGA-2025/093 

Vilnius 
  

 

Aš, UAB „URBAN LINE“  direktorius Vitalijus Aleksandrovas, įmonės UAB „URBAN 
LINE“ vardu perįgalioju  

• projektų koordinatorę Valdą Sabaitienę, 

•  projektų koordinatorę Vitą Pigalevienę 
 atlikti visus veiksmus, numatytus 2025 m. spalio 16 d. Švenčionių rajono 
savivaldybės administracijos išduotame įgaliojime Nr. (4.11 E) 1S-4586 (toliau – Įgaliojimas). 

 
Šis perįgaliojimas yra išduotas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir galioja 

iki  tol, kol galioja Švenčionių rajono savivaldybės administracijos išduotas Įgaliojimas. 
 
 

 

Direktorius 
Vitalijus Aleksandrovas  
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F-11-05 

UAB “URBAN LINE” 
DIREKTORIUS 

 
 

Į S A K Y M A S 
 

DĖL PROJEKTO VADOVO  
IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO 

 
2025 m. rugsėjo 9 d.  Nr. ATS – 2025/09/09/14 

Vilnius 
 
 

Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė" ir Bendrovėje įdiegtos Integruotos kokybės,  aplinkos apsaugos, darbuotojų 
saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkančios LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 
14001:2015 ir LST 1977:2008 standartų reikalavimus) procedūromis, objektui  

Komplekso pavadinimas Objekto pavadinimas Projekto pavadinimas 

Švenčionių rajono 
bevariklio transporto 
infrastruktūros įrengimas 

Dviračių gatvės įrengimas 
Švenčionėlių Bažnyčios g. 
atkarpoje tarp Mokyklos g. ir 
Liepų g. 

Gatvių paskirties (susisiekimo 
komunikacijų statinių grupės) 
Bažnyčios gatvės atkarpos tarp 
Mokyklos g. ir Liepų g. remonto 
Švenčionėlių m., Švenčionėlių 
sen. Švenčionių r. sav. projektas 

s k i r i u: 
nuo 2025 m. rugsėjo 9 d. direktoriaus pavaduotoją Robertą Jautakį projekto vadovu (kval. 

atestato Nr. 37326), 
nuo 2025 m. rugsėjo 9 d. direktoriaus pavaduotoją Robertą Jautakį projekto dalies vadovu 

(S dalis), (kval. atestato Nr. 36982), 
nuo 2025 m. rugsėjo 9 d. Igną Plečkaitį projekto dalies vadovu (E dalis), (kval. atestato Nr. 

33370) 
pagal 2025 m. rugsėjo 9 d. sutartį Nr. J- 609, sudarytą su Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija.   
 
 

Direktorius  ................................. Vitalijus Aleksandrovas 
(parašas) 

 
 

Susipažinome, sutinkame: 
 ............................. Robertas Jautakis 

(parašas) 
 

 

 

 ............................. Ignas Plečkaitis 

(parašas) 
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UAB „URBAN LINE“ 
Įmonės kodas: 300149157 
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius 
Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt 

  

  
 

 

BYLOS PAVADINIMAS: 

 

Topografinių tyrinėjimų ataskaita 

 

 

OBJEKTAS: 

 
 
 
Bažnyčios g. topografinis planas 

 

 

ADRESAS: 

 
 
 
 
Bažnyčios g. Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav. 

  

 

BYLOS ŽYMUO: 

 

UL-25-0084 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareigos Parašas Vardas Pavardė 

GEODEZIJOS GRUPĖS VADOVAS  Artūras Klimavičius 

INŽINIERIUS GEODEZININKAS  
Artūras Klimavičius 

Licenzijos Nr. 1GKV-861 
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Pažymėjimo Nr.  

Objektas:  
Bažnyčios g. topografinis planas  
Adresas:  
Bažnyčios g. Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav. 

1GKV-861 Geodezininkas A. Klimavičius 
 

 2025-09 Dokumento pavadinimas: 

TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ 
ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

     
0 

     

Stadija: 
 

   TTA 
 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

UAB „URBAN LINE“ 
 

Dokumento žymuo 
 

UL-25-0084-TTA-DŽ 

   Lapas Lapų 

1 1 

 

INŽINERINIŲ TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai 
Puslap. Nr. 

1.  - - 
Išrašas iš geodezininko kvalifikacinio pažymėjimo 
registro 1GKV 

1 lapas 3 

2.  - - Topografinio plano užsakymas 1 lapas 4 

3.  UL-25-0084-TTA-TPSA O Topografinio plano sudarymo ataskaita 2 lapai 5 

4.  - - TIIIS paslaugos ataskaita 2 lapai 7 

5.  UL-25-0084-TTA-BR1 O 
Inžinerinė topografinė nuotrauka M1:500 
(pirmas lapas  - lapų išsidėsymo schema) 

2 lapai 9 
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TOPOGRAFINIO PLANO UŽSAKYMAS 
 

 
Geodezininkas 
 
   
(Vardas, Pavardė, parašas) 

Užsakovas 
 
   
(Vardas, Pavardė, parašas) 

 

Topografinio plano adresas Bažnyčios g. Švenčionėliai, Švenčionėlių 

sen., Švenčionių r. sav. 

Topografinio plano tipas Pilno turinio 

Tikslumo klasė  B 

Papildomi reikalavimai:  

Topografinio plano teritorija: 
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TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA 

Bendrieji duomenys: 

Užsakovas – Privatus asmuo 

Objektas – Bažnyčios g. Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav. 

Topografinius tyrinėjimus atliko – Artūras Klimavičius 1GKV-861 

Topografinių matavimų data ir laikas –  2025.09.02., 14:00 LitPOS RTKNet. 

Informacija apie topografinį planą: 

Topografinio plano tipas – Pilno turinio 

Topografinio plano klasė – B 

Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas: 

Planinės padėties tikslumas – 0,06 m. 

Aukščių padėties tikslumas – 0,10 m. 

Aukščių sistema – LAS 07 

Koordinačių sistema – LKS 94 

Topografinis planas atlikta masteliu 1:500.   

Topografinis planas apima teritoriją, kurios plotas – 0,562 ha. 

Topografinio plano geodezinis pagrindas: 

 

 

 

 

 

Tvirto taško Nr. X Y H (LAS07) Vietos aprašymas 

P.P.1 6115662.75 627583.20 163.93 Met., stulp., virš 

P.P.2 6115620.48 627749.14 166.54 Šulinio dangtis 
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Informacija apie inžinerinius topografinius  tyrinėjimus: 

Tyrinėjimai atlikti vadovaujantis: 

GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“ 

GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“. 

Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai buvo atlikti, prietaisais: GNSS imtuvas Hi-Target iRTK5 I.M.U., Elektroninis tacheometras 

Leica-TS-02. 
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-09-11 08:05

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: ARTŪRAS KLIMAVIČIUS

GKP: 1GKV-861

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20250905-059708

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250905-059708

Pavadinimas: Bažnyčios g. Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Adresas: Bažnyčios g. Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Prašymo teritorija: 0.56 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Baznycios_derinti.pdf, UL_TP_SA.pdf, UL_TP_U.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Švenčionių rajono savivaldybės administracija (315)

EDT grupė: Švenčionių r. sav. Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius (316)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

VALERIJUS DEVIATNIKOVAS

Pateiktas tikrinti EDR: Baznycios_derinti.dwg

Pridėti dokumentai: Baznycios_derinti.pdf, UL_TP_SA.pdf, UL_TP_U.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2025-09-08 10:09:27 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2025-09-11 07:55:45 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
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Gautas EDR: Baznycios_derinti.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio

Gautas EDR: Baznycios_derinti.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Švenčionių rajono savivaldybės administracija (315)

Organizacijos grupė: Švenčionių r. sav. Žemės ūkio skyrius (317)

Gautas EDR: Baznycios_derinti.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Švenčionių švara“ (279)

Gautas EDR: Baznycios_derinti.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)

Gautas EDR: Baznycios_derinti.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ (385)

Gautas EDR: Baznycios_derinti.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB Gren Švenčionys (444)

Gautas EDR: Baznycios_derinti.dwg

95



nn

105/6
105/7

105/8

105/9

105/10

105/11

v

v

v

v

kbv171.29

kbv171.78kbv171.34

kbv169.79

kbv168.11

kbv168.30

kbv168.37kbv166.88 kbv165.87

kbv167.66

KS-

asf
kelias

c

c

asf

asf

c

bet

žv

žv

žv

žv

bet

bet

žv

žv
žv

žv

žv

žv

bet bet

bet

žv

bet
asf

bet

bet

žv

žv1 mūr
13

žvc

c
asf

asf

žv

žv

žv

bet

bet

bet

bet

žv

žv

bet

betbet

P.P.1

Bažnyčios g.

Bažnyčios g.

163.90

163.06
163.11

162.74162.79
162.78

162.72162.69
162.53

162.17

160.56

159.97159.93

159.56159.53159.17 159.30
159.40159.15159.48

159.49
159.50

159.53

161.98

161.96

162.02

162.12

162.59
162.72

163.01
163.00

163.05

163.33
163.33

163.28
163.32

163.19
163.24163.19
163.23

162.93
163.24

162.84
163.16

162.97
162.67

163.15
163.16

162.77
163.24

162.41

163.27

163.14
162.74

162.60
162.92

163.93

162.95
163.00

163.26
163.06

163.23
163.40

163.69
163.32

163.50
163.76163.74163.53

163.37

163.43
163.78163.72

163.42 163.60

161.04

161.71

160.09

160.82

160.19

161.58

160.91
161.01

161.12

161.11

161.37

161.32

161.31

161.29

163.17

163.28

163.24

163.32

163.40
163.51

163.67

163.38
163.50
163.64

163.34
163.41

163.35

163.32163.38
163.38

163.37163.38163.36

163.47
163.75

163.53
163.74
163.78

162.99

163.27163.25

163.37163.30163.35
163.39
163.31

160.82

160.78
160.72

163.43
163.47

163.69
163.66

163.67

163.74

163.76

163.72
163.77

163.76 163.75
163.75

163.85

163.94163.94

163.88

163.84
163.85

163.84

163.78

163.43

163.41
163.35

163.52

163.66

163.77

163.05

163.30

163.52
163.64

163.80
163.81

163.84
163.84

163.61
163.58

163.59

163.66

162.92

163.19

163.39
163.51

163.67
163.68

163.71
163.74

163.54163.44
163.45

163.53

162.90

163.20

163.42

163.52

162.81

163.02

163.14
163.23

163.29
163.33

163.34163.33

163.30

163.24163.26

163.27

163.29

163.26

163.02

162.48

161.98
161.54

161.24

160.72

161.30

161.87

162.44

162.99

163.30

163.37

163.34

163.33

163.31

163.37 163.42163.42163.48
163.47

163.45

163.50

163.74

163.68

163.52

163.37
163.39

163.40

163.35

163.27

163.27

163.31

163.33

163.28

163.01

162.46

161.84

161.25

160.67

160.11

159.66

159.17

158.70

159.88

159.85

159.75

159.60

159.37

159.95

160.02

160.06

159.87

159.89
159.82

159.76
159.68

159.58
159.52159.29

158.90

159.97

159.97

159.87
159.89

159.98
160.04

160.13
160.16

160.24

160.70

159.88

159.83

159.83
159.85

159.87
159.90

159.95
160.01

160.11

160.57

159.81

159.77
159.69

159.62
159.55

159.51
159.38159.15

158.71

160.72
160.53

160.24160.09
159.98

159.82
159.74

159.71
159.76

159.58

160.59
160.40

160.08159.99
159.89

159.80
159.72

159.67
159.61

159.42
159.88

159.91

159.33

159.47
159.44

159.42
159.28159.26159.13

158.66

159.44

159.60
159.50

159.45
159.30159.38159.25

158.85
158.85

159.29
159.40

159.52

159.48

163.36

163.41

162.56 162.68

159.71159.45 159.62

163.15

asf

1 met 0.40kV

1 met 0.40kV

1 met 0.40kV

1 met 0.40kV
1 met 0.40kV

1 met 0.40kV

1 m
et 

0.4
0k

V

1 m
et 

0.4
0k

V

1 m
et 

0.4
0k

V

1 met 0.40kV

1 
m

et 
0.

40
kV
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1 met 0.40kV

Topografinis planas M1:500
Teritorijos išdėstymo schema:

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94

VARDAS IR PAVARDĖ PARAŠAS DATA

AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07

Adresas: Bažnyčios g. Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-861

Artūras Klimavičius 2025-09

OBJEKTAS

LAPAS LAPŲ1 2

GEODEZININKAS

Liepkalnio g. 85, LT-02120 
Vilnius; Tel.: +370 699 61112
Įmonės kodas: 300149157

Topografinis planas – pilnas turinys 

Planinės padėties tikslumas Aukščių padėties tikslumas0,06 0,10
GEOIDO MODELIS LIT20G

m m

85/43 - 0350 85/43 - 0351

X=6115700.00
Y=627550.00

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 

Data

2025-09-11

Numeris

TIIIS1-20250905-059708
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KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94

VARDAS IR PAVARDĖ PARAŠAS DATA

AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07

Adresas: Bažnyčios g. Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-861

Artūras Klimavičius 2025-09

OBJEKTAS

LAPAS LAPŲ2 2

GEODEZININKAS

Liepkalnio g. 85, LT-02120 
Vilnius; Tel.: +370 699 61112
Įmonės kodas: 300149157

Topografinis planas – pilnas turinys 

Planinės padėties tikslumas Aukščių padėties tikslumas0,06 0,10
GEOIDO MODELIS LIT20G

m m

85/43 - 035285/43 - 0351

X=6115600.00
Y=627650.00
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GATVIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS) BAŽNYČIOS GATVĖS 
ATKARPOS TARP MOKYKLOS G. IR LIEPŲ G. REMONTO ŠVENČIONĖLIŲ M., ŠVENČIONĖLIŲ SEN. 

ŠVENČIONIŲ R. SAV. PROJEKTAS 
 
 

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 
 

Projekto dalis Programinė įranga 
Bendroji dalis (BD) Microsoft 365, AutoCAD 2025 

Susisiekimo dalis (S) Microsoft 365, AutoCAD 2025 

Elektrotechnikos dalis (E) Microsoft 365, AutoCAD 2025, Bricscad v18, Meteorcalc 
v.2, Dialux 

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis (KS) Microsoft 365, SES 

 

 

 
 

  
Projekto vadovas _____________________________________________________________  

 (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.) 
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Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius;
Tel. Nr.: +370 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

GATVIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS)
BAŽNYČIOS GATVĖS ATKARPOS TARP MOKYKLOS G. IR LIEPŲ G. REMONTO
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REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTŲ RIBOS

KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS RIBA
(Pastatas (kodas 2426))

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI STATINIAI

INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (GATVĖS APŠVIETIMAS)02

PROJEKTUOJAMAS TAKAS

PROJEKTUOJAMAS EL.APŠVIETIMO KABELISE2

29
7 m

m

420 mm

1.2

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (BAŽNYČIOS G., UNIK. NR. 4400-5099-4174)
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (BAŽNYČIOS G., UNIK. NR. 4400-5099-4191)
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant

darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus,

turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar

nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b
šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio
šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);

7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu,

brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
10. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių / plytelių dangų žymėjimas. Trinkelių / plytelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose;
11. Kelio ženklų dydžiai parenkami pagal Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių nuostatas, prieš statybos darbus suderinus sprendinius su

gatvės savininku;
12. Kelio ženklų Nr. 533/534 įrengimo aukštis parenkamas taip, kad neužstotų pirmumo kelio ženklų;
13. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 - 4,0 m, rekomenduojamas

aukštis iki kelio ženklo skydo apatinės briaunos - 2,25 m;
14. Sferinių veidrodžių vieta ir pasukimo kampas turi būti tikslinami statybų darbų metu.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN
LINE" 2025 m.
Stambaus mastelio topografinių planų ir
inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)

Suteiktas unikalus numerisData
2025-09-11 TIIIS1-20250905-059708
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GATVIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS)
BAŽNYČIOS GATVĖS ATKARPOS TARP MOKYKLOS G. IR LIEPŲ G. REMONTO
ŠVENČIONĖLIŲ M., ŠVENČIONĖLIŲ SEN. ŠVENČIONIŲ R. SAV. PROJEKTAS

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (BAŽNYČIOS G.)
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ATSARGIAI! 
ryšių kabelis. 
Kasti rankomis.

ATSARGIAI! 
Dujos 
Kasti rankomis.

ATSARGIAI! 
Šilumos tinklai 
Kasti rankomis.ATSARGIAI! 

AB ESO 10kV kabelis.
Kasti rankomis.

ATSARGIAI! 
AB ESO 10kV kabelis.
Kasti rankomis.

ATSARGIAI! 
AB ESO 10kV kabelis.
Kasti rankomis.
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Esamos 0,4 kV elektros kabelių linijos 
sankirta su esamais  inž. tinklais.
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios 

organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, 
nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą 
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, 
privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama 
simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti 
(atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm); 

7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms 
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, 

brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
10. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių / plytelių dangų žymėjimas. Trinkelių / plytelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose; 
11. Kelio ženklų dydžiai parenkami pagal Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių nuostatas, prieš statybos darbus suderinus sprendinius su 

gatvės savininku;
12. Kelio ženklų Nr. 533/534 įrengimo aukštis parenkamas taip, kad neužstotų pirmumo kelio ženklų;
13. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 - 4,0 m, rekomenduojamas 

aukštis iki kelio ženklo skydo apatinės briaunos - 2,25 m;
14.Sferinių veidrodžių vieta ir pasukimo kampas turi būti tikslinami statybų darbų metu.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN 
LINE" 2025 m.
Stambaus mastelio topografinių planų ir 
inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)

Suteiktas unikalus numerisData

2025-09-11 TIIIS1-20250905-059708

INŽINERINIO STATINIO RIBA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA 

PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA 

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA 

PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20) 

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE 

PROJEKTŲ RIBOS

ATSTATOMA BE TONINIŲ TRINKELIŲ / PLYTELIŲ DANGA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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GATVIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS) 
BAŽNYČIOS GATVĖS ATKARPOS TARP MOKYKLOS G. IR LIEPŲ G. REMONTO 
ŠVENČIONĖLIŲ M., ŠVENČIONĖLIŲ SEN. ŠVENČIONIŲ R. SAV. PROJEKTAS

02 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI 
(GATVĖS APŠVIETIMAS)

EL. APŠVIETIMO PLANAS, M 1:500

UL-25-0084-02-TP-E.B-01ŠVENČIONĖLIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONĖLIŲ 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA

0

1 1

Statybos leidimui, konkursui 2025-09

 SPDA  T. Keturka

 SPV37326
 SPDV E33370 I. Plečkaitis

R. Jautakis

E2 PROJEKTUOJAMA ELEKTROS APŠVIETIMO KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE R≤10Ω PROJEKTUOJAMAS ĮŽEMINTUVAS APŠVIETIMO ATRAMOMS

ŠIUO PROJEKTU PROJEKTUOJAMŲ SPRENDINIŲ KOORDINATĖSX=
Y= 895.15

8.77PROJEKTUOJAMA METALINĖ CINKUOTA ATRAMA SU LED ŠVIESTUVU

101



VAŽIUOJAMOJI DALIS NUOVAŽŲ ZONOJE (asfalto danga):
8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45)
57 cm storio apsauginio šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio
Žemės sankasa

ŠALIGATVIS (trinkelių danga):
8 cm storio šviesiai pilkos spalvos betoninės trinkelės 100x200 mm
3 cm storio atsijų sluoksnis
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45)
19 cm storio apsauginio šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio
Žemės sankasa

VAŽIUOJAMOJI DALIS (asfalto danga):
4 cm storio raudonos spalvos asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN
Žemės sankasos stabilizavimas, pridedant rišiklių, h=0,45m

VAŽIUOJAMOJI DALIS (trinkelių danga):
8 cm storio tamsiai pilkos spalvos granitinės trinkelės 100x100 mm (siūlės nelaidžios vandeniui)
5 cm storio montažinis pasluoksnis
Žemės sankasos stabilizavimas, pridedant rišiklių, h=0,45m

VAŽIUOJAMOJI DALIS SANKRYŽOS ZONOJE (trinkelių danga):
8 cm storio baltos/juodos spalvos betoninės trinkelės 100x200 mm(siūlės laidžios vandeniui)
5 cm storio montažinis pasluoksnis
Neaustinė geotekstilė ≥300 g/m2

25 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45)
62 cm storio apsauginio šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio
Geotinklas ≥40 kN/m
Neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2

Žemės sankasa
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GATVIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS)
BAŽNYČIOS GATVĖS ATKARPOS TARP MOKYKLOS G. IR LIEPŲ G. REMONTO
ŠVENČIONĖLIŲ M., ŠVENČIONĖLIŲ SEN. ŠVENČIONIŲ R. SAV. PROJEKTAS

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (BAŽNYČIOS G.)

DANGŲ KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI, M 1:50

UL-25-0084-XX-TP-S.B-03ŠVENČIONĖLIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONĖLIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA

0

1 1

Statybos leidimui, konkursui 2025-09

 PI  B. Kundelytė

 SPV37326
 SPDV S36982  R. Jautakis

 R. Jautakis

29
7 m

m

420 mm

Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Tikslų dangų išsidėstymą žr. Dangų ir eismo organizavimo plane S.B-02;
3. Projektuojamų dangos konstrukcijų lentelėse pateikiamas minimalus šalčiui atsparaus sluoksnio storis. Atsižvelgiant į sankasos nuolydį, sluoksnio storis kinta.
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Pastaba: Projekto vadovas, pasirašydamas projekto bylą elektroniniu parašu, patvirtina 
pridedamųjų dokumentų kopijų tikrumą. 
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	Paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai.
	KITA INFORMACIJA
	Dirbant esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, prieš pradedant žemės darbus, privaloma išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų atstovus arba gautų jų leidimą kasinėjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant esam...
	Vykdant statybos darbus aukštos įtampos elektros perdavimo linijų apsaugos zonose, būtina vadovautis Elektros tinklų apsaugos taisyklių reikalavimų.
	Vykdant statybos darbus ir aptikus nepažymėtus vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus, juos būtina pakelti ir (arba) pažeminti iki altitudės su asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos. ...
	Įgyvendinant šio projekto sprendinius būtina atsižvelgti į lygiagrečiai vykdomus projektus ir sklandžiai suvesti įrengiamą dangą su esama danga.
	BENDRIEJI DUOMENYS
	Informacija apie cheminę, fizikinę, biologinę ir kitų reglamentuojamų veiksnių taršą:
	Projekte numatytiems darbams reikalingos žaliavos: gruntas, smėlis, žvyras, skalda, asfalto mišiniai, cementbetonio mišiniai. Tvarkant inžinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Žaliavų ir medžiagų kiekiai pateikti atskirų projektų dalių sąna...
	Gatvės eksploatavimo metu cheminės medžiagos ir jų preparatai, pavojingos cheminės medžiagos ir jų preparatai, radioaktyvios medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos.
	Statybos darbų metu bus naudojami tokie gamtiniai ištekliai kaip vanduo, žvyras, smėlis, skalda. Šie ištekliai bus išgaunami kitur (karjeruose) ir atvežti į panaudojimo vietą. Statybos ir eksploatavimo metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas.
	Gatvės remontas nėra susijusi su gamyba, todėl gamybinės, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos nesusidarys. Gatvės eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas, o  naudotojų pakelėse paliekamos šiukšlės bus surenkamos komunalinių paslaugų įmo...

	Poveikis paviršiniam vandeniui. Bažnyčios gatvė išsidėsčiusi Švenčionėlių miesto centrinėje dalyje. Šioje vietoje nėra jokių paviršinių vandens telkinių.  Artimiausias vandens telkinys – Žeimenos upė, išsidėsčiusi apie 460 m į vakarus nuo gatvės trasos.
	Žeimenos upė yra dešinysis Neries intakas. Paprastai laikoma, kad Žeimena išteka iš Žeimenio ežero ties Kaltanėnais. Už Kaltanėnų teka į pietus, pietvakarius Labanoro-Pabradės miškais, smarkiai vingiuoja. Tai tipiška Aukštaitijos upė, teka pro smėlėtu...
	Nuo Kaltanėnų iki Pabradės upė vingiuota, slėnis platus (iki 5 km), su terasomis, jo šlaitų aukštis – 25-30 m. Nuo Pabradės slėnis susiaurėja iki 1 km, vėliau vėl praplatėja, bet prie žiočių susiaurėja. Ties Pabrade vandens metinis nuotėkis pasiskirst...
	Projektu numatyti Bažnyčios g. darbų poveikis artimiausiems paviršiniams vandens telkiniams nenumatomas.
	Statybos darbų metu Žeimenos upės pakrantės juostoje ir apsaugos zonoje neįrenginėti statybvietės ir sandėliavimo aikštelės.
	Statybos darbų metu didelis nuotekų kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, kaip atidirbtų tepalų iš mechanizmų išbėgimo, dažų atliekomis. Bet kokiu atveju galimam neig...
	Statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas nuo ardomų konstrukcijų, grunto kasimo, naujų medžiagų ir konstrukcijų transportavimo bei skleidimo, sandėliavimo metu. Taip pat dulkės bus keliamos viršutinio dirvožemio sluoksnio sandėliavimo ir d...
	Poveikis dirvožemiui. Dirvožemis sandėliuojamas numatytose vietose visų statybos darbų metu.
	Prieš vykdant darbus, viršutinis dirvožemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandėliuojamas sutartinėse vietose. Baigus statybos darbus, pažeisti plotai rekultivuojami, atstatomas viršutinis dirvožemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažei...
	Laikinas minimalus poveikis bioįvairovei galimas tik statybos darbų metu (triukšmas, oro tarša). Bet kokie šalinimo darbai numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

	Dirvožemio nukasimas. Dirvožemio negalima maišyti su gruntu. hvid.– 10 cm storio dirvožemio sluoksnis nuimamas ir sandėliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos rekultivavimo darbų.  Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeist...
	3 lentelė. Laikinosios patalpos
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