

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2026-02-04 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 12

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ vykdo viešojo pirkimo VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ RUOŽO NUO 15,405 IKI 17,925 KM REKONSTRAVIMAS (CVP IS ID 5932144), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjo paklausimą.

1. Prašome išaiškinti situaciją su atsakymu pirkimo dokumentų paaiškinimo Nr.9 - 9. Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 5 Apšvietimo dalyje p. 2. 24 - "Kontrolinės išpildomosios nuotraukos parengimas - 1 vnt., p. 3.1. - "Išpildomoji toponuotrauka - 1 vnt.". Ar šie darbai nesidubliuoja? Prašome patikslinti. Atsakymas. Paaiškiname, kad darbai nesidubliuoja, po apšvietimo tinklo montavimo darbų turi būti parengta atskira išpildomoji toponuotrauka (1 vnt.),

Nes	pateikiamame	žiniaraštyje	DKŽ	20260202	pildymui	matome
2. Darbai	2.23	Apšvietimo matavimas	vnt.	1		0,00
2. Darbai	2.24	Valdymo spintos montavimas	kompl.	1		0,00
2. Darbai	2.25	Pamato montavimas spintai	vnt.	1		0,00
2. Darbai	2.26	Duobės kasimas ir užkasimas spintos pamatui	m3	0,5		0,00
2. Darbai	2.27	Šviestuvų su gembėmis demontavimas ir išvežimas	vnt.	4		0,00
2. Darbai	2.28	Cinkuotų metalinių atramų su pamatu demontavimas ir išvežimas	vnt.	3		0,00
3. Kitos paslaugos	3.1	Išpildomoji toponuotrauka	kompl.	1		0,00

,išpildomoji vertinama tik 3.1 pozicijoje; o
išpildomoji 2.24 ir 3.1 pozicijose buvo DKŽ 260115

2. Darbai	2.23	Apšvietimo matavimas	vnt.	1		0,00
2. Darbai	2.24	Kontrolinės išpildomosios nuotraukos parengimas	vnt.	1		0,00
2. Darbai	2.25	Valdymo spintos montavimas	kompl.	1		0,00
2. Darbai	2.26	Pamato montavimas spintai	vnt.	1		0,00
2. Darbai	2.27	Duobės kasimas ir užkasimas spintos pamatui	m3	0,5		0,00
2. Darbai	2.28	Šviestuvų su gembėmis demontavimas ir išvežimas	vnt.	4		0,00
2. Darbai	2.29	Cinkuotų metalinių atramų su pamatu demontavimas ir išvežimas	vnt.	3		0,00
3. Kitos paslaugos	3.1	Išpildomoji toponuotrauka	kompl.	1		0,00

, tad
kuo vadovautis, jei išpildomosios nesidubliuoja ir reikia vertinti tiek 2.24, tiek 3.1 poz, tuomet prašome pateikti galutinį teisingą žiniaraštį.

Atsakymas: Patiksliname, kad apšvietimo išpildomosios toponuotraukos parengimo darbai turi būti įvertinti DKŽ Nr. 5 „Apšvietimo dalis“ 3.1 eilutėje, o 2.24 eilutė „Kontrolinės išpildomosios nuotraukos parengimas“ (1 vnt.) buvo panaikinta patikslinus kitų eilučių numeraciją. Prašome vadovautis paskutiniu pateiktu pasiūlymo darbų kiekių žiniaraščiu.

Strateginių projektų skyrius

I.Kudzinskienė, el. p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt

AB Via Lietuva
Kauno g. 22-202
LT-03212 Vilnius

Tel. (0 5) 232 9600
Trumpasis tel. 1871
El. p. info@vialietuva.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638