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I R/0066-01-TP-BD 0 BENDROJI DALIS  

II R/0066-01-TP-SP 0 SKLYPO SUTVARKYMO DALIS  

III R/0066-01-TP-SA 0 STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS  

IV R/0066-01-TP-SK 0 STATINIO KONSTRUKCIJŲ  DALIS  

V R/0066-01-TP -VN 0 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO 

DALIS  
 

VI R/0066-01-TP-V 0 VĖDINIMO DALIS  

VII R/0066-01-TP-E 0 ELEKTROTECHNINĖ  DALIS  

VIII R/0066-01-TP-ER 0 ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ  DALIS  

IX R/0066-01-TP-GSS 0 GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZACIJOS  DALIS  

X R/0066-01-TP -AS 0 APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS  DALIS  

XI R/0066-01-TP -KS 0 
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 

NUSTATYMO  DALIS 
 

XII R/0066-01-TP -SO 0 
PASIRENGIMO STATYTBAI IR STATYBOS 

DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS 
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PROJEKTO 

PAVADINIMAS  

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS 

(KVR 10770) RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYJE KAPITALINIO 

REMONTO PROJEKTAS 

 

BYLOS ŽYMUO LAIDA LAPAS LAPŲ 

R/0066 – 01 – TP –ER. BSŽ 0 1 1 

 

ER DALIES BYLOS DOKUMENTŲ  SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPŲ 

SK. 
LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABOS 

R/0066 – 01 – TP – PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

R/0066 – 01 – TP – ER.BSŽ 1 0 ER dalies bylos dokumentų sudėties žiniaraštis  

 55 0 Projektavimo užduotis  

 1 0 Statinio projekto tarpusavio derinimas  

 1 0 
Pažyma apie įmonėje naudojamą programinę 

įrangą 
 

R/0066 – 01 – TP – ER.AR-01 2 0 Aiškinamasis raštas  

R/0066 – 01 – TP – ER.TS-01 5 0 Techninės specifikacijos  

R/0066 – 01 – TP – ER.SŽ-01 1 0 Sąnaudų žiniaraštis  

   Brėžiniai:  

R/0066 – 01 – TP – ER.B-01 1 0 

Pirmosios pagalbos kabineto ir  

nusiraminimo kambario (3c 2/p) planas su 

telekomunikacijų tinklais, M 1:100 

 

R/0066 – 01 – TP – ER.B-02 1 0 
Chemijos kabineto (1C 2/p) antrame aukšte  

planas su telekomunikacijų tinklais, M 1:100 
 

R/0066 – 01 – TP – ER.B-03 1 0 
Fizikos kabineto (2c 2/p) antrame aukšte  

planas su telekomunikacijų tinklais, M 1:100 
 

R/0066 – 01 – TP – ER.B-04 1 0 
Biologijos kabineto (2c 2/p) antrame aukšte  

planas su telekomunikacijų tinklais, M 1:100 
 

R/0066 – 01 – TP – ER.B-05 1 0 Telekomunikacinio tinklo principinė schema  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



TVIRTINU
Panevėžio miesto savivaldybės 
administracijos direktorius

Tomas Jukna
2024 m. sausio          d.

PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS PASTATO (KVR 10770)
(RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYS) KAPTIKALINIS REMONTAS

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. STATINIO PAVADINIMAS:  Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (KVR 10770)
(Respublikos g. 47, Panevėžys) kapitalinis remontas

2. STATYTOJAS: Panevėžio miesto savivaldybė.
3. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Pastato kapitalinis remontas*.
4. STATINIO KATEGORIJA: Ypatingas statinys.
5. STATINIO STATYBOS RŪŠIS: Kapitalinis remontas*. 
6. STATINIO PASKIRTIS: Mokslo paskirties pastatai. 
7. LĖŠŲ POBŪDIS: valstybės, savivaldybės biudžetas ir kt.
8. STATYBOS DARBŲ PIRKIMO BŪDAS: Viešieji pirkimai.
9. STATYTOJO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:

9.1. Statinio projektavimo užduotis;
9.2. Panevėžio  Juozo  Balčikonio  gimnazijos  pastato  (KVR  10770)  (Respublikos  g.  47,

Panevėžys) remontuojamų dalies patalpų planas.
9.3. Panevėžio  Juozo  Balčikonio  gimnazijos  pastato  (KVR  10770)  (Respublikos  g.  47

Panevėžys) kapitaliniam remontui patalpų planai. 
9.4. Kultūros vertybių Registro Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (KVR 10770)

(Respublikos g. 47, Panevėžys) Kultūros vertybės aprašymas.
9.5. 2021–2030 m.  Plėtros  programos  valdytojos  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo ir

sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01
„įgyvendinti „tūkstantmečio mokyklų“ programą“  projektų finansavimo sąlygų aprašas.

9.6. Regioninės  pažangos  priemonės  Nr.  12-003-03-01-23  (RE)  „Padidinti  ugdymo
prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairės. 

10. STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:
10.1. Projekto  tikslas: atlikti  Panevėžio  Juozo  Balčikonio  gimnazijos  pastato  (KVR  10770)

(Respublikos  g.  47,  Panevėžys)  pritaikymas  vaikams  turintiems  specialiųjų   ugdymosi
poreikių.  Dalies  patalpų remontą  (toliau  – Patalpos),  įrengiant  gamtos  mokslų (fizikos,
biologijos,  chemijos)  laboratorijas  ir  novatoriškas  STEAM  erdves
(STEAM – angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics.
STEAM  ugdymas  yra  vienas  iš  šiuolaikiškiausių  ugdymo būdų,  integruojantis  gamtos
mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu
pasauliu,  pokyčiais  ir  progresu,  darnaus  vystymosi  tikslais,  realaus  pasaulio  problemų
sprendimu, formuojantis mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus);

10.2. Numatyti projekto išskyrimą į du etapus:
10.2.1. I etapas – Dalies patalpų remontas;
10.2.2. II etapas – Mokyklos kapitalinis remontas, pritaikant mokykla vaikams turintiems

specialiųjų ugdymosi poreikių;
10.3. Vietoje, kartu su Statytojo atstovu, statinio naudotojo atstovu, įvertinti esamų patalpų būklę

ir suprojektuoti šiuos Patalpų remonto darbus:
*Projektuotojas turi patikslinti projekto rengimo etapą ir statybos rūšį atsižvelgdamas į konkrečią situaciją,  projekto
rengimo metu.

Elektroninio dokumento nuorašas



10.3.1. Visas  bendrojo  ugdymo  mokyklos  pastatas  turi  būti  pilnai  pritaikytas  laisvai  ir
savarankiškai į jį patekti ir po jį judėti įvairių fizinių galimybių asmenims. Pilnai
pritaikyta  mokykla  laikoma  tada,  kai  nėra  jokių  fizinių  kliūčių  (arba  jos
kompensuotos alternatyviomis judėjimą lengvinančiomis priemonėmis), ribojančių
savarankišką  patekimą  į  pastatą  ir  judėjimą  pastato  viduje  visose  erdvėse,
nepriklausomai  nuo  asmens  turimų  judėjimo  galimybių,  bei  į  ŠVIS  Mokyklų
pritaikymo neįgaliesiems anketos duomenų 2-ąjį klausimą atsakoma „Pritaikyta“.
Įgyvendinus  projektą  pilnai  pritaikytoje  bendrojo  ugdymo  mokykloje  turi  būti
vadovaujantis  vientisumo principu (t.  y.  visi  prieinamumo elementai  tarpusavyje
turi būti logiškai susiję) įgyvendintos visos toliau nurodytos priemonės:

10.3.1.1. Įrengti pandusai patekti į mokyklos pastatą arba pritaikytas kitoks universalaus
dizaino  sprendimas,  lygiaverčiai  ar  geriau  užtikrinantis  patekimą  į  mokyklos
pastato vidų;

10.3.1.2. Užtikrintas patekimas į visus pastato aukštus įrengiant liftą ar vertikalų keltuvą;
10.3.1.3. Kiekviename pastato aukšte turi būti įrengta bent viena tualeto patalpa, pritaikyta

asmenims su negalia;
10.3.1.4. Panaikintos  visos  kliūtys  judėjimui  dėl  grindų  aukščių  skirtumų  (slenksčiai,

laipteliai, aukščių perkritimai);
10.3.1.5. Įrengtas sensorinis kambarys ir / arba nusiraminimo erdvės;
10.3.1.6. Visos bendrojo naudojimo patalpos (valgykla, biblioteka, aktų salė ir pan.) turi

būti lengvai prieinamos įvairių negalių turintiems asmenims;
10.3.1.7. Įrengtas  žymėjimas  regos  sutrikimų  turintiems  asmenims  (taktiliniai  kabinetų

numeriai ir pavadinimai, aukštų planai ir pan.);
10.3.1.8. Mokyklos  teritorijoje  esantys  pėsčiųjų  takai  tarp  mokyklos  pastato  ir  lauko

edukacinių  erdvių  ,  taip  pat  ir  tarp  neįgaliųjų  automobilių  parkavimo  vietos,
įskaitant mokyklinio transporto keleivių išlaipinimo vietas (jei yra poreikis), bei
įėjimo  į  mokyklos  pastatą  turi  būti  pritaikyti  asmenims su negalia,  judantiems
neįgaliojo vežimėliu, ar kurių judėjimo galimybės apsunkintos dėl kitų priežasčių;

10.3.1.9. Projekto rengimo metu atsižvelgti į regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-
03-01-23 (RE) „Padidinti  ugdymo prieinamumą atskirtį  patiriantiems vaikams“
finansavimo gaires.

10.3.2. Pastato II aukšto patalpose suprojektuoti gamtos mokslų laboratorijų korpusą (jei
reikia, patalpas perplanuoti): patalpose Nr. 2-19 ir Nr. 2-20 – chemijos laboratoriją,
patalpose Nr. 2-2 ir Nr. 2-3 – biologijos laboratoriją, patalpose Nr. 2-27 – fizikos
laboratoriją,  koridoriaus  Nr.  2-12 vakarinėje  pusėje  (apie  180 m2)  –  edukacinę
erdvę kultūriniam ugdymui (STEAM erdvę);

10.3.3. Įvertinti ir pritaikyti esamas priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijų sistemas prie
naujai  remontuojamų  patalpų  taip,  kad  atitiktų  priešgaisrinės ir  patalpų  saugos
reikalavimus;

10.3.4. Patalpų remontą projektuoti  atnaujinat  ar  naujai  įrengiant  reikalingas  inžinerines
sistemas  laboratorijų  ir  STEAM  erdvių  aptarnavimui.  Patalpos  turi  atitikti
universalaus  dizaino  principus,  gaisrinę  saugą,  visuomenės  sveikatos  saugą,
energijos  taupymą,  LED  apšvietimą,  šilumos  išsaugojimą,  darbuotojų  saugą  ir
sveikatą darbe nustatančių teisės aktų reikalavimus bei higienos normas;

10.3.5. Pagal reikalavimus atlikti Patalpų grindų, sienų, angokraščių, lubų pilną apdailą;
10.3.6. Chemijos laboratorijoje suprojektuoti dušą vadovaujantis chemijos laboratorijoms

numatytais reikalavimais;
10.3.7. Laboratorijose  ir  STEAM  erdvėje  langams  suprojektuoti  saulę  ir  karštį

atspindinčius uždangalus;
10.3.8. Užtikrinti patekimą neįgaliesiems, suprojektuojant nuožulnų laiptinį keltuvą;



10.3.9. Chemijos laboratorijoje užtikrinti tinkamą priverstinį vėdinimą ( traukos spintoms
projektuoti  ne  mažesnį  negu  250  mm  diametro  oro  ištraukimo  vamzdį,    bei
užtikrinti ne mažesni negu 480 m3/val oro ištraukimą. Laboratorinės dūmų ir dulkių
nutraukimo rankoves projektuoti  ne mažesnio negu 75 mm diametro vamzdžius 
laboratorinės  dūmų  ir  dulkių  nutraukimo  rankovės  ištraukimą  projektuoti  ne
mažesnį negu 160 m3/h., bei kondicionierių su šildymo ir šaldymo funkcija.

10.3.10. Suprojektuoti Patalpoms reikalingą sertifikuotą įrangą ir baldus, privesti reikalingas
inžinerines sistemas;

10.3.11. Žmonėms  su  negalia  užtikrinti  galimybę  savarankiškai  patekti  į  naujai  įrengtas
Patalpas, įrengti tualetus pritaikytus neįgaliesiems.

10.3.12. Projektuojant  atsižvelgti  į  2021–2030 m.  Plėtros  programos valdytojos  Lietuvos
Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerijos  švietimo  plėtros  programos
pažangos priemonės Nr.  12-003-03-01-01 „įgyvendinti  „tūkstantmečio mokyklų“
programą“  projektų finansavimo sąlygų aprašo 3.2.2.2., 3.2.2.4., 3.2.2.5., 3.2.2.8
papunkčius. 

11. KITI REIKALAVIMAI:
11.1. Projektavimo užduotyje  pateiktos  darbų  apimtys  yra  preliminarios.  Projektuotojui

apžiūrėjus ir išsimatavus vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas išlaidas,
susijusias su projektuojamais darbais;

11.2. Visus  reikalingus  projekto  rengimui  tyrinėjimus  (inžinerinė  geodezija,  geologija,
geotechniniai  tyrimai,  konstrukcijų,  statinio  inžinerinių  sistemų  tyrimai,  matavimai,  jų
techninės būklės įvertinimas, topografinis planas, sąlygų parengimas ir kt. dokumentai) ir
duomenis rengia ir atlieka projektuotojas;

11.3. Parengti  projektą  (toliau  –  Projektas)  tokios  sudėties  bei  apimties  (parengti  visas
privalomas Projekto dalis kurios yra būtinos), kad Projektą būtų galima suderinti,  gauti
teigiamas ekspertizės išvadas, gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei privaloma), teisėtai
atlikti statybos darbus ir tinkamai naudoti objektą;

11.4. Teikiant projektavimo paslaugas sunaudoti kuo mažiau gamtos išteklių: rengiant Projektą,
aptariant jo eigą, pasitarimus organizuoti  nuotoliniu būdu (bus mažiau sunaudota kuro),
derinant projektą, jį pateikti el. paštu, pastabas taip pat pateikti tik el. paštu(bus mažiau
sunaudota popieriaus) ir kt.; 

11.5. Rengiant Projektą taikyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.
įsakymu  Nr.  D1-508  „Dėl  Aplinkos  apsaugos  kriterijų  taikymo,  vykdant  žaliuosius
pirkimus,  tvarkos  aprašo patvirtinimo“  patvirtinto  Aplinkos  apsaugos kriterijų  taikymo,
vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus; 

11.6. Projektuojant Patalpų remontą, kai reikia atvesti inžinerines sistemas per remontuojamas ir
kitas patalpas, numatyti jų keitimą ar atstatymo darbus ir tai suprojektuoti Projekte;

11.7. Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,
statybos techniniais  reglamentais,  statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais,
Lietuvos higienos normomis, normatyviniais dokumentais ir kitais projektų rengimo tvarką
reglamentuojančiais teisės aktais;

11.8. Gauti  projektavimo  ir/ar  prisijungimo  sąlygas  ir  specialiuosius  reikalavimus  iš  juos
išduodančių institucijų, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius; 

11.9. Projektinius  sprendinius  derinti  su  Kultūros  paveldo  departamentu  prie  Kultūros
ministerijos Panevėžio-Utenos skyriumi bei Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėju (vyriausiuoju architektu);

11.10. Projektinius sprendinius derinti su Lietuvos Žmonių su negalia sąjunga. 
11.11. Parengus  projektinius  pasiūlymus  pagal  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,

projekto  ekspertizė“  13  priedo  reikalavimus,  informuoti  visuomenę  apie  visuomenei
svarbaus statinio projektavimą; 

11.12. Rengiant Projektą atsižvelgti į statinio naudotojo vadovo ir Statytojo (užsakovo) pastabas;



11.13. Projektą suderinti  su  institucijomis,  išdavusiomis  specialiuosius  architektūrinius  ir
projektavimo  ar  prisijungimo  sąlygų  reikalavimus,  su  Statytojo  (užsakovo)  paskirtu
asmeniu projektuotojo konsultavimui ir su statinio naudotojo vadovu;

11.14. Projekte  privaloma  parengti  technologinę,  statinio  statybos  skaičiuojamosios  kainos
nustatymo dalis ir sąnaudų kiekių žiniaraščius;

11.15. Pateikti parengtą bendrosios dalies ir specialiosios dalies Projektą ekspertizę atliekančiai
įmonei,  kurią viešojo pirkimo būdu parinko Statytojas (užsakovas), ir pataisyti  Projektą
pagal  ekspertizės  atlikimo  metu  pareikštas  pastabas  iki  bus  gauta  teigiama  ekspertizės
išvada;

11.16. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal Statytojo (užsakovo) pastabas; 
11.17. Pateikti prašymą su privalomaisiais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 „Statybą

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą
padarinių  pašalinimas“,  statybą  leidžiančiam  dokumentui  gauti  nuotoliniu  būdu,
naudojantis informacine sistema IS „Infostatyba“;

11.18. Baigus  projektavimo  darbus  Statytojui  (užsakovui)  pateikti  2  pilnos  apimties  Projekto
komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterinę laikmeną
(USB) su įrašyta Projekto kopija ir su Projekto originaliais dokumentų formatais (tekstinė
dalis - .doc, brėžiniai - .dwg);

11.19. Statybos  produktus  ir  įrenginius  parenka  projektuotojas.  Visi  projektuotojo  siūlomi
sprendiniai  turi  būti  racionalūs,  ekonomiški  ir  atitikti  Lietuvoje  galiojančias  normas  ir
reikalavimus.  Projektuotojas  turi  pateikti  visų  Projektų  dalių  detalius  medžiagų  kiekių
žiniaraščius.  Projektuotojas  turi  įvertinti  nenumatytus  projektavimo  darbus,  kurie  gali
atsirasti projektavimo darbų eigoje;

11.20. Paaiškėjus,  kad  įgyvendinant  Projektą  statybos  metu,  Projekte  randama klaidų  arba  jis
neatitinka realių statybos sąlygų, projekto rengėjas privalo neatlygintinai pataisyti Projektą.
Atlikti  Projekto  sprendinių  pakeitimai,  papildymai  ir  patikslinimai  privalo  atitikti
normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų
reikalavimus.

12. REIKALAVIMAI DARBŲ KOKYBEI:
12.1. Patalpos turi būti remontuojamos taip, kad atitiktų architektūros, higienos, priešgaisrinės

saugos, aplinkos apsaugos ir statybos techninius reikalavimus. Visus darbus privalo atlikti
vadovaudamasis statybos įstatymu, kitais  įstatymais ir  teisės aktais,  reglamentuojančiais
statinio paskirties reikalavimus; 

12.2. Vykdant visus montavimo ir apdailos darbus atmosferos krituliai neturi patekti į patalpas,
montavimo darbai  vykdomi esant  atitinkamai  oro  temperatūrai  bei  sąlygoms ir  privalo
užtikrinti patalpose esančių baldų, darbo inventoriaus ir kompiuterinės technikos apsaugą
nuo statybinių medžiagų poveikio ir statybinių dulkių;

12.3. Sumontuoti gaminiai turi būti kokybiški, rangovas Statytojui (užsakovui) pateikia gaminių,
medžiagų ir įrengimų deklaracijas, sertifikatus ir kitą dokumentaciją, įrodančią jų atitikimą
techninių specifikacijų reikalavimams;

12.4. Baigus darbus kiekvieną dieną patalpos išvalomos, iki pilno darbų užbaigimo. Darbų vieta
turi būti sutvarkyta, išvalyta, statybinės atliekos išvežtos. Patalpų remonto darbai turi būti
pilnai užbaigti, tinkami eksploatacijai ir perduoti naudojimui;



Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius                  Raimondas Dambrauskas

Miesto infrastruktūros skyriaus Vyr. Specialistas                     Mindaugas Šagamogas

Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus Vyriausiasis 
architektas (skyriaus vedėjas)        Saulius Glinskis

Švietimo skyriaus vedėja Silvija Sėrikovienė

Mindaugas Šagamogas, tel.: 8 (45) 50 44 52, el. p. mindaugas.sagamogas@panevezys.lt 



Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (Respublikos g. 26, Panevėžys)
pritaikymo neįgaliesiems patalpų planai

I aukšto priestato planas

II ir III aukšto priestato planas



I aukšto gimnazijos planas



II aukšto gimnazijos planas





Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (Respublikos g. 26, Panevėžys)
TUM projektu remontuojamų dalies patalpų planai

II aukšto planas

Remontuojamos pastato dalies Patalpos 
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Unikalus objekto kodas
10770

Pilnas pavadinimas
Juozo Balčikonio gimnazija

Adresas
Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Respublikos g. 47

Įregistravimo registre data
1993-02-05

Statusas
Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Regioninis

Rūšis
Nekilnojamas

Teritorijos
KVR objektas:  13350.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą
Pavienis objektas

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:  S238
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  IV169

Amžius
1884 m. Architektas Aleksandras Bykovskis

Vertingųjų savybių pobūdis
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės
7.1.1.2. statinio tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano, dviejų aukštų su vidiniu kiemu, dominuoja pagrindinis
fasadas (iki 1965 m. pastato planas buvo U raidės, 1965 m. P pastato pusėje pastatytas 3 a. priestatas, 1975 m. pastatytas V
priestatas; būklė gera; BR Nr. 1-13; FF Nr. 1-31; 2016 m.); stogo forma - dvišlaitė (-; būklė gera; FF Nr. 1-2; 2016 m.); dangos
medžiaga ar jos tipas - lygios skardos tipas (-; būklė gera; FF Nr. 1-2; 2016 m.);

7.1.1.3. statinio aukštų išplanavimas, kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas; patalpų išplanavimas - koridorinė sistema
(-; būklė gera; BR Nr. 1-13; FF nr. 32-39; 2016 m.); sienų angos, nišos - stačiakampės langų ir durų angos (-; būklė gera; FF
nr. 1-31; 2016 m.);

7.1.1.4. statinio fasadų architektūrinis sprendimas - pagrindinis fasadas simetriškas, fasadai suskaidyti rizalitais (-; būklė
gera; FF Nr. 1-31; 2016 m.); parapetas suskaidytas įgilintomis plokštumomis ir nišomis (-; būklė gera; FF Nr. 6, 9, 12, 16;
2016 m.); parapetą puošia keturi akroterijai (-; būklė gera; FF Nr. 6, 12; 2016 m.); po stogu ir tarp aukštų karnizai (-; būklė
gera; FF Nr. 3-16; 2016 m.); rizalitų piliastrai su kapiteliais (-; būklė gera; FF Nr. 3-16; 2016 m.); po II a. langais augalinių
motyvų juosta (-; būklė gera; FF Nr. 9, 11, 12, 14, 16; 2016 m.); rizalituose virš I a. meandro ornamento juosta (-; būklė gera;
FF Nr. 9, 11, 12, 14, 16; 2016 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - sienos - plytų mūro (-; netyrinėta; -;-; 2016 m.); pamatai - mūriniai, juostiniai (90 cm pločio; būklė
gera, FF Nr. 17; 2016 m.); stogo medinių konstrukcijų tipas (perdangos pakeistos naujomis; būklė gera; FF Nr. 61-64; 2016
m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - pirmo aukšto (12 vnt.), antro aukšto (4 vnt.) kabinetų ir salės dvivėrių medinių durų
tipas (-; būklė gera; FF Nr. 54-55; 2016 m.);

7.1.1.6. statinio patalpų architektūrinės detalės - arkinės angos į laiptinę (-; būklė gera; FF Nr. 32; 2016 m.); cilindrinis
skliautas po laiptais (-; būklė gera; FF Nr. 40; 2016 m.); laiptų turėklų baliustros (-; būklė gera; FF Nr. 41-43; 2016 m.);
laiptinės erkeris - lygiašonis trapecijos formos (-; būklė gera; FF Nr. 42; 2016 m.); salės lipdiniai - rozetės (3 vnt.),
profiliuotas karnizas puoštas lipdiniais (-; būklė gera; FF Nr. 44-53; 2016 m.); profiliuotas plafonas su rozetėmis
kampuose (-; būklė gera; FF Nr. 44, 46-47; 2016 m.); grindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - po centrine laiptine
tamsiai raudonų ir pilkų betono plytelių grindų danga; vestibiulyje ir I a. P koridoriaus geometrinių raštų, teraco plytelių
grindų danga (-; būklė gera; FF Nr. 56-60; 2016 m.);

Juozo Balčikonio gimnazija

★★★★★

  lt   en|

Bendrinti

Aprašymas
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7.5. Faktai susiję su objektu - 1727 m. į Panevėžį atvykę vienuoliai pijorai atidarė pirmąją Panevėžyje aukštesnę mokyklą
(kolegiją). Pijorų mokykla, veikusi 1727-1832 m. buvo įsikūrusi dabartinės Nepriklausomybės aikštės šiaurinėje dalyje.
Buvo mokoma lenkų, lotynų, rusų kalbomis. Tai - dabartinės Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos pradžia.
Vietoje uždarytos pijorų kolegijos, atidaroma bajorų mokykla, gimnazija, veikusi 1841-1865 m. Ji dirbo naujuose jai
statytuose rūmuose (dab. Klaipėdos g. 3), kurie po mokyklos uždarymo atiteko rusiškai Mokytojų seminarijai. Trečiasis
gimnazijos istorijos etapas - realinė mokykla, veikusi 1882-1915 m., nuo 1884 m. ji dirbo jai pastatytuose naujuose
rūmuose (dabartinėje Juozo Balčikonio gimnazijoje). 1970 m. kovo 12 d. mokykla pavadinta jos direktoriaus, kalbininko
akademiko Juozo Balčikonio vardu, 1992 m. rugsėjo 1 d. suteiktas gimnazijos statusas. Tai - pirmoji vidurinė mokykla
Lietuvoje, kuriai po Nepriklausomybės atkūrimo pripažintas gimnazijos statusas.
Gimnazijos direktoriai: 1915-1918 m. Marija Putramentienė - Giedraitienė (dėstė istoriją ir lotynų k.), 1918 m. Juozas
Balčikonis (dėstė lotynų k.), 1919 m. Jonas Baronas (dėstė biologiją), 1919-1920 m. Juozas Balčikonis (dėstė lietuvių k.),
1920-1925 m. Jonas Yčas (dėstė istoriją), 1925-1927 m. Konstantinas Šakenis (dėstė fiziką), 1927-1934 m. Julijonas Lindė
- Dobilas (dėstė lietuvių k.), 1935-1940 m. Jurgis Elisonas (dėstė biologiją), 1940-1941 m. Jonas Navasaitis (dėstė lietuvių
k.), 1941 m. Jonas Keisminas (dėstė Konstituciją), 1941-1944 m. Petras Būtėnas (dėstė lietuvių k.), 1944-1946 m. Juozas
Janulionis (dėstė matematiką), 1959-1962 m. Stasys Pikelis (dėstė matematiką), 1962-1973 m. Juozas Truskauskas
(dėstė matematiką), 1973-1978 m. Telesforas Pranskaitis (dėstė matematiką), 1978-1979 m. Aldona Dobrodziejienė (dėstė
visuomenės mokslą), 1979-1990 m. Vytautas Baliūnas (dėstė geografiją) nuo 1990 m. Raimondas Dambrauskas (dėsto
ekonomiką). Gimnazijos mokytojai 1915-1940 m.: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Kazys Bizauskas, Matas Grigonis, Vytautas
Kairiūkštis, Mykolas Karka, Apolinaras Likerauskas, Zigmas Skirgaila, Juozas Zikaras, P. Puzinas ir kt. Po 1945 m.: J.
Janulionis, S. Bortkevičius, J. Budzilaitė, A. Daugaravičius, K. Truncė, J. Bulzgis, Ona Maksimaitienė, A. Rusinienė, E.
Gabulaitė, B. Puodžiukaitis ir kt. Bajorų mokyklą baigė Stanislovas Didžiulis, poetas Antanas Vienažindys, Žemaičių
vyskupas Mečislovas Paliulionis, švietėjas kunigas Juozas Katelė ir kt. Realinėje gimnazijoje mokėsi: Nepriklausomybės
akto signataras Alfonsas Petrulis, akademikai Juozas Balčikonis, Povilas Brazdžiūnas, Konstantinas Jablonskis,
arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas Skvireckas, rašytojas Balys Sruoga, gamtininkas Jurgis Elisonas,
diplomatas Juozas Urbšys, generolai Jonas Černius, Kazys Navakas, Stasys Pundzevičius, Vincas Žilys ir kt. 1915-1940
m. gimnazijoje mokėsi Juozas Ąžuolaitis, Petras Babickas, Stasys Bačkis, Kęstutis Balčys, Povilas Brazdžiūnas,
Bernardas Bučas, Pranas Drąsutis, Paulius Drevinis, Henrikas Radauskas, Vytautas Gudelis, Jonas Graičiūnas, Kazys
Inčiūra, Juozas Jurginis, L. Jurgutytė-Baldauf, Juozas Keliuotis, Jonas Laužikas, Alfonsas Lipniūnas, Algimantas
Marcinkevičius, K. Naruševičius, Bronys Raila, Pranas Skardžius, Vytautas Skuodis, Rapolas Šaltenis, Adolfas Šapoka,
Leonas Valkūnas, Vanda Zaborskaitė, Kazimieras Žoromskis, ir kiti. Po 1945 m. baigė Stasys Eidrigevičius, Antanas
Garbauskas, Eugenijus Kosinskas, Arūnas Krotkus, Vytautas Mikalauskas, Raimundas Rajeckas, Arūnas Štaras,
Aleksandras Targamadzė, Ignacas Uždavinys, Juozas Vanagas ir kiti.
Juozo Balčikonio gimnazijos vakarinėje sklypo dalyje prie P. Puzino g. buvo I-ojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapai.
Kapai sunaikinti 1947 m. įrengiant mokyklos stadioną, 2005 m. atlikti archeologiniai tyrimai, rasti vokiečių karių palaikai
perlaidoti Klaipėdoje.
Prie Juozo Balčikonio gimnazijos 1971 m. pastatytas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės paminklinis biustas (skulptorius B.
Bučas, architektas Z. Dargis), rašytojos ir pedagogės 110-ųjų gimimo metinių proga.

Pastaba
Prieš projektavimo darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus.

Dokumentai
Krauna dokumentus... 
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2021–2030 m. plėtros programos valdytojos
Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir
sporto  ministerijos  Švietimo  plėtros
programos pažangos priemonės Nr. 12-003-
03-01-01  „Įgyvendinti  „Tūkstantmečio
mokyklų“ programą“ aprašo 
2 priedas

2021–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTERIJOS ŠVIETIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 12-003-03-01-01 „ĮGYVENDINTI

„TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ“ PROGRAMĄ“  PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS

Veiklos pavadinimas Finansavimo šaltinis
Prioritetas ar
komponentas

Uždavinys ar
priemonė

Veikla ar
papriemonė

Intervencinės priemonės
kodas

Įgyvendinti
„Tūkstantmečio

mokyklų“ programą

Ekonomikos gaivinimo
ir atsparumo didinimo

priemonės (toliau –
EGADP) lėšos,

valstybės biudžeto lėšos
(netinkamam PVM)

4 D.1 D.1.1.3.3 086

Rodiklio pavadinimas Rodiklio kodas Matavimo vienetai Siektina reikšmė

Rekomendacijos dėl mokyklų
veiklos tobulinimo krypčių

P-12-003-03-01-01-13
P.N.1.4563

vnt. 4 

Savivaldybių švietimo būklės
statistinė analizė

P-12-003-03-01-01-12
P.N.1.4562

vnt. 1
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Suderintų projekto pažangos
planų skaičius

P-12-003-03-01-01-14
P.N.1.4564

vnt. 48

Parengta komunikacijos strategija P-12-003-03-01-01-10
P.N.1.4560

vnt. 1

Įgyvendinta viešinimo kampanija P-12-003-03-01-01-11
P.N.1.4561

vnt. 1

Mokyklų, gavusių paramą veiklos
kokybei gerinti, skaičius

P-12-003-03-01-01-05
P.S.1.1097

skaičius 150

Mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp
projektuose dalyvavusių

savivaldybių teritorijose esančių
mokyklų

P-12-003-03-01-01-15
P.N.1.4565

Pokytis proc. >50

Parengta pažangos ataskaita P.S.1.1096.2 vnt. 2
Pagrindinio ugdymo pasiekimų

patikrinimo metu bent pagrindinį
lietuvių kalbos mokymosi
pasiekimų lygį  pasiekusių

mokinių dalis

R-12-003-03-01-01-06
R.N.1.5560

Proc.
52,0

Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo metu bent pagrindinį

matematikos mokymosi
pasiekimų lygį  pasiekusių

mokinių dalis

R-12-003-03-01-01-07
R.N.1.5561

Proc. 47,0

Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8
klasių komplektų, kurie yra

jungtiniai, dalis

R-12-003-03-01-01-08
R.N.1.5562

Proc. 1,0 

Vienai sąlyginei mokytojo
pareigybei tenkančių mokinių

skaičius bendrojo ugdymo
mokyklose

R-12-003-03-01-01-09
R.N.1.5563

Skaičius 12,3
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SPECIALIEJI FINANSAVIMO REIKALAVIMAI
1. Taikomi teisės aktai
1.1. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos
priemonės  Nr.  12-003-03-01-01  „Įgyvendinti  „Tūkstantmečio  mokyklų“  programą“  projektų  finansavimo  sąlygų  aprašas  (toliau  –  Aprašas)
parengtas atsižvelgiant į:
1.1.1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo priemonė;
1.1.2. 2021  m.  liepos  28  d.  Tarybos  įgyvendinimo  sprendimo  CM4171/21  dėl  Lietuvos  ekonomikos  gaivinimo  ir  atsparumo  didinimo  plano
įvertinimo patvirtinimo priedą;
1.1.3. Strateginio  valdymo metodiką,  patvirtintą  Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2021 m. balandžio  28 d.  nutarimu Nr.  292 „Dėl  Lietuvos
Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika);
1.1.4. 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl
2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“; 
1.1.5. 2021–2030  m.  plėtros  programos  valdytojos  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerijos Švietimo  plėtros  programą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos patvirtinimo“; 
1.1.6. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio
29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės); 
1.1.7. Tikslo,  pagal  kurį  numatyta  racionaliau  panaudoti  turimus  išteklius,  užtikrinant  savivaldybių  mokyklų  ugdymo  kokybę,  įtrauktį  ir
prieinamumą, pasiekimo vertinimo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-72
„Dėl tikslo savivaldybėms nustatymo ir jo pasiekimo vertinimo kriterijų patvirtinimo“;
1.1.8. Geros mokyklos koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl
Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“; 
1.1.9.  2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų  programos ir  Ekonomikos gaivinimo ir  atsparumo didinimo plano „Naujos  kartos
Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „2021–2027 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų  programos ir  Ekonomikos gaivinimo ir  atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“
(toliau – Administravimo taisyklės); 
1.1.10. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-
237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos
Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT);
1.1.11. „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto mokslo ministro 2022 m. sausio 31  d.
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įsakymu Nr. 137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“  (toliau – Programa).
1.2.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Strateginio valdymo metodikoje, Administravimo taisyklėse, PAFT, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme ir aukščiau paminėtuose teisės aktuose.

2. Reikalavimai projektams
2.1. Pagal Aprašą įgyvendinama 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo
plėtros programos  pažangos priemonės Nr.  12-003-03-01-01 „Įgyvendinti  „Tūkstantmečio  mokyklų“ programą“ aprašo (toliau – Priemonė)  III
skyriaus 2 veikla „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“.
2.2. Pagal Aprašą numatoma skelbti 3 kvietimus pareiškėjui teikti projektų įgyvendinimo planus (toliau – PĮP): 
2.2.1. pagal pirmąjį kvietimą teikti PĮP numatoma skirti iki 1 111 588,11 Eur (vieno milijono vieno šimto vienuolikos tūkstančių penkių šimtų
aštuoniasdešimt aštuonių eurų 11 ct), neįskaitant PVM; 
2.2.2. pagal antrąjį kvietimą teikti PĮP numatoma skirti iki 108 145 000 Eur (vieno šimto aštuonių milijonų vieno šimto keturiasdešimt penkių
tūkstančių eurų 00 ct), neįskaitant PVM; 
2.2.3.pagal trečiąjį kvietimą teikti PĮP numatoma skirti iki 100 743 411,89 Eur (vieno šimto milijonų septynių šimtų keturiasdešimt trijų tūkstančių
keturių šimtų vienuolikos eurų 89 ct), neįskaitant PVM.
2.3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) turi teisę Aprašo 2.2.1–2.2.3 papunkčiuose nurodytas sumas
perskirstyti tarp kvietimų, neviršydama bendros visiems kvietimams skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių. 
2.4. Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo
iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.
2.5. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo
ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.
2.6. Reikalavimai projektui, teikiamam pagal Aprašo 2.2.1 papunktį: 
2.6.1.Remiamos veiklos: 
2.6.1.1. konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; 
2.6.1.2. projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).
2.6.2.  Planuojama kvietimo teikti PĮP paskelbimo data – 2022 m. I ketvirtis.
2.6.3. Tinkamos  projekto  tikslinės  grupės:  pagal  Aprašo  2.6.1.1  papunktį  vykdomoms  veikloms  –  savivaldybių  administracijų  ir  mokyklų
darbuotojai; pagal Aprašo 2.6.1.2 papunktį vykdomoms veikloms – savivaldybių administracijų ir mokyklų darbuotojai; mokyklų bendruomenių
nariai.
2.6.4.Galimas pareiškėjas – Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA).
2.6.5. Projektas, teikiamas pagal Aprašo 2.2.1 papunktį,  įgyvendinamas be partnerių.
2.6.6.  Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2023 m. birželio 30 d. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas
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negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas ne vėliau nei iki 2026 m. birželio 30 d. 
2.6.7.Projektu turi būti siekiama visų iš toliau išvardintų stebėsenos rodiklių:

Rodiklis Galutinė reikšmė, metai
Rekomendacijos dėl mokyklų veiklos tobulinimo krypčių, vnt. 4 (2022 m.)
Savivaldybių švietimo būklės statistinė analizė, vnt. 1 (2022 m.)
Suderintų projekto pažangos planų skaičius, vnt. 48 (2023 m.)
Parengta komunikacijos strategija, vnt. 1 (2022 m.)
Įgyvendinta viešinimo kampanija, vnt. 1 (2023 m.)
Parengta pažangos ataskaita 1 (2022 IV ketv.)

2.6.8.Rodiklių  skaičiavimo  metodika  paskelbta  Švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerijos  interneto  svetainėje  adresu   https://smsm.lrv.lt/svpp-
priemones?lang=lt.
2.7. Reikalavimai projektams, teikiamiems pagal Aprašo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčius:
2.7.1. Remiamos veiklos: 
2.7.1.1. infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
2.7.1.2. mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas; 
2.7.1.3. mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM; 
2.7.1.4. konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; 
2.7.1.5. projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).
2.7.2. Planuojama  kvietimo  teikti  PĮP  projektui,  teikiamam  pagal  Aprašo  2.2.2  papunktį,  paskelbimo  data  –  2022  m.  IV  ketvirtis;  projektui,
teikiamam pagal Aprašo 2.2.3 papunktį, – 2023 m. II ketvirtis.
2.7.3. Tinkamos projektų tikslinės grupės yra bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.
2.7.4. Galimas pareiškėjas – ESFA.
2.7.5. Galimi partneriai – savivaldybių administracijos (toliau – savivaldybės) ir bendrojo ugdymo mokyklos (toliau – mokyklos).
2.7.6. Dalyvauti projekte partnerio teisėmis gali:
2.7.6.1. savivaldybė, kurios teritorijoje esančiose mokyklose (išskyrus profesinio mokymo įstaigas ir aukštąsias mokyklas) yra ne mažiau kaip 1 000
pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių (toliau – Mokiniai), parengusi savivaldybės švietimo pažangos planą
(toliau – Pažangos planas), kuriame dalyvauja ne mažiau kaip trys mokyklos, išskyrus atvejus, kai savivaldybėje nėra trijų mokyklų, kuriose ji
įgyvendina savininko arba dalininko teises (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis);
2.7.6.2. dvi ir daugiau gretimos savivaldybės:
2.7.6.2.1. kai kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose (išskyrus profesinio mokymo įstaigas ir aukštąsias mokyklas) yra ne mažiau
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kaip 1 000 Mokinių, parengusios bendrą Pažangos planą, kuriame iš bent vienos savivaldybės dalyvauja ne mažiau kaip trys mokyklos, išskyrus
atvejus, kai savivaldybėje nėra trijų mokyklų, kuriose ji įgyvendina savininko arba dalininko teises (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis);
2.7.6.2.2. kai iš jų bent vienos savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose (išskyrus profesinio mokymo įstaigas ir aukštąsias mokyklas) yra ne
mažiau kaip 1 000 Mokinių, parengusios bendrą Pažangos planą, kuriame iš bent vienos savivaldybės dalyvauja ne mažiau kaip trys mokyklos,
išskyrus atvejus, kai savivaldybėje nėra trijų mokyklų, kuriose ji įgyvendina savininko arba dalininko teises (kai valstybė nedalyvauja dalininkės
teisėmis).
2.7.7.Mokyklos, kurios bus finansuojamos, turi atitikti šiuos reikalavimus:
2.7.7.1. mokyklos savininkė arba viena iš dalininkų yra savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis);
2.7.7.2. mokykla, organizuodama priėmimą, nevykdo mokinių atrankos; 
2.7.7.3. mokykloje  pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičius,  įskaitant visus jos skyrius, einamųjų
mokslo metų rugsėjo 1 d. yra ne mažesnis kaip 200 (netaikoma naujai steigiamoms mokykloms); 
2.7.7.4. mokyklos planuojamos išlaidos atitinka Aprašo 9 punkte nustatytas sąlygas.
2.7.8.Mokyklas į projektus pagal Aprašo 2.7.7 papunktyje nurodytus kriterijus atrenka savivaldybės, rengdamos Pažangos planą. 
2.7.9. Jeigu savivaldybėje ugdymas vykdomas lietuvių kalba ir tautinės mažumos (mažumų) kalba, rekomenduojama į Programą įtraukti bent vieną
mokyklą, kurioje ugdoma tautinės mažumos kalba.
2.7.10. Savivaldybes dalyvauti projekte kviečia ESFA, vykdydama projektą pagal Aprašo 2.2.1 papunktį ir vadovaudamasi kriterijais, nustatytais
Aprašo 2.7.6 papunktyje. Savivaldybes kviesti numatoma dviem srautais tokiu grafiku: 
2.7.10.1. kvietimas dalyvauti pirmajame sraute (projektas, teikiamas pagal Aprašo 2.2.2 papunktį) skelbiamas ne vėliau kaip iki 2022 m. kovo 31
d.;
2.7.10.2. kvietimas dalyvauti antrajame sraute (projektas, teikiamas pagal Aprašo 2.2.3 papunktį) skelbiamas ne vėliau kaip iki 2022 m. lapkričio
30 d.;
2.7.11. Savivaldybės, ketinančios dalyvauti pirmajame sraute, ne vėliau kaip per 8 savaites nuo kvietimo paskelbimo dienos apie ketinimą dalyvauti
turi informuoti (jei dalyvauja dvi ar daugiau savivaldybių – kiekviena atskirai) ESFA elektroniniu paštu, paskelbtu kvietime, ir pateikti: 
2.7.11.1. savivaldybės tarybos sprendimą dėl sutikimo dalyvauti projekte (nuorodą į dokumentą, paskelbtą Teisės aktų registre);
2.7.11.2. 2021 metų savivaldybės pažangos ataskaitą (nuorodą į ataskaitą Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS)).
2.7.12. Savivaldybė, ketinanti dalyvauti antrajame sraute, ne vėliau kaip per 8 savaites nuo kvietimo paskelbimo dienos apie ketinimą dalyvauti turi
informuoti  ESFA  elektroniniu  paštu,  paskelbtu  kvietime,  ir  pateikti  Aprašo  2.7.11.1  bei  2.7.11.2  papunkčiuose  nurodytus  dokumentus.
Savivaldybėms, ketinusioms dalyvauti I Programos sraute, tačiau neatrinktoms, 2.7.11.1 bei 2.7.11.2 papunkčiuose nustatyti reikalavimai netaikomi.
2.7.13. ESFA, gavusi savivaldybės informaciją apie ketinimą dalyvauti projekte, paskiria ekspertus, su kuriais konsultuodamasi savivaldybė iki
kvietime nustatytos datos parengia Pažangos planą. Pažangos plano rengimo metu ekspertai padeda savivaldybėms įsivertinti esamą švietimo būklę,
kaitos kryptis ir veiklas joms įgyvendinti.
2.7.14. Savivaldybės, suderinusios Pažangos planus su ESFA iki kvietime dalyvauti pirmajame sraute nurodytos pabaigos datos, dalyvauja kaip
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partnerės projekte, teikiamame pagal Aprašo 2.2.2 papunktį.  Savivaldybės, nespėjusios suderinti Pažangos planų iki nurodytos datos, dalyvauja
antrajame sraute ir dalyvauja kaip partnerės projekte, teikiamame pagal Aprašo 2.2.3 papunktį.
2.7.15. Pasirenkant  savivaldybes  į  pirmąjį  srautą,  bus  atsižvelgiama  į  savivaldybių  pateiktų  Pažangos  planų  kiekį  ir  jų  parengtumo  kokybę.
Prioritetas teikiamas savivaldybėms, geriausiai parengusioms Pažangos planus. ESFA turi teisę nukreipti savivaldybes į antrąjį srautą.
2.7.16. Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2026 m. birželio 30 d.
2.7.17. Projektų parengtumo reikalavimai, taikomi ESFA iki PĮP pateikimo, nurodyti Aprašo 2.8 ir 2.9 papunkčiuose. 
2.7.18. ESFA turi siekti visų iš toliau išvardintų stebėsenos rodiklių:

Rodiklis Tarpinė reikšmė,
metai

Galutinė reikšmė,
metai

Pagrindinio  ugdymo  pasiekimų  patikrinimo  metu  bent  pagrindinį  lietuvių  kalbos  mokymosi
pasiekimų lygį  pasiekusių mokinių dalis (proc.)*

50,0 (2025 m.) 52,0 (2030 m.)

Pagrindinio  ugdymo  pasiekimų  patikrinimo  metu  bent  pagrindinį  matematikos  mokymosi
pasiekimų lygį  pasiekusių mokinių dalis (proc.)*

45,0 (2025 m.) 47,0 (2030 m.)

Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių** komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.) 2,0 (2025 m.) 1,0 (2030 m.)
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose
(skaičius)

11,8 (2025 m.) 12,3 (2030 m.)

Mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybei gerinti, skaičius 75 (2025 m. II
ketv.)

150 (2026 m. II ketv.)

Savivaldybių švietimo būklės statistinė analizė, vnt. - 1 (2026 m.)
Įgyvendinta viešinimo kampanija, vnt. - 2 (2026 m.)
Mokinių  pasiekimų  atotrūkiai  tarp  projektuose  dalyvavusių  savivaldybių  teritorijose  esančių
mokyklų

- - (2026 m.)***

Parengta pažangos ataskaita - 1 (2023 IV ketv.)
Pastabos:
1.  *Rodiklis  suskaičiuotas  pagrindinį  pasiekimų lygį  laikant  6–10 balų.  Nuo 2023 m.  rugsėjo 1  d.  įsigaliojus  atnaujintoms bendrosioms programoms,

pagrindinis pasiekimų lygis bus skaičiuojamas 7–10 balų. 
2. **Skaičiuojamos tik bendrosios klasės.
3. ***Reikšmė bus patikslinta iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2.7.181. Projektu turi būti siekiama visų iš toliau išvardintų bendrųjų rodiklių:

Rodiklis Galutinė reikšmė
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10. švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius n/a(2026 II ketv.)
10.1.  Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius iš  jų:  Švietimo ir
mokymo veiklos dalyvių skaičius

n/a(2026 II ketv.)

13.  naujų  arba  modernizuotų  vaikų  priežiūros  ir  švietimo  įstaigų
mokymo klasių talpumas

n/a(2026 II ketv.)

2.7.19. Savivaldybės turi siekti visų iš toliau išvardintų rodiklių: 

Rodiklio pavadinimas
Siekiamas pokytis

įgyvendinimo laikotarpio
pabaigoje*

Pagrindinio  ugdymo  pasiekimų  patikrinimo  metu  bent  pagrindinį  lietuvių  kalbos  mokymosi  pasiekimų  lygį
pasiekusių mokinių dalis (proc.)

Didės

Pagrindinio  ugdymo  pasiekimų  patikrinimo  metu  bent  pagrindinį  matematikos  mokymosi  pasiekimų  lygį
pasiekusių mokinių dalis (proc.)

Didės

Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių** komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.) Mažės arba lygus nuliui
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose Didės
Pastabos:
1. *Tikslios reikšmės bus nustatytos Pažangos plane. Pradinė rodiklio reikšmė fiksuojama atitinkamai: dviejų rodiklių („Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)“ ir „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)“) pradinės reikšmės fiksuojamos 2022 metais; kitų rodiklių –
2021 metais.
2. ** Neįskaičiuojamos specialiosios klasės.

2.7.191. Projektu turi būti siekiama visų iš toliau išvardintų bendrųjų rodiklių:
Rodiklis Galutinė reikšmė

10. švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius n/a(2026 II ketv.)
10.1.  Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius iš  jų:  Švietimo ir
mokymo veiklos dalyvių skaičius

n/a(2026 II ketv.)

13.  naujų  arba  modernizuotų  vaikų  priežiūros  ir  švietimo  įstaigų
mokymo klasių talpumas

n/a(2026 II ketv.)

2.7.20. Savivaldybės turi pasirinkti siekti ne mažiau kaip 3 rodiklius iš šio sąrašo: 

Rodiklio pavadinimas Laukiamas pokytis savivaldybėje*
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Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis (skaičius) Didės
Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis (proc.) Bus išlaikytas esamas lygis arba mažės
Ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų amžiaus vaikų dalis
(proc.)

Didės

Mokinių,  turinčių  specialiųjų  ugdymosi  poreikių**,  ugdomų  integruotai  bendrosios  paskirties
mokyklose, dalis (proc.)

Bus išlaikytas esamas lygis arba didės

Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis*** (proc.) Mažės
Naujai komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, kuriose yra ne daugiau kaip 20 mokinių,
dalis*** (proc.)

Didės

Naujai  komplektuojamų  bendrojo  ugdymo  mokyklų  bendrosios  paskirties  1  klasių  komplektų,
kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis*** (proc.)

Didės

Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis**** (proc.) Didės
Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (proc.) Didės
Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui (vnt.) Didės
Švietimo  įstaigų,  kuriose  nėra  nuolatinio  vadovo  daugiau  kaip  12  mėnesių,  dalis  nuo  bendro
švietimo įstaigų skaičiaus (proc.)

Mažės

Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis (proc.) Didės
Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius Didės

Pastabos:
1. *Tikslios reikšmės bus nustatytos Pažangos plane. Pradinė rodiklio reikšmė fiksuojama atitinkamai: 2021 metų – savivaldybei,  ketinančiai dalyvauti
pirmajame sraute, 2022 metų – savivaldybei, ketinančiai dalyvauti antrajame sraute
2. **Išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų ir nepalankių aplinkos veiksnių.
3. ***Neįskaičiuojamos specialiosios klasės / grupės.
4. ****Skaičiuojama nuo visų mokinių, kuriems nustatytas švietimo pagalbos poreikis, skaičiaus.

2.7.21. Savivaldybės  turi  pasirinkti  siekti  ne  mažiau  kaip  4  (kiekybinius  ir  /  ar  kokybinius)  papildomus  savivaldybės  nustatytus  rodiklius,
atsižvelgiant į numatomas įgyvendinti veiklas kiekvienai Aprašo 2.7.1.3 papunktyje nustatytai sričiai.
2.7.22. Aprašo 2.7.18–2.7.20 papunkčiuose nurodytų rodiklių skaičiavimo metodika paskelbta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto
svetainėje adresu  https://smsm.lrv.lt/svpp-priemones?lang=lt.
2.8. Reikalavimai, taikomi Pažangos planui: 
2.8.1.Pažangos  plane  planuojamos  veiklos  turi  būti  nukreiptos  į  mokinių  pasiekimų  atotrūkių  tarp  savivaldybės  teritorijoje  esančių  mokyklų
mažinimą;
2.8.2.Pažangos planas sudaromas ne trumpiau kaip 24 mėnesiams ir ne ilgiau kaip 36 mėnesiams. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių,
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kurių savivaldybė negalėjo numatyti iš anksto, veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. birželio 30 d..
2.8.3.Pažangos planui įgyvendinti savivaldybei galima skirti preliminari didžiausia suma priklauso nuo pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo
programas besimokančių mokinių (toliau - Mokinių) skaičiaus: 

Mokinių skaičius Didžiausia  finansavimo suma savivaldybei,
eurais (neįskaitant PVM)

≥ 50 000 43 000 000,00 
< 50 000 ir ≥ 25 000 21 500 000,00 
< 25 000 ir ≥ 15 000 10 500 000,00 
< 15 000 ir ≥ 10 000 5 500 000,00 
< 10 000 ir ≥ 3 000 2 500 000,00 
< 3 000 ir ≥ 1 000 1 500 000,00 

2.8.4.Savivaldybei galima skirti didžiausia suma gali būti didinama: 
2.8.4.1. jei Pažangos planą parengia kartu kelios savivaldybės, atitinkančios Aprašo 2.7.6 papunkčio nuostatas, – galima skirti didžiausia suma yra
skaičiuojama pagal kiekvienos Pažangos planą parengusios savivaldybės Mokinių skaičių ir didinama iki 10 procentų; 
2.8.4.2. jei  Pažangos  planą  parengia  kelios  savivaldybės,  atitinkančios  Aprašo  2.7.6  papunkčio  nuostatas,  –  galima  skirti  didžiausia  suma
savivaldybei,  kurios Mokinių skaičius  yra didesnis  kaip 1 000 Mokinių,  didinama iki  10 procentų,  o kiekvienai  savivaldybei,  kurios  Mokinių
skaičius nesiekia 1 000, Pažangos plano veikloms vykdyti skiriama iki 0,5 mln. eurų.
2.8.5.ESFA projektų įgyvendinimo metu gali perskirstyti Aprašo 2.8.3 papunktyje nustatytas finansavimo sumas tarp savivaldybių, atsižvelgdama į
faktinį lėšų poreikį.
2.8.6. Pažangos plane turi būti pateikta informacija apie: 
2.8.6.1. savivaldybės švietimo sistemos būklę ir kaitą, spręstinas problemas, siekiamo pokyčio tikslą ir tobulintinas sritis; 
2.8.6.2. planuojamas veiklas Aprašo 2.7.1.3 papunktyje nurodytose mokyklos veiklos tobulinimo srityse ir reikalingas investicijas joms įgyvendinti; 
2.8.6.3. socialines inovacijas ar kitus būdus, kuriais bus stiprinama geros mokyklos požymių raiška; 
2.8.6.4. rodiklius ir jų reikšmes, kurias įsipareigojama pasiekti vykdant suplanuotas veiklas.
2.8.7.Pažangos plane negali būti numatyta: 
2.8.7.1. apribojimų,  kurie  turėtų  neigiamą  poveikį  lygių  galimybių  ir  nediskriminavimo  dėl  lyties,  rasės,  tautybės,  kalbos,  kilmės,  socialinės
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti; 
2.8.7.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.
2.8.8.Savivaldybė, rengdama Pažangos planą, turi užtikrinti, kad veiklomis būtų aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo,
kaip numatyta Aprašo 8 punkte.
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2.9. Veiksmai, atliekami iki jungtinės veiklos sutarčių pasirašymo: 
2.9.1. ESFA suderina Pažangos planus su savivaldybėmis. Suderinimas įforminamas raštu, kurį pasirašo ESFA įgaliotas atstovas ir savivaldybės
administracijos direktorius ar jo įgaliotas atstovas; 
2.9.2.Savivaldybė iki Pažangos plano suderinimo su ESFA dienos atlieka savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025
metų bendrojo plano, jei šis neatitinka Taisyklių nuostatų, pakeitimą, patvirtina savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–
2026 metų bendrąjį planą, atitinkantį Taisyklių nuostatas;
2.9.3.Savivaldybė iki Pažangos plano suderinimo su ESFA dienos pateikia dokumentus, nurodytus Aprašo 8.1 papunktyje.
2.9.4.Esant poreikiui, ESFA padeda savivaldybei parengti Aprašo 8.1.1 papunktyje nurodytus dokumentus.
2.9.5.ESFA, suderinusi Pažangos planą ir gavusi iš savivaldybės Aprašo 8.1 papunktyje nurodytus dokumentus, sudaro su savivaldybe preliminarią
jungtinės veiklos sutartį, kurioje nurodoma: 
2.9.5.1. abiejų šalių teisės; 
2.9.5.2. abiejų šalių įsipareigojimai ir atsakomybės; 
2.9.5.3. Pažangos plano įgyvendinimo trukmė; 
2.9.5.4. preliminari finansavimo suma; 
2.9.5.5. atsiskaitymo dokumentų sąrašas, jų pateikimo tvarka ir periodiškumas. 
2.9.6.ESFA,  remdamasi  pasirašytomis  preliminariomis  jungtinės  veiklos  sutartimis,  teikia  PĮP  kartu  su  Aprašo  8.2  papunktyje  nurodytais
dokumentais viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA).
2.10. CPVA priėmus sprendimą dėl PĮP tinkamumo ir  pasirašius sutartį  su ESFA, patikslinamos jungtinės veiklos sutartys su savivaldybėmis,
nustatant jose galutinę finansavimo sumą ir kitus įsipareigojimus.
2.11. Projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus PAFT 2 priede.
2.12. Pagal Aprašą teikiamų PĮP projektai su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nederinami. 

3. Reikalavimai horizontaliųjų principų įgyvendinimui
3.1. Projektuose negali būti numatyta: 
3.1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti; 
3.1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti. 
3.2. ESFA ir partneriai turi užtikrinti, kad projektų, teikiamų pagal Aprašo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčius, veiklomis būtų aktyviai prisidedama prie
darnaus vystymosi ir (ar) lygių galimybių visiems horizontaliųjų principų įgyvendinimo: 
3.2.1. Pavyzdžiui, įgyvendinant Aprašo 2.7.1.2 ir 2.7.1.3  papunkčiuose nurodytas veiklas: 
3.2.1.1. prieš ugdymo veiklos įgyvendinimą atliekama tikslinės grupės apklausa siekiant nustatyti, ar jos nariai turi specialiųjų poreikių, į kuriuos
veiklos organizatorius turėtų atsižvelgti (pvz.: parinkdamas veiklos vietą, prieinamą žmonėms su judėjimo negalia, suorganizuodamas gestų kalbos
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specialisto paslaugą, parinkdamas tinkamas mokomąsias priemones akliesiems ar silpnaregiams ir pan.); 
3.2.1.2. ugdymo veiklose naudojama įranga ir priemonės turėtų atitikti universalaus dizaino principus (pvz.: prieinamumo, lankstumo, paprasto ir
intuityvaus naudojimo, tolerancijos klaidoms ir kt.).
3.2.2. Įgyvendinant Aprašo 2.7.1.1 papunktyje numatytą veiklą, turi būti pasirenkami mažiausiai trys principai iš šio sąrašo: 
3.2.2.1. kiekvienoje  patalpoje,  kurioje  yra  vykdoma  ikimokyklinio  ir  (ar)  priešmokyklinio  ugdymo  programa,   turi  būti  įrengta  bent  viena
ugdymo(si) vieta, kuria galėtų naudotis vaikai turintys specialiųjų  ugdymosi poreikių; 
3.2.2.2. jei  ugdymo patalpoje  yra  demonstravimo lenta,  turi  būti  įrengtas  jos  apšvietimas,  kurio  valdymas  būtų  nepriklausomas  nuo bendro
patalpos apšvietimo valdymo; 
3.2.2.3. priešgaisrinės  ir  kitos  apsaugos  sistemos  turi  turėti  ir  garsinį,  ir  vaizdinį  (pvz.,  pavojaus  atveju  užsidegančios  lempos  ar  ekranai)
perspėjimą apie pavojų; 
3.2.2.4. baldų ir įrangos išdėstymas ugdymo patalpoje turi būti planuojamas taip, kad patekimas į ugdymo vietą būtų tiesus ir lengvas (kelyje link
darbo vietos nebūtų kliūčių, pvz., spintelių); 
3.2.2.5. specialiųjų  ugdymosi  poreikių  asmenims  skirtos  ugdymo  vietos  turi  būti  planuojamos  ugdymo  patalpos  pradžioje  arba  kuo  arčiau
pedagogo stalo; 
3.2.2.6. tarpai turi būti pakankami, kad galėtų judėti specialiosiomis judėjimo priemonėmis besinaudojantys asmenys; 
3.2.2.7. jei  pagal  priemonę  planuojama  įrengti  erdvę  demonstravimui,  erdvė  patalpoje  turi  būti  planuojama  taip,  kad  visiems  vaikams,
pedagogams ir kitiems darbuotojams ir demonstruojama medžiaga būtų gerai matoma; 
3.2.2.8. turi  būti  sudaryta  galimybė reguliuoti  /  kontroliuoti  patalpos apšvietimo lygį (t.  y.  įrengiami būvio,  šviesos davikliai  arba jungikliai
atskiroms šviestuvų grupėms); 
3.2.2.9. pastatuose  turi  būti  įrengti  išėjimus žymintys  ženklai,  atitinkantys  Statybos techninių  reikalavimų reglamento  STR 2.01.01 (2):1999
„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl
reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“, 52.2 papunkčio reikalavimus ir tualetus žymintys
ženklai, atitinkantys Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių
su negalia reikmėms“ patvirtinimo”, 142, 143 punktų reikalavimus.
3.3. Projektai turi atitikti  reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y., turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į
Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą  (ES) Nr.  2020/852 dėl  sistemos tvariam investavimui  palengvinti  sukūrimo,  kuriuo iš  dalies  keičiamas  Reglamentas  (ES)
2019/2088. Reikalavimai projektų atitikčiai šiam principui įvertinti pateikiami Priemonės 3 priede.

4. Regionas, kuriam priskiriami projektai
4.1. Projektai įgyvendinami visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
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4.2. Projektų veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda
atitenka Lietuvos Respublikai.

5. Reikalavimai valstybės pagalbai 
5.1. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje ir de minimis
pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108
straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

6. Projektų atrankos kriterijai
6.1. Projektų atranka vykdoma valstybės planavimo būdu.
6.2. Specialieji ir prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nėra nustatomi.

7. Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas (poveikles)
7.1. Pagal šį Aprašą įgyvendinamiems projektams papildomi tęstinumo reikalavimai netaikomi.

8. Kiti reikalavimai
8.1. Iki Pažangos plano suderinimo dienos savivaldybė turi pateikti papildomus dokumentus: 
8.1.1. alternatyvų analizę savo planuojamoms veikloms: 
8.1.1.1. kai savivaldybės (ar jų grupės) pateiktame Pažangos plane suplanuotų investicijų suma į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą viršija 1
mln.  Eur  be PVM, – investicijų  projektą,  kartu su – sąnaudų ir  naudos analizės  ir  (arba)  sąnaudų efektyvumo analizės  skaičiuokle  (toliau  –
Skaičiuoklė), parengtus pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės
biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta CPVA direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – IP metodika)  ir CPVA
nustatytus metodinius reikalavimais šios priemonės investicijoms; 
8.1.1.2. kai savivaldybės (ar jų grupės) pateiktame Pažangos plane suplanuotų investicijų suma į infrastruktūrą ar ilgalaikį turtą neviršija 1 mln. Eur
be PVM, – Skaičiuoklę, nagrinėjančią tris alternatyvas Pažangos plane suplanuotų veiklų atsiperkamumui arba efektyvumui pagrįsti.
8.1.1.3. atliekant alternatyvų analizę, numatytą 8.1.1.1. ir 8.1.1.2. papunkčiuose, savivaldybė gali pasirinkti taikyti ir kitokį alternatyvų sudarymo
būdą nei numatytas IP metodikoje, t. y. alternatyvas sudaryti iš skirtingų veiklų rinkinių (dalis veiklų rinkiniuose gali kartotis). Rekomenduojama
išnagrinėti ne mažiau kaip tris alternatyvas, atitinkančias Aprašo reikalavimus. Nagrinėjant alternatyvas, sudarytas iš skirtingų veiklų rinkinių, turto
užtikrinimo veikloms, į kurias vienoje mokykloje investuojama daugiau nei 1 mln. eurų be PVM, turi būti papildomai išnagrinėtos alternatyvos,
remiantis IP metodikos reikalavimais dėl minimaliai privalomų išnagrinėti alternatyvų.
8.1.1.4. kai savivaldybė (ar jų grupė) pasirenka alternatyvas sudaryti remiantis IP metodika, kaip numatyta Aprašo 8.1.1.1. ir 8.1.1.2. papunkčiuose,
analizė atliekama kiekvienai mokyklai atskirai. Kai į mokyklos ilgalaikį materialų ir nematerialų turtą investuojama daugiau nei 0,5 mln. eurų be
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PVM, atliekama alternatyvų analizė; kai mažiau – analizuojama vienintelės alternatyvos išlaidos ir nauda. Esant poreikiui ir pagrindus, į vieną
analizės  objektą  gali  būti  apjungtos  dvi  ar  daugiau  mokyklų,  jei  toks  apjungimas  aktualus  siekiant  rasti  paslaugos  optimizavimo sprendinius,
apimančius keletą mokyklų.
8.2.  Kartu su projekto įgyvendinimo planu ESFA CPVA turi pateikti: 
8.2.1.1. partnerių deklaracijas pagal PAFT 1 priedo 1 priedą  (kai projektas įgyvendinamas su partneriais); 
8.2.1.3. Aprašo 8.1.1 papunktyje nurodytus dokumentus; 
8.2.1.4. dokumentus, pagrindžiančius projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas),
išlaidų skaičiavimai; 
8.2.1.5. Pažangos planus. 
8.2.2. Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, taip pat žemės ir
(ar) statinio valdymo formos (nuoma, panauda) turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo
projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos
davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas. Jei pareiškėjas (partneris) yra savivaldybės administracija, o žemės sklypą, kuriame
statomas statinys ir (ar) statinį  nuosavybės teise valdo arba naudoja savivaldybė ir jis pareiškėjui (partneriui)  nėra perduotas valdyti  ir naudoti
patikėjimo teise ar kitais teisėto naudojimo pagrindais, savivaldybės taryba turi būti pavedusi pareiškėjui (partneriui) atlikti projekto veiklų (darbų)
užsakovo funkcijas.
8.2.3. ESFA projektų įgyvendinimo stebėsenai suformuoja priežiūros komitetą, sudarytą iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, ESFA ir kitų
suinteresuotų šalių deleguotų atstovų. Projektų priežiūros komiteto veiklos reglamentą, suderinusi su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvirtina
ESFA. 
8.2.4. Aprašas gali būti keičiamas Administravimo taisyklėse ir PAFT nustatyta tvarka.
IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI
9. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai
9.1. Planuojamos išlaidos turi atitikti PAFT 7 skyriuje išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.
9.2. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų rūšys yra šios: 

Eil.
Nr.

Išlaidų rūšis Reikalavimai ir paaiškinimai

1. Žemė Netinkama finansuoti.
2. Nekilnojamasis turtas Tinkama finansuoti. 

Papildomi reikalavimai:
 būtina pagrįsti infrastruktūros poreikį.
 būtina aptarti turimą infrastruktūrą ir jos panaudojimo galimybes;
 projekte dalyvaujančių mokyklų turima ar joje numatoma kurti  infrastruktūra turi  būti  prieinama naudotis kitoms
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savivaldybės teritorijoje esančioms mokykloms;
3. Statyba,

rekonstravimas,
remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti. 
Papildomi reikalavimai:

 būtina pagrįsti infrastruktūros atnaujinimo poreikį;
 būtina aptarti turimą infrastruktūrą ir jos panaudojimo galimybes;
 projekte dalyvaujančių mokyklų turima ar joje numatoma atnaujinti infrastruktūra turi būti prieinama naudotis kitoms

savivaldybės teritorijoje esančioms mokykloms;
 kuriama arba atnaujinama infrastruktūra turi atitikti Priemonės 3 priede nurodytus reikalavimus.

4. Įranga,  įrenginiai  ir
kitas turtas

Tinkama finansuoti.
Papildomi reikalavimai:

 būtina pagrįsti planuojamos įsigyti įrangos bei priemonių sąsają su bent viena iš Aprašo 2.7.1.3 papunktyje nurodytų
veiklos tobulinimo sričių; 

 gali būti perkama tik nauja įranga;
 jei planuojama įsigyti  mokyklinius autobusus, būtina pagrįsti  planuojamų įsigyti mokyklinių autobusų poreikį bei

sąsają su Projekte dalyvaujančių mokyklų turimų išteklių prieinamumo kitoms savivaldybės teritorijoje esančioms
mokykloms užtikrinimu;

 perkami mokykliniai  autobusai  turi  būti  pritaikyti  specialiųjų ugdymosi  poreikių turintiems mokiniams vežioti  ir
atitikti Priemonės 3 priede nurodytus reikalavimus.

5. Projekto  vykdymas
(paslaugos  ir  darbo
užmokestis)

Tinkama finansuoti. 
Papildomi reikalavimai:

 kompetencijų tobulinimas, negali būti vykdomas pagal formaliojo švietimo programas;
 kompetencijos tobulinimo kryptys turi atitikti Aprašo 2.7.1.3 papunktyje nurodytas mokyklų veiklos tobulinimo sritis;
 mokymuose ir edukaciniuose renginiuose gali dalyvauti ir kitų savivaldybės mokyklų mokytojai;
 galima  numatyti  tik  į  mokyklos  praktikos  tobulinimą  nukreiptus  mokymus,  kuriuose  turi  dalyvauti  mokyklos

bendruomenė (taikoma tik 2.7.1.2 papunktyje nurodytai veiklai);
 pedagogų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas yra netinkamas finansuoti;
 darbo užmokestis  turi  atitikti  PAFT 301 punkto reikalavimus ir  yra  tinkamas tik ta apimtimi,  kuria apmokamas

projekto veiklų vykdymas;
 darbo užmokestis darbuotojams, kurių pareigybės yra įtrauktos į Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas

pedagoginiu,  sąrašą,  patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir  sporto ministro 2003 m. spalio 9 d.
įsakymu Nr. ĮSAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ arba
į  Specialiosios  pagalbos  teikimo  mokyklose  (išskyrus  aukštąsias  mokyklas)  tvarkos  aprašą,  patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios
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pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktą, yra tinkamas tik
pirmaisiais  konkrečios  veiklos  įgyvendinimo mokslo   metais  savivaldybėje  ir  tik  tuo  atveju,  jei  juos  numatoma
įdarbinti naujų ugdymo veiklų vykdymui ir jų darbo užmokestis nėra finansuojamas iš kitų finansavimo šaltinių. 

6. Informavimas  apie
projektą

Tinkama finansuoti: 
 privalomos  projektų  matomumo  ir  informavimo  apie  projektus  priemonės  pagal  PAFT  8  skyriaus  1  skirsnio

papunkčius. Išlaidos aptartos Aprašo 10.3-10.6 papunkčiuose;
 Papildomos projekto įgyvendinimo plane numatytos projekto veiklų sklaidos ir viešinimo priemonės (tinkama tik

ESFA).
7. Netiesioginės  išlaidos

ir  kitos  išlaidos  pagal
fiksuotąją  projekto
išlaidų normą

Tinkama finansuoti. 
Išlaidos aptartos Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose .

9.3. PĮP ir Pažangos planų parengimo išlaidos nėra finansuojamos.
9.4. Projektų investicijos  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikos  teritorijos  bendrojo plano,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2021 m.
rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ 64, 68, 71, 145, 146, 151, 152 ir 174 punktų
reikalavimus.
9.5. Projektų išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant Administravimo taisyklių 57.4 papunkčio nuostatoms. 
9.6. Projektams gali būti mokamas avansas, vadovaujantis PAFT 153 punktu. 

10. Projektų veiklų (poveiklių) įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Neindeksuojama

Veiklos ir (ar) išlaidos, kurioms taikomi
supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Supaprastintai
apmokamų išlaidų

dydžio kodas

Su-
pap-

rastin-
tai ap-

mo-
kamų
išlaidų
dydžio
versija

Supaprastintai apmokamų
išlaidų dydžio
pavadinimas

Papildoma informacija
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10.1. Netiesioginės išlaidos FN-01 01 7 proc. netiesioginių išlaidų 
fiksuotoji norma

Taikoma projektui, teikiamam pagal 
Aprašo 2.2.1 papunktį. 

10.2. Netiesioginės išlaidos FN-01 01 4 proc. netiesioginių išlaidų 
fiksuotoji norma

Vadovaujantis PAFT 333 punktu, 
taikoma projektams, teikiamiems 
pagal Aprašo 2.2.2 ir 2.2.3 
papunkčius.

10.3. Privalomos projekto matomumo ir
informavimo apie projektus priemonės

FS-01-01 01 Įgyvendintų privalomų 
matomumo ir informavimo 
priemonių apie ES fondų 
investicijų veiklas fiksuotoji
suma, pirmojo rinkino FS be
PVM

Išlaidų suma – 15.45 Eur.
Taikoma pagal Aprašo 2.2.1 
papunktį teikiamiems projektams.

10.4. Privalomos projekto matomumo ir
informavimo apie projektus priemonės

FS-01-02 01 Įgyvendintų privalomų 
matomumo ir informavimo 
priemonių apie ES fondų 
investicijų veiklas fiksuotoji
suma, pirmojo rinkino FS su
PVM

Išlaidų suma – 18,69 Eur.
Taikoma pagal Aprašo 2.2.1 
papunktį teikiamiems projektams.

10.5. Privalomos projekto matomumo ir
informavimo apie projektus priemonės

FS-01-03 01 Įgyvendintų privalomų 
matomumo ir informavimo 
priemonių apie ES fondų 
investicijų veiklas fiksuotoji
suma, antrojo rinkino FS be 
PVM

Išlaidų suma – 1121,56 EUR.
Taikoma pagal Aprašo 2.2.2 ir 2.2.3 
papunkčius teikiamiems projektams.

10.6. Privalomos projekto matomumo ir
informavimo apie projektus priemonės

FS-01-04 01 Įgyvendintų privalomų 
matomumo ir informavimo 
priemonių apie ES fondų 
investicijų veiklas fiksuotoji

Išlaidų suma – 1357,09 EUR.
Taikoma pagal Aprašo 2.2.2 ir 2.2.3 
papunkčius teikiamiems projektams.



18

suma, antrojo rinkino FS su 
PVM

10.7. Projektą vykdančio personalo darbo
užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta

kasmetinėms atostogoms, kuri
apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti

faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už
faktiškai dirbtą laiką.

1) FN-05-01;
2) FN-05-02;
3) FN-05-03;
4) FN-05-04;
5) FN-05-05;
6) FN-05-06;
7) FN-05-07;

01 1) Fiksuotoji norma, 
taikoma, kai priklauso 20 d. 
d. (jeigu dirbama 5 d. d. per 
savaitę) arba 24 d. d. (jeigu 
dirbama 6 d. d. per savaitę) 
kasmetinės atostogos;
2) Fiksuotoji norma, 
taikoma, kai priklauso nuo 
21 iki 25 d. d. (jeigu 
dirbama 5 d. d. per savaitę) 
arba nuo 25 iki 30 d. d. 
(jeigu dirbama 6 d. d. per 
savaitę) kasmetinės 
atostogos;
3) Fiksuotoji norma, 
taikoma, kai priklauso nuo 
26 iki 30 d. d. (jeigu 
dirbama 5 d. d. per savaitę) 
arba nuo 31 iki 36 d. d. 
(jeigu dirbama 6 d. d. per 
savaitę) kasmetinės 
atostogos;
4) Fiksuotoji norma, 
taikoma, kai priklauso nuo 
31 iki 36 d. d. (jeigu 
dirbama 5 d. d. per savaitę) 
arba nuo 37 iki 42 d. d. 
(jeigu dirbama 6 d. d. per 
savaitę) kasmetinės 
atostogos;

1) 8,63 proc.;
2) 10,44 proc.;
3) 12,35 proc.;
4) 14,99 proc.;
5) 17,25 proc.;
6) 18,89 proc.;
7) 20,02 proc.
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5) Fiksuotoji norma, 
taikoma, kai priklauso nuo 
37 iki 39 d. d. (jeigu 
dirbama 5 d. d. per savaitę) 
arba nuo 43 iki 47 d. d. 
(jeigu dirbama 6 d. d. per 
savaitę) kasmetinės 
atostogos;
6) Fiksuotoji norma, 
taikoma, kai priklauso 40 d. 
d. (jeigu dirbama 5 d. d. per 
savaitę) arba 48 d. d. (jeigu 
dirbama 6 d. d. per savaitę) 
kasmetinės atostogos;
7) Fiksuotoji norma, 
taikoma, kai priklauso nuo 
41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. 
d. per savaitę) arba nuo 49 
d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. 
per savaitę) kasmetinės 
atostogos.

10.8.  Projektų  įgyvendinimo  metu  CPVA  ar  audito  institucijoms  nustačius,  kad  fiksuotosios  sumos  ar  fiksuotosios  normos  buvo  netinkamai
nustatytos, patikslinti dydžiai ar jų taikymo sąlygos taikomi projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžių ar jų taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo
dienos, išlaidoms apmokėti.

______________________________



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO

NR. V-1542 „DĖL REGIONINĖS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 12-003-03-01-23 (RE)
„PADIDINTI UGDYMO PRIEINAMUMĄ ATSKIRTĮ PATIRIANTIEMS VAIKAMS“

FINANSAVIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. spalio 19 d. Nr. V-1381
Vilnius

P a k e i č i u Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti

ugdymo  prieinamumą  atskirtį  patiriantiems  vaikams“  finansavimo  gaires,  patvirtintas  Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1542 „Dėl

Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį

patiriantiems  vaikams“  finansavimo  gairių  patvirtinimo“,  ir  jas  išdėstau  nauja  redakcija

(pridedama).

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas



PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. 
įsakymu Nr. V-1542
(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministro 2023 m. spalio 19 d. 
įsakymo Nr. V-1381 redakcija)

REGIONINĖS PAŽANGOS PRIEMONĖS
NR. 12-003-03-01-23 (RE) „PADIDINTI UGDYMO PRIEINAMUMĄ ATSKIRTĮ PATIRIANTIEMS VAIKAMS“

FINANSAVIMO GAIRĖS

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE REGIONINĘ PAŽANGOS PRIEMONĘ

Regioninė
pažangos
priemonė

2021–2030
metų

nacionalinio
pažangos

plano (toliau –
NPP) pažangos

uždavinio
kodas 

Valstybės
biudžeto

asignavimų
valdytojas

Regioninei
pažangos
priemonei
įgyvendinti

skiriamos lėšos

Regioninės
pažangos

priemonės
finansavimo

šaltinis

Išankstinės
sąlygos

NPP
poveikio
rodiklis

(matavimo
vienetai)

Pradinė
rodiklio
reikšmė
(metai)

Siektina
rodiklio
reikšmė

(2025 m.)

Siektina
rodiklio
reikšmė

(2030 m.)

12-003-03-01-23 
(RE) 
Padidinti 
ugdymo
prieinamumą 
atskirtį 
patiriantiems 
vaikams

3.1 ir 3.2 Lietuvos 
Respublikos 
švietimo, mokslo
ir sporto 
ministerija

46 591 667 2021–2027 
metų Europos 
Sąjungos fondų 
lėšos ir 
bendrojo 
finansavimo 
lėšos,
projektų 
vykdytojų, 
partnerių lėšos

Vaikų, 
dalyvaujančių 
ikimokyklinio 
ugdymo 
programose 
nuo 3 metų iki 
privalomo 
pradinio 
ugdymo 
amžiaus, dalis 
(procentai)

89,6 
(2019) 

90 95 

Negalią 48,9 85 90
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turinčių 
mokinių, 
ugdomų 
įtraukiuoju 
būdu bendros 
paskirties 
švietimo 
įstaigose 
(bendrosiose 
klasėse), dalis 
(procentai)

(2020–2021)

II SKYRIUS
PAGRINDINĖ 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS INFORMACIJA

Prioritetas Uždavinys Fondas

Pagal
uždavinį
skiriama
Europos
Sąjungos

finansavimo
suma

Skiriamo
nacionalinio

bendrojo
finansavimo

suma

Intervencinės
priemonės

kodas

Pagrindinės
teritorinės

srities kodas

„Europos
socialinio
fondo +“
(toliau –
ESF+)

antrinių
temų kodai

Ekonominės
veiklos kodas

Lyčių
lygybės

matmens
kodas

4. Socialiai
atsakingesnė

Lietuva

4.5. Gerinti
vienodas galimybes

naudotis
įtraukiomis ir
kokybiškomis

švietimo, mokymo
ir mokymosi visą

gyvenimą
paslaugomis

plėtojant prieinamą
infrastruktūrą, be
kita ko, didinant

atsparumą
naudojantis
nuotoliniu ir
internetiniu
švietimu bei

mokymu

Europos
regioninės

plėtros fondas
(toliau –
ERPF)

44 406 830* 2 184 837
(Sostinės
regionui)

077 – Oro 
kokybės 
užtikrinimo ir 
triukšmo 
mažinimo 
priemonės;
121 – 
Ikimokyklinio 
ugdymo ir 
priežiūros 
infrastruktūra; 
122 – Pradinio ir 
pagrindinio 
ugdymo 
infrastruktūra

02 – Miestai, 
miesteliai ir 
priemiesčiai;
08 – Kitų rūšių 
tikslinės 
teritorijos;
33 – 
Nesiorientuojant 
į teritoriškumą

- 21 – Švietimas 03 –
Neutralumas

lyties požiūriu
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*  Skelbiant kvietimus teikti projektų įgyvendinimo planus ir prisiimant įsipareigojimus pagal sudarytas regionų projektų finansavimo sutartis Europos Sąjungos fondų lėšų sumą
galima viršyti tiek, kad bendra regioninių pažangos priemonių Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ ir Nr. 12-003-03-02-17 (RE)
„Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ viršijama Europos Sąjungos fondų lėšų suma atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d.
nutarimo Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų
lėšų paskirstymo“ 2.3 papunkčio nuostatas.

III SKYRIUS
FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

SPECIALIEJI FINANSAVIMO REIKALAVIMAI
1. Taikomi teisės aktai
Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projektų įgyvendinimo planą, priimant sprendimą dėl projektų finansavimo, sudarant projektų
sutartį  ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
švietimo  plėtros  programos  ir  2021–2030  metų  regionų  plėtros  programos  Regioninės  pažangos  priemonės  Nr.  12-003-03-01-23  (RE)  „Padidinti  ugdymo
prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gaires (toliau – Gairės):
1.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas; 
1.2. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl
Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“;
1.3. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos švietimo plėtros programos patvirtinimo“;
1.4. 2022–2030 m. regionų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 713 „Dėl 2022–2030 metų regionų
plėtros programos patvirtinimo“;  
1.5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–
2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau –
PAFT);
1.6. 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų
nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;
1.7. Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,
patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2010  m.  balandžio  22  d.  įsakymu  Nr.  V-313  „Dėl  Lietuvos  higienos  normos  HN  75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;
1.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimas Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“ (toliau – Nutarimas);
1.9. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu
Nr. D1-653 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“;
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1.10. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos
socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio,
migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės“;
1.11. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.
Gairėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos PAFT, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose anksčiau paminėtuose teisės aktuose.
2. Reikalavimai projektams, finansuojamiems pagal regioninę pažangos priemonę
2.1. Įgyvendinant projektus pagal 2.1 dalyje nurodytą 1 veiką:
2.1.1. turi būti teikiama pirmenybė efektyviai veikiančioms mokykloms ar jų padaliniams, t. y.  kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių. Jeigu regione /
savivaldybėje visos mokyklos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių1, jau yra visiškai pritaikytos negalią turinčių asmenų poreikiams2 arba jeigu konkrečioje
savivaldybėje, atsižvelgiant į jos specifiką, teritorinį tikslinės grupės pasiskirstymą ir neįgalių asmenų poreikį dėl infrastruktūros pritaikymo, yra aiškiai pagrįstas
mokyklos pritaikymo neįgaliesiems poreikis, tuomet galima investuoti ir į mažesnes mokyklas, kurių gyvavimo perspektyva yra aiški ir ilgalaikė (mokykloje ar jos
padalinyje  neprognozuojamas  ženklus  mokinių  skaičiaus  mažėjimas,  kuris  nulemtų  mokyklos  ar  jos  padalinio,  į  kurį  investuojama,  uždarymą  poprojektiniu
laikotarpiu);
2.1.2. savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos plane mokykla ar jos padalinys neturi būti numatyta uždaryti ar likviduoti ir turi būti numatoma vykdyti bendrojo
ugdymo programas;
2.1.3. siekiant užtikrinti geriausius ir patogiausius sprendimus naudotis bendrojo ugdymo mokyklos aplinka įvairių fizinių galimybių asmenims, t. y. užtikrinti
prieinamumą visiems esamiems ir galimiems mokyklos bendruomenės nariams, visi  techniniai  sprendimai ir inžinerinės priemonės turi  būti  priimti remiantis
universalaus dizaino principu. Dėl aplinkos prieinamumo visiems techninių sprendimų turi būti konsultuojamasi su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės
apsaugos  ir  darbo  ministerijos  ir  atsižvelgiama  į  jų  rekomendacijas  iki  techninės  dokumentacijos,  reikalingos  vykdyti  projekte  numatytus  rangos  darbus,
patvirtinimo;
2.1.4. visas bendrojo ugdymo mokyklos pastatas turi būti pilnai pritaikytas laisvai ir savarankiškai į jį patekti ir po jį judėti įvairių fizinių galimybių asmenims.
Pilnai pritaikyta mokykla laikoma tada, kai nėra jokių fizinių kliūčių (arba jos kompensuotos alternatyviomis judėjimą lengvinančiomis priemonėmis), ribojančių
savarankišką patekimą į pastatą ir judėjimą pastato viduje visose erdvėse, nepriklausomai nuo asmens turimų judėjimo galimybių, bei į ŠVIS Mokyklų pritaikymo
neįgaliesiems anketos duomenų 2-ąjį klausimą atsakoma „Pritaikyta“. Įgyvendinus projektą pilnai pritaikytoje bendrojo ugdymo mokykloje turi būti vadovaujantis
vientisumo principu (t. y. visi prieinamumo elementai tarpusavyje turi būti logiškai susiję) įgyvendintos visos toliau nurodytos priemonės:
2.1.4.1. įrengti pandusai patekti į mokyklos pastatą arba pritaikytas kitoks universalaus dizaino sprendimas, lygiaverčiai ar geriau užtikrinantis patekimą į mokyklos
pastato vidų;
2.1.4.2. užtikrintas patekimas į visus pastato aukštus įrengiant liftą ar vertikalų keltuvą;
2.1.4.3. kiekviename pastato aukšte turi būti įrengta bent viena tualeto patalpa, pritaikyta asmenims su negalia;
2.1.4.4. panaikintos visos kliūtys judėjimui dėl grindų aukščių skirtumų (slenksčiai, laipteliai, aukščių perkritimai);
2.1.4.5. paženklintos laiptų bent pirmos ir paskutinės pakopos;
2.1.4.6. jeigu mokyklos pastate yra keli to paties dalyko mokymo kabinetai, tai bent po vieną kabinetą kiekvienam dalykui ir bent po vieną kiekvienos klasės
kabinetą turi būti prieinami ir pritaikyti įvairių negalių turintiems asmenims (pakankamo pločio durys, tinkamas patalpos apšvietimas, vieno lygio grindys ir t. t.);

1 Mokinių skaičius nustatomas pagal einamųjų mokslo metų mokinių skaičiaus duomenis, pateikiamus Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (www.svis.smm.lt).
2 Remiamasi www.svis.smm.lt pateikiama viešosios statistikos informacija apie Mokyklų pritaikymo neįgaliesiems anketos duomenis. Projektų planavimo ir atrankos metu mokykla
gali būti laikoma visiškai pritaikyta neįgaliųjų poreikiams, jeigu anketos 2 klausime pažymėtas atsakymas „Pritaikyta. ŽN gali savarankiškai judėti visame pastate ir teritorijoje“.

http://www.svis.smm.lt/
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2.1.4.7. visos bendrojo naudojimo patalpos (valgykla, biblioteka, aktų salė ir pan.) turi būti lengvai prieinamos įvairių negalių turintiems asmenims;
2.1.4.8. įrengtas žymėjimas regos sutrikimų turintiems asmenims (taktiliniai kabinetų numeriai ir pavadinimai, aukštų planai ir pan.); 
2.1.4.9. mokyklos teritorijoje esantys pėsčiųjų takai tarp mokyklos pastato ir lauko edukacinių erdvių 3, taip pat ir tarp neįgaliųjų automobilių parkavimo vietos,
įskaitant mokyklinio transporto keleivių išlaipinimo vietas (jei yra poreikis), bei įėjimo į mokyklos pastatą turi būti pritaikyti asmenims su negalia, judantiems
neįgaliojo vežimėliu, ar kurių judėjimo galimybės apsunkintos dėl kitų priežasčių;
2.1.4.10. pažymėtos neįgaliųjų transporto priemonių parkavimo vietos;
2.1.4.11. galimi kiti papildomi aplinkos pritaikymo įvairių negalių turintiems asmenims sprendimai, kurie neturėtų galimo judėjimą ribojančio poveikio kitų asmenų
atžvilgiu (pvz., neblokuotų laiptų pločio ir pan.);
2.1.4.12. įrengtas sensorinis kambarys ir / arba nusiraminimo erdvės.
2.2. Įgyvendinant projektus pagal 2.1 dalyje nurodytą 2 veiklą:
2.2.1. rekomenduojama, kad ikimokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos, į kurias numatomos investicijos, atitiktų informaciją, pateikiamą Mokyklų,
įgyvendinančių ikimokyklinio ugdymo programas, žemėlapyje, kuris yra skelbiamas www.svis.smm.lt skiltyje „Žemėlapiai“;
2.2.2. įrengiant naujas ar kuriant papildomas naujas vietas esamose grupėse, galima vykdyti rangos darbus, aprūpinti grupes baldais, buitine, vaizdo ir garso bei
kompiuterine technika. Naujai sukurtų ikimokyklinio ugdymo vietų aprūpinimu indais, žaislais ir edukacinėmis priemonėmis pasirūpina projekto vykdytojas ir /
arba projekto partneris savomis lėšomis;
2.2.3. turi būti įrengtos arba atnaujintos esamos lauko edukacinės erdvės, skirtos naujai kuriamoms ikimokyklinio ugdymo grupėms. Gali būti tiesiami pėsčiųjų
takai tarp naujai sukurtų ikimokyklinio ugdymo grupių ir joms skirtų lauko edukacinių erdvių;
2.2.4. tvarkant visų ikimokyklinio ugdymo įstaigos grupių reikmėms naudojamas vidaus edukacines erdves, projekto lėšomis galima atlikti rangos darbus ir patalpas
aprūpinti reikiamais baldais bei vaizdo, garso ir kompiuterine technika.
2.3. Įgyvendinant projektus pagal 2.1 dalyje nurodytą 3 veiklą:
2.3.1. visos mokiniams pavėžėti įsigyjamos transporto priemonės turi atitikti žalumo reikalavimus, nurodytus Gairių 3.2.10 ir 3.2.11 papunkčiuose;
2.3.2. kelios savivaldybės gali pasirinkti kartu įgyvendinti vieną bendrą projektą.
2.4. Projekto veiklos gali būti vykdomos ikimokyklinio ir / ar bendrojo ugdymo programas vykdančiose valstybės ir / ar savivaldybių švietimo įstaigose.
2.5.  Projekto vykdytojas privalo užtikrinti,  kad tos pačios veiklos ir išlaidos tame pačiame objekte nebūtų finansuojamos, jeigu jos yra numatytos finansuoti
įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ programą4.
2.6. Projekto veiklų metu sukurtų rezultatų tęstinumas turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.
2.7. Projekto vykdytojas privalo įgyvendinti privalomas matomumo ir informavimo apie projektą veiksmų priemones, nustatytas PAFT.
2.8. Kartu su projekto įgyvendinimo planu Administruojančiai institucijai turi būti pateikta:
2.8.1. partnerio deklaracija (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais)) (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija  )  ;
2.8.2. informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais)) ( https://2021.esinvesticijos.lt/
dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma  )  ;
2.8.3.  informacija  apie  projektui  taikomus  aplinkosaugos  reikalavimus  (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-
aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  )  ;

3 Edukacinė erdvė suprantama kaip atviros ar uždaros vidaus ar lauko erdvės, kuriose vykdoma ar numatoma vykdyti formaliąsias ir / ar neformaliąsias edukacines veiklas ir kitas
tiesiogines ugdymo / mokymo proceso veiklas (pvz., lauko žaidimų erdvės, grupių patalpos, mokymo klasės, aktų salės ir kt.).
4 Patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“.

https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija
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2.8.4. aktualios redakcijos savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos planas arba nuoroda į interneto svetainę, kurioje yra šis dokumentas;
2.8.5. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos kartu su ekranvaizdžiais į rinkoje esančias
kainas), išlaidų skaičiavimai;
2.8.6. pareiškėjo patvirtinimas, kad planuojamo įgyvendinti projekto veiklos nėra ir nebus finansuojamos įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ programą ir /ar
kitų priemonių lėšomis;
2.8.7. dokumentai, įrodantys, kad daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, įregistruotos įstatymų
nustatyta tvarka ir galioja ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos /
nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo / nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;
2.8.8. savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo įsipareigojama prisidėti prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis, įskaitant ir netinkamų finansuoti projekto išlaidų
apmokėjimą;
2.8.9.   jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą,
pareiškėjas turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą;
2.8.10. konsultacijų su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl planuojamų įgyvendinti techninių sprendinių ir inžinerinių
priemonių ir gautas rekomendacijas patvirtinantis dokumentas, jeigu jis yra gautas iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo Administruojančiajai institucijai
dienos;
2.8.11. investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle (teikiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo
turto,  reikalingo  viešosioms  paslaugoms,  kaip  jos  apibrėžtos  Lietuvos  Respublikos  viešojo  administravimo įstatyme,  teikti  ir  (arba)  viešojo  administravimo
funkcijoms ir (ar) teisingumo vykdymo funkcijai atlikti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo
ir (arba) importo PVM, viršija vieną milijoną eurų). Investicijų projektas rengiamas vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta Centrinės
projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir
įgyvendinimo metodinių  rekomendacijų  patvirtinimo“  (dokumentas  skelbiamas  interneto  svetainėje  finmin.lrv.lt).  Vadovaujantis  Investicijų  projektų  rengimo
metodika, gali būti rengiamas vienas investicijų projektas keliems regionų plėtros planų (toliau – RPPl) projektams.
2.1. Finansuojamos veiklos ir siekiami stebėsenos rodikliai 

Eil. Nr. Finansuojamos veiklos Tikslinės grupės
1. Universalaus dizaino5 elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, 

keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo 
mokyklose
(būtinos apimties statybos, rekonstravimo ir remonto darbai diegiant 
konkrečius universalaus dizaino ir kitų inžinerinių sprendimų elementus, 
sensorinio kambario / nusiraminimo erdvės įrengimas (remontas ir 
aprūpinimas reikiamais baldais ir įranga)).

Atskirtį (taip pat ir dėl negalios) ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti 
socialinę atskirtį, patiriantys vaikai, mokiniai, kiti asmenys su negalia (vaikų tėvai, 
mokytojai ir kt.).

2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo 
amžiaus vaikų6 ugdymui
(naujų patalpų įrengimas naujai formuojamoms grupėms esamuose 

Atskirtį (taip pat ir dėl negalios) ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti 
socialinę atskirtį, patiriantys vaikai, ikimokyklinio amžiaus vaikai.

5 Universalus dizainas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.
6 Vaikai nuo gimimo iki 3 metų amžiaus.
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pastatuose; naujų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ar priestatų statyba 
ir įrengimas; lauko edukacinių erdvių įrengimas naujai formuojamoms 
grupėms; esamų grupių (ikimokyklinio ugdymo ir / arba jungtinių 
(ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) grupių) patalpų remontas ir 
įrengimas, kai neviršijant higienos normose numatytų reikalavimų 
plečiamas esamų grupių pajėgumas didinant ugdymo vietų skaičių grupėje;
papildomai galimos investicijos atnaujinant ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
visų grupių ugdytinių reikmėms (sportui, kūrybai, tyrinėjimui, renginiams ir 
kt.) naudojamas edukacines erdves).

3. Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš 
ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas
(įsigyjamos transporto priemonės (autobusiukai), skirtos mokinių 
pavėžėjimui į ugdymo įstaigą ir iš jos, turi būti pritaikytos ar prireikus 
lengvai pritaikomos neįgalių asmenų (numatytos vietos neįgaliesiems 
asmenims pavežti ir užtikrintas saugus ir patogus tokių asmenų patekimas į 
transporto priemonę) ir mažų vaikų (kai pavėžėjimo paslauga teikiama 
ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdytiniams) saugiam ir patogiam 
pavėžėjimui).

Atskirtį (taip pat ir dėl negalios) ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti 
socialinę atskirtį, patiriantys vaikai, mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikai, kiti asmenys su negalia (vaikų tėvai, mokytojai ir kt.).

Rodiklio pavadinimas Rodiklio kodas (-ai) Matavimo vienetai Siektina reikšmė
Veiklų, kurias vykdant turi

būti siekiama rodiklio,
numeriai

Naujos arba modernizuotos 
švietimo infrastruktūros mokymo
klasių talpumas

P.B.2.0067 asmenys 27 655 1

Naujos arba modernizuotos 
švietimo infrastruktūros 
naudotojų skaičius per metus

R.B.2.2071 naudotojai per metus 22 220 1

Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos 
universalaus dizaino ir kitos 
inžinerinės priemonės, pritaikant 
aplinką asmenims, turintiems 
negalią

P.S.2.1025 skaičius 54 1

Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos 
universalaus dizaino ir kitos 
inžinerinės priemonės, aplinką 
pritaikant asmenims, turintiems 
negalią, dalis nuo visų mokyklų

R.S.2.3026 procentas 15,8 1

Naujos arba modernizuotos P.B.2.0066 asmenys 12 370 2
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vaikų priežiūros infrastruktūros 
mokymo klasių talpumas
Naujos arba modernizuotos 
vaikų priežiūros infrastruktūros 
naudotojų skaičius per metus

R.B.2.2070 naudotojai per metus 9 975 2

Sukurtų naujų ikimokyklinio 
ugdymo vietų skaičius

P.S.2.1024 skaičius 2 010 2

Tikslinės transporto priemonės P.S.2.1029 skaičius 152 3
Vaikų, pasinaudojusių 
pavėžėjimo paslaugomis naujai 
įsigytomis transporto 
priemonėmis, skaičius per metus

R.S.2.3030 asmenys per metus 4 335 3

Integruotos teritorinio vystymo 
strategijos, kurioms suteikta 
parama

P.B.2.0075 indėlis į strategijas 3 1, 2, 3
(prie šio rodiklio turi prisidėti 
projektai, kuriais įgyvendinama 
tvarios miesto plėtros strategija 
ar funkcinės zonos strategija; šio 
rodiklio siekiama ne projekto, o 
Investicijų programos 4.5 
uždavinio lygiu; RPPl pažangos 
priemonių aprašuose prisidėjimas
prie šio rodiklio neplanuojamas)

Gyventojai, kuriems taikomi 
projektai, įgyvendinami pagal 
integruotas teritorinio vystymo 
programas

P.B.2.0074 asmenys 393 931 1, 2, 3
(prie šio rodiklio turi prisidėti 
projektai, kuriais įgyvendinama 
tvarios miesto plėtros strategija 
ar funkcinės zonos strategija; šio 
rodiklio siekiama ne projekto, o 
Investicijų programos 
4.5 uždavinio lygiu; RPPl 
pažangos priemonių aprašuose 
prisidėjimas prie šio rodiklio 
neplanuojamas)

Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės skelbiamos https://smsm.lrv.lt/svpp-priemones  .   

3. Horizontaliųjų principų laikymosi reikalavimai

3.1. Projekte negali būti numatyta:
3.1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,

https://smsm.lrv.lt/svpp-priemones
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tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principui įgyvendinti; 
3.1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.
3.2. Projekte turi būti numatyta:
3.2.1. priemonės sukurtos ar pagerintos infrastruktūros prieinamumo visiems reikalavimui užtikrinti;
3.2.2. kuriant naują infrastruktūrą turi būti užtikrinta, kad kuriama infrastruktūra atitiktų statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimus, susijusius
su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, ir atitiktų beveik energijos nenaudojančių pastatų projektavimo, statybos ir eksploatacijos (angl. Nearly Zero Energy
Building, NZEB) standartą;
3.2.3. modernizuojant esamą infrastruktūrą turi būti laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų. Taip pat numatoma atlikti planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme;
3.2.4. kuriant naują ar modernizuojant esamą infrastruktūrą, rekomenduojama naudoti žaliąją infrastruktūrą – augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo
sprendinius, kurie sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius;
3.2.5.  turi  būti  užtikrintas  2018  m.  gegužės  30  d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  direktyvos  (ES)  2018/844  reikalavimų,  susijusių  su  energetiniu  pastatų
efektyvumu, laikymasis (turi būti numatoma paslaugų įsigijimo ir kt. dokumentuose);
3.2.6. pastatų projektai ir statybos metodai turi būti paremti efektyvia analize, atsižvelgiant į ISO 20887. Taip pat skatinama naudoti pakartotinai panaudojamas
medžiagas;
3.2.7. mažiausiai 70 proc. (pagal svorį) nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai atsirandančias medžiagas, nurodytas Europos sąrašo 17 05 04
kategorijoje)  2000/532/EB),  statybvietėje susidarančios atliekos turėtų būti  parengtos pakartotiniam naudojimui,  perdirbimui ir  kitoms medžiagų panaudojimo
galimybėms, įskaitant užpildymo operacijas, naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir Europos Sąjungos statybos ir griovimo
atliekų tvarkymo protokolo;  
3.2.8. operatoriams privaloma riboti atliekų susidarymą procesuose, susijusiuose su statyba ir griovimu, laikantis Europos Sąjungos statybos ir griovimo atliekų
tvarkymo protokolo ir atsižvelgiant į geriausius prieinamus metodus bei naudojant selektyvų griovimą, kad būtų galima pašalinti ir saugiai tvarkyti pavojingas
medžiagas ir palengvinti pakartotinį perdirbimą. Statybinės atliekos Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti perduodamos atliekų
tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas;
3.2.9. turi būti imamasi priemonių sumažinti triukšmą, dulkių ir teršalų išmetimą vykdant statybos ar priežiūros darbus;
3.2.10.  pagal  poreikį  galimos  M2 arba  M3 klasės  transporto  priemonės.  Įsigyjamos  tikslinės  transporto  priemonės  gali  būti  varomos  elektra  ar  vandeniliu,
biodujomis, pagamintomis iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (RED II) reikalavimus atitinkančių žaliavų, arba hibridinės. Biodujomis,
pagamintomis iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (RED II) reikalavimus atitinkančių žaliavų, varomos arba hibridinės (elektra / benzinas,
elektra / dyzelinas) transporto priemonės turi būti ne žemesnio nei EURO VI-E standarto, kuris reglamentuoja teršalų išmetimą iš sunkiųjų transporto priemonių. Šis
reikalavimas turi būti įrašytas transporto priemonių pirkimo dokumentuose, paslaugų įsigijimo ir kituose dokumentuose;
3.2.11. M kategorijos kelių transporto priemonių atveju padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir
dviejų  aukščiausių klasių  padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą  (darantį  įtaką energijos  vartojimo efektyvumui),  nustatytą  Europos Parlamento ir
Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL);
3.2.12. planuojama įsigyti įranga privalės atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EC ir Direktyvą 2011/65/EU.
3.1. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai
Priemonės veiklos atitinka Chartiją pagal  2016 m. liepos 23 d.  Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų,  kaip užtikrinti,  kad būtų laikomasi  Europos
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant  Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą.  Konkretūs
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reikalavimai  išdėstyti  Gairių  III  skyriaus  2.1 dalies  „Finansuojamos veiklos  ir  siekiami  stebėsenos rodikliai“  finansuojamų veiklų lentelėje  ir  2.1.3 bei  3.1.1
papunkčiuose.
4. Reikalavimai valstybės pagalbai 
4.1. Pagal Gaires valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri
atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis
pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.
4.2. Pagal Gaires valstybės pagalba, kuri atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama
suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, neteikiama.
IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI
5. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai
5.1. Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro: Vilniaus miesto savivaldybėje įgyvendinamų projektų – 75 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione
arba Sostinės regione, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę, įgyvendinamų projektų – 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto vykdytojo ir (arba)
partnerio (-ių) nuosavas įnašas turi sudaryti: Vilniaus miesto savivaldybėje įgyvendinamų projektų – ne mažiau kaip 25 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione
arba Sostinės regione, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę, įgyvendinamų projektų – ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
5.2. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio
(-ių) lėšų.
5.3. Planuojamos išlaidos turi atitikti PAFT išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.
5.4. Projektų išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant PAFT nuostatoms. 
5.5. Skelbiant kvietimus teikti projektų įgyvendinimo planus ir prisiimant įsipareigojimus pagal sudarytas regionų projektų sutartis, gali būti viršijama Gairių II
skyriaus lentelės 4 stulpelyje numatyta ES finansavimo suma, laikantis Nutarimo 2.3 papunkčio nuostatų.
5.6. Projektams kryžminis finansavimas netaikomas.
6. Projekto veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Finansuojamos veiklos, kurioms
taikomi supaprastintai apmokamų

išlaidų dydžiai

Supaprastintai apmokamų išlaidų
dydžio kodas

Supaprastintai apmokamų išlaidų
dydžio pavadinimas

Papildoma informacija

1. Universalaus dizaino elementų ir kitų 
inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, 
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) 
įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų 
kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo 
amžiaus vaikų ugdymui.

FS-01-04 Įgyvendintų privalomų matomumo ir 
informavimo priemonių apie Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiklas 
fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su 
PVM.

Fiksuotą sumą sudaro visų antrojo 
privalomų matomumo ir informavimo 
priemonių rinkinio išlaidos:
a) projekto vykdytojo oficialioje interneto
svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės 
žiniasklaidos svetainėse paskelbta 
informacija; 
b) visuomenei arba dalyviams skirtuose 
dokumentuose ir komunikacijos 
medžiagoje pateiktas pareiškimas, 
kuriame akcentuojama gaunama Europos 
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Sąjungos parama;
c) iškabintos ilgalaikės lentelės ar 
informacinės lentos su Europos Sąjungos 
emblema.

3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams 
pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai 
pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.

FS-01-02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir 
informavimo priemonių apie Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiklas 
fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su 
PVM.

Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo 
privalomų matomumo ir informavimo 
priemonių rinkinio išlaidos:
a) projekto vykdytojo oficialioje interneto
svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės 
žiniasklaidos svetainėse paskelbta 
informacija; 
b) pakabintas bent vienas ne mažesnio 
nei A3 formato spausdintas skelbimas 
(plakatas) arba elektroniniame ekrane 
paskelbtas lygiavertis pranešimas;
c) visuomenei arba dalyviams skirtuose 
dokumentuose ir komunikacijos 
medžiagoje pateiktas pareiškimas, 
kuriame akcentuojama gaunama Europos 
Sąjungos parama.

1. Universalaus dizaino elementų ir kitų 
inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, 
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) 
įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų 
kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo 
amžiaus vaikų ugdymui.
3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams 
pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai 
pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.

FN-01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji 
norma.

Netiesioginės projekto išlaidos 
skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti 
tiesioginių projekto išlaidų.

1. Universalaus dizaino elementų ir kitų 
inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, 
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) 
įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų 
kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo 
amžiaus vaikų ugdymui.
3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams 
pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai 
pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.

FN-05-01 Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso 
20 darbo dienų (toliau – d. d.), jeigu 
dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. 
(jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) 
kasmetinės atostogos.

Projektą vykdančio personalo darbo 
užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, 
skirta kasmetinėms atostogoms, kuri 
apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti 
faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų
už faktiškai dirbtą laiką (8,63 proc.).
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1. Universalaus dizaino elementų ir kitų 
inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, 
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) 
įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų 
kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo 
amžiaus vaikų ugdymui.
3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams 
pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai 
pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.

FN-05-02 Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso 
nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. 
per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu
dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės 
atostogos.

Darbo užmokesčio išlaidų dalis per 
mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, 
kuri apskaičiuojama nuo tinkamų 
finansuoti faktiškai patirtų darbo 
užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą 
laiką (10,44 proc.).

1. Universalaus dizaino elementų ir kitų 
inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, 
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) 
įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų 
kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo 
amžiaus vaikų ugdymui.
3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams 
pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai 
pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.

FN-05-03 Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso 
nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. 
per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu
dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės 
atostogos.

Darbo užmokesčio išlaidų dalis per 
mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, 
kuri apskaičiuojama nuo tinkamų 
finansuoti faktiškai patirtų darbo 
užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą 
laiką (12,35 proc.).

1. Universalaus dizaino elementų ir kitų 
inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, 
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) 
įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų 
kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo 
amžiaus vaikų ugdymui.
3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams 
pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai 
pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.

FN-05-04 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 
nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. 
per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu
dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės 
atostogos.

Darbo užmokesčio išlaidų dalis per 
mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, 
kuri apskaičiuojama nuo tinkamų 
finansuoti faktiškai patirtų darbo 
užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą 
laiką (14,99 proc.).

1. Universalaus dizaino elementų ir kitų 
inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, 
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) 
įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų 
kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo 
amžiaus vaikų ugdymui.
3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams 
pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai 
pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.

FN-05-05 Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso 
nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. 
per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu
dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės 
atostogos.

Darbo užmokesčio išlaidų dalis per 
mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, 
kuri apskaičiuojama nuo tinkamų 
finansuoti faktiškai patirtų darbo 
užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą 
laiką (17,25 proc.).
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1. Universalaus dizaino elementų ir kitų 
inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, 
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) 
įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų 
kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo 
amžiaus vaikų ugdymui.
3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams 
pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai 
pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.

FN-05-06 Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso 
40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę)
arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per 
savaitę) kasmetinės atostogos.

Darbo užmokesčio išlaidų dalis per 
mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, 
kuri apskaičiuojama nuo tinkamų 
finansuoti faktiškai patirtų darbo 
užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą 
laiką (18,89 proc.).

1. Universalaus dizaino elementų ir kitų 
inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, 
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) 
įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų 
kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo 
amžiaus vaikų ugdymui.
3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams 
pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai 
pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.

FN-05-07 Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso 
nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per 
savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 
6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.

Darbo užmokesčio išlaidų dalis per 
mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, 
kuri apskaičiuojama nuo tinkamų 
finansuoti faktiškai patirtų darbo 
užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą 
laiką (20,02 proc.).

________________ 



Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-
23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį 
patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių
priedas

PROJEKTO (ĮSKAITANT JUNGTINĮ PROJEKTĄ) ATITIKTIES REIKŠMINGOS ŽALOS NEDARYMO HORIZONTALIAJAM
PRINCIPUI VERTINIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

Plėtros programos pažangos priemonė: 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“

Finansavimo šaltinis, pagal kurį finansuojamas projektas:
 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – EGADP)
☒ Europos Sąjungos fondų investicijų programa (toliau – ESFIP)

Aplinkos tikslai Su Europos Komisija suderintas pagrindimas Pagrindimo dokumentai
1. Klimato kaitos švelninimas Numatoma investuoti į naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimą

bei  esamos  infrastruktūros  pritaikymą  neįgaliesiems  efektyviai
veikiančiose  mokyklose  (universalaus  dizaino  elementų  ir  kitų
inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai ir kiti sprendimai)
įrengimas  ugdymo  įstaigose;  neįgaliųjų  ir  kitų  mokinių
pavėžėjimui  iki  ir  iš  ugdymo  įstaigos  lengvai  pritaikomų
transporto priemonių įsigijimas).
Kuriant  naują  infrastruktūrą bus  užtikrinta,  kad  kuriama
infrastruktūra atitiktų Statybos techninio reglamento bei kitų teisės
aktų reikalavimus,  susijusius su ŠESD emisija,  ir atitiktų beveik
energijos  nenaudojančių  pastatų  projektavimo,  statybos  ir
eksploatacijos  (angl.  Nearly  Zero  Energy  Building,  NZEB)
standartą. 
Modernizuojant infrastruktūrą bus laikomasi aplinkos apsaugą
ir  statybas  reglamentuojančių  teisės  aktų.  Taip  pat  numatoma
atlikti  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimą,
kaip  tai  numatyta  Lietuvos  Respublikos  planuojamos  ūkinės

Pateikiami dokumentai:
 investicijų projektas (jei taikoma);
 pirkimo dokumentai;
 projektavimo dokumentai;
 techninė specifikacija;
 sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų
teikėjais;
 kita  aktuali  informacija  ir  (ar)
dokumentai.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E/asr
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veiklos vertinimo įstatyme.
Įgyvendinant  4.5  uždavinio  veiklas,  yra  numatoma  įsigyti
autobusiukus,  skirtus  vežti  vaikus.  Teisės  aktai  numato,  kad
vaikams, gyvenantiems toliau nei 3 km nuo mokyklos, turėtų būti
teikiama pavėžėjimo paslauga.  
Priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir nuo susidarančio atstumo iki
mokyklos,  bus  planuojami  įsigyti  autobusiukai,  kurie  užtikrins
kokybišką pavėžėjimo paslaugą ir bus ne žemesnio nei EURO VI-
E  standarto,  kuris  reglamentuoja  teršalų  išmetimo  iš  sunkiųjų
transporto  priemonių  ribojimą.  Šis  reikalavimas  bus  įrašytas
transporto priemonių pirkimo dokumentuose, paslaugų įsigijimo ir
kituose  dokumentuose.  Ši  investicija  prisideda  mažinant  ŠESD
emisijas, didinant švaraus ar neutralaus poveikio klimatui judumą,
nes  planuojama  įsigyti  transporto  priemones  ne  žemesnio  nei
EURO VI-E standarto: bus įsigyjami arba žemagrindžiai autobusai
keleiviams  vežti  miestuose  arba  priemiesčiuose  (pagal  poreikį
galima M2 arba M3 klasė) – 0 emisija (pvz., varomi elektra arba
vandeniliu),  arba  autobusai  (high-floor),  kuriais  bus  važinėjama
tarp miestų šalies vidaus maršrutais (pagal poreikį galima M2 arba
M3 klasė) – varomi elektra, vandeniliu, biodujomis, pagamintomis
iš  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  direktyvos  (ES)  2018/2001
(RED  II)  reikalavimus  atitinkančių  žaliavų  arba  hibridinės
(elektra / benzinas, elektra / dyzelinas); prioritetas bus skiriamas
elektra  varomoms  transporto  priemonėms,  tačiau,  pvz.,
tarpmiestiniai  autobusai,  kuriais  bus  važiuojama  ilgesniais
maršrutais,  gali  efektyviau  kursuoti  naudojant  biodujas,
pagamintas  iš  RED  II  direktyvos  reikalavimus  atitinkančių
žaliavų. 

2. Prisitaikymas  prie  klimato
kaitos

Nenumatoma,  kad  4.5  uždavinio  veiksmai  (veiklos)  turės
neigiamos  įtakos  prisitaikyti  prie  klimato  kaitos,  kadangi
numatomos  investicijos  į  švietimo  infrastruktūros  kūrimą  ir
tobulinimą  bus  vykdomos  tik  atlikus  klimato  rizikos  patikrą,
vykdant statybos / renovacijos veiklą bus įgyvendinami fiziniai ir

Pateikiami dokumentai:
 investicijų projektas (jei taikoma);
 pirkimo dokumentai;
 projektavimo dokumentai (jei taikoma);
 techninė specifikacija;
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nefiziniai  prisitaikymo  sprendimai,  kurie  sumažins  svarbiausias
fizinio  klimato  rizikas.  Taip  pat  renovacija  nebus  atliekama
potvynių  zonose,  bus  skatinama  naudoti  žaliąją  infrastruktūrą-
augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie
sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius ir kt.
Planuojamos veiklos neturės tiesioginio ar netiesioginio neigiamo
poveikio  prisitaikymo  prie  klimato  kaitos  tikslui,  nes
nenumatomas neigiamas poveikis žmogui, gamtai ar turtui. 

 sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų
teikėjais;
 kita  aktuali  informacija  ir  (ar)
dokumentai.

3. Tausus  vandens  ir  jūrų
išteklių naudojimas ir apsauga

Nenumatoma,  kad  4.5  uždavinio  veiksmai  (veiklos)  turės
neigiamos  įtakos  tausaus  vandens  ir  jūrų  išteklių  naudojimo  ir
apsaugos  tikslui,  kadangi  numatoma  investuoti  į  švietimo
infrastruktūros  tobulinimą,  todėl  tikėtinas  efektyvesnis  vandenų
išteklių naudojimas. Taip pat keičiant seną ir neefektyvią vandens
infrastruktūrą  būtų  naudojami  efektyvesni  vandens  prietaisai,
atitinkantys naujausius ES efektyvumo standartus.   
Taip  pat,  siekiant  išvengti  poveikio  statybvietėje,  nustatoma  ir
sprendžiama  aplinkos  degradacijos  rizika,  susijusi  su  vandens
kokybės išsaugojimu ir vandens tausojimu. 
Planuojamos veiklos neturės tiesioginio ar netiesioginio neigiamo
poveikio  šiam  aplinkos  tikslui,  nes  įgyvendinant  šią  veiklą
neplanuojama  statyti  jokios  infrastruktūros  vandens  telkinių
apsaugos  zonose  arba  arti  vandens  telkinių,  kas  galėtų  turėti
neigiamą poveikį tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimui. 

Pateikiami dokumentai:
 investicijų projektas (jei taikoma);
 pirkimo dokumentai;
 projektavimo dokumentai (jei taikoma);
 techninė specifikacija;
 sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų
teikėjais;
 kita  aktuali  informacija  ir  (ar)
dokumentai.

4. Perėjimas  prie  žiedinės
ekonomikos,  įskaitant  atliekų
prevenciją ir perdirbimą

Įgyvendinant  4.5  uždavinio  veiklas,  susijusias  su  infrastruktūros
kūrimu,  modernizavimu,  įrangos,  priemonių  ir  kitų  išteklių
įsigijimu,  užtikrinamas  efektyvus atliekų  surinkimas,  skatinamas
atskirų  dalių  pakartotinas  naudojimas  bei  statytojams  numatyti
reikalavimai  riboti  atliekų  susidarymą  modernizavimo  metu,
taikyti  naujausius  metodus,  pakartotinį  medžiagų  naudojimą  ar
perdirbimą, naudojantis pažangiomis statybinių atliekų rūšiavimo
sistemomis.  Todėl  laikoma,  kad  veiklos  atitinka  žiedinės
ekonomikos tikslą. 
Nenumatoma,  kad  investicijos  darys  neigiamą  įtaką  žiedinei

Pateikiami dokumentai:
 investicijų projektas (jei taikoma);
 pirkimo dokumentai;
 projektavimo dokumentai (jei taikoma);
 techninė specifikacija;
 sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų
teikėjais;
 kita  aktuali  informacija  ir  (ar)
dokumentai.
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ekonomikai,  kadangi  numatoma,  jog  atliekant  švietimo  įstaigų
rekonstrukcijos  (modernizavimo)  darbus  bus  taikomi  šie
reikalavimai: 
 Mažiausiai 70 proc. (pagal svorį) nepavojingų statybinių ir
griovimo  atliekų  (išskyrus  natūraliai  atsirandančias  medžiagas,
nurodytas Europos sąrašo 17 05 04 kategorijoje) 2000/532 / EB),
statybvietėje  susidarančios  atliekos  turėtų  būti  parengtos
pakartotiniam  naudojimui,  perdirbimui  ir  kitoms  medžiagų
panaudojimo  galimybėms,  įskaitant  užpildymo  operacijas,
naudojant  atliekas  kitoms medžiagoms pakeisti,  laikantis  atliekų
hierarchijos  ir  ES  statybos  ir  griovimo  atliekų  tvarkymo
protokolo.  
 Be to, operatoriai bus įpareigoti riboti atliekų susidarymą
procesuose,  susijusiuose  su  statyba  ir  griovimu,  laikantis  ES
Statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo ir atsižvelgiant į
geriausius prieinamus metodus bei naudojant selektyvų griovimą,
kad būtų galima pašalinti ir saugiai tvarkyti pavojingas medžiagas
ir  palengvinti  pakartotinį  perdirbimą.  Statybinės atliekos Atliekų
tvarkymo  įstatymo  ir  kitų  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  bus
perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias
atliekas.  Statybinių  atliekų  tvarkymo  taisyklės  nustato,  kad
statybvietėje  turi  būti  išrūšiuotos  ir  atskirai  laikinai  laikomos
susidarančios komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir
pakartotinai  naudoti  tinkamos  atliekos,  pavojingosios  atliekos  ir
netinkamos  perdirbti  atliekos.  Išrūšiuotos  atliekos  bus
perduodamos  įmonėms,  turinčioms  teisę  tvarkyti  tokias  atliekas
pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Susidariusios asbesto
turinčių gaminių atliekos bus šalinamos nustatyta tvarka atskiroje
sekcijoje, įrengtoje prie bet kokios klasės sąvartyno pagal inertinių
atliekų  sąvartynų  reikalavimus  ir  pažymėtoje  įspėjamaisiais
užrašais. Tvarkant atliekas bus vadovaujamasi Europos Sąjungos
geriausiais  prieinamais  gamybos  būdais  (GPGB)  atliekų
apdorojimui. 
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 Taip  pat  numatoma  naudoti  ir  kokybiškai  perdirbti
selektyviai  pašalinant  medžiagas,  naudojant turimas statybinių ir
griovimo atliekų rūšiavimo sistemas.  
 Pastatų  projektai  ir  statybos  metodai  turės  būti  paremti
efektyvia  analize  atsižvelgiant  į  ISO  20887.  Taip  pat  skatinti
naudoti pakartotinai panaudojamas medžiagas. 
 Statybvietėje pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama
susidariusių  ir  perduotų  tvarkyti  statybinių  atliekų  apskaita,
nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos. 
Bus investuojama į naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimą bei
esamos  infrastruktūros  pritaikymą  neįgaliesiems  efektyviai
veikiančiose  mokyklose  (universalaus  dizaino  elementų  ir  kitų
inžinerinių  priemonių  (pandusai,  keltuvai,  liftai,  taktiniai  ir  kiti
sprendimai)  įrengimas  ugdymo  įstaigose;  neįgaliųjų  ir  kitų
mokinių pavėžėjimui iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų
transporto priemonių įsigijimas). 
Vertinama, kad šios veiklos neturi jokio numatomo poveikio šiam
aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t.
y.  nedaro  tiesioginio  ir  pirminio  netiesioginio  poveikio  per  visą
gyvavimo  ciklą:  kuriant  ar  modernizuojant  infrastruktūrą
nenumatomos veiklos, galinčios turėti neigiamą poveikį klimatui,
žmonėms, gamtai ar turtui.  
Kuriant  ir  (ar)  modernizuojant  švietimo  įstaigas  bus  laikomasi
aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų. Kitos
veiklos neturi jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio
prisitaikymo prie klimato kaitos tikslui. 
Numatoma atlikti  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai
vertinimą,  kaip  tai  numatyta  Lietuvos  Respublikos  planuojamos
ūkinės  veiklos  vertinimo  įstatyme.  Vykdant  veiklas  bus
vadovaujamasi Statybos techninio reglamento, kuriame įtvirtinti ir
aplinkos  apsaugos  reikalavimai,  atsakomybės  ir  kontrolė  (pvz.,
Aplinkos apsaugos agentūra tikrina: ar statinio projektas atitinka
atrankos  informacijoje  ar  poveikio  aplinkai  vertinimo
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dokumentuose  nurodytą  veiklos  apimtį,  fizines  ir  technines
charakteristikas,  ar  suprojektuota  visos  reikšmingą  neigiamą
poveikį  aplinkai  švelninančios  ir  kompensuojančios  priemonės,
užtikrinančios projekto atitiktį aplinkos apsaugą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimams, ar nepasibaigęs atrankos išvados arba
sprendimo  galiojimo  terminas;  ar  statinio  projektas  atitinka
aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir kt.)
nuostatomis.  
Taip  pat  statybos  nebus  atliekamos  potvynių  zonose.  Bus
skatinama naudoti žaliąją infrastruktūrą-augmeniją ir kitus pastatų
dizaino  /  apželdinimo  sprendinius,  kurie  sumažintų  energijos
(kondensavimo) poreikius ir kt. 
Tai  užtikrins  rizikos  dėl  neigiamo poveikio  klimatui,  žmonėms,
gamtai ar turtui eliminavimą.  
Bus  užtikrintas  2018  m.  gegužės  30  d.  Europos  Parlamento  ir
Tarybos  direktyvos  (ES)  2018/844  reikalavimų,  susijusių  su
energetiniu  pastatų  efektyvumu,  laikymasis  (tai  bus  numatoma
paslaugų įsigijimo ir kt.  dokumentuose). 
Planuojama įsigyti  IT įranga privalės  atitikti  (tai  bus numatoma
atitinkamuose  IT  įrangos  įsigijimo  dokumentuose)  efektyvumo,
tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/
EC  (serveriams  ir  duomenims  saugoti,  kompiuteriams  ir
kompiuterių serveriams ar elektroniniams ekranams) ir Direktyvą
2011/65/EU. 
Taip  pat  nenumatoma,  kad  įgyvendinant  reformos  kitas  veiklas
būtų  daroma  tiesioginė  ar  netiesioginė  neigiama  įtaka  žiedinei
ekonomikai. 
Pasibaigus  įsigytos  įrangos  naudingo  tarnavimo  laikui, įrangos
tiekėjai  (pardavėjai)  privalės  (tai  bus  numatoma  atitinkamuose
įrangos  įsigijimo  dokumentuose)  įrangos  atliekas  sutvarkyti
vadovaudamiesi Direktyvos 2012/19/EU reikalavimais ir Lietuvos
Respublikos  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  atliekų  tvarkymą,
bei  Valstybinio  atliekų  prevencijos  ir  tvarkymo  plano
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nuostatomis. 
5. Oro, vandens ar žemės taršos
prevencija ir kontrolė

Nenumatoma,  kad įgyvendinant  4.5 uždavinio  veiklas, susijusias
su infrastruktūros kūrimu, modernizavimu,  įrangos,  priemonių ir
kitų  išteklių  įsigijimu,  pastatų  modernizavimo  metu  susidarytų
ženkli  oro, vandens ir dirvožemio tarša, nes modernizuojant bus
naudojamos  Statybos  techniniame  reglamente  ir  kituose  teisės
aktuose  leistinos  medžiagos,  atitinkančios  aplinkos  apsaugos
reikalavimus. 
Nenumatoma, kad įgyvendinant veiklas padidės teršalų išmetimas
į orą, vandenį ar žemę, kadangi: 
*  Statybose  naudojamose  statybinėse  dalyse  ir  medžiagose  nėra
asbesto ir labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, nustatytų
remiantis  medžiagų,  kurioms  reikalingas  leidimas,  sąrašu,
nurodytu  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamento  (EB)  Nr.
1907/2006 XIV priede. 
* Statyboje naudojami komponentai ir medžiagos, galinčios liestis
su gyventojais,  išskiria  mažiau  nei  0,06  mg formaldehido  1 m³
medžiagos  ar  komponento  ir  mažiau  kaip  0,001  mg  1A  ir  1B
kategorijos  kancerogeninių  lakiųjų  organinių  junginių  1  m³
medžiagos arba komponento, atlikus bandymus pagal CEN / TS
16516 ir ISO 16000-3 arba kitas panašias standartizuotas bandymo
sąlygas ir nustatymo metodus 
*  Imamasi  priemonių  sumažinti  triukšmą,  dulkių  ir  teršalų
išmetimą vykdant statybos ar priežiūros darbus. 
* M kategorijos kelių transporto priemonių atveju padangos atitiks
aukščiausios  klasės  padangoms  taikomus  išorinio  riedėjimo
triukšmo  reikalavimus  ir  dviejų  aukščiausių  klasių  padangoms
taikomą  riedėjimo  varžos  koeficientą  (darantį  įtaką  energijos
vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos
reglamente  (ES)  2020/740  (231),  kurį  taip  pat  galima  patikrinti
Europos  gaminių  energijos  vartojimo  efektyvumo  ženklinimo
duomenų bazėje (EPREL). 
Veikla  įgyvendinama  vadovaujantis  Europos  Parlamento  ir

Pateikiami dokumentai:
 investicijų projektas (jei taikoma);
 pirkimo dokumentai;
 projektavimo dokumentai (jei taikoma);
 techninė specifikacija;
 sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų
teikėjais;
 kita  aktuali  informacija  ir  (ar)
dokumentai.
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Tarybos Direktyva (ES) 2018 m. gruodžio 11 d.  2018/2001 dėl
skatinimo  naudoti  atsinaujinančiųjų  išteklių  energiją,  bendrosios
išimties  reglamento  nuostatomis,  taip  pat  nacionaliniais  teisės
aktais,  kuriuose  nustatyti  reikalavimai  užtikrinti  tausų  išteklių
naudojimą ir apsaugą.

6. Biologinės  įvairovės  ir
ekosistemų  apsauga  ir
atkūrimas

Vertinama,  kad  planuojamos  įgyvendinti  4.5  uždavinio  veiklos 
neturi  jokio  numatomo  neigiamo  tiesioginio  ar  netiesioginio
poveikio šiam aplinkos tikslui  arba numatomas jos poveikis  yra
nereikšmingas,  t.  y.  nedaro  tiesioginio  ir  pirminio  netiesioginio
poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad ši reformos
investicija atitinka biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir
atkūrimo tikslą.  
Veiklos  bus  vykdomos  jau  urbanizuotose  vietovėse.  Veiklą
įgyvendinant  kaimo  ir  atokiose  vietovėse,  teisės  aktų  nustatyta
tvarka  atlikus  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai
vertinimą,  bus  įgyvendintos  visos  nustatytos  klimato  kaitą
švelninančios  priemonės,  padėsiančios  išvengti  bet  kokios  žalos
biologinei įvairovei bei ekosistemoms.  
Pagal atliktą pirminį vertinimą ir pagal šiuo metu galiojančių teisės
aktų reikalavimus, poveikio „Natura 2000“ teritorijoms, biologinei
įvairovei ir ekosistemai nebus. 

Pateikiami dokumentai:
 investicijų projektas (jei taikoma);
 pirkimo dokumentai;
 projektavimo dokumentai (jei taikoma);
 techninė specifikacija;
 sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų
teikėjais;
 kita  aktuali  informacija  ir  (ar)
dokumentai.

________________
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     AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

           Šioje projekto dalyje pateikti „Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 

10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas“ vidaus kompiuterinio tinklo 

(telekomunikacijų) sprendiniai. 

Projektas, paruoštas remiantis užsakovo projektavimo užduotimi, prietaisų instrukcijomis, 

EĮĮBT, galiojančiais įstatymais ir techniniais reglamentais.   

 

Techniniai rodikliai: 

Komutacinė spinta                               -          2 kompl; 

Kompiuterinės darbo vietos                 -         21 vnt; 

WiFi                                                     -          3 vnt; 

Duomenų perdavimo cat5e tinklas      -         850 m 

 

 

2. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS: 

 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projektas atliktas remiantis žemiau išvardintų 

normatyvinių ir teisinių dokumentų reikalavimais: 

LR statybos įstatymas  (2010-07-02, Nr.I-1240),  galiojanti redakcija nuo 2024-11-01; 

STR 1.04.04:2017 – Statinio projektavimas, projekto ekspertizė, galiojanti suvestinė redakcija 

2024-11-01; 

Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės. 2011 m. Vilnius, galiojanti 

suvestinė redakcija 2024-05-10; 

STR 1.06.01:2016 – Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra, galiojanti suvestinė redakcija 

2024-12-11 – 2025-04-30; 

LST EN 50174-2:2018 – Informacinės technologijos. Kabelių tinklų įrengimas. 2 dalis. 

Įrengimo pastatų viduje planavimas ir praktika, 2011-12-16; 

STR 1.01.04:2015 (galiojanti suvestinė redakcija 2023-06-09) - Statybos produktų, neturinčių 

darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 

deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.409025/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
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    STR 1.05.01:2017 (galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-08)  - Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; 

 

 Šis projektas nepakeičia normatyvinių teisės aktų ir kitų dokumentų, o tik juos papildo. 

Šią projekto dalį sudaro aiškinamasis raštas, sąnaudų žiniaraštis, techninės specifikacijos ir 

brėžiniai.  

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis pateikiama priede. 

 

3. SPRENDINIAI 

 

     Ryšių įvadas projektuojamose patalpose yra esamas. Naujai pertvarkomise patalpose 

numatomos naujos kompiuterinės darbo vietos, todėl suprojektuotos dvi naujos komutacinės spintos 

(KS-1 ir KS-2). Kabelių trasą nuo esamo įvado iki naujų KS spintų tikslinti darbų atlikimo eigoje, 

susiderinus su gimnazijos atstovais, prižiūrinčiais elektroninių ryšių tinklą. Kiekvienai numatytai 

darbo vietai užmaitinti numatomas ne žemesnės kaip cat5E kategorijos kabelis iki 1xRJ45 arba 

2xRJ45 tipo kištukinių lizdų. Taip pat numatomi perspektyviniai WiFi prieigoa taškai. 

   Kompiuterinių kištukinių lizdų pastatymo vietos turi būti suderintos su elektros kištukinių 

lizdų įrengimo vietomis. 

Kompiuterinis tinklas išpildomas žvaigždės topologijos principu. 

Komutacinės spintos ir kiti elementai turi būti įžeminti, prijungiant juos prie PE šynos. 

Įžeminimui naudoti ne mažesnio kaip fazinio laidininko skerspjūvio viengyslius kabelius su žalios 

ir geltonos spalvos izoliacija (IEC 446 standartas). Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai 

turi būti patikimai sujungti.                   .  

Elektros tiekimo  patikimumas užtikrinamas UPS montuojamo ryšių spintoje pagalba. 

KS kabelius prijungti prie komutacinių panelių. Galiniuose taškuose kabeliai prijungiami prie 

telekomunikacinio tinklo kištukinių lizdų arba antgalių. Kabeliai klojami laikantis ANSI/EIA/TIA-

569 standartų reikalavimų. Projektuojami kabeliai, panelės ir galiniai mazgai atitinka cat5e 

duomenų perdavimo tinklų kategorijai keliamus reikalavimus. 

Projekte numatoma įranga, prieš montavimo darbus, prieš parenkant konkrečius gamintojus ir 

įrangos modelius, turi būti derinama su užsakovo atstovais.   

Visi šioje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 

išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių dokumentų sąraše pateikiamiems 

normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami 

pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 

techninio liudijimo reikalavimus, paženklinti „CE“ ženklu. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

Šiuose projekto dokumentuose aprašomų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, 

sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje 

būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodomi brėžiniuose 

arba apibūdinami šiame dokumente ar ne. 

Bendrosiose specifikacijose pateikti reikalavimai įrangai ir darbams bei jų kiekiai turi būti tikslinami 

pagal užsakovo specialiuosius reikalavimus ir kiekių žiniaraščius. 

Elektros įrangos specifikacijose gali būti taikomi išvardinti standartai ir normos: 

EĮĮBT (Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės); 

IEC (International Electrotechnical Commission Publications); 

LST EN. 

EĮĮBT reikalavimai yra viršesni nei visi kiti čia pateikti standartai. 

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp 

Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. 

Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinerinę praktiką bei atitikti taikytinus 

nacionalinius normatyvus. 

Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su taikytinomis 

projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti elektrinės įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei 

derinimą. 

Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos bandymų programos ir 

atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinės komisijos elektros įrangos taisyklių atestavimu (CEE) 

paskelbtų taisyklių, su sąlyga , kad jos neprieštarauja įstatymams, kuriais vadovaujasi konkurso sąlygos. 

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba ir kt. būtų geresnės 

kokybės nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis "Techninių specifikacijų" reikalavimų. 

 

TS 1. Ryšių kabelis UTP 5e cat. 

 

Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiški arba geresnių parametrų: 

5e kategorijos kompiuterių tinklų kabelis; 

Laidininkas 24 AWG vario viela; Izoliacija PE 1,0 mm; Išorinis apvalkalas behalogenis;  

Porų skaičius 4; 

Porų spalvos: mėlyna-balta, oranžinė-balta, žalia-balta, ruda-balta; 

Temperatūra instaliacijos metu 0°C iki +60°C; 
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Temperatūra darbo metu -20°C iki +60°C; 

Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B; 

 

TS 2. Komutacinės spintos 6U 

 

Matmenys 450x600, 6U; 

-spinta turi būti su perforuotomis arba stiklinėmis durimis, rakinamomis raktu, priekinėmis durimis; 

-spintoje turi būti dvi poros 19“ tvirtinimo rėmų; 

-turi būti galimybė į spintą įvesti kabelius per galinę sienelę tiek spintos apačioje, tiek viršuje; 

-spintoje turi būti gnybtinė įžeminimo panelė; 

-spintoje turi būti 230V ventiliatorius su termodavikliu; 

-spintoje turi būti maitinimo 1vnt panelė su 6x230V rozetėmis; 

-spintoje turi būti lentyna (su galimybe keisti jos montavimo vietą); 

-atsparumo korozijai užtikrinimui spintos korpusas turi būti dažytas milteliniu būdu; 

 

 

TS 3.  PE d20 mm vamzdis 
 

Behalogenis vamzdis, diametras iki 25mm skirtas kabelių pravedimui ir apsaugai nuo išorinių poveikių. 
 

TS 4 Tinklo komutatorius 24 portų   
 

Tinklo standartas IEEE802.3 ,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3Z,IEEE802.3X, IEEE 802.1Q IEEE 

802.1p IEEE 

802.3ad , IEEE 802.1D,IEEE 802.1X 

24vnt*RJ45 cat 5e 

Apsauga nuo viršįtampių 6KV Execute：IEC61000-4-5 

Maitinimas100~240VAC 50/60Hz,Auto-sensing 

PoE-ne mažiau 4 portų; 

          Darbo sąlygos (tempratūra)-10-50°C 

          Darbo sąlygos (drėgmė)5%-95%(Non-condensing) 
 
 

       TS 5  Wifi prieigos įrenginys 

 

RJ45 jungtys -1vnt. 

Maitinimas - Poe 

Bevielis dažnių diapazonas-2.4 GHz/5 GHz 

Saugumas WPA - wi-fi apsaugota prieiga-taip 

Duomenų perdavimo greitis- iki 1733 Mbps 

Saugumas WPA2 - wi-fi apsaugota prieiga-taip 

Saugumas 64, 128 bitų WEP-taip 

Tinklo įrenginio tipas-Wireless Access Point 

Tinklo standartas ieee 802.11ac-taip 

Tinklo standartas ieee 802.11a/b/g-taip 

Antenos galia-3 dB 

Tinklo standartas IEEE 802.11n -taip       
 

TS 6  Ryšių kištukinis lizdas 1xRJ45, 2xRJ45 UTP kat 5e 

 

Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiški arba geresnių parametrų: 

Kompiuterių tinklui turi būti parinkti moduliniai rėmeliai su vienu/dviem 8P8C (RJ45) 5e kategorijos 

kištukiniais lizdais, 
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skirti montuoti PVC kabelių kanale arba baldinėje dėžutėje; 

Jei lizdų rėmelis montuojamas ne kabelių kanale, o sienoje, turi būti parinkti potinkinio montavimo 

rėmelis su vienu/dviem 

8P8C (RJ45) 5e kategorijos kištukiniais lizdais, parenkama suderinant su lizdais E dalyje. 

Jei lizdų rėmelis montuojamas paviršiniu būdu, turi būti parinkti su paviršinio montažo dėžutėms 

atitinkami su vienu/dviem 

8P8C (RJ45) 5e kategorijos kištukiniais lizdais, parenkama suderinant su lizdais E dalyje. 

 

TS 7  Patch kabelis (spintų įrangos pajungimo komutavimo ir vartotojų pajungimo kabeliai) 

 

Jungiamieji kabeliai, ilgintuvai, PATCH “RJ45 kištukas - RJ45 kištukas”, ilgis parenkamas pagal poreikį 

darbo vietoje ir  

įrangos išdėstymą komutacinėje spintoje. Neekranuotas 5e kategorijos kompiuterių tinklų kabelis; 

Laidininkas 24 AWG 

vario viela; Izoliacija PE 1,0 mm; Išorinis apvalkalas LSZH; Porų skaičius 4; 

Porų spalvos: mėlyna-balta, oranžinė-balta, žalia-balta, ruda-balta; 

Temperatūra instaliacijos metu 0°C iki +60°C; 

Temperatūra darbo metu -20°C iki +60°C; 

Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B; 

 

TS 8 HDMI kabelis 10m 

 

Specifikacija: 

Išvesties prievadas: HDMI 

Rezoliucija: 3840 x 2160 @ 60 Hz 

Operacinės sistemos: Windows, iOS, Linux ir kt. 

Kabelio ilgis: 10m 

Jungtis 1: HDMI 

Jungtis 2: HDMI 

 

TS 9  Įžeminimo pajungimo kabelis Cu 1x4 

 

Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiški arba geresnių parametrų: 

Lankstus 1 varinės gyslos kabelis 

Laidininkas 4mm2 varis 

Izoliacijos spalvos: geltona/žalia 

Išorinis apvalkalas -behalogenis; 

Temperatūra instaliacijos metu 0°C iki +60°C; 

Temperatūra darbo metu -20°C iki +60°C; 

 

TS 10  Markiravimas 

Markiravimas atliekamas pagal LST EN 445 12 00 reikalavimus. Markiruojama visa įranga. Panelių 

prievadai turi būti markiruojami nuoseklia tvarka. Kištukiniai lizdai markiruojami nurodant pilną 

prijungimo adresą. Kabeliai markiruojami nurodant kabelio numerį abiejuose jo galuose šalia panelės ir 

lizdo, o tose vietose, kur praeina sienas - abiejose sienos pusėse. Markiravimas turi būti ilgaamžis, gerai 

matomas. 

Kištukiniai lizdai žymimi tokiu formatu: NRXXYY: 

N - komutacinės spintos (KS) numeris; 

R- komutacinės panelės raidė ; 

XX- komutacinės panelės lizdo numeris; 

YY- komutacinės panelės lizdo numeris 
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TS 11 Testavimas 

6 kategorijos kabeliai iki bei ryšiai (kabeliai su perėjimo panelėmis) turi būti testuojami remiantis 

standartu LST EN 50173-1:2011, po testavimo raštu pateikiami atitinkami matavimų protokolai su 

rezultatais: 

• banginė varža; 

• pasyvinė varža; 

• talpa; 

• slopinimas; 

• triukšmų lygis; 

• signalo perėjimas ; 

• naudingo signalo lygis; 

• kabelio ilgis, gedimo vieta . 

Matavimo įranga turi būti suderinta signalo sklidimo greičiui pagal naudojamo kabelio tipą.  

 

TS12  Montavimas, išbandymas ir derinimas 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir 

gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų 

gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Ryšių tinklo testavimo rezultatai privalo būti aprašyti protokole. 

Bendriausi reikalavimai: 

Kabelių trasos išdėstomos taip, kad būtų mažiausi galimi kabelio mechaniniai pažeidimai esant 

mažiausiam būtinų kabelio posūkių skaičiui be pastebimo pastato architektūros pažeidimo; 

Klojant ryšio kabelius atviruoju būdu patalpų viduje, jei kitaip nenurodyta projekte, kabeliai 

tvirtinami laidų laikikliais ne mažesniame kaip 2,3 m aukštyje nuo grindų ir 0,1 m nuo lubų ne rečiau kaip 

kas 0,35 m horizontalia kryptimi ir 0,5 m vertikalia kryptimi. Jei kabeliai slepiami plastikiniuose kabelių 

kanaluose, aukščiau išdėstyti reikalavimai negalioja; 

Kabelį leidžiama tiesti per pastato sienų atbrailose ir atsikišimuose esančias kiaurymes. Draudžiama 

tvirtinti kabelį nešančių konstrukcijų plyšiuose ir siūlėse. 

Pereinant kabeliui nuo vienos sienos į kitą neleistinas status kabelio lenkimas. Tam tikslui perėjimas 

užapvalinamas įgilinant kabelį į abi sienas ir užtaisant įgilinimą. Tiesiant atviruoju tvirtinimo būdu, 

perėjimo vietose nuo vienos plokštumos į kitą iš abiejų pusių kabelis pritvirtinamas 10 cm. atstumu nuo 

kampo viršūnės; 

Ryšio kabelis klojamas tiesiai, be išlinkimų, susu kimų ir gerai priglaustas prie tvirtinamos 

plokštumos; 

Tiesiant kelis ryšio kabelius greta, jie orientuojami lygiagrečiai vienas kitam; perėjimui iš vienos 

patalpos į kitą gali būti panaudotos tos pačios kiaurymės ; 

Jeigu patalpoje ryšių kabelių trasos kertasi, didesnės talpos kabelis tvirtinamas prigludęs prie sienos, 

o mažesnės talpos kabelis jį apeina apgaubdamas iš viršaus arba apačios; 

Lygiagrečiai elektros tinklo trasai tiesiama ryšio linijos trasa turi būti ne arčiau kaip 25 mm atstumu 

nuo jėgos tinklo. Šis reikalavimas galioja ir naudojant bendrus kabelinius kanalus; 

Jei ryšio linija kerta elektros jėgos ar apšvietimo tinklo laidus, leidžiama praeiti 90 laipsnių kampu. 

Jeigu tiesiamas kabelis metalizuotu paviršiumi, susikirtimo zonoje toks kabelis papildomai izoliuojamas; 

Skirstomosios dėžutės ant sienų montuojamos mažiausiai 15 cm atstumu nuo lubų taip, kad būtų 

lengvai prieinamos ir negadintų konkrečios patalpos vaizdo. Montuojant atsižvelgiama į patalpos 

išplanavimą, baldų ir dekoratyvinių elementų išdėstymą; 

Galiniai telekomunikacijų tinklo įrenginiai prijungiami pagal jų techniniame aprašyme pateiktas 

schemas. Visi naudojami telekomunikacijų tinklo galiniai įrenginiai turi būti nustatyta tvarka sertifikuoti; 

Montavimo darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių tipinių darbų saugos ir 

elektrosaugos taisyklių. 

Saugos reikalavimai: 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai , aparatūra , skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir 
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gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines 

sąlygas. 

Įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. 

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti 

kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai, įrengiami aptvėrimai tose vietose, 

kur montavimo darbų laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojų keliančiomis 

elektros įrangos dalimis. Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo 

dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu.  Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl 

Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir 

tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę . 

 

Kabelių klojimas statiniuose 

          Struktūrizuota kabelinė sistema turi apimti visas darbo vietas, kurios yra numatytos darbo vietų 

išdėstymo projekte. Kiekvienai darbo vietai numatomos rozetės kompiuterių tinklui ir telefono ryšiams. 

Elektroninių ryšių rozetės montuojamos įleidžiant į sienas arba virštinkinės. Nuo rozečių ryšių kabeliai 

numatomi kloti sienomis, lubomis iki ryšių spintos KS.  

Saugos reikalavimai montavimo darbams  

            Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis 

Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje 

(atliekant darbus, kurie neaprašyti Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), įmonės (filialo) 

darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais 

dokumentais.  

            Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka 

atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). 

            Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose neelektrotechninis personalas gali vykdyti tik 

prižiūrimas elektrotechninio personalo asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai 

dirbantiesiems apsaugai nuo elektros užtikrinti yra privalomi. 

             Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir 

pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis 

arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis. 

 

 



   

0 2024  Statybos konkursui, statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 

PATV. 
DOK. NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 

10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje, 

kapitalinio remonto projektas 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
 

              Kultūros paskirties pastatai (7.10) A639, 0837 PV, NKPA Rimas Valeckas  

25226 E PDV Loreta Degutienė  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis (orentacinis)  

Laida 

    
0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 

Panevėžio miesto savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

R/0066 – 01 – TP – ER.SZ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 

 

 

  

Eil. nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Žy

muo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

Vidaus tinklas 

1.  
Komutacinė spinta KS, 450x600, 6U, pakabinama ant 

sienos su ventiliatoriumi bei termostatu, rakinama 

TS 2 
kompl 2  

2.  Tinklo komutatorius 24 portų, PoE  TS 4 kompl 2  

3.  Komutacinė panelė 24 RJ-45 kat. 5  vnt 2  

4.  WiFi  TS 5 kompl 3  

5.  Darbo vietų pajungimo kabeliai  TS 7 kompl 3  

6.  
Kištukinių lizdų 1xRJ45 komplektas, su pilnu 

montavimo komplektu (rėmeliu , montavimo dėžute) 

TS 6 
kompl 3  

7.  
Kištukinių lizdų 2xRJ45 komplektas, su pilnu 

montavimo komplektu (rėmeliu , montavimo dėžute) 

TS 6 
kompl 18  

8.  Kabelis UTP kat. 5 TS 1 m 850  

9.  HDMI kabelis 10m TS 8 vnt 3  

10.  Apsauginis vamzdis d20mm TS 3 m 450  

11.  Įžeminimo pajungimo kabelis G/Ž Cu1x4mm2 TS 9 m 30  

12.  Jungiamieji kabeliai komutacinėse spintose  kompl 3  

13.  Montažinės medžiagos  kompl 3  

14.  Papildomos instaliacinės medžiagos   kompl. 3  

15.  Vagų sienose iškirtimas/užtaisymas  m 150  

16.  
Skylių, angų sienose ir/ar atitvaruose 

gręžimas/užtaisymas 

 
kompl 10  

17.  Kištukinių lizdų montavimas  kompl 21  

18.  
Montavimo, paleidimo, derinimo, testavimo ir 

markiravimo darbai 

TS 

10-

11 

kompl. 3  
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A639, 0837

Pirmosios pagalbos kabineto ir
nusiraminimo kambario (3c 2/p) planas, M 1:100

su telekomunikacijų tinklais

R/0066-01-TP-ER.B-01
1 1

1-55
22,68

1-52
8,37

1-54
36,18

1-57
8,08

Rakinama spintelė, h-2,5 m

Spintelė su kriaukle ir spintele
(su veidrodžiu) virs jos

Apžiūros lova ant ratukų

Mibilus staliukas ant ratukų

Minkštasuolis

Informacinis plakatas/stendas

Šaldytuvas, h-0,9 m

Projektuojamas nuožulnus
laiptinis keltuvas

Burbulų vamzdis su paminkštinimu

Akrilinis veidrodis
Sėdmaišis

Šviečianti užuolaida

Taktilinis takelis
Akvariumas

Sėdimas hamakas

Batų spintelė

Rotorinis projektorius

Šviečiantis kilimas

12,83
D101

13,83
D102

5,37
D103

3c 2/p antro aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos
Nr. Pavadinimas Mokinių

sk.
Plotas,

m²

D101 Pirmosios pagalbos kabinetas 12,83

D102 Nusiraminimo kambarys 13,83

D103 Koridorius 5,37

Bendras plotas: 32.03

3c 1/p

2c 1/p

1C 2/p

5C 1/p

3c 2/p2c 2/p

3C 3/p

4c 1/p

Korpusų išdėstymo schema

ESAMOS PASTATO ATITVAROS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ARDOMOS ATIVAROS

PROJEKTUOJAMOS DVIGUBO GIPSO KARTONO PERTVAROS
ANT METALINIO KARKASO
I ETAPO PROJEKTAVIMO DARBŲ RIBA

II ETAPO PROJEKTAVIMO DARBŲ RIBA

K2
Nr.1;2

 2x (cat 5
4x2x0.5)  L⋲60m

K1

Kompiuterinė darbo vieta 

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

LAN kištukinis lizdas RJ45
montuojamas į bendrą rėmelį su el. kištukiniais lizdais

K1
Nr.1

1x (kat. 5
4x2x0.5)

L≈0m

LAN lizdų numeriai

LAN (RJ45) lizdų skaičius

Kabelio tipas ir ilgis

Komutacinė spinta

K

K2

 KS

PASTABOS:
1. Kištukinių lizdų aukštis h-0,3m, jei nenurodyta kitaip.
2. Kištukinių lizdų montavimą derinti su E dalies sprendiniais.
3. Kištukiniai lizdai balduose - montuojami baldininkų.
4. HDMI kabeliai montuojami vamzdyje grindyse.
5. Kištukinių lizdų montavimo vietas tikslinti vietoje, susiderinus
su užsakovu, atsižvelgiant į baldų išdėstymą.
6. Visų įrenginių įžeminimas atliekamas laikantis EĮĮBT
reikalavimų.
7. K-1 ir K-2 pajungiamos nuo artimiausios komutacinės spintos.
Atstumus tikslinti darbų eigoje.
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Chemijos kabineto (1C 2/p) antrame aukšte planas, M 1:100
su telekomunikacijų tinklais

R/0066-01-TP-ER.B-02
1 1

221
3,48

2-23
22,20

2-24
71,40

2-22
14,91

Išmanioji lenta+keraminė
magnetinė lenta

Aukštos spintos

Mobili ištraukimo spinta

Kriauklė

Mobilus demonstracinis staliukas

Pastatomos spintelės su
antresole

Chemija

Akių dušas

Kriauklė stalviršyje
Stalviršis su pakabinama lentyna, su kėde
ant ratukų ir atlošu

Projektuojamas kondicionierius
virš durų

3,60
E101

10,17
E102

58,32
E103

3C 3/p trečio aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos
Nr. Pavadinimas Mokinių

sk.
Plotas,

m²

E101 ŽN san. mazgas 3,60

E102 Paruošiamasis 10,17

E103 Chemijos kabinetas 28 58,32

Bendras plotas: 72.09

3c 1/p

2c 1/p

1C 2/p

5C 1/p

3c 2/p2c 2/p

3C 3/p

4c 1/p

Korpusų išdėstymo schema

30
00

ESAMOS PASTATO ATITVAROS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ARDOMOS ATIVAROS

PROJEKTUOJAMOS DVIGUBO GIPSO KARTONO PERTVAROS
ANT METALINIO KARKASO
I ETAPO PROJEKTAVIMO DARBŲ RIBA

II ETAPO PROJEKTAVIMO DARBŲ RIBA

K2
Nr.3;4

 2x (cat 5
4x2x0.5)  L⋲15m K3

Kompiuterinė darbo vieta 

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

LAN kištukinis lizdas RJ45
montuojamas į bendrą rėmelį su el. kištukiniais lizdais

K1
Nr.1

1x (kat. 5
4x2x0.5)

L≈0m

LAN lizdų numeriai

LAN (RJ45) lizdų skaičius

Kabelio tipas ir ilgis

Komutacinė spinta

K

K5

K2
Nr.5;6

 2x (cat 5
4x2x0.5)  L⋲25m

K6

K4

K7

K8

K2
Nr.7;8

 2x (cat 5
4x2x0.5)  L⋲25m

 KS

h-1.6m

h- balde

HDMI

 KS-1

h-2.0m

WiFi
K1
Nr.9

 1x (cat 5
4x2x0.5)  L⋲30m

prie lubų

HDMI

KS-1

KS-1

KS-1

KS-1

PASTABOS:
1. Kištukinių lizdų aukštis h-0,3m, jei nenurodyta kitaip.
2. Kištukinių lizdų montavimą derinti su E dalies sprendiniais.
3. Kištukiniai lizdai balduose - montuojami baldininkų.
4. HDMI kabeliai montuojami vamzdyje grindyse.
5. Kištukinių lizdų montavimo vietas tikslinti vietoje, susiderinus
su užsakovu, atsižvelgiant į baldų išdėstymą.
6. Visų įrenginių įžeminimas atliekamas laikantis EĮĮBT
reikalavimų.
7. Komutacinių spintų durelės turi būti rakinamos.
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Fizikos kabineto (2c 2/p) antrame aukšte planas, M 1:100
su telekomunikacijų tinklais

R/0066-01-TP-ER.B-03
1 1

3C 3/p trečio aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos
Nr. Pavadinimas Mokinių

sk.
Plotas,

m²

F101 Fizikos kabinetas 28 55,80

Bendras plotas: 55.80

3c 1/p

2c 1/p

1C 2/p

5C 1/p

3c 2/p2c 2/p

3C 3/p

4c 1/p

Korpusų išdėstymo schema

2-01
52,20

2-26
23,96

55,80
F101 Išmanioji lenta+

keraminė magnetinė lenta

Vienvietis stalas su kėde su atlošuPakabinamos spintos,
apačia +1,30m, viršus 2,30 m.
skaidrios durelės

Ant sienos dekoratyvinis
vizualas

Tankios žaliuzės/roletai

Fizika

Projektuojamas kondicionierius

Pakeliamas stalas su platforma

Keičiama esama kriauklė

ESAMOS PASTATO ATITVAROS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ARDOMOS ATIVAROS

PROJEKTUOJAMOS DVIGUBO GIPSO KARTONO PERTVAROS
ANT METALINIO KARKASO

I ETAPO PROJEKTAVIMO DARBŲ RIBA

Kompiuterinė darbo vieta 

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

LAN kištukinis lizdas RJ45
montuojamas į bendrą rėmelį su el. kištukiniais lizdais

K1
Nr.1

1x (kat. 5
4x2x0.5)

L≈0m

LAN lizdų numeriai

LAN (RJ45) lizdų skaičius

Kabelio tipas ir ilgis

Komutacinė spinta

K

 KS

K10

K11

h-1.6m
HDMI

K12

K13

h- balde

K2
Nr.10;11

 2x (cat 5
4x2x0.5)  L⋲60m

KS-2

KS-2

KS-2
WiFi

K1
Nr.14

 1x (cat 5
4x2x0.5)  L⋲55m

prie lubų

K2
Nr.12;13

 2x (cat 5
4x2x0.5)  L⋲60m

PASTABOS:
1. Kištukinių lizdų aukštis h-0,3m, jei nenurodyta kitaip.
2. Kištukinių lizdų montavimą derinti su E dalies sprendiniais.
3. Kištukiniai lizdai balduose - montuojami baldininkų.
4. HDMI kabeliai montuojami vamzdyje grindyse.
5. Kištukinių lizdų montavimo vietas tikslinti vietoje, susiderinus
su užsakovu, atsižvelgiant į baldų išdėstymą.
6. Visų įrenginių įžeminimas atliekamas laikantis EĮĮBT
reikalavimų.
7. Komutacinių spintų durelės turi būti rakinamos.



2-01
52,20

2-04
46,72

Pakabinamos spintelės, h -1,2 m,
spintelės apačia 1,7 m, viršus -
2,9 m, berėmio stiklo durelės

Tvirta lentyna, aukštis nuo
grindų 80 cm, 40 cm pločio,
privesta elektros srovė

Išmanioji lenta+
keraminė magnetinė lenta

Stiklo atitvara, stumdomos
durys įsileidžia į sieną

Pastatomos spintos nišoje,
spintų H- 2,5 m. Durys su stiklu

Žalioji augalų sienutė

Kėdės ant ratukų be atlošo

Projektuojamas kondicionierius

Tvirta lentyna, aukštis nuo
grindų 80 cm, 40 cm pločio,
su privesta elektros srove

Mokytojos stalas, su kėde ant
ratukų, su atlošu, atvesta
elektros srovė

74,50
G101

18,12
G102

3C 3/p trečio aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos
Nr. Pavadinimas Mokinių

sk.
Plotas,

m²

G101 Biologijos kabinetas 28 74,50

G102 Paruošiamasis 18,12

Bendras plotas: 92.62

3c 1/p

2c 1/p

1C 2/p

5C 1/p

3c 2/p2c 2/p

3C 3/p

4c 1/p

Korpusų išdėstymo schema
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ESAMOS PASTATO ATITVAROS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ARDOMOS ATIVAROS

PROJEKTUOJAMOS DVIGUBO GIPSO KARTONO PERTVAROS
ANT METALINIO KARKASO

I ETAPO PROJEKTAVIMO DARBŲ RIBA

Kompiuterinė darbo vieta 

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

LAN kištukinis lizdas RJ45
montuojamas į bendrą rėmelį su el. kištukiniais lizdais

K1
Nr.1

1x (kat. 5
4x2x0.5)

L≈0m

LAN lizdų numeriai

LAN (RJ45) lizdų skaičius

Kabelio tipas ir ilgis

Komutacinė spinta

K

 KS

h-2.0m
 KS-2

K15

K16
KS-2

K2
Nr.15;16

 2x (cat 5
4x2x0.5)  L⋲15m

h- balde

HDMI
K17

K18

KS-2
K2

Nr.17;18
 2x (cat 5

4x2x0.5)  L⋲30m

h-1.6m

HDMIK19

K20

K2
Nr.19;20

 2x (cat 5
4x2x0.5)  L⋲35m

KS-2
WiFi

K1
Nr.21

 1x (cat 5
4x2x0.5)  L⋲25m

prie lubų

PASTABOS:
1. Kištukinių lizdų aukštis h-0,3m, jei nenurodyta kitaip.
2. Kištukinių lizdų montavimą derinti su E dalies sprendiniais.
3. Kištukiniai lizdai balduose - montuojami baldininkų.
4. HDMI kabeliai montuojami vamzdyje grindyse.
5. Kištukinių lizdų montavimo vietas tikslinti vietoje, susiderinus
su užsakovu, atsižvelgiant į baldų išdėstymą.
6. Visų įrenginių įžeminimas atliekamas laikantis EĮĮBT
reikalavimų.
7. Komutacinių spintų durelės turi būti rakinamos.
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1
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~230 V

Kcat 5e ( 4x2x0.5) K-3 L-15m Pat. E102

KS-1  pat.E102

Kcat 5e ( 4x2x0.5) K-4 L-15m Pat. E102

Kcat 5e ( 4x2x0.5) K-5 L-25m Pat. E103

Kcat 5e ( 4x2x0.5) K-6 L-25m Pat. E103

Kcat 5e ( 4x2x0.5) K-7 L-25m Pat. E103

Kcat 5e ( 4x2x0.5) K-8 L-25m Pat. E103

WiFicat 5e ( 4x2x0.5) K-9 L-30m Pat. E103

1

2

3

4

5

6

~230 V

Kcat 5e ( 4x2x0.5) K-10 L-60m Pat. F101

K
K
K

Kcat 5e ( 4x2x0.5) K-15 L-15m Pat. G102
WiFi

K
K

WiFi

cat 5e ( 4x2x0.5) K-11 L-60m Pat. F101

cat 5e ( 4x2x0.5) K-12 L-60m Pat. F101

cat 5e ( 4x2x0.5) K-13 L-60m Pat. F101

cat 5e ( 4x2x0.5) K-14 L-55m Pat. F101

Kcat 5e ( 4x2x0.5) K-16 L-15m Pat. G102

cat 5e ( 4x2x0.5) K-17 L-30m Pat. G101

cat 5e ( 4x2x0.5) K-18 L-30m Pat. G101

cat 5e ( 4x2x0.5) K-19 L-35m Pat. G101

cat 5e ( 4x2x0.5) K-20 L-35m Pat. G101

cat 5e ( 4x2x0.5) K-21 L-25m Pat. G101

K
K

PASTABOS:
1. Sprendinius dėl įrangos vietos ir tipo tikslintį darbų
montavimo eigoje.
2. KS-1 ir KS-2 pajungimo sprendinius tikslinti prieš montavimą.

KS-2  pat.G102
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