ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, ADMINISTRACINIŲ NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ GRUPĖS STATYBOS IR ESAMŲ STATINIŲ GRIOVIMO ŠVENTOSIOS G. 14, PALANGOJE, DARBŲ PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo objektas – Administracinės paskirties pastato, administracinių negyvenamųjų pastatų grupės statybos ir esamų statinių griovimo Šventosios g. 14, Palangoje, darbai.
Pirkimas vykdomas bendra tvarka, nes centrinė perkančioji organizacija viešoji įstaiga CPO LT tokių paslaugų neteikia. Taip pat todėl, kad pirkimo objekte visos statybos rūšys, tiek griovimas, tiek nauja statyba, yra tampriai tarpusavyje susijusios, nes objekto statyba vyks dviem etapais. Kiekviename etape bus vykdomi tiek griovimo, tiek naujos statybos darbai ir pirkti griovimo ir naujos statybos darbus atskirai neįmanoma.
2. Darbų atlikimo vieta – Šventosios g. 14, Palanga.
3. Darbų sudėtis ir apimtys:
[bookmark: _Hlk38883087]3.1. darbai vykdomi Šventosios seniūnijos sklype, adresu: Šventosios g. 14, Palanga:
3.1.1. statybos rūšis:
– Šventosios seniūnijos naujas pastatas – nauja statyba;
– poilsio pastatas (unikalus Nr. 2593-8002-2016) – griovimas;
– pastatas-sandėlis (unikalus Nr. 2594-8000-5019) – griovimas;
– ūkinis pastatas (unikalus Nr. 2593-8002-2038) – griovimas.
3.1.2. Šventosios seniūnijos naujo pastato statinio kategorija – ypatingasis;
3.1.3. pastato tipas –negyvenamieji pastatai;
3.1.4. pastato paskirties grupė – administracinių; 
3.1.5. pastato paskirtis – administracinių;
[bookmark: _Hlk197507394]3.2. darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „Archko“ parengtą Administracinės paskirties pastato, administracinių negyvenamųjų pastatų grupės, Šventosios g. 14, Palangoje, statybos techninį projektą. Numatoma pastatyti vieno aukšto pastatą, kurio bendras plotas – apie 951,10 m2, pastato tūris – apie 7230 m3, aukštis – apie 10,50 m. Taip pat numatoma pastatyti aikštelę, kurio plotas – apie 1740,00 m2. Darbus vykdyti dviem etapais:
– pirmame darbų etape pastato-sandėlio (unikalus Nr. 2594-8000-5019) ir ūkinio (unikalus Nr. 2593-8002-2038) pastatų griovimas, naujo administracinės paskirties pastato ir aikštelės statyba;
– antrame darbų etape, iš senojo seniūnijos pastato institucijoms persikrausčius į naują pastatą, senasis pastatas nugriaunamas bei senojo seniūnijos pastato vietoje įrengiama aikštelė;
3.3. rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti:
3.3.1. visus įkainotų veiklų sąraše nurodytus darbus ir juos atlikti per sutartyje nurodytą terminą;
3.3.2. tinklų valdytojų atstovų (AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), Telia Lietuva, AB ir kt.) iškvietimą vykdant darbus;
3.3.3. perteklinio iškasto grunto ir statybinių atliekų transportavimą ir pridavimą į rangovo pasirinktą atliekas tvarkančios įmonės teritoriją;
3.3.4. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pranešimą apie statybos darbų pradžią IS „Infostatyba“ priemonėmis (su užsakovo įgaliojimu);
3.4. papildomi darbai bus apmokami, jeigu jie sutartyje nebus numatyti ir (ar) sutartyje nurodytų darbų apimtys viršys 5 procentus pradinės sutarties vertės. Rangovas privalo įsivertinti, kad papildomi darbai (iki 5 proc. pradinės sutarties vertės) nebus apmokami;
3.5. maksimali pasiūlymo kaina – 2 402 352,00 Eur su PVM (1 985 414,87 Eur be PVM).
4. Sutarties įsigaliojimas, darbų trukmė:
4.1. sutarties pradžia – sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo visos sutarties šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, lokalines darbų sąmatas ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, kalendorinis darbų atlikimo grafikas ir lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos;
4.2. darbus rangovas pradeda vykdyti, kai pasirašomas statybvietės perdavimo–priėmimo aktas. Užsakovas statybvietę rangovui perduoda ne vėliau, kaip per 5 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo;
4.3. sutarties terminas – 27 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;
4.4. statybos darbus rangovas privalo atlikti per 26 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;
4.5. darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti statybos darbai, ištaisyti defektai, parengtos statinių kadastrinių matavimų bylos, suderintos su VĮ Registrų centras (teisinei registracijai), parengtos žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos, suderintos su Nacionaline žemės tarnyba, atliktos statybos užbaigimo bei įregistravimo nekilnojamojo turto registre procedūros ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su statybų užbaigimu susiję dokumentai. Statybos užbaigimo procedūras organizuoja rangovas. Užsakovas suteikia rangovui įgaliojimus Palangos miesto savivaldybės vardu surašyti deklaracijas apie statybos užbaigimą, pateikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prašymą patvirtinti deklaracijas, pateikti prašymą VĮ Registrų centrui įregistruoti užbaigtus statyti statinius nekilnojamojo turte registre;
4.6. atsiradus sutartyje nenumatytoms ir nuo rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, pagrįstai trukdančioms tinkamai vykdyti darbus, sutarties ir darbų atlikimo terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgesniam kaip 5 mėnesių laikotarpiui.
5. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina:
5.1. sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima rangovas). Atsiskaitoma pagal fiksuotos kainos principą;
5.2. kaina siūloma visai darbų apimčiai;
5.3. medžiagų kiekiai ir darbų apimtys vertinami kartu su techninio projekto dalyse pateiktomis techninėmis specifikacijomis, aiškinamaisiais raštais, brėžiniais bei techninio projekto dalyse pateiktais sąnaudų kiekių žiniaraščiais. Jų svyravimo riziką prisiima rangovas;
5.4. rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie techniniame projekte nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną statinių remonto darbų užbaigimą, statinių perdavimą eksploatacijai;
5.5. už statybos metu naudojamą elektros energiją ir vandens tiekimą moka rangovas;
5.6. rangovas teikia įkainotų veiklų sąrašą. Esant būtinumui, perkančioji organizacija turi teisę prašyti rangovo pagrįsti kainos sudėtines dalis pateikiant lokalines sąmatas pagal įkainotų veiklų sąrašo punktus. Visos kainos privalo būti pateikiamos eurais ir centais;
[bookmark: _Hlk177552755]5.7. rangovas privalo įrašyti kainas visose įkainotų veiklų sąrašo eilutėse:

	Nr.
	Veiklos pavadinimas, išlaidos
	Kaina be PVM, Eur
	PVM, Eur
	Kaina su PVM, Eur



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	

	1.1.
	Statinio architektūra
	
	
	

	1.2.
	Statinio konstrukcija
	
	
	

	1.3.
	Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas
	
	
	

	1.4.
	Pastato vandentiekis ir nuotekos
	
	
	

	1.5.
	Elektrotechnikos (E)
	
	
	

	1.6.
	Elektroninių ryšių(telekomunikacijų)
	
	
	

	1.7.
	Apsauginės signalizacijos
	
	
	

	1.8.
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
	
	
	

	1.9.
	Šilumos gamybos dalis
	
	
	

	2.
	Sklypo sutvarkymo darbai
	
	
	

	2.1.
	Sklypo plano dalis
	
	
	

	2.2.
	Pastatų griovimo darbai
	
	
	

	3.
	Lauko inžineriniai tinklai
	
	
	

	3.1
	Lauko vandentiekis ir nuotekos
	
	
	

	3.2.
	Lauko elektros tinklai
	
	
	

	3.3.
	Lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijų)
	
	
	

	4.
	Kiti darbai
	
	
	

	4.1.
	Darbo projekto parengimas
	
	
	

	4.2.
	Pastato energinio naudingumo sertifikato parengimas
	
	
	

	4.3.
	Statinių geodezinių nuotraukų parengimas 
	
	
	

	4.4.
	Požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų parengimas
	
	
	

	4.5.
	Statinių kadastrinių matavimų bylų, suderintų su VĮ Registrų centru (teisinei registracijai) parengimas
	
	
	

	4.6.
	Žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos, suderintos su Nacionaline žemės tarnyba, parengimas
	
	
	

	4.7.
	Išlaidos, susijusios su statinių statybos užbaigimo procedūromis (dokumentų parengimas statybos užbaigimo procedūroms, statybos užbaigimo procedūros, ekspertizės rangovo paslaugos) ir statinių įregistravimu Nekilnojamojo turto registre
	
	
	

	Bendra pasiūlymo vertė 
	
	
	



[bookmark: _Hlk31785627]6. Finansavimo šaltiniai ir atsiskaitymo tvarka:
8.1. darbai finansuojami Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 10) priemonės 1.5.1.2.5 „Šventosios bendruomenės namų statyba“. 
6.2. už atliktus darbus, finansuojamus Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;
6.3. vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt. Darbai yra apmokami Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.
9. Specialiosios sutarties sąlygos:
9.1. pirmus 6 (šešis) mėnesius po sutarties įsigaliojimo sutarties kaina neperskaičiuojama. Praėjus 6 (šešiems) mėnesiams po sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina gali būti perskaičiuojama taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 6 (šešis) mėnesius statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 10 (dešimt) procentų. Likusieji darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti darbai. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti sutartyje numatytais terminais. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis paskelbtas einamųjų metų statybos sąnaudų kainos indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu. Kainų pakeitimas įforminamas protokolu, pasirašomu abiejų šalių;
9.2. pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais;
9.3. bet kuriuo sutarties vykdymo metu užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus, atsiradus projektinių sprendinių neatitikimams, dėl kurių būtina koreguoti projektą, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, dėl žemės sklypo ar statinių kadastrinių matavimų tikslinimo procedūrų), turi teisę stabdyti sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti rangovui sustabdyti visų darbų vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų vykdymo termino pabaigos prieš sustabdymą. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, užsakovas raštu informuoja rangovą apie darbų vykdymo sustabdymo pabaigą. Pasibaigus darbų sustabdymui, tikslinamas kalendorinis darbų atlikimo grafikas;
9.4. darbų sustabdymo metu šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos;
9.5. jei iki sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis nutraukiama šalių bendru sutarimu, pasirašant sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius susitarimą, rangovas perduoda užsakovui visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais statybos darbais, o užsakovas sumoka rangovui už faktiškai tinkamai atliktus ir priimtus darbus;
9.6. sutarties vykdymo metu rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) dienas raštu informuoti užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz.: turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos rangovui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams tinkamai vykdyti.

___________

