



**AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“
INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIUS**

TVIRTINU
AB „Panevėžio energija“
Generalinis direktorius
Tomas Jukna

**KOGENERACINIO BLOKO, NAUDOJANČIO ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS
IŠTEKLIUS, STATYBOS PANEVĖŽIO ELEKTRINĖJE STATINIO PROJEKTAVIMO IR
STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS KOORDINAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ
SPECIFIKACIJA**

1. Pirkimo objektas

Statinio projektavimo ir statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus (toliau – SSSK) paslaugos statybos projektui, kurio:

- 1.1. numatoma vertė – apie 26,5 mln. eurų,
- 1.2. statybos darbų trukmė – apie 2,5 metų.

Paslaugos teikiamos visą statybos darbų vykdymo laikotarpį.

2. Teisinis pagrindas

Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis:

- 2.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
- 2.2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu;
- 2.3. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais;
- 2.4. kitais galiojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Paslaugų apimtis

- 3.1. SSSK privalo vykdyti Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose (neapsiribojant) nurodytas pareigas.
- 3.2. Dalyvavimas statybos darbų koordinavimo ir techniniuose pasitarimuose.
- 3.3. Informacijos teikimas užsakovui apie nustatytus pažeidimus ir rizikas.
- 3.4. Dalyvavimas nelaimingų atsitikimų ar incidentų tyrime (jei tokie įvyksta).

4. Paslaugų teikimo intensyvumas

- 4.1. SSSK privalo ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę fiziškai lankytis statybvietėje.
- 4.2. Paslaugos turi būti teikiamos visą statybos darbų laikotarpį.

5. Atsiskaitymas ir kaina

- 5.1. Pasiūlymo kaina pateikiama **fiksuotu mėnesiniu įkainiu** už paslaugų teikimą.
- 5.2. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos paslaugų teikimo išlaidos (darbo laikas, atvykimai,

dokumentų rengimas, ataskaitos ir kt.).

5.3. Atsiskaitymas vykdomas kas mėnesį, pagal faktiškai suteiktas paslaugas.

6. Ataskaitų teikimas

SSSK privalo teikti **mėnesinę ataskaitą užsakovui**, kurioje nurodoma:

- 6.1. atlikti patikrinimai,
- 6.2. nustatyti pažeidimai,
- 6.3. pateiktos rekomendacijos,
- 6.4. įgyvendintų priemonių būklė.

Investicijų valdymo skyriaus viršininkas

Virginijus Petraška