PROJEKTO „POTVYNIŲ RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS KINTŲ, SAKUČIŲ ŽIEMOS IR ALKOS VASAROS POLDERIŲ TERITORIJOSE, ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. Perkančioji organizacija, projekto vykdytojas – Šilutės rajono savivaldybės administracija, adresas: Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, tel.: (8 441) 79 266, el. p.: administracija@silute.lt.
2. Pirkimo objektas – projekto „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kintų, Sakučių žiemos ir Alkos vasaros polderių teritorijose, Šilutės rajono savivaldybėje“ projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimas. 
3. Projekto pavadinimas – „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kintų, Sakučių žiemos ir Alkos vasaros polderių teritorijose, Šilutės rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas).
4. Projekto įgyvendinimo teritorija išsidėsčiusi Šilutės rajono savivaldybėje, Kintų kadastro vietovėje, Kintų seniūnijoje, Sakūčių kaime ir Saugų kadastro vietovėje, Saugų seniūnijoje, Alkos, Bundalų ir Petrelių kaimuose. 
5. Projektas bendrai finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos Europos regioninės plėtros fondo ir Projekto vykdytojo lėšomis.  
6. Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-06-01 „Didinti atsparumą ekstremaliesiems hidrometeorologiniams reiškiniams“ veiklą „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas“. 
7. Projekto tikslas – įgyvendinant potvynių rizikos mažinimo priemones Šilutės rajono savivaldybės Kintų, Sakučių žiemos ir Alkos vasaros polderių teritorijose, minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti ekosistemų ir šalies ūkio pažeidžiamumą. 
8. Projekto uždavinys – įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones Šilutės rajono savivaldybės Kintų, Sakučių žiemos ir Alkos vasaros polderių teritorijose. 
9. Projekto veikla – rekonstruoti Šilutės rajono savivaldybės Kintų, Sakučių žiemos ir Alkos vasaros polderių teritorijose išsidėsčiusias ir/ar įrengti naujas apsaugos nuo potvynių priemones, hidrotechnikos, melioracijos ir kt. statinius. 
Įvykdžius projekto veiklą bus pasiektas projekto rezultatas, kurį apibrėš fiziniai projekto veiklos įgyvendinimo rodikliai:  
1. Kintų žiemos polderio teritorija, Šilutės r. sav.: 
· Pylimų rekonstravimas – 7,98 km.
2. Sakučių žiemos polderio teritorija, Šilutės r. sav.: 
· Pylimų rekonstravimas – 3,975 km.
3. Alkos vasaros polderio teritorija, Šilutės r. sav.: 
· Pylimų rekonstravimas – 14,300 km.
Vienas iš projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto rengimo tikslų – nustatyti tikslius projekto „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kintų, Sakučių žiemos ir Alkos vasaros polderių teritorijose, Šilutės rajono savivaldybėje“ fizinius veiklos/techninius rodiklius.
10. Reikalavimai paslaugoms.
Projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų tiekėjams keliami reikalavimai – turėti reikalingus atestatus ir (ar) leidimus, kt. dokumentus ir (ar) patirtį, tokiai veiklai vykdyti nurodyti pirkimo dokumentuose – tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai.
Projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti teikiamos vadovaujantis Statybos įstatymu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas”, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, taip pat kitais techniniais ir kt. reglamentais, normatyviniais dokumentais, teisės aktais. Projektuojamas dalis privalo parinkti pats projektuotojas (projektas turi būti parengtas pilna sudėtimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais techniniais ir kt. reglamentais, normatyviniais dokumentais, teisės aktais). 
Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ (aktualia redakcija) ir apimti techniniame darbo projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą.
11. Projekto įgyvendinimas (paslaugos ir darbai turi būti teikiami šia tvarka).
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Paslaugos atliekamos šiais etapais:
I etapas. Projektinių pasiūlymų rengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas. 
Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti ir gautas statybą leidžiantis dokumentas per 120 kalendorinių dienų nuo viešojo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Į projektinių pasiūlymų parengimo terminą įskaičiuotas reikalingų tyrimų atlikimo laikas, prisijungimo sąlygų išėmimo laikas, statybos leidimo gavimas.
II etapas.  Techninio darbo projekto rengimas, remiantis parengtais projektiniais pasiūlymais. Techninio darbo projekto pateikimas ekspertavimui Užsakovo viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktiems ekspertams bei techninio darbo projekto suderinimas su atsakingomis institucijomis. 
Techninis darbo projektas turi būti parengtas, ekspertuotas ir suderintas su atsakingomis institucijomis per 90 kalendorinių dienų nuo pirmojo etapo paslaugų vykdymo pabaigos. Į techninio darbo projekto parengimo trukmės terminą įeina ir parengto techninio darbo projekto pateikimas ekspertams, neatitikimų šalinimas, teigiamos ekspertizės išvados gavimas, parengto techninio darbo projekto suderinimas su atsakingomis institucijomis.
III etapas. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdymas rangos darbų vykdymo metu.
Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdymo pradžia – rekonstravimo darbų pradžios data, vykdymo pabaiga – rekonstravimo darbų pabaigos data, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesiai nuo viešojo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
Paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas, jeigu paslaugų nebuvo galima suteikti laiku dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo valios (pvz., valstybės institucijų vėlavimo išduoti sąlygas ar suderinti projektą, kai Tiekėjas prašymus pateikė laiku). Pratęsimo terminas nustatomas šalių susitarimu, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes.
   Užsakovui turi būti pateikti projektiniai pasiūlymai, kartu su statybą leidžiančiu dokumentu, techninis darbo projektas, kartu su teigiama ekspertizės išvada ir visais atsakingų institucijų suderinimais. Tiekėjas turi pateikti 3 dokumentų spausdintus egzempliorius ir 1 skaitmeninėje laikmenoje. Visi egzemplioriai turi būti identiški.
12. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai. 
Paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis (aktualiomis redakcijomis):
· Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu;
· Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
· Lietuvos Respublikos draudimo įstatymu;
· Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
· Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu; 
· Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; 
· Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“;
· Riboženklių apsaugos instrukcijomis; 
· Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
· Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
· Statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ ;
· Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;
·  Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ;
· Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
· Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
· Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ ;
· Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ ;
· Statybos techninį reglamentu STR 2.03.03:2005 „Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos“;
· Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“;
· Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“;
· Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvankos“;
· Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“;
· Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
· Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”;
· Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.03:2003 “Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai”;
· Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“;
· Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“;
· Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“;
· Lietuvos standartu LST 1516-98 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
· Lietuvos standartu LST 1569:2000 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“;
· Techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“;
· Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklėmis; 
· Plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-06-01 „Didinti atsparumą ekstremaliesiems hidrometeorologiniams reiškiniams“ veiklos „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (aktualia redakcija);
· Kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais.
Perkančiosios organizacijos atstovo, įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais techniniais klausimais, kontaktai: Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vedėjas Povilas Budvytis, tel.: +370 441 52 262, +37068510441, el. paštas: povilas.budvytis@silute.lt.


Gintaras Auryla tel. (8 441) 53 169, e. p. gintaras.auryla@silute.lt
