
TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojas, laikinai 
pavaduojantis direktorių
Edgaras Kuturys

2026-01

1. DALIES ,,AUTOBUSŲ SUSTOJIMO STOTELĖS SU PAVILJONU, KLAIPĖDOS
RAJONAS, KUNKIŲ K., ZEIGIŲ G., NAUJOS STATYBOS APRAŠO PARENGIMAS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Statytojas Klaipėdos rajono savivaldybė, į. k. 111103732, Klaipėdos g. 2,

Gargždai

2. Užsakovas Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, į. k. 188773688,

Klaipėdos g. 2, Gargždai

3. Pirkimo objektas  Naujos statybos aprašo parengimas

4. Projekto

pavadinimas

Autobusų sustojimo stotelės su laukimo paviljonu, Klaipėdos

rajonas, Kunkių k., Zeigių g., naujos statybos aprašas.

Naudojimo paskirtis: negyvenamieji, kiti inžineriniai statiniai.

Statybos darbų rūšis: nauja statyba

5. Statinio adresas Klaipėdos raj. savivaldybė, Kunkių k., Zeigių g.,

6. Statinių grupės

sudėtis, pogrupiai

Kiti inžineriniai statiniai.

Kitos paskirties inžineriniai statiniai.

7. Statinio (-ių) ar

statinių grupės

paskirtis ir bendrieji

(techniniai ir

paskirties) rodikliai

Autobusų sustojimo stotelės su laukimo paviljonu, Klaipėdos

rajonas, Kunkių k.,  Zeigių g., naujos statybos aprašas

1. I grupės nesudėtingas ((kategoriją tikslinti projektavimo

metu)

 Kiti inžineriniai statiniai. Kitos paskirties statiniai

8. Statinio statybos

rūšis
 nauja statyba

9. Statinio kategorija  I grupės nesudėtingas (kategoriją tikslinti projektavimo

metu)

10. Esamos statinio

konstrukcijos, jų

funkcinė paskirtis

- Nauja statyba

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

11. Perkamų paslaugų

apimtis:

1. Naujos statybos aprašas turi būti rengiamas naudojant
licencijuotas programas.
Tiekėjas (toliau - Projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus projektavimo
paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų
pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius
šiuo metu projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius
standartus.
Naujos statybos aprašo sudėtis ir sprendinių detalumas (techninės
specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai) privalo atitikti STR
1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 35p.
reikalavimus.
Naujos statybos aprašo sudedamosios dalys:
1. bendroji;
2. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

Atliekama naujos statybos aprašo ekspertizė (Jeigu pagal
galiojančius teisės aktus ar projekto finansavimo sąlygas privaloma
projekto ekspertizė, tiekėjas (rangovas) organizuoja jos atlikimą ir
pateikia teigiamą ekspertizės išvadą).

Naujos statybos aprašas  parengiamas tokios apimties, kad ji būtų
pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius
projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius
standartus.

Pastaba: Projekto dalys gali būti tikslinamos / keičiamos/

papildomos pagal poreikį, prieš tai suderinus su Užsakovu

bei privalo atitikti tuo metu galiojančiomis teisės aktų

nuostatoms. **Sutinkamai su projektavimo metu

galiojančiais reikalavimais.

11.1. projektavimo 

paslaugos

Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti
pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų
reikalavimus
1.Paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų
pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius
šiuo metu projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius
standartus.
2. Naujos statybos aprašo sudėtis ir sprendinių detalumas
(techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai) privalo
atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ 35p. reikalavimus.
Naujos statybos  aprašo sudedamosios dalys:
3. bendroji;
4. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

Atliekama naujos statybos aprašo ekspertizė(Jeigu pagal
galiojančius teisės aktus ar projekto finansavimo sąlygas privaloma
projekto ekspertizė, tiekėjas (rangovas) organizuoja jos atlikimą ir
pateikia teigiamą ekspertizės išvadą).
Sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus)

parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir

produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir

įmanoma) ribas ir sąlygas.

Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

Užsakovo pastabas, saugaus eismo audito pastabas, Projekto

ekspertizės akto privalomas pastabas, šį Projektą tikrinusių

institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų

pastabėtų statybos metu, taisymai. 

11.2. kitos paslaugos,

susijusios su

projektavimo

paslaugomis

Kitos Projektuotojui deleguojamos ir atliekamos paslaugos:
1. Projektuotojas privalo parengti naujos statybos aprašą taip, kad

nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose projekto dalyse. Tuo
atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darbų
konkursą arba statybos metu, Projektuotojas privalo nedelsiant
koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Užsakovo
interesai.
2. Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų

normatyviniams dokumentams, projekto sprendinių ir sudedamųjų
dalių tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieštaravimų
neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą. 
Projektuotojas privalo atsakinėti į Rangos darbų konkurso metu
pateiktus klausimus susijusius su projekto sprendiniais.

11.3. Projekto vykdymo

priežiūra

Projekto autorius privalo vykdyti projekto vykdymo priežiūrą

statybos darbų laikotarpiu teisės aktų nustatyta tvarka. 

Projekto vykdymo priežiūros metu tikrinama, ar statybos darbai

atliekami pagal parengtus ir suderintus projektinius sprendinius,

teikiamos konsultacijos statybos dalyviams dėl projekto sprendinių

įgyvendinimo, prireikus rengiami  projektinių sprendinių

paaiškinimai ar tikslinimai. Projekto vykdymo priežiūra vykdoma

visą statybos darbų laikotarpį.

Projekto vykdymo priežiūra apima statybos darbų atitikties projektui

kontrolę, konsultacijų teikimą dėl projektinių sprendinių

įgyvendinimo, dalyvavimą statybos dalyvių pasitarimuose pagal

poreikį, projektinių sprendinių tikslinimą (nekeičiant esminių

sprendinių) bei kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.

12. Nurodymai objektui

projektuoti ir

pagrindiniai jų

rodikliai

Parengti  Autobusų sustojimo stotelės su laukimo paviljonu adresu

Klaipėdos rajonas, Kunkių k., Zeigių g. naujos statybos aprašą.

Aprašas turi būti parengtas apimtimi, kuri nustatoma pagal Statybos

įstatymą ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“. Projektas turi būti parengtas, suderintas ir patvirtintas

teisės aktų nustatyta tvarka; galiojančiais Klaipėdos rajono teritorijų

planavimo dokumentais.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

13. Paslaugų teikimo

trukmė

Paslaugų teikimo trukmė nustatoma atsižvelgiant į projektavimo,

privalomų derinimų, leidimų gavimo bei, jeigu taikoma, projekto

ekspertizės ir viešinimo procedūrų atlikimo laiką. Terminai

skaičiuojami nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 

Paslaugos turi būti suteiktos laikantis galiojančių teisės aktų,

normatyvinių statybos techninių dokumentų bei projekto

finansavimo sąlygų reikalavimų.

 A  Projektinės dokumentacijos parengimas – 270 dienų.

Tiekėjas (rangovas) per 150 kalendorinių dienų nuo sutarties

įsigaliojimo dienos parengia visą reikalingą projektinę

dokumentaciją, įvertina planuojamo statinio kategoriją bei užtikrina



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

teisės aktuose nustatytų leidimų ir derinimų gavimą, įskaitant

statybą leidžiančio dokumento gavimą, jeigu pagal galiojančius

teisės aktus jis yra privalomas.

B  Jeigu pagal galiojančius teisės aktus ar projekto finansavimo

sąlygas privaloma projekto ekspertizė, Projektuotojas organizuoja

jos atlikimą ir pateikia teigiamą ekspertizės išvadą.

Ekspertizės atlikimo terminas – iki 120 kalendorinių dienų nuo

projektinės dokumentacijos parengimo, jeigu  ekspertizė yra priva-

loma.

C Jeigu pagal teisės aktus privalomas projektinių pasiūlymų

viešinimas, tiekėjas užtikrina jo organizavimą ir tinkamą įforminimą.

(Viešinimas atliekamas A punkte numatytu laikotarpiu.)

14. Projekto rengimo

dokumentams

taikomi teisės aktai,

normatyviniai

statybos techniniai

dokumentai bei

normatyviniai statinio

saugos ir paskirties

dokumentai, teritorijų

planavimo

dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto

rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais

grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.

Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai,

kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems

statybos dalyviams: 

 statybos techniniai reglamentai,

 Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – KTR, HN,

priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. 

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos

taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės,

Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti

Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai

nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, išskyrus (i)

patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles

vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš

pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose

reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad šias

taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma. 

15. Aplinkosaugos,

sveikatos, saugomos

teritorijos ir

nekilnojamosios

kultūros paveldo

vertybės apsaugos

reikalavimai

Rengiant naujos statybos aprašą turi būti taikomi  Lietuvos
Respublikos Aplinkos Ministerijos patvirtinti Aplinkos apsaugos
kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XII
skyriaus ,, Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai“
15.1-15.3 p., XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir
statybos darbai, kelio elementai“ 26.2-28 p. reikalavimai.
Naujos statybos aprašas turi būti rengiamas pagal Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.
D1-359 „ Medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių
gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo
visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodika“
metodiką.

16. Projektavimo

procesų valdymas ir

automatizacija

Naujos statybos aprašo grafiniai dokumentai (brėžiniai, schemos,

planai) papildomai turi būti pateikiami formate, kuriame Užsakovas

turėtų galimybę pamatuoti atstumus, plotus ir panašiai (*.dwg, kita).

Paslaugos teikėjas turi susiderinti su Užsakovu dėl teikiamo formato

priimtinumo



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

17. Reikalavimai projekto

rengimo dokumentų

kalbai (-oms)

Naujos statybos aprašas Lietuvos Respublikoje rengiamas

valstybine kalba.

18. Nurodymai statinio

projekto dokumentų

komplektavimui,

įforminimui ir

pateikimui

Naujos statybos aprašo komplektas pateikiamas įrištose bylose 3

egzemplioriais. Pateikiant sukomplektuotą projektą turi būti pridėta

projekto elektroninė versija. Teikiama pilna visos sudėties Projekto

elektroninė versija PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima

peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga.

Elektroninė versija turi būti pasirašyta elektroniniu parašu.

Projektiniai pasiūlymai bei tarpiniai projekto sprendiniai Užsakovo

derinimui pateikiami elektroninėje versijoje. Teikiant aprašą

Užsakovo derinimui ir bendrąją (ar specialiąją) projekto ekspertizę

atliksiančiai įmonei dokumentacija pateikiama elektroninėje

versijoje.

19. Ekspertizės atlikimas Jeigu pagal galiojančius teisės aktus ar projekto finansavimo

sąlygas privaloma projekto ekspertizė, Projektuotojas organizuoja

jos atlikimą ir pateikia teigiamą ekspertizės išvadą.

                                                 Situacijos schema

Statybos ir kelių priežiūros
skyriaus vedėjas                                                                                               Algirdas Ronkus

Statybos ir kelių priežiūros
skyriaus specialistė                                                                                    Jolanta Blinstrubienė



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) 1. Dalies ,,Autobusų sustojimo stotelės su paviljonu,
Klaipėdos rajonas, Kunkių k., Zeigių g., naujos statybos aprašo
parengimas“

Dokumento registracijos data ir numeris 2026-02-11 Nr. A37-58

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jolanta Blinstrubienė Specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-02-11 14:49

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją KRSA-DC1-CA

Sertifikato galiojimo laikas 2025-11-24 08:10 - 2026-11-24 08:10

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Algirdas Ronkus Skyriaus vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-02-11 14:59

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją KRSA-DC1-CA

Sertifikato galiojimo laikas 2025-05-20 15:50 - 2026-05-20 15:50

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rita  Rudgalvienė Specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-02-11 15:09

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-02-11 15:09

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E

Sertifikato galiojimo laikas 2025-01-07 15:10 - 2030-01-07 23:59

Parašo paskirtis Tvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Edgaras Kuturys Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-02-11 16:42

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją KRSA-DC1-CA

Sertifikato galiojimo laikas 2026-01-19 07:30 - 2027-01-19 07:30

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas
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Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
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