Konkurso sąlygų 4 priedas

Projektas

TRAKŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA REMONTO IR TAISYMO DARBŲ SUTARTIS NR. T1E -

2026 m.                                   d.
 Trakai

Trakų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 181626536, buveinės adresas Vytauto g. 33, Trakai, atstovaujama ........................................, veikiančios pagal Trakų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d.  sprendimu Nr. S1E-6 (toliau  Užsakovas), ir
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Uždaroji akcinė bendrovė „..................................“, juridinio asmens kodas .........................., buveinės adresas ........................................................., atstovaujama direktoriaus ......................................, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas),
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis):
 I. SUTARTIES DALYKAS
[bookmark: _Ref246817829]1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis, rizika, medžiagomis bei priemonėmis įsipareigoja atlikti šios Sutarties 1.2. punkte numatytus darbus ir perduoti darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.
[bookmark: _Ref260811694]1.2. Sutarties objektas: Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga remonto ir taisymo darbai ..... konkrečiai pirkimo objekto daliai (toliau – Darbai).
1.3. Darbų atlikimo vieta: Trakų rajono savivaldybės miestų ir seniūnijų vietinės reikšmės keliai ir gatvės, Trakų r. sav., Šalys susitaria, kad Techninė specifikacija, Darbų sąmata ir Rangovo pasiūlymas (Sutarties priedai Nr. 1–2) yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.
1.4. Darbai finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis. 
II. SUTARTIES KAINA
[bookmark: _Ref259171192]2.1. Sutarties kainos nustatymui taikomas fiksuoto įkainio nustatymo būdas. Darbų įkainiai, nustatyti pagal atviro (supaprastinto) konkurso, įvykusio 2026- _______ (pirkimo Nr. _______) rezultatus, nurodyti šios Sutarties 2 priede „Rangovo pasiūlymo forma su kaina“.
2.1.1. Į Darbų įkainius įskaityti visi Rangovo mokėtini mokesčiai, visos tiesiogines ir netiesiogines išlaidos, susijusios su darbų  atlikimu.
2.1.2. Sutarties kaina (galutinė kaina), kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį atliktų Darbų apimties.
2.1.3. Negalėdami iš anksto tiksliai apibrėžti tikslaus Darbų kiekio, nustatome pagal šią Sutartį planuojamų pirkti Darbų  sumą  ................. EUR (be PVM), .................. EUR (su PVM). Darbų įkainiai nurodomi Rangovo pasiūlyme su įkainiais, kuriais vadovaujantis bus atliekami pavedimai į Rangovo nurodytą sąskaitą už kokybiškai atliktus Darbus.  
2.2. Už Sutarties 2.1. punkte nurodytą kainą Rangovas įsipareigoja atlikti tik Darbus, numatytus Sutarties 1.2. punkte ir išsamiai detalizuotus Sutarties priede Nr. 1. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, tiesiogines ir netiesiogines išlaidos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.
2.2.1. Orientaciniai darbų kiekiai, darbų savybės, reikalavimai atliekamiems darbams, nurodyti Techninėje specifikacijoje, šios Sutarties 1 priede.
2.3. Apmokėjimas už tinkamai atliktus Darbus atliekamas Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą per 30 kalendorinių dienų.     Vykdytojas finansinius dokumentus teikia Perkančiajai organizacijai savo sąskaita tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Vykdytojo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistema (toliau - SABIS).  
Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi SABIS priemonėmis,  išskyrus mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, todėl vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.  
2.4. Sutarties įkainiai turi būti perskaičiuojami pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM). Perskaičiavimas vykdomas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pasikeitimui. Perskaičiavimo formulė: Sutarties įkainiams taikomas PVM mokesčio tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties įkainiai neperskaičiuojami.
2.4.1. Sutarties įkainiai turi būti perskaičiuojami (atitinkamai didinami arba mažinami), jei, vadovaujantis Valstybės duomenų agentūros skelbiamais duomenimis, statybos sąnaudų kainų pokytis (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“), skelbiamas (http://www.stat.gov.lt), praėjus 12 mėn. nuo Sutarties pasirašymo mėnesio arba nuo įkainių perskaičiavimo pagal šią Sutartį mėnesio (jeigu buvo atliktas perskaičiavimas) bus didesnis kaip 5 proc. Suinteresuota šalis kitai šaliai turi pateikti šį pokytį patvirtinančius Valstybės duomenų agentūros skelbiamus duomenis. Perskaičiavimas atliekamas Sutarties įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento (A), gauto einamųjų metų mėnesio kainų indeksą (B) dalijant iš Sutarties pasirašymo metų ir mėnesio arba paskutinio įkainių perskaičiavimo metų ir mėnesio (jeigu buvo atliktas perskaičiavimas) kainų indekso (C): A= (B/C). Kainų pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu (kuriame nurodomas įkainių pakeitimo pagrindas, indekso dydis ir darbų atlikimo įkainių pasikeitimo skaičiavimas) po Valstybės duomenų agentūros statybos sąnaudų kainų indekso oficialaus paskelbimo. Nauji įkainiai kiekvienu indeksavimo atveju taikomi po kainų po perskaičiavimo atliktiems darbams apmokėti.
2.4.2. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje, adresas – https://vda.lrv.lt.
2.5. Indeksuoti Darbų įkainiai įsigalioja nuo tos dienos, kai 2.4. punkte nurodytą aktą pasirašo abiejų šalių atstovai. Nauji įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliekamus Darbus atliktus po įkainių pakeitimo akto įsigaliojimo.
2.6. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiau atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antra eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečia eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).
2.7. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.
2.8. Rangovas negali perleisti tretiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.
2.9. Šalys susitaria, kad Sutarties Darbų kaina ir (ar) atskirų statybos darbų kaina gali kisti dėl:
2.9.1. Užsakovo nurodymų, keičiančių projektinės dokumentacijos sprendimus ir techninių specifikacijų reikalavimus;
2.9.2. Užsakovo nurodymų atlikti papildomus nenumatytus remonto ir priežiūros darbus:
2.9.2.1. paaiškėjus, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, yra reikalingi nenumatyti papildomi darbai, neįrašyti į šią Sutartį ir dėl kurių negalima vykdyti darbų, sprendimą dėl šių darbų pirkimo, vykdymo bei jų apmokėjimo priima Užsakovas. Motyvuotą siūlymą dėl nenumatytų papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl nenumatytų papildomų darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl nenumatytų papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus nenumatytų papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina nenumatytus papildomus darbus ir nurodo nenumatytų papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius nenumatytų papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su sutarties proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 29 punkto nuostatomis), taip pat, jei vadovaujamasi vėliausios redakcijos Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras (toliau – rekomendacijos), jų pavadinimą ir registravimo datą. Jei nenumatytų papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą nenumatytų papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei įsigyjant darbus pagal projektą ir Užsakovo atstovui apskaičiavus darbų sąmatą su reikiamais papildomais darbais paaiškėja, kad sutarties kaina viršys statinio statybos  skaičiuojamą kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija, papildomiems darbams įsigyti Užsakovas vykdo atskirą pirkimą;
2.9.2.2. nenumatyti papildomi darbai perkami derybų būdu. Užsakovas, papildomus darbus planuodamas įsigyti iš to paties Rangovo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, juos įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti sutartyje su tuo Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos. Susitarimas dėl nenumatytų papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Rangovas gali pradėti vykdyti nenumatytus papildomus darbus tik tada, kai Užsakovas patvirtina susitarimą dėl nenumatytų papildomų darbų. Susitarimas dėl nenumatytų papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi. Nenumatytų papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus nenumatytų papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.
2.9.3. pasikeitus Darbų apimčiai;
2.9.4. valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM, socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu.

III. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
[bookmark: _Ref259181485]3.1. Sutartis galioja 37 (trisdešimt septynis) mėnesius. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą penkių darbo dienų bėgyje ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia, arba nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. 
3.2. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 3.1 punkte nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino, nebent Šalys susitaria kitaip.
3.3. Rangovui turi būti suteikiama teisė į darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:
3.3.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali atlikti darbų iš dalies arba pilnai;
3.3.2. Užsakovo nurodymu pasikeičia darbų apimtis;
3.3.3. Valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.
3.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas įgyja teisę į darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant darbų užbaigimo datą. Šis kreipimasis Užsakovui turi būti pateiktas raštu ir negali būti pateiktas vėliau nei likus 15 darbo dienų iki sutarties galiojimo pabaigos. 

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Užsakovas turi teisę:
4.1.1. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;
[bookmark: _Ref29465403]4.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal pateiktą projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, Šalių patvirtinto darbų kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;
4.1.3. teikti pasiūlymus Rangovui, dėl paslaugų ir medžiagų tiekimo subrangovų parinkimo, reikalauti juos įtraukti į konkursus ir dalyvauti Rangovui priimant sprendimą dėl jų parinkimo;
4.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų eigoje atsiliekama nuo detalaus Darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;
4.1.5. Užsakovas turi ir kitas įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtintas teise.
4.2. Užsakovas įsipareigoja:
4.2.1. perduoti Rangovui statybvietę ir netrukdomai leisti ja naudotis per visą Sutarties galiojimo laikotarpį;
4.2.2. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
4.2.3. per 3 (tris) dienas nuo Sutarties pasirašymo paskirti asmenis, kurie vykdys techninę Darbų priežiūrą, ir raštu pranešti Rangovui jų vardus, pavardes ir telefono numerius;
4.2.4. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;
4.2.5. Užsakovas turi ir kitas įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtintas pareigas.
4.3. Rangovas turi teisę:
4.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis rangovo teisėmis;
4.3.2. keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.
4.4. Rangovas įsipareigoja:
4.4.1. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;
4.4.2. Darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimus;
4.4.3. savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo pateiktoje projektinėje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jiems išvengti;
4.4.4. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;
4.4.5. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus;
4.4.6. Užsakovui nurodžius, atlikti Darbų kokybės patikrinimus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas
4.4.7. įforminti ir perduoti Užsakovui normatyvinių statybos dokumentų nurodytą Darbų atlikimo dokumentaciją;
4.4.8. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų;
4.4.9. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Darbų vykdymo teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų, o jų darbo laikas būtų reglamentuojamas darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
4.4.10. Užsakovui ar kompetentingoms valstybės valdžios institucijos nustačius, kad Rangovo darbuotojai, asmenys už kuriuos yra jis atsakingas (pvz. subrangovo darbuotojai) darbų atlikimo vietoje yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų moka 150 EUR (vieno šimto penkiasdešimt eurų, 00 centų) baudą Užsakovui už kiekvieną apsvaigusį asmenį-darbuotoją, kuri yra atskaitoma iš daromų mokėjimų Rangovui
4.4.11. Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei Darbų vykdymo teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami;
4.4.12. pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus;
4.4.13. savo Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;
4.4.14. išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;
4.4.15. raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Jų sąrašas turi sutapti su konkursinio pasiūlymo dokumentuose pateiktu sąrašu, jo nesant subranga negalima.
4.5.Sutarties įsipareigojimų vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami (nereikalingą išbraukti) šie Subrangovai:
	Eil. Nr.
	Subrangovo pavadinimas ir adresas
	Vertinė išraiška Eur
	Procentinė išraiška
	Darbų pavadinimas

	
	
	
	
	

	
	
	Iš viso: Eur
	Iš viso: %
	


4.6. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus. Keičiami/pasitelkiami Subrangovai turės būti suderinti su Užsakovu, įforminant papildomą susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo/pasitelkimo, pasirašomą abiejų pirkimo Sutarties šalių. Užsakovas turi teisę pareikalauti įrodyti keičiamų/pasitelkiamų Subrangovų kvalifikaciją, pateikiant atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkrečius reikalavimus Subrangovų kvalifikacijai) ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus (kai tiekėjas remsis keičiamo/pasitelkiamo subrangovo pajėgumais).
4.7. Rangovas bus atsakingas už savo Subrangovų, jų atstovų ar darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar aplaidumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų Rangovo, jo atstovų ar darbuotojų.
4.8.Užsakovui nustačius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigų, numatytų sutartyse ar teisės aktuose, Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas užtikrintų Subrangovo pakeitimą į kitą, kurio kvalifikacija ir patirtis tenkintų Užsakovą, arba kad Rangovas pats prisiimtų Darbų atlikimą.
4.9.Subrangovas negali pavesti trečiosioms šalims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas patiki Subrangovui.
4.10.Užsakovas kartu su Rangovu turi teisę sudaryti trišalius susitarimus dėl tiesioginio atsiskaitymo už šiai Sutarčiai įvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas medžiagas / įrengimus, šiomis sąlygomis:
4.10.1. Trišaliais susitarimais nebus keičiamos jokios kitos esminės šios Sutarties sąlygos, t. y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartinių įsipareigojimų apimtis.
4.10.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti įrodymus apie konkretaus subrangovo atliktų Darbų apimtis (ar konkretaus paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas, ar iš konkretaus tiekėjo įsigytas medžiagas / įrengimus), o Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikėjui, ar medžiagų /įrengimų tiekėjui) tiesiogiai apmokės tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikėjo, ar medžiagų /įrengimų tiekėjo) pasirašytus atliktų Darbų (ar suteiktų paslaugų, ar įsigytų medžiagų/įrengimų) ir išlaidų apmokėjimo dokumentus.
4.11.Sutarties įsipareigojimų vykdymui pasitelkiami specialistai:
	Eil. Nr.
	Specialistas
(vardas, pavardė)
	Pareigos
	Kvalifikacijos atestatas

	
	
	
	


4.12. Rangovas turi teisę keisti nurodytus specialistus iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu ir pateikęs kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
4.13. Rangovas turi ir kitas įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtintas pareigas.

V. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI
5.1. Šalys patvirtina, kad tiek jos, tiek jų paskirti Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovai turi teisę sudaryti šią Sutartį, taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad jos yra gavusios visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Šalis užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Šalių sutartinius įsipareigojimus.
5.2. Šalys pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jų įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

VI. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS
6.1. Darbų užsakymo laikotarpiu Darbai bus perkami pagal Užsakovo poreikius. Minimalūs užsakomų Darbų kiekiai nenustatomi. Darbai turės būti atliekami pagal faktinį Užsakovo poreikį ir tik jo įgaliotiesiems atstovams šiuos Darbus užsakius raštu pagal Sutarties 4 priede pateiktą užsakymo formą.
6.2. Užsakyti Darbai Užsakovo pateiktame užsakyme nurodytoje vietoje turi būti atlikti ne ilgiau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo Rangovui pateikimo dienos, užsakymo pateikimo dienos neskaičiuojant.
[bookmark: _Ref259181407]6.3. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licenzijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, taip pat reikalingus matavimo darbus.
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]6.4. Darbų priėmimas vykdomas Rangovui iki kiekvieno mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos pateikiant Užsakovui Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F- 2) ir pažymą apie atliktų Darbų vertę   (F-3). Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo iš Rangovo privalo patikrinti ir patvirtinti Darbų priėmimo-perdavimo aktus arba pateikti motyvuotą atsisakymą priimti atliktus Darbus. Užsakovui motyvuotai atsisakius priimti atliktus Darbus, Šalys surašo ir pasirašo abipusį defektinį aktą, išvardijant jame atliktų darbų trūkumus (defektus), jų pašalinimo tvarką ir terminus. Užsakovui per aukščiau nurodytą terminą nepatvirtinus Darbų priėmimo-perdavimo akto ir nepateikus motyvuoto atsisakymo priimti atliktus Darbus, yra laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko Darbus, o Užsakovas juos priėmė.
6.5. Dėl esminių trūkumų Darbų priėmimas gali būti atidėtas iki tol, kol Rangovas neatlygintinai juos pašalins per Šalių suderintą terminą.

VII. NENUGALIMA JĖGA
7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos ( force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
7.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos ( force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ ( 1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos ( force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).
7.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos ( force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 ( tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos ( force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.
7.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes ( force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
7.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės ( force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių ( force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes ( force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.
7.6.  Jei nenugalimos jėgos ( force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 ( trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos ( force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.
Nenumatyti papildomi darbai perkami derybų būdu. Užsakovas, papildomus darbus planuodamas įsigyti iš to paties Rangovo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, juos įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti sutartyje su tuo Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos. Susitarimas dėl nenumatytų papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Rangovas gali pradėti vykdyti nenumatytus papildomus darbus tik tada, kai Užsakovas patvirtina susitarimą dėl nenumatytų papildomų darbų. Susitarimas dėl nenumatytų papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi. Nenumatytų papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus nenumatytų papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

VIII. DARBŲ KOKYBĖ
8.1. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar remonto darbus, privalo mažiausiai prieš 3 darbo dienas apie tai informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar remonto darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
8.2. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos  techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
8.3. Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą įrangą, medžiagas arba darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus, neatitikimus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
8.4. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Šalių kyla ginčas dėl atliktų Darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka ekspertizę užsakiusi Šalis. Jei ekspertizės metu neišaiškinamos kitos Šalies klaidos, ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Šalis, padariusi klaidą (-as).
8.5. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebėjęs klaidų ar netikslumų techninėje specifikacijoje ar kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Užsakovą. Užsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalį Darbų tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.). Darbus rangovas gali pratęsti tik po Užsakovo nurodymo.
8.6. Sutarties vykdymo metu, iki Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui akto, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pasirašymo, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą protingą terminą. Šis Rangovo įsipareigojimas nepaneigia Rangovo pareigos mokėti Sutartyje numatytus delspinigius.
8.7. Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).
8.8. Rangovas garantuoja, jog Darbų perdavimo – priėmimo akto (-ų) pasirašymo metu Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, kurie panaikintų arba sumažintų Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui.

IX. GARANTIJOS
[bookmark: _Ref500758264]9.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. 
9.2. Užsakovui pareikalavus Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo atlikti visus defektų, trūkumų, neatitikimų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal sutartį neįvykdymu.
9.3. Rangovas yra atsakingas už visus Darbų rezultato trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nurodyti Darbų perdavimo – priėmimo akte, ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius, tiek už paslėptus trūkumus, defektus, neatitikimus), jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.
9.4. Rangovas per nustatytą garantinį terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai (defektai) arba jų atitaisymas.
9.5. Jeigu Rangovas per nustatytą terminą nepradeda šalinti trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų arba nepašalina šių trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus).
9.6. Jei dėl Rangovo netinkamai atliktų Darbų sugadinamas Užsakovo turimas turtas, neigiamai paveikiamos Užsakovo sistemos, įrenginiai, statiniai ar pablogėja jų veikimas, Rangovas atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su atsiradusių neigiamų pasekmių šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Užsakovo neginčijami ir papildomai nebeįrodinėtini bei šia Sutartimi Šalių pripažinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ne vėliau, kaip per Užsakovo nurodytą terminą, pervedami į Užsakovo banko sąskaitą, nurodytą Sutartyje, ar bet kokią kitą Užsakovo raštu nurodytą banko sąskaitą.
19.7. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų, klaidų ir (ar) netikslumų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo. 

X. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI
[bookmark: _Ref227947386]10.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 (dešimt) procentų nuo visos pasiūlymo sumos (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
10.2. Jeigu Sutarties galiojimas šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Sutarties pratęsimo laikotarpiui. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą, Sutarties 2.1 p. įvardintai sumai be PVM.

XI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
11.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
11.2. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, suteikia teisę Užsakovui reikalauti Sutarties 10.1. p. įtvirtinto prievolės įvykdymo užtikrinimo, taip pat moka Užsakovui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo nebaigtų Darbų kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, kurie yra atskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų.
11.3. Rangovas atsako, kad subrangovai būtų tinkamai informuoti apie Sutartį, darbų vykdymo tvarką, sąlygas ir atsakomybę už Sutarties pažeidimus. Už subrangovų atliktų darbų kokybę bei kitų įsipareigojimų vykdymą Užsakovui pilnai atsako Rangovas.

XII. GINČŲ SPRENDIMAS
12.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.
12.2. Jeigu Šalims nepavyksta taikiai išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos išsiuntimo dienos, bet kuri Šalis turi teisę, iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų registruotu paštu informavusi kitą Šalį, dėl ginčo sprendimo kreiptis į teismą. Ginčus sprendžia teismas, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

XIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
13.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Sutarties 10.1p.) pateikimo dienos ir galioja iki pilno įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta Šalių raštišku susitarimu.
13.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:
13.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;
13.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar pažeidžia kitas Sutarties sąlygas ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;
13.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Užsakovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius, jei Užsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14.1. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos derybų, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas. 
14.2. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Sutarties vykdymo metu iškilusių klausimų sprendimui bei dokumentų pasirašymui Šalys paskiria savo įgaliotus atstovus: 
Užsakovas: Aidas Rakauskas, tel. +370 528 58307, el. paštas aidas.rakauskas@trakai.lt; 
Rangovas: ..............................., tel. ......................... .
14.4. Visi Šalių tarpusavio pranešimai ir kita korespondencija laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, siunčiami registruotu laišku, faksimilinio ryšio priemonėmis Sutartyje nurodytais adresais ir fakso numeriais. Visi pranešimai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties Šalis gauna laišką ar faksą.
14.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
14.6. Visi Sutarties Priedai, pakeitimai ar papildymai yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir kartu sudaro vientisą Sutartį. 
14.7. Sutarties Priedai:
14.7.1. Sutarties priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.
14.7.2. Sutarties priedas Nr. 2 – Rangovo pasiūlymo su kaina (įkainiais) forma.
14.7.3. Sutarties priedas Nr. 3 – Darbų užsakymas.
14.7.4. Sutarties priedas Nr. 4 – Darbų priėmimo-perdavimo aktas.
14.7.5. Sutarties priedas Nr. 5 – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F-3.


XV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:
	
	

	Užsakovas:
	Rangovas:

	Trakų rajono savivaldybės administracija
	Uždaroji akcinė bendrovė „..........................“

	Juridinio asmens kodas 181626536
	

	PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtojas
	

	Vytauto g. 33,  LT-21106 Trakai
	

	Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre
	

	Tel. +370 528 58300
	

	El. paštas: direktorius@trakai.lt
	

	A. s. LT53 4010 0427 0015 9425
	

	AB Luminor bankas, banko kodas 40100
	

	
	

	Užsakovo vardu:
	Rangovo vardu:

	
	

	____________________________ 
	____________________________ 

	
	

	Direktorė Dovilė Daudaitė
	Direktorius






                                                                                                           















Priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO  DANGA PRIEŽIŪROS IR TAISYMO DARBAI

1. Trakų rajono savivaldybės administracija perka Trakų, Lentvario, Rūdiškių, Aukštadvario, Onuškio, Grendavės, Senųjų Trakų, Paluknio seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbus, nurodytus Techninės specifikacijos 3 punkte.
2. Galutinis darbų vykdymo  terminas – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
3.   Perkamų darbų savybės:
3.1. vienkartinis kelių greideriavimas - gatvių ir kelių su žvyro danga greideriavimas, greideriu važiuojant 2-3 kartus ir suformuojant skersinį ir išilginį dangos profilį. Greideriavimas, formuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą, atliekamas seniūno nurodytam keliui;
3.2. smulkus žvyrkelių ir gatvių su žvyro danga remontas atskiromis vietomis (duobių užtaisymas žvyru, smėliu ir/ar skalda) atliekamas seniūnų nurodytose seniūnijos kelių ar gatvių vietose, tuo pačiu pašalinant stambesnius akmenis, formuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą;  
3.3. abiejų kelkraščių nuskutimas greideriu. Kelkraščių abiejų pusių nuskutimas greideriu,  paskleidžiant vietoje nuskustą gruntą ir velėną (kelkraščiai, kurie iškilę aukščiau už esantį kelio dangos profilį, nuimami greideriu, formuojant kelkraštį su nuolydžiu iki 6%, neleidžiant jam iškilti aukščiau žvyro dangos ir užtikrinant vandens nuleidimą nuo gatvės (kelio); planiravimas atliekamas važiuojant viena vieta 2 kartus. Kelkraščio plotis formuojamas pagal esamą kelkraštį, kuris gali būti 0,5-1 metras; 
3.4. griovių profilio atnaujinimas greideriu, ne mažesniu nei 60 cm gyliu;
3.5. skaldos paskleidimas atskiromis vietomis (papildomas) ir išlyginimas autogreideriu;
3.6. žvyrkelio įrengimo metu atliekami darbai:
3.6.1. II g. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,4 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje;
3.6.2. apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio;
3.6.3. vienasluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldyto žvyro skaldos;
3.6.4. vienasluoksnio 12 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro;
3.7. žolės pjovimas vėjapjove kelkraščiuose;
3.8. Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško pašalinimas 79 kW rautuvu-rinktuvu natūraliuose gruntuose, sugrėbiant juos į krūvas iki 100 m atstumu.
7. Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai turi būti pradėti nuo seniūno (įgalioto darbuotojo) užduoties vykdyti darbus pateikimo: 
4.1. pirmiausia tvarkomi tie seniūnijų viešojo naudojimo vietinės reikšmės keliai, gatvės, kuriuose turi būti užtikrintas svarbiausių objektų nepertraukiamas darbas ir būtiniausių paslaugų teikimas (t. y. medicinos įstaigų, mokyklų, laidojimo apeigų teikimo, gyventojų aprūpinimo maisto produktais ir pan.), tada tvarkomi kiti vietinės reikšmės susisiekimo keliai (gatvės) tarp gyvenamųjų vietovių (miestelių, kaimų), kiti keliai pagal konkretų seniūnų ar įgaliotų darbuotojų nurodymą.
4.2. kelių (gatvių) tvarkymo darbai turi būti atliekami techniškai tvarkinga technika (įranga), laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų.
4.3. seniūnijos seniūnas (įgaliotas darbuotojas) darbus priima pasirašydamas rangovo pateiktuose atliktų darbų aktus (forma F2). 
5. Konkurso laimėtojas, pasirašius sutartį, kelių ir gatvių priežiūros vasarą darbus pradeda pagal seniūnijų pateiktus užsakymus, bet ne vėliau kaip per 3 dienas. 
6. Prieš pradėdamas darbus, rangovas praneša seniūnui, o techninės priežiūros darbuotojui pateikia dokumentus, įrodančius naudojamų medžiagų tinkamumą sutarties sąlygoms vykdyti, ir, gavęs techninės priežiūros darbuotojo leidimą, gali pradėti numatytus darbus.
7. Perkamų Darbų preliminari apimtis pasiūlymams vertinti:

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis 

	1
	2
	3
	4

	Trakų seniūnija (kelių su žvyro danga ilgis 192,6 km)

	1.
	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas ir skersinių nuolydžių ištaisymas, nepridedant naujų medžiagų, kai autogreideris 79kW (kelio plotis apie 4,5 m) pravažiuojant 2-3 kartus
	t.m2
	866,70

	2.
	Žvyro, smėlio arba žvyro-smėlio mišinio paskleidimas (papildomas) bei transportavimas
	m3
	1040,00

	3.
	Kelkraščių planiravimas 66 kW autogreideriais, nupjaunant nelygumus ir praeinant viena vieta 2 kartus
	km
	96,30

	4.
	Kelio griovių atstatymas (kasimas) ir grunto išlyginimas 79 kW autogreideriais
	km
	48,15

	5.
	Skaldos paskleidimas atskiromis vietomis (papildomas)
	m3
	104,00

	6.
	II gr. Grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje  
	t.m3
	2,75

	7.
	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio
	m3
	1650,00

	8.
	Vienasluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldyto žvyro skaldos
	100m2
	55,00

	9.
	Vienasluoksnio 12 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro
	100m2
	55,00

	10.
	Žolės pjovimas vėjapjove kelkraščiuose
	100m2
	3600,00

	11.
	Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško pašalinimas 79 kW rautuvu-rinktuvu natūraliuose gruntuose, sugrėbiant juos į krūvas iki 100 m atstumu
	ha
	9,00

	Lentvario seniūnija (kelių su žvyro danga ilgis 30,8 km)

	1.
	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas ir skersinių nuolydžių ištaisymas, nepridedant naujų medžiagų, kai autogreideris 79kW (kelio plotis apie 4,5 m) pravažiuojant 2-3 kartus
	t.m2
	138,60

	2.
	Žvyro, smėlio arba žvyro-smėlio mišinio paskleidimas (papildomas) bei transportavimas
	m3
	166,00

	3.
	Kelkraščių planiravimas 66 kW autogreideriais, nupjaunant nelygumus ir praeinant viena vieta 2 kartus
	km
	18,40

	4.
	Kelio griovių atstatymas (kasimas) ir grunto išlyginimas 79 kW autogreideriais
	km
	9,20

	5.
	Skaldos paskleidimas atskiromis vietomis (papildomas)
	m3
	53,20

	6.
	II gr. Grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje  
	t.m3
	2,75

	7.
	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio
	m3
	1650,00

	8.
	Vienasluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldyto žvyro skaldos
	100m2
	55,00

	9.
	Vienasluoksnio 12 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro
	100m2
	55,00

	10.
	Žolės pjovimas vėjapjove kelkraščiuose
	100m2
	616,00

	11.
	Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško pašalinimas 79 kW rautuvu-rinktuvu natūraliuose gruntuose, sugrėbiant juos į krūvas iki 100 m atstumu
	ha
	1,54

	Rūdiškių seniūnija (kelių su žvyro danga ilgis 131,5 km)

	1.
	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas ir skersinių nuolydžių ištaisymas, nepridedant naujų medžiagų, kai autogreideris 79kW (kelio plotis apie 4,5 m) pravažiuojant 2-3 kartus
	t.m2
	591,75

	2.
	Žvyro, smėlio arba žvyro-smėlio mišinio paskleidimas (papildomas) bei transportavimas
	m3
	716,00

	3.
	Kelkraščių planiravimas 66 kW autogreideriais, nupjaunant nelygumus ir praeinant viena vieta 2 kartus
	km
	65,75

	4.
	Kelio griovių atstatymas (kasimas) ir grunto išlyginimas 79 kW autogreideriais
	km
	32,90

	5.
	Skaldos paskleidimas atskiromis vietomis (papildomas)
	m3
	71,60

	6.
	II gr. Grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje  
	t.m3
	2,75

	7.
	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio
	m3
	1650,00

	8.
	Vienasluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldyto žvyro skaldos
	100m2
	55,00

	9.
	Vienasluoksnio 12 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro
	100m2
	55,00

	10.
	Žolės pjovimas vėjapjove kelkraščiuose
	100m2
	2630,00

	11.
	Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško pašalinimas 79 kW rautuvu-rinktuvu natūraliuose gruntuose, sugrėbiant juos į krūvas iki 100 m atstumu
	ha
	6,58

	Aukštadvario seniūnija (kelių su žvyro danga ilgis 110,0 km)

	1.
	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas ir skersinių nuolydžių ištaisymas, nepridedant naujų medžiagų, kai autogreideris 79kW (kelio plotis apie 4,5 m) pravažiuojant 2-3 kartus
	t.m2
	495,00

	2.
	Žvyro, smėlio arba žvyro-smėlio mišinio paskleidimas (papildomas) bei transportavimas
	m3
	594,00

	3.
	Kelkraščių planiravimas 66 kW autogreideriais, nupjaunant nelygumus ir praeinant viena vieta 2 kartus
	km
	55,00

	4.
	Kelio griovių atstatymas (kasimas) ir grunto išlyginimas 79 kW autogreideriais
	km
	27,50

	5.
	Skaldos paskleidimas atskiromis vietomis (papildomas)
	m3
	54,00

	6.
	II gr. Grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje  
	t.m3
	2,75

	7.
	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio
	m3
	1650,00

	8.
	Vienasluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldyto žvyro skaldos
	100m2
	55,00

	9.
	Vienasluoksnio 12 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro
	100m2
	55,00

	10.
	Žolės pjovimas vėjapjove kelkraščiuose
	100m2
	2200,00

	11.
	Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško pašalinimas 79 kW rautuvu-rinktuvu natūraliuose gruntuose, sugrėbiant juos į krūvas iki 100 m atstumu
	ha
	5,50

	Onuškio seniūnija (kelių su žvyro danga ilgis 100,0 km)

	1.
	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas ir skersinių nuolydžių ištaisymas, nepridedant naujų medžiagų, kai autogreideris 79kW (kelio plotis apie 4,5 m) pravažiuojant 2-3 kartus
	t.m2
	450,00

	2.
	Žvyro, smėlio arba žvyro-smėlio mišinio paskleidimas (papildomas) bei transportavimas
	m3
	540,00

	3.
	Kelkraščių planiravimas 66 kW autogreideriais, nupjaunant nelygumus ir praeinant viena vieta 2 kartus
	km
	50,00

	4.
	Kelio griovių atstatymas (kasimas) ir grunto išlyginimas 79 kW autogreideriais
	km
	25,00

	5.
	Skaldos paskleidimas atskiromis vietomis (papildomas)
	m3
	50,00

	6.
	II gr. Grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje  
	t.m3
	2,75

	7.
	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio
	m3
	1650,00

	8.
	Vienasluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldyto žvyro skaldos
	100m2
	55,00

	9.
	Vienasluoksnio 12 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro
	100m2
	55,00

	10.
	Žolės pjovimas vėjapjove kelkraščiuose
	100m2
	2200,00

	11.
	Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško pašalinimas 79 kW rautuvu-rinktuvu natūraliuose gruntuose, sugrėbiant juos į krūvas iki 100 m atstumu
	ha
	5,50

	Grendavės  seniūnija (kelių su žvyro danga ilgis 50,8 km)

	1.
	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas ir skersinių nuolydžių ištaisymas, nepridedant naujų medžiagų, kai autogreideris 79kW (kelio plotis apie 4,5 m) pravažiuojant 2-3 kartus
	t.m2
	228,60

	2.
	Žvyro, smėlio arba žvyro-smėlio mišinio paskleidimas (papildomas) bei transportavimas
	m3
	274,00

	3.
	Kelkraščių planiravimas 66 kW autogreideriais, nupjaunant nelygumus ir praeinant viena vieta 2 kartus
	km
	25,40

	4.
	Kelio griovių atstatymas (kasimas) ir grunto išlyginimas 79 kW autogreideriais
	km
	12,70

	5.
	Skaldos paskleidimas atskiromis vietomis (papildomas)
	m3
	28,00

	6.
	II gr. Grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje  
	t.m3
	2,75

	7.
	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio
	m3
	1650,00

	8.
	Vienasluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldyto žvyro skaldos
	100m2
	55,00

	9.
	Vienasluoksnio 12 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro
	100m2
	55,00

	10.
	Žolės pjovimas vėjapjove kelkraščiuose
	100m2
	1016,00

	11.
	Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško pašalinimas 79 kW rautuvu-rinktuvu natūraliuose gruntuose, sugrėbiant juos į krūvas iki 100 m atstumu
	ha
	2,54

	Senųjų Trakų seniūnija (kelių su žvyro danga ilgis 51,6 km)

	1.
	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas ir skersinių nuolydžių ištaisymas, nepridedant naujų medžiagų, kai autogreideris 79kW (kelio plotis apie 4,5 m) pravažiuojant 2-3 kartus
	t.m2
	232,20

	2.
	Žvyro, smėlio arba žvyro-smėlio mišinio paskleidimas (papildomas) bei transportavimas
	m3
	278,00

	3.
	Kelkraščių planiravimas 66 kW autogreideriais, nupjaunant nelygumus ir praeinant viena vieta 2 kartus
	km
	25,80

	4.
	Kelio griovių atstatymas (kasimas) ir grunto išlyginimas 79 kW autogreideriais
	km
	12,90

	5.
	Skaldos paskleidimas atskiromis vietomis (papildomas)
	m3
	23,00

	6.
	II gr. Grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje  
	t.m3
	2,75

	7.
	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio
	m3
	1650,00

	8.
	Vienasluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldyto žvyro skaldos
	100m2
	55,00

	9.
	Vienasluoksnio 12 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro
	100m2
	55,00

	10.
	Žolės pjovimas vėjapjove kelkraščiuose
	100m2
	1032,00

	11.
	Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško pašalinimas 79 kW rautuvu-rinktuvu natūraliuose gruntuose, sugrėbiant juos į krūvas iki 100 m atstumu
	ha
	2,58

	Paluknio seniūnija (kelių su žvyro danga ilgis 59,9 km)

	1.
	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas ir skersinių nuolydžių ištaisymas, nepridedant naujų medžiagų, kai autogreideris 79kW (kelio plotis apie 4,5 m) pravažiuojant 2-3 kartus
	t.m2
	268,60

	2.
	Žvyro, smėlio arba žvyro-smėlio mišinio paskleidimas (papildomas) bei transportavimas
	m3
	322,00

	3.
	Kelkraščių planiravimas 66 kW autogreideriais, nupjaunant nelygumus ir praeinant viena vieta 2 kartus
	km
	30,00

	4.
	Kelio griovių atstatymas (kasimas) ir grunto išlyginimas 79 kW autogreideriais
	km
	15,00

	5.
	Skaldos paskleidimas atskiromis vietomis (papildomas)
	m3
	32,00

	6.
	II gr. Grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje  
	t.m3
	2,75

	7.
	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio
	m3
	1650,00

	8.
	Vienasluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldyto žvyro skaldos
	100m2
	55,00

	9.
	Vienasluoksnio 12 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro
	100m2
	55,00

	10.
	Žolės pjovimas vėjapjove kelkraščiuose
	100m2
	1194,00

	11.
	Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško pašalinimas 79 kW rautuvu-rinktuvu natūraliuose gruntuose, sugrėbiant juos į krūvas iki 100 m atstumu
	ha
	2,98


Pastaba: 
1. Žvyro dangos remonto atskiromis vietomis darbų įkainiai turi būti apskaičiuoti numatant žvyro vežimą iš arčiausiai darbo vietose esančių karjerų.

11. Darbai atliekami Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.









Priedas Nr. 2


RANGOVO PASIŪLYMAS SU KAINA (ĮKAINIAIS)































Sutarties priedas Nr.3

DARBŲ UŽSAKYMAS Nr. ....
202  _-__-__

Pagal 20____  -__  -__   Trakų rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga remonto ir taisymo darbų pirkimo sutartį Nr. ...........................

Užsakovas – Trakų rajono savivaldybės administracija.
Rangovas – ...................................

Užsakomi darbai ir preliminarūs jų kiekiai:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________


Užsakovo atstovas _________________	_________

Data














Sutarties priedas Nr. 4

DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Pagal 20_____ -__ -__  Trakų rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga remonto ir taisymo darbų pirkimo sutartį Nr. ...........................

Trakai 
20____ m. ............................... ... d.

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus – ............................................................................ ...................................................................................................................., 
o Užsakovas šiuos Darbus priima. 
2. Darbai atlikti pagal Užsakovo 20_____ -__ -__  Užsakymą Nr. .....
3. Darbų atlikimo vieta – ............................................
4. Užsakovas Rangovui pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės neturi.
5. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Užsakovui, kitas lieka Rangovui. 
6. Nuo šio akto pasirašymo dienos atliktiems Darbams įsigalioja Rangovo suteikiama garantija.


Užsakovo atstovas _________________________	

Parašas:__________________                Data


Rangovo atstovas_________________________

Parašas:__________________                Data






Priedas Nr. 5   

  										F-3
Užsakovas:	……………………………………………………...

Rangovas:   ………………………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.

20.... m.  ……………………………  mėn. 
 					(eurais, ct)
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Rangos sutarties Nr.
	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VISO APMOKĖJIMUI:
	
	
	
	
	
	
	



Techninis prižiūrėtojas:	………………………………………………..
Atestato Nr.

Užsakovas:	………………………………..                      			Rangovas:	…………………………………….

A. V.							A. V.

20.... m. ………………….. mėn. ……. d.				20.... m. ………………….. mėn. ……. d.


