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JURBARKO MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO 

PARENGIMO IR RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr.____ 

 

2026 m. _____________ ____ d. 

Jurbarkas 

 

UAB „Jurbarko vandenys“, įmonės kodas 158275315, buveinės adresas Muitinės g. 1, LT-

74106 Jurbarkas, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Večersko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau 

– Užsakovas), 

ir 

UAB „<įrašyti duomenis>“, įmonės kodas „<įrašyti duomenis >“ buveinės adresas <įrašyti 

duomenis>, atstovaujama <įrašyti duomenis>“, (pareigos, vardas pavardė), veikiančio (-ios) pagal 

<įrašyti duomenis, data, dokumentas, Nr.) (toliau – Rangovas), 

 

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – 

Sutartis) 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Rangovas pagal šią Sutartį įsipareigoja savo sąskaita, rizika ir atsakomybe, vadovaudamasis 

Rangovo pateikta technine specifikacija, pirkimo dokumentais bei šioje Sutartyje nustatytais 

reikalavimais ir sąlygomis, tinkamai parengti Jurbarko miesto nuotekų valyklos (toliau – 

Valykla) paprastojo remonto aprašą, pagal parengtą aprašą atlikti Valyklos remonto darbus, 

įskaitant Valyklos įrangos tiekimą, jos montavimą, įrangos paleidimą ir derinimą, bandymus 

bei Užsakovo personalo apmokymą, o Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su Rangovu už 

tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais 

(toliau - Darbai). 

1.2. Darbų apimtys, techniniai reikalavimai ir laukiami galutiniai rezultatai pateikti Techninėje 

specifikacijoje ,,Jurbarko miesto nuotekų valyklos paprastojo remonto darbai“. 

1.3. Šios Sutarties 1.1 punkte nurodyti Darbai yra tarpusavyje funkciškai ir organizaciškai susiję 

ir sudaro vientisą Sutarties dalyką. Darbai atsiskaitymo tikslais skaidomi į atskirus etapus.  

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties aiškinimas: 

2.1.1. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi tarpusavyje susijusiais ir aiškinami kaip vienas kitą 

papildantys todėl šioje Sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: 

2.1.1.1. Sutartis; 

2.1.1.2. Techninė specifikacija su priedais, kiti pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai); 

2.1.1.3. Rangovo pasiūlymas CVP IS; 

2.1.1.4. kiti dokumentai ir priedai. 

2.1.2. Kilus bet kokiems Sutartį sudarančių dokumentų nuostatų neatitikimams ar neaiškumams, jie 

aiškinami vadovaujantis Sutarties 2.1.1 punkte nustatyta dokumentų eiliškumo tvarka, o jei 

toks aiškinimas neleidžia vienareikšmiškai nustatyti Šalių valios – aiškinami taip, kad būtų 

pasiektas Sutartyje numatytas Darbų rezultatas; 

2.1.3. Sutartis turi būti aiškinama pagal Įstatymus; 

2.1.4. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną; 
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2.1.5. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių 

dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse; 

2.1.6. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Statybos darbų apimtis, peržiūra 

suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ ir PĮ bei juos įgyvendinančiuose teisės aktuose; 

2.1.7. Defektas reiškia Statybos produkto, Įrenginio arba Darbų ydą, trūkumą, taisytiną dalyką, 

įskaitant atvejus, kai kažko yra per mažai arbai visai nėra; 

2.1.8. „Informuoti“, „pranešti“, „įspėti“ arba „atsakyti“ – tai pateikti informaciją, pranešimą, 

įspėjimą arba atsakymą raštu, išskyrus atvejus, kai pačiame tekste aiškiai nustatyta, kad tai 

gali būti atlikta žodžiu; 

2.1.9. „Patvirtinti“ reiškia pateikti patvirtinimą raštu, arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su 

išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį 

patvirtinti. 

2.1.10. Punktai ir pastraipos reiškia Sutarties sąlygų punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutės reiškia 

Sutarties sąlygų dalis ir eilutes, nebent aiškiai nurodyta kitaip. 

2.2. Sąvokos: 

2.2.1. Atliktų darbų aktas – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per 

ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio 

laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo 

sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį; 

2.2.2. Darbai – Techninėje specifikacijoje ir (arba) Paprastojo remonto apraše nurodyti Statybos 

darbai ir kiti paslaugų teikimo, prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas 

privalo atlikti pagal Sutartį (tokie kaip projektavimas, mokymai Užsakovo personalui ir (arba) 

kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Techninėje specifikacijoje arba Paprastojo remonto apraše; 

2.2.3. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas 

priima užbaigtus Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti; 

2.2.4. Etapas – funkciniu ir organizaciniu požiūriu tarpusavyje susiję Darbai, apibrėžti Sutartyje 

kaip atskiras etapas, kurie turi būti visiškai atlikti iki tam etapui nustatyto termino pabaigos ir 

kurių įvykdymas sukuria savarankiškai patikrinamą ir pagal paskirtį naudotiną darbų 

rezultatą. Vien tik prekių ar įrangos užsakymas, pagaminimas, pristatymas, transportavimas 

ar sandėliavimas, kai jos nėra sumontuotos ir nesukuria tokio rezultato, nelaikomi 

savarankišku Etapu ar jo dalimi ir nesudaro pagrindo atsiskaitymui; 

2.2.5. Etapo dalis – Sutartyje ir (ar) Grafike ir (ar) Įkainojimo dokumente aiškiai apibrėžta Etapo 

sudėtinė dalis, kurios įvykdymas sukuria objektyviai atskiriamą, savarankiškai patikrinamą ir 

pagal paskirtį naudotiną tarpinį rezultatą. Vien tik prekių ar įrangos užsakymas, pagaminimas, 

pristatymas, transportavimas ar sandėliavimas, kai jos nėra sumontuotos ir nesukuria tokio 

rezultato, nelaikomi savarankišku Etapu ar jo dalimi ir nesudaro pagrindo atsiskaitymui; 

2.2.6. Galutinis terminas – nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Sutartyje nustatyto pradžios 

momento arba, jeigu toks nenustatytas, – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iki kurio pabaigos 

Rangovas turi užbaigti visus Darbus; 

2.2.7. Garantinis terminas – Sutartyje nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo visų Darbų 

priėmimo dienos (neįskaitytinai); 

2.2.8. Grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame 

turi būti numatytas Darbų vykdymo eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė, laikantis 

Galutinio termino ir Etapų terminų. 

2.2.9. Įkainojimo dokumentas – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas dokumentas, kuriame, 

remiantis Grafike nurodytais Etapais ir (kai taikoma) jų dalimis, atsiskaitymo tikslais 

nustatomos Etapų (ir jų dalių) vertės eurais (be PVM), laikantis Sutarties 3.1.1–3.1.3 

punktuose nustatytų procentinių ribų, taip pat nurodoma Sulaikoma suma. 

2.2.10. Įrenginiai – šioje Sutartyje suprantami kaip Techninėje specifikacijoje nurodyta nauja 

dumblo sausinimo įranga ir jos sudedamosios dalys, kurias Rangovas suprojektuoja ir įrengia 

vietoje esamos dumblo sausinimo įrangos; 

2.2.11. Pažyma apie atliktų darbų vertę – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų 

per ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio 
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laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už 

Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį; 

2.2.12. PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; 

2.2.13. Pirkimas – Užsakovo atliktas Darbų įsigijimas, dėl kurio yra sudaroma Sutartis; 

2.2.14. Pirkimo dokumentai – Pirkimo procedūrų metu Užsakovo pateikti arba nurodyti 

dokumentai (kaip apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 39 punkte arba PĮ 2 straipsnio 15 punkte), 

įskaitant Techninę  specifikaciją ir (arba) Paprastojo remonto aprašą, pagal kurių sąlygas 

Užsakovas organizavo ir atliko Pirkimo procedūras bei pripažino Rangovą Pirkimo laimėtoju; 

2.2.15. Pradinės sutarties vertė – Sutarties vertė (be PVM), neatsižvelgiant į Sutarties pakeitimus 

po jos sudarymo;  

2.2.16. Prekės – Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės kartu, arba bet kurie iš jų atskirai, 

priklausomai nuo konkrečios Sutarties sąlygos konteksto; 

2.2.17. Priemonės – įrankiai, prietaisai, įranga, pastoliai, tvoros ir kitokios techninės priemonės, 

statybiniai įrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonės (statybinės mašinos, keltuvai, 

kranai ir pan.), statybos produktai, energijos ištekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi 

tam, kad galima būtų vykdyti, užbaigti Statybos darbus ir ištaisyti visus jų defektus, taip pat 

įgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį, tačiau kurie nėra skirti sudaryti Objekto 

sudėtinę dalį ir jos nesudaro; 

2.2.18. Specialistas – Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi 

Rangovas tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir 

(arba) į kurio kvalifikaciją atsižvelgė Užsakovas, vertindamas Rangovo pasiūlymą; 

2.2.19. Subtiekėjas (subrangovas) – asmuo, kurį Rangovas pasitelkia Sutarties prievolėms vykdyti 

(įskaitant statybos darbus, paslaugas ar tiekimą), nepriklausomai nuo to, kaip jis vadinamas 

Rangovo vidaus santykiuose; šioje Sutartyje sąvokos „subtiekėjas“ ir „subrangovas“ 

vartojamos kaip tapačios, jei aiškiai nenurodyta kitaip; 

2.2.20. Sulaikoma suma – Sutartyje nurodyto dydžio pinigų suma, kuri yra išskaičiuojama iš 

mokėjimų Rangovui pagal Sutartį, sulaikoma, kaip užtikrinimas, kad Rangovas tinkamai 

užbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui įvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sąlygoms; 

2.2.21. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto; 

2.2.22. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu; 

2.2.23. Rangovo dokumentai – Rangovo pagal Sutartį rengiami ar gaunami dokumentai, susiję su 

Darbų vykdymu, jų kokybės užtikrinimu ir (ar) statybos užbaigimu, įskaitant duomenis, 

brėžinius, skaičiavimus, specifikacijas, paprastojo remonto aprašą, bandymų atlikimo 

aprašus, bandymų rezultatų protokolus, naudojimo instrukcijas, išpildomąją dokumentaciją, 

atitikties deklaracijas, sertifikatus, taip pat leidimus, suderinimus, sutikimus ir kitus 

dokumentus, būtinus Darbams vykdyti, jų rezultatui perduoti ir (kai taikoma) statybos 

užbaigimo procedūrai atlikti, išskyrus dokumentus, kurie pagal Sutartį priskiriami Užsakovo 

dokumentams; 

2.3. Visi su Darbų vykdymu, jų perdavimu, priėmimu ir atsiskaitymu susiję dokumentai rengiami 

šiame skyriuje nustatyta tvarka. Jeigu konkretaus dokumento forma nėra nustatyta teisės 

aktuose ar Pirkimo dokumentuose, Rangovas parengia dokumentą savo pasirinkta forma ir 

pateikia jį Užsakovui derinti. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumento gavimo 

dienos privalo pritarti dokumento formai ir turiniui arba pateikti motyvuotas pastabas ir 

pareikalauti dokumentą patikslinti ar papildyti. Nepateikus pastabų per nustatytą terminą, 

laikoma, kad dokumento forma yra suderinta. Dokumento suderinimas (įskaitant atvejus, kai 

pastabos nepateikiamos) savaime nelaikomas Darbų ar jų dalies priėmimu, tinkamu 

įvykdymu ar pagrindu atlikti mokėjimą, jeigu pagal Sutartį konkrečiam veiksmui reikalingas 

atskiras priėmimo / patvirtinimo dokumentas (pvz., Atliktų darbų aktas, Darbų perdavimo–

priėmimo aktas). Užsakovas nepraranda teisės atsisakyti tvirtinti dokumentą, stabdyti 

mokėjimą ar taikyti kitas teisių gynimo priemones, jeigu vėliau paaiškėja dokumento ir (ar) 

jame nurodytų duomenų neatitikimai Sutarties sąlygoms, faktinėms aplinkybėms ar Darbų 

kokybei. 
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2.4. Kiekviename su Darbų vykdymu, jų perdavimu, priėmimu ir atsiskaitymu susijusiame 

dokumente, atsižvelgiant į dokumento rūšį ir paskirtį, turi būti pateikiami jam būdingi 

duomenys, pakankami nustatyti dokumento sudarymo pagrindą (nuorodą į Sutartį ir, kai 

taikoma, Etapą), dokumento sudarymo datą, Darbų apimtį ir aprašymą, atlikimo laikotarpį, 

kiekius ir matavimo vienetus, atliktų Darbų procentinę išraišką ir (ar) likusią neatliktų Darbų 

dalį, kai taikoma – sukauptą Darbų vertę nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, kainas ir sumas be 

PVM bei su PVM, taip pat kitus duomenis, leidžiančius nustatyti Darbų atitiktį Sutarties 

sąlygoms ir techniniams dokumentams. 

2.5. Visi Sutartyje nurodyti Šalių pranešimai siunčiami raštu, paskutiniu Šalių pateiktu adresu, 

vienu iš šių būdų – paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu ar kitu Šalių susitartu būdu. Šalys 

susitaria, kad susirašinėjimui pirmiausia bus naudojamas elektroninis paštas. Pranešimai 

laikomi gautais šiais atvejais: 

2.5.1. jei yra gautas Šalies patvirtinimas apie atitinkamo pranešimo gavimą; 

2.5.2. išsiuntimo elektroniniu paštu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena – kitą darbo dieną; 

2.5.3. įteikiant pasirašytinai – tą dieną, kai gavėjas gauna savo adresu jam pateiktą informaciją ir 

pasirašo, kad ją gavo. 

3. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 

3.1. Šalių susitarimu nustatyta pradinė Sutarties vertė yra <įrašoma suma> Eur be pridėtinės vertės 

mokesčio (toliau – PVM), PVM suma – <įrašoma suma> Eur, Sutarties vertė su PVM – 

<įrašoma suma> Eur. Sutarties vertė (be PVM) detalizuojama Grafike (ir, kai taikoma, 

Įkainojimo dokumente) ir paskirstoma taip: 

3.1.1. paprastojo remonto aprašo parengimo ir jo parengimui reikalingų paslaugų bei tyrimų kaina 

negali viršyti 7 (septynių) procentų pradinės Sutarties vertės; 

3.1.2. paprastojo remonto darbų kaina sudaro likusią pradinės Sutarties vertės dalį, apskaičiuojamą 

iš 100 procentų atėmus 3.1.1 ir 3.1.3 punktuose nustatytus procentinius dydžius 

3.1.3. paleidimo, derinimo, bandymo ir personalo apmokymo kaina neturi viršyti 7 (septynių) 

procentų pradinės Sutarties vertės. 

3.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodaros metodika. Sutarties kaina nesikeičia per 

visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus: 

3.2.1. PVM tarifo pasikeitimą Lietuvos Respublikoje (kaina perskaičiuojama proporcingai pagal 

priedą Nr. 1; 

3.2.2. bendro kainų lygio pasikeitimą (infliaciją/defliaciją), kai kaina perskaičiuojama pagal priede 

Nr. 2 nustatytą tvarką ir Statistikos departamento skelbiamus indeksus. 

3.3. Į pradinę Sutarties vertę įskaičiuotos visos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, 

mokesčiai, darbo jėgos, Įrenginių, mechanizmų, medžiagų, transporto, tyrimų, paslaugų ir 

kitos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos bei veiklos rizikos.  

3.4. Atsiskaitymo tvarka: 

3.4.1. už priimtus Darbus atsiskaitoma pagal Šalių suderintą ir patvirtintą Grafiką ir (ar) Įkainojimo 

dokumentą. Mokėjimas atliekamas tik už visiškai įvykdytą ir Šalių priimtą Etapą arba jo dalį, 

jeigu konkreti Etapo dalis yra aiškiai apibrėžta, nurodyta Grafike ir jos vertė nustatyta Grafike 

ir (ar) Įkainojimo dokumente. Faktiškai atliktų kiekių ar apimčių pasikeitimas, lyginant su 

Grafike ir (ar) Įkainojimo dokumente nurodytais duomenimis, savaime nesudaro pagrindo 

keisti Sutarties kainą; tokie pasikeitimai įforminami teisės aktų ir Sutarties nuostatų nustatyta 

tvarka, kai tai leidžiama; 

3.4.2. Rangovas parengia ir pasirašo Atliktų darbų aktą bei pateikia jį Užsakovui patikrinti ir 

suderinti; 

3.4.3. remdamasis Šalių suderintu ir pasirašytu Atliktų darbų aktu, Rangovas parengia ir pateikia 

Užsakovui Pažymą apie atliktų darbų vertę, kurioje nurodo: (i) už ataskaitinį laikotarpį 

apskaičiuotą mokėtiną sumą; (ii) Sulaikomą sumą – iš kiekvieno mokėjimo Užsakovas 

sulaiko 5 (penkis) procentus mokėtinos sumos be PVM; (iii) per ankstesnius laikotarpius 

sulaikytų sumų dydį (jeigu taikoma); (iv) galutinę mokėtiną sumą po sulaikymo; 

3.4.4. Užsakovas (jo atstovai), ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Atliktų darbų akto ir 

Pažymos apie atliktų darbų vertę gavimo dienos, patikrina šiuos dokumentus. Jeigu 



Pirkimų sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“ 
 

6 | P u s l a p i s  

nustatomos Sutarties 4.1.2 papunktyje ir 6.3 punkte nurodytos aplinkybės, Atliktų darbų aktas 

netvirtinamas. Jeigu pastabų nėra, dokumentai vizuojami ir pasirašomi, nurodant pasirašymo 

datą, o pasirašyti dokumentai grąžinami Rangovui; 

3.4.5. Rangovas, remdamasis Šalių pasirašyta Pažyma apie atliktų darbų vertę, pateikia Užsakovui 

sąskaitą faktūrą apmokėjimui per informacinę sistemą SABIS (https://sabis-prod.nbfc.lt/). 

Sąskaitos faktūros parengimo (išrašymo) data negali būti ankstesnė už abiejų Sutarties Šalių 

pasirašytos Pažymos apie atliktų darbų vertę pasirašymo datą (paskutinio parašo datą); 

3.4.6. jeigu Sutarčiai taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas, Užsakovas Rangovui sumoka 

sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą be PVM, o PVM sumą, apskaičiuotą pagal Lietuvos 

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnį, sumoka į valstybės biudžetą. 

3.4.7. nustatęs Rangovo pateiktuose dokumentuose trūkumų, Užsakovas raštu grąžina juos 

Rangovui pašalinti. Užsakovas neatsako už mokėjimų vėlavimą, atsiradusį dėl dokumentų 

trūkumų šalinimo; 

3.4.8. atsiskaitymai už Darbus vykdomi pervedant mokėtinas sumas į Rangovo šios Sutarties 

rekvizituose nurodytą banko sąskaitą. Mokėjimai į trečiųjų asmenų banko sąskaitas galimi tik 

gavus išankstinį rašytinį Užsakovo sutikimą; 

3.4.9. jei Rangovas numato atlikti Darbus ar jų dalį anksčiau nei yra numatyta Grafike, apmokėjimo 

klausimą jis privalo iš anksto raštu suderinti su Užsakovu. 

3.4.10. Šalis, pareiškusi reikalavimą dėl netesybų (baudų ar delspinigių) sumokėjimo, pateikia kitai 

Šaliai atitinkamą netesybų sąskaitą (ar kitą dokumentą). Gavusi netesybų sąskaitą, kita Šalis 

privalo ją apmokėti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos, jeigu 

Šalys raštu nesusitaria kitaip. Jeigu Šalis nepatvirtina netesybų sąskaitos gavimo arba vengia 

ją priimti, laikoma, kad sąskaita yra tinkamai įteikta pagal Sutarties 2.5 punkte nustatytą 

pranešimų įteikimo tvarką. 

3.4.11. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, 

jeigu jos reikalavimas kitai Šaliai yra galiojantis, aiškiai apibrėžtas dydžiu ir suėjusio 

vykdymo termino. Apie įskaitymą privaloma raštu pranešti kitai Šaliai. Įskaitymas laikomas 

atliktu nuo pranešimo apie įskaitymą įteikimo kitai Šaliai dienos, jeigu pranešime nenustatyta 

vėlesnė įskaitymo data. Įskaitymas gali būti vykdomas mažinant pagal Sutartį kitai Šaliai 

mokėtinas sumas, įskaitant mokėjimus pagal pateiktas sąskaitas faktūras, grąžintinas sumas, 

netesybas, nuostolių atlyginimą ar kitas pagal Sutartį mokėtinas pinigines prievoles. 

3.4.12. Užsakovas Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą už tinkamai atliktus ir priimtus Darbus apmoka 

per 30 (trisdešimt) dienų nuo tinkamai išrašytos ir Sutarties reikalavimus atitinkančios 

sąskaitos faktūros gavimo dienos.  

3.4.13. Sulaikoma suma grąžinama Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo abiejų Šalių pasirašyto 

Darbų perdavimo–priėmimo akto datos, jeigu (i) nėra nepatenkintų Užsakovo pretenzijų dėl 

Darbų defektų ar Sutarties pažeidimų, įskaitant neesminius defektus, nustatytus pagal 

Sutarties 6.8 punktą, ir (ii) tokie defektai (jeigu buvo) yra pašalinti; 

3.4.14. Kitos pagal Sutartį mokėtinos piniginės sumos, nesusijusios su atliktų Darbų apmokėjimu, 

įskaitant netesybas ir nuostolių atlyginimą, mokamos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo 

atitinkamos mokėjimo prievolės atsiradimo dienos, jeigu jos nebuvo įskaitytos pagal Sutarties 

3.4.11 punktą ir jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip; 

3.4.15. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei trečiasis asmuo yra 

pasitelkiamas Sutarčiai vykdyti, ir jei subrangovas raštu pareikalauja tiesioginio atsiskaitymo, 

o toks atsiskaitymas nesumažina Užsakovo galimybių naudotis Sutarties Sulaikymo suma 

(3.4.3 punktas). Tokiu atveju, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir 

subrangovo, kurioje nustatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi 

teisę motyvuotai prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams ir atsisakyti pasirašyti tokį trišalį 

susitarimą, jei tai iš esmės pablogina jo padėtį taip, kad tampa apsunkintas (arba gali būti 

apsunkintas ateityje) Sutarties ar bet kurios jos dalies tinkamas įvykdymas. Tiesioginio 

atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties 

įvykdymo. 

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
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4.1. Užsakovas turi teisę: 

4.1.1. tikrinti Darbų atlikimo eigą, apimtį (kiekį) ir kokybę, jų atitiktį Sutarties sąlygoms, projektinei 

dokumentacijai, taikomiems teisės aktams, normatyviniams dokumentams ir (ar) 

rekomendacijoms, įskaitant privalomą prekių CE ženklinimą, ir reikalauti, kad Darbai būtų 

atliekami laikantis minėtų reikalavimų; neatitikimo atveju – nepriimti Darbų ir reikalauti, kad 

tokie Darbai būtų pataisyti; 

4.1.2. nustačius Darbų defektus arba gavus prašymą apmokėti Darbus, atliktus su defektais, apie tai 

informuoti Rangovą ir sustabdyti mokėjimą iki defektų visiško pašalinimo. Kai Darbai 

priimami su išlygomis pagal Sutarties 6.8 punktą, Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą (ar 

jo dalį) ir (ar) Sulaikomą sumą tiek, kiek būtina užtikrinti neesminių defektų pašalinimą, 

vadovaujantis Sutarties 3.4.13 ir 11.2.9 punktais. 

4.1.3. jeigu Rangovas, pritaikius Sutartyje numatytas poveikio priemones ir (ar) Užsakovui 

sustabdžius mokėjimą pagal Sutarties 4.1.2 punktą, per Sutartyje nustatytą terminą, o kai toks 

terminas nenustatytas – per Užsakovo raštu nustatytą protingą terminą, nepašalina nustatytų 

Darbų trūkumų (defektų), Užsakovas, kaip kraštutinę priemonę, turi teisę pats arba pasitelkęs 

trečiuosius asmenis atlikti defektų šalinimo darbus Rangovo sąskaita; 

4.1.4. reikalauti, kad Rangovas nustatytu periodiškumu teiktų rašytines ataskaitas apie Darbų 

vykdymo eigą, atliktus ir planuojamus darbus, rizikas bei nukrypimus nuo Grafiko. 

4.1.5. reikalauti, kad Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateiktų Užsakovui 

dokumentus, patvirtinančius, jog Rangovas, subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, taip pat 

subtiekėjai (subrangovai) ir Specialistai atitinka jiems taikomus kvalifikacinius ir kitus 

reikalavimus; nustačius, kad Rangovas arba subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, 

neatitinka nustatytų reikalavimų, taikyti Rangovui Sutarties 11.2.4 punkte nustatytą baudą, o 

dokumentų nepateikimas per terminą laikomas kitų prievolių pažeidimu ir vertinamas pagal 

11.2.2 punkto antrąjį sakinį. 

4.1.6. reikalauti, kad Rangovas pakeistų personalą, kuris Darbų vykdymo metu nekompetentingai 

ar aplaidžiai vykdo pareigas arba nesilaiko Sutarties sąlygų; ši teisė taikoma nepriklausomai 

nuo to, ar tokio personalo kvalifikacija atitinka Sutarties 4.1.5 punkte nustatytus reikalavimus. 

Jeigu keičiamo personalo kvalifikacija buvo vertinama Rangovo kvalifikacijos vertinimo 

metu, jį keičiančio personalo kvalifikacija negali būti žemesnė, o Rangovas privalo pateikti 

visus pirkimo dokumentuose reikalaujamus dokumentus. 

4.1.7. teikti Rangovui pasiūlymus ir dalyvauti priimant sprendimus dėl Darbų atlikimo, 

technologinių ir organizacinių sprendinių; 

4.1.8. duoti Rangovui privalomuosius nurodymus ir reikalauti jų vykdymo atliekant Darbus, kai 

pažeidžiami Sutarties, Techninės specifikacijos ir (ar) taikytinų teisės aktų kokybiniai ar kiti 

reikalavimai; 

4.1.9. reikalauti, kad Rangovas dalyvautų Užsakovo organizuojamuose susirinkimuose, skirtuose 

Sutarties vykdymo eigai, Darbų grafiko laikymuisi, planuojamiems pakeitimams ir kitiems 

su Sutarties vykdymu susijusiems klausimams aptarti; 

4.1.10. atsisakyti derinti ir tvirtinti Grafiką ir, jei taikoma, Įkainojimo dokumentą (Sutarties 4.4.1 ir 

4.4.2 punktai), jeigu nustatoma, kad pateikiamuose dokumentuose nurodomas Etapų ar jų 

dalių skaidymas nesukuria objektyviai atskiriamo ir savarankiško Darbų rezultato, neatitinka 

technologinės Darbų vykdymo sekos, dubliuoja jau patvirtintus Darbų Etapus ar jų dalis arba 

yra skirtas vien tik atsiskaitymo sąlygoms pakeisti, nepagrindžiant tokio skaidymo būtinybės. 

4.2. Užsakovas įsipareigoja: 

4.2.1. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui už juos Sutartyje 

nustatytais terminais ir tvarka; 

4.2.2. bendradarbiauti su Rangovu, pateikti jam Užsakovo turimą dokumentaciją ir kitą informaciją, 

būtiną Darbams atlikti; 

4.2.3. perduoti Rangovui statybvietę perdavimo–priėmimo aktu iki Rangovui pradedant vykdyti 

statybos (remonto) darbus statybvietėje; 

4.2.4. tikrinti, kiek tai pagal teisės aktus priskirta statytojui (užsakovui), kad statybvietėje Darbus 

atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 
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15¹ straipsnio 1 dalyje, turėtų galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą 

(toliau – Kodas) ir pateiktų jį patikrinimus atliekančioms institucijoms teisės aktų nustatyta 

tvarka, taip pat statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotiems asmenims prieš patenkant į statybvietę 

ir statybvietėje pareikalavus; 

4.2.5. vykdyti kitas Sutartyje ir teisės aktuose nustatytas pareigas. 

4.3. Rangovas turi teisę: 

4.3.1. koreguoti projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį Užsakovo patvirtinimą raštu, 

nurodydamas koregavimo pagrindus ir pateikdamas juos pagrindžiančius dokumentus. Tokie 

pakeitimai galimi tik tada, kai to objektyviai reikalauja technologinis procesas, kurio nebuvo 

galima iš anksto numatyti; 

4.3.2. remdamasis savo profesinėmis žiniomis ir patirtimi, teikti Užsakovui pasiūlymus dėl 

principinių techninių sprendinių (paprastojo remonto aprašo sprendinių), kai tokie 

sprendimai, Rangovo vertinimu, galėtų būti techniškai ir ekonomiškai optimalūs bei naudingi. 

Tokie pasiūlymai, kartu su juos pagrindžiančiais argumentais ir (ar) įrodymais, teikiami 

Užsakovui raštu. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo informuoja 

Rangovą apie savo sprendimą; 

4.3.3. pasitelkti ar keisti savo prievolėms pagal šią Sutartį vykdyti kitus asmenis (subtiekėjus), tik 

gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą, laikydamasis Sutarties 5 skyriaus tvarkos. 

4.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis. 

4.4. Rangovas įsipareigoja: 

4.4.1. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui derinti ir 

tvirtinti Grafiką, kuriame nurodoma darbų vykdymo seka, jų tarpusavio priklausomybė, 

kiekvieno pagal Sutarties 3.1.1–3.1.3 punktus išskirto Etapo atlikimo terminai (Sutarties 7.3 

punktas). Etapų ir (kai taikoma) jų dalių vertės atsiskaitymo tikslams nustatoma Įkainojimo 

dokumente (Sutarties 2.2.9 punktas), laikantis Etapo ir Etapo dalies apibrėžčių (Sutarties 

2.2.4–2.2.5 punktai). Visa šiame punkte nurodyta informacija gali būti pateikiama viename 

dokumente – Grafike (Rangovo nuožiūra). Šalių suderintas ir patvirtintas Grafikas ir, jei 

taikoma, Įkainojimo dokumentas tampa neatskiriama Sutarties dalimi, yra privalomas Šalims, 

o jo (jų) nesilaikymas laikomas Sutarties pažeidimu, už kurį taikoma Sutartyje nustatyta 

atsakomybė. 

4.4.2. pasikeitus nuo Rangovo valios nepriklausančioms ir Sutarties sudarymo metu objektyviai 

nenumatytoms aplinkybėms, turinčioms esminę įtaką Darbų vykdymui ar Etapų struktūrai ar 

parengus paprastojo remonto aprašą, Rangovas gali inicijuoti Grafiko ir, kai taikoma, 

Įkainojimo dokumento tikslinimą, pateikdamas Užsakovui motyvuotą ir (ar) dokumentais 

pagrįstą siūlymą. Grafikas (ir, kai taikoma, Įkainojimo dokumentas) gali būti tikslinami gavus 

Užsakovo pritarimą ir tik tiek, kiek tai būtina pasikeitusioms aplinkybėms įvertinti, 

nepažeidžiant Sutartyje nustatyto Galutinio termino, išskyrus atvejus, kai jo keitimas 

leidžiamas pagal Sutartį. Duomenų tikslinimas netaikomas tiems Etapams ar jų dalims, kurie 

iki Grafiko pakeitimo dienos yra tinkamai įvykdyti ir už kuriuos yra atsiskaityta pagal 

Sutartyje nustatytą tvarką.  

4.4.3. užtikrinti, kad viso Sutarties vykdymo laikotarpiu jis pats ir jo pasitelkiami subrangovai, 

subtiekėjai bei kiti ūkio subjektai (įskaitant fizinius asmenis), turėtų teisę verstis veikla, 

reikalinga Sutarties vykdymui, atitiktų Pirkimo dokumentuose, teisės aktuose ir Rangovo 

pasiūlyme nustatytus kvalifikacinius, profesinius ir (kai taikytina) atestavimo reikalavimus 

bei tinkamai vykdytų Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; 

4.4.4. vykdyti Sutartį pasitelkiant Rangovo pasiūlyme pirkimo procedūrų metu nurodytus ūkio 

subjektus, įskaitant kvazisubtiekėjus – fizinius asmenis, kaip nurodyta Sutarties 5.1 punkte, 

kurių pajėgumais buvo remtasi atitinkant kvalifikacijos reikalavimus. Šių subjektų keitimas 

ar papildymas galimas tik šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas privalo suteikti šiems 

asmenims visus būtinus įgaliojimus ir užtikrinti jų realų bei nuolatinį dalyvavimą Sutarties 

vykdyme, taip pat atitiktį Pirkimo dokumentuose, teisės aktuose ir (kai taikytina) statybos sritį 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytiems kvalifikaciniams, profesiniams ir (ar) 

atestavimo reikalavimams. Nustačius netinkamą, nekompetentingą ar aplaidų Darbų 
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vykdymą, Rangovas privalo nedelsdamas pakeisti atitinkamą asmenį kitu, Sutarties ir teisės 

aktų reikalavimus atitinkančiu asmeniu, ir apie tai raštu informuoti Užsakovą; 

4.4.5. iki tiekiamos įrangos ir jos komplektuojančių elementų pristatymo į statybvietę ir (ar) jų 

montavimo pradžios Rangovas privalo pateikti Užsakovui visus Rangovo dokumentus, 

būtinus pirminiam įrangos atitikties, kokybės ir kiekio patikrinimui prieš montavimą, jeigu 

tokie dokumentai nebuvo pateikti pirkimo procedūrų metu. Dokumentai, parengti ne 

valstybine kalba, pateikiami kartu su vertimu į lietuvių kalbą; 

4.4.6. Rangovas privalo bendradarbiauti su Užsakovu, paisydamas jo teisėtų interesų, laiku ir 

tinkamai informuoti Užsakovą apie planuojamų ir vykdomų Darbų eigą, Etapus, numatomas 

ir faktines Darbų perdavimo–priėmimo datas, taip pat Užsakovo prašymu teikti ataskaitas 

apie Darbų vykdymo eigą. Rangovas taip pat privalo prireikus pateikti paaiškinimus dėl 

Darbų ar jų rezultatų tretiesiems asmenims ir valstybės institucijoms, turinčioms teisę juos 

gauti, bei nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą 

apie bet kokias aplinkybes, galinčias trukdyti pradėti ar vykdyti Darbus ar bet kurią jų dalį; 

šios pareigos neįvykdymas atima Rangovui teisę remtis tokiomis aplinkybėmis siekiant 

sustabdyti Darbus ar jų dalį; 

4.4.7. savo sąskaita ir atsakomybe gauti visus Rangovo dokumentams priskirtinus leidimus, 

suderinimus, sutikimus ir kitus dokumentus, būtinus Darbams atlikti, jų užbaigimui ir (kai 

taikoma) statybos užbaigimo procedūrai įvykdyti; 

4.4.8. perduoti Užsakovui visus Rangovo dokumentus ir kitus su Darbų rezultatu susijusius objektus 

ar jų dalis, reikalingus tinkamam Darbų rezultato naudojimui, eksploatavimui, priežiūrai, 

atnaujinimui ar modifikavimui. Kartu su Rangovo dokumentais suteikti (ar perleisti, kai tai 

numatyta Sutartyje) teises naudoti atitinkamus intelektinės nuosavybės objektus tokia 

apimtimi, kuri būtina Darbų rezultatui naudoti pagal paskirtį visą jo ekonominio tarnavimo 

laikotarpį. Turtinių autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių perleidimo ar suteikimo 

sąlygos nustatomos šios Sutarties 6.6 punkte. Rangovo dokumentai ir kiti objektai 

perduodami Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. 

4.4.9. savo sąskaita nedelsdamas pašalinti (ištaisyti) visus Darbų ir (ar) jų rezultato trūkumus 

(defektus), nustatytus iki Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo; kai Darbų 

perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas su išlygomis – pašalinti išlygose nurodytus trūkumus 

per Defektų akte nustatytą protingą, technologiškai pagrįstą terminą. Garantinio laikotarpio 

metu Rangovas savo sąskaita pašalina (ištaiso) trūkumus (defektus) ir atlygina defektų sukeltą 

žalą Sutarties 10.6 punkte nustatyta tvarka ir terminais; 

4.4.10. įvykus nelaimingam atsitikimui statybos darbų zonoje, šį nelaimingą atsitikimą apskaityti ir 

tinkamai ištirti. Tiriant nelaimingą atsitikimą turi būti įtraukiamas ir Užsakovo atstovas. 

Rangovas privalo užtikrinti, kad statybos teritorijoje jo kontroliuojami (prižiūrimi) 

darbuotojai, transportas ir įranga būtų lengvai atskiriami nuo kitų ten dirbančių asmenų ir 

transporto (darbuotojai dėvėtų drabužius su skiriamaisiais ženklais, transportas būtų tinkamai 

pažymėtas ir pan.); 

4.4.11. užtikrinti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną įrangos pristatymo ir 

saugojimo teritorijoje bei savo darbų zonoje, taip pat gretimos aplinkos ir greta darbų zonos 

esančių asmenų apsaugą nuo Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas atsako už nuostolius, 

kuriuos tretieji asmenys patiria dėl saugos reikalavimų pažeidimų, atleidžia Užsakovą nuo 

tokios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu ir atlygina Užsakovui visus dėl to patirtus 

nuostolius; Rangovas patvirtina, kad Darbai bus atliekami veikiančios Užsakovo valyklos 

teritorijoje, ir įsipareigoja laikytis Užsakovo nustatytų reikalavimų ir (ar) apribojimų, o 

pareikalavus – sudaryti atskiras sutartis pagal Užsakovo patvirtintas sąlygas; 

4.4.12. Darbų vykdymo metu rengti, pildyti, įforminti ir saugoti visus Rangovo dokumentus. Ne 

vėliau kaip iki Darbų rezultato perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos perduoti 

Užsakovui, o kai to reikalaujama – kompetentingoms institucijoms, visus Rangovo 

dokumentus, būtinus statybos užbaigimui ir Darbų perdavimui, bei dalyvauti statybos 

užbaigimo procedūroje, jeigu tokia procedūra privaloma pagal teisės aktus. 

4.4.13. Jei Rangovo darbuotojams ar jo vardu veikiantiems asmenims tampa taikytinos teisės 
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normomis nustatytos Darbų atlikimo vietoje esančių asmenų identifikavimo taisyklės, 

Rangovas atsako už tokių taisyklių taikymą, identifikavimo priemonių išdavimą, asmenų 

registravimą Darbų atlikimo vietoje, informacijos apsikeitimą ir kt., taip pat teikia informaciją 

apie identifikavimo taisyklių taikymą priežiūros institucijoms ir Užsakovui. Užsakovas šio 

punkto vykdymui suteikia visus tam reikiamus įgaliojimus Rangovui. Jei, vadovaujantis 

Statybos įstatymo 22¹ straipsnyje nustatyta tvarka, statytojas (užsakovas) arba jo įgaliotas 

rangovas yra atsakingas už statybvietėje esančių asmenų identifikavimą, už šios pareigos 

nevykdymą atsakoma Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių 

nusižengimų kodekso nustatyta tvarka; 

4.4.14. pateikus pagal Sutarties 4.4.1 punktą pirmąją Grafiko (ir, jei taikoma, Įkainojimo dokumento) 

redakciją, per 5 (penkias) darbo dienas nuo pateikimo dienos gauti Užsakovo patvirtinimą 

arba pastabas, o gavus pastabas – per 5 (penkias) darbo dienas pateikti patikslintą redakciją; 

jeigu per nurodytus terminus sprendimas (patvirtinimas ar pastabos) nepateikiamas arba Šalys 

nesusitaria dėl turinio, toks nesusitarimas savaime nesudaro pagrindo sustabdyti Sutarties 

vykdymą, todėl Rangovas vykdo Sutartį laikydamasis Sutartyje nustatytų terminų (įskaitant 

7.1 ir 7.3 punktus), o iki suderinimo atsiskaitymo tikslais laikoma, kad Etapai atitinka 

Sutarties 3.1.1–3.1.3 punktus; iki atskiro rašytinio susitarimo Grafikas laikomas patvirtintu 

šio punkto apimtimi. 

5. ŪKIO SUBJEKTAI, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMTASI, IR SUBTIEKĖJAI 

5.1. Šiame Sutarties skyriuje nustatoma ūkio subjektų, įskaitant kvazisubtiekėjus – fizinius 

asmenis, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi pirkimo procedūrų metu atitikdamas Pirkimo 

dokumentuose nustatytus Kvalifikacijos reikalavimus, taip pat subtiekėjų, kurių pajėgumais 

kvalifikacijai nebuvo remtasi, pasitelkimo ir keitimo tvarka. Rangovas Sutartį vykdo 

pasitelkdamas šiuos subjektus, kurie laikomi pasitelktais Sutarties vykdymui nuo Sutarties 

įsigaliojimo dienos arba nuo jų pasitelkimo momento, kai jie įtraukiami Sutarties vykdymo 

metu šio skyriaus nustatyta tvarka. 

5.2. Ūkio subjektų ir subtiekėjų, pasitelkiamų Sutarties vykdymui, identifikavimo, kontaktiniai 

duomenys ir atstovai pateikiami Rangovo pasiūlyme ir (ar) kituose Rangovo teikiamuose 

dokumentuose pagal šią Sutartį. Tais atvejais, kai šiuose dokumentuose pateiktų duomenų 

nepakanka, jie pateikiami Sutarties priede Nr. 5 „Sutarties vykdyme pasitelkiamų subjektų 

duomenys“. Rangovas privalo užtikrinti, kad Užsakovui viso Sutarties vykdymo laikotarpiu 

būtų pateikti aktualūs šių subjektų duomenys. 

5.3. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais buvo remtasi, arba 

subtiekėjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, nebegali jų tinkamai vykdyti arba dėl 

bankroto, restruktūrizavimo, likvidavimo, veiklos sustabdymo, licencijos ar atestato netekimo 

ar kitų analogiškų aplinkybių kyla pagrįsta rizika, jog Sutartis bus vykdoma netinkamai, 

Užsakovas turi teisę reikalauti tokį subjektą pakeisti. 

5.4. Apie ketinimą pakeisti ūkio subjektą, kurio pajėgumais buvo remtasi, ar subtiekėją Rangovas 

informuoja Užsakovą ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų, įvertinant tai, kad 

Užsakovas gali kreiptis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 

koordinavimo komisiją dėl išvados gavimo. Toks pakeitimas įforminamas rašytiniu Šalių 

susitarimu, gavus teigiamą komisijos išvadą. Šis susitarimas pridedamas prie Sutarties ir 

tampa neatskiriama jos dalimi, kartu nurodant naujo ūkio subjekto ar subtiekėjo 

identifikavimo ir kontaktinius duomenis. 

5.5. Ūkio subjektų, kurių pajėgumais buvo remtasi atitikti kvalifikacijos reikalavimams, keitimas 

ar pasitelkimas pažeidžiant šiame Sutarties skyriuje nustatytą tvarką laikomas esminiu 

Sutarties pažeidimu. 

5.6. Subtiekėjų pasitelkimas ar keitimas nelaikomas Sutarties ar jos dalies perleidimu ir 

neatleidžia Rangovo nuo visiškos atsakomybės Užsakovui už tinkamą Sutarties vykdymą ir 

pasitelktų asmenų veiksmus ar neveikimą. 

6. DARBŲ VYKDYMAS IR PERDAVIMAS 

6.1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus laikydamasis Sutarties, techninės specifikacijos, 
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Pirkimo dokumentų, paprastojo remonto aprašo ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, o 

Užsakovas priima juos (Etapą ar jų dalį) Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

6.2. Tarpinių atsiskaitymų atvejais Šalys pasirašo Atliktų darbų aktus, kuriais patvirtinamos 

Rangovo faktiškai atliktų Darbų apimtys ir kurie yra pagrindas atsiskaitymams pagal Sutartį. 

6.3. Nustačius trūkumus, dėl kurių Darbai ar jų dalis negali būti laikomi užbaigtais pagal Sutarties 

6.2 punktą, Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti Atliktų darbų aktą iki tol, kol Rangovas 

savo lėšomis pašalins nustatytus trūkumus ir pateiks trūkumų pašalinimą patvirtinančius 

dokumentus ir (ar) kitus pagrįstus įrodymus.  

6.4. Prieš pasirašant Darbų perdavimo–priėmimo aktą, Rangovas pateikia visus Darbų užbaigimą 

patvirtinančius Rangovo dokumentus, įskaitant: 

6.4.1. visus Atliktų darbų aktus; 

6.4.2. išpildomąją dokumentaciją (jeigu rengiama); 

6.4.3. po paprastojo remonto sumontuotų įrangos naudojimo instrukcijas, jeigu jų buvo 

reikalaujama paprastojo remonto apraše, Techninėje specifikacijoje ar kituose Pirkimo 

dokumentuose ir jeigu jos nebuvo perduotos anksčiau; 

6.4.4. instruktuoja Užsakovo personalą, kaip naudoti ir prižiūrėti naujai sumontuotą Valyklos 

įrangą, ir pateikia mokymų dokumentus, jeigu to reikalaujama Techninėje specifikacijoje ar 

kituose Pirkimo dokumentuose; 

6.4.5. užbaigia ir perduoda visus teisės aktuose, Techninėje specifikacijoje ir Rangovo pasiūlyme 

numatytus statybos darbų, Valyklos įrangos, jos sudėtinių dalių ir įrenginių bandymus; 

pateikia bandymų protokolus su teigiamais rezultatais, patvirtintus techninio prižiūrėtojo 

(jeigu toks paskirtas); 

6.4.6. atlieka kontrolinius matavimus, numatytus Techninėje specifikacijoje, paprastojo remonto 

apraše, Rangovo pasiūlyme ir (ar) teisės aktuose, ir pateikia dokumentus, patvirtinančius 

teigiamus rezultatus (jeigu tokie dokumentai yra numatyti Sutartyje, Techninėje 

specifikacijoje ir (ar) Paprastojo remonto apraše); 

6.4.7. pateikia kitus Rangovo dokumentus, reikalaujamus teisės aktų ir Sutarties reikalaujamus 

dokumentus, įskaitant tinkamai užpildytus ir pasirašytus statybos darbų žurnalus su 

lydimaisiais dokumentais (jeigu taikoma), taip pat galutinį subrangovų sąrašą (jeigu jie 

nebuvo perduoti anksčiau); 

6.4.8. pateikia garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą (žr. Sutarties 10.7 punktą); 

6.4.9. perduoda Užsakovui statybos aikštelę; 

6.4.10. įvykdo visas kitas teisės aktuose, Techninėje specifikacijoje ir (ar) Rangovo pasiūlyme 

numatytas sąlygas, būtinas tam, kad būtų laikoma, jog Darbai yra užbaigti, ir pateikia tai 

patvirtinančius dokumentus. 

6.5. Bandymai: 

6.5.1. Bandymų ir derinimų procedūros atliekamos tam, kad būtų patikrinta, ar Darbų rezultatai 

atitinka Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir (ar) Paprastojo remonto apraše nustatytus 

reikalavimus ir rodiklius. Kilus šių dokumentų nuostatų neatitikimams ar neaiškumams, jos 

aiškinamos vadovaujantis Sutarties 2.1.1 punkte nustatyta dokumentų eiliškumo tvarka; 

6.5.2. Rangovas privalo iki Darbų perdavimo atlikti visus būtinus sumontuotų Įrenginių bandymus 

ir derinimus, išskyrus tuos bandymus, kuriuos pagal teisės aktus ar Techninę specifikaciją 

atlieka pats Užsakovas ar tretieji asmenys; 

6.5.3. Be paprastojo remonto apraše numatytų bandymų, jeigu nebus numatyti kiti bandymai, 

Užsakovas numato patikrinti naujai sumontuotų įrenginių dumblo išsausinimo pažangą, 

atliekant mėginių laboratorinius tyrimus leidimą turinčioje laboratorijoje, bei šių tyrimų 

rezultatų vertinimą; 

6.5.4. Rangovas privalo parengti bandymų vykdymo aprašus ir bandymų rezultatų protokolų formas 

(jei būtina) bei ne vėliau kaip likus 10 dienų iki bandymų pradžios pateikti juos suderinti 

Užsakovui. Bandymus leidžiama vykdyti tik pagal su Užsakovu suderintą aprašą; 

6.5.5. Rangovas privalo suderinti bandymų laiką ir vietą su Užsakovu ir sudaryti sąlygas bandymus 

stebėti Užsakovo atstovams bei kompetentingoms valstybės institucijoms, jeigu jos pareiškia 

pageidavimą dalyvauti bandymuose. Užsakovui neatvykus suderintu laiku, Rangovas turi 
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teisę vykdyti bandymus nedalyvaujant Užsakovui; 

6.5.6. Jeigu bandymai negali būti vykdomi suderintu laiku dėl priežasčių, už kurias Rangovas 

neatsako, bandymų laikas turi būti suderintas iš naujo. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminai 

vėluoja dėl bandymų laiko perkėlimo dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti 

proporcingai pratęsti Darbų atlikimo terminus; 

6.5.7. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims iš 

anksto suderintu laiku atlikti bandymus ir, Užsakovo prašymu, suteikti reikalingas priemones, 

įrangą ir darbuotojus tiek, kiek tai būtina bandymams, numatytiems Sutartyje, Techninėje 

specifikacijoje ir (ar) Paprastojo remonto apraše, atlikti, ir tai laikoma įskaičiuota į Sutarties 

kainą. Jeigu Užsakovas prašo atlikti bandymus ir (ar) tyrimus, kurie nėra numatyti Sutartyje, 

Techninėje specifikacijoje ir (ar) Paprastojo remonto apraše, jų atlikimo ir apmokėjimo 

sąlygos nustatomos pagal Sutarties 6.5.11 punktą ir (ar) atskirą rašytinį Šalių susitarimą; 

6.5.8. bandymų rezultatai fiksuojami bandymų rezultatų protokole. Gavus teigiamus bandymų 

rezultatus, Rangovas privalo pateikti Užsakovui pasirašytą bandymų rezultatų protokolą; 

6.5.9. gavus neigiamus bandymų rezultatus, Rangovas privalo savo lėšomis pašalinti nustatytus 

trūkumus, ištaisyti Sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimų neatitinkančius Darbus, pakeisti ar 

sutvarkyti netinkamus produktus, medžiagas, įrenginius, įrangą, sistemas ar jų dalis, atlikti 

reikiamus derinimo darbus ir pakartoti bandymus; 

6.5.10. Jeigu dėl Rangovo kaltės bandymai neatliekami suderintu laiku arba dėl pakartotinių 

bandymų praleidžiamas galutinis Sutarties įvykdymo terminas, taikoma Sutartyje nustatyta 

Rangovo atsakomybė. 

6.5.11. Jeigu Užsakovui kyla pagrįstų abejonių dėl bandymų ar derinimų rezultatų, jis turi teisę 

reikalauti atlikti papildomus bandymus ir (ar) laboratorinius tyrimus leidimą turinčioje 

laboratorijoje. Papildomų bandymų ir (ar) tyrimų išlaidas apmoka Rangovas, jeigu papildomų 

bandymų ir (ar) tyrimų rezultatai yra neigiami (nustatomas neatitikimas Sutarties 

reikalavimams). Jeigu rezultatai teigiami (neatitikimų nenustatoma), šias išlaidas apmoka 

Užsakovas, nebent Šalys raštu susitaria kitaip; 

6.6. Intelektinė nuosavybė ir turtinių autorių teisių perleidimas: 

6.6.1. visi pagal šią Sutartį sukurti ir Specialiai Užsakovui parengti Darbų rezultatai, įskaitant 

paprastojo remonto aprašo sprendinius, brėžinius, schemas, skaičiavimus, aprašymus, 

valdymo algoritmus, SCADA konfigūravimo sprendimus, brėžinius, schemas, skaičiavimus, 

aprašymus, valdymo algoritmus, SCADA konfigūravimo sprendimus, integravimo 

programinius kodus bei kitus individualius sprendinius (toliau – Individualūs rezultatai), nuo 

Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos pereina Užsakovui. 

6.6.2. Rangovas perduoda Užsakovui visas turtines autorių teises į Individualius rezultatus 

neribotam laikui ir teritorijai, suteikdamas teisę juos naudoti, atgaminti, viešai skelbti, keisti, 

adaptuoti, tobulinti, perduoti tretiesiems asmenims bei pavesti jų priežiūrą ar modifikavimą 

kitiems Specialistams be atskiro Rangovo sutikimo. Šalių susitarimu šių teisių perleidimo 

atlygis yra įskaičiuotas į Sutarties kainą. 

6.6.3. jeigu Darbų vykdymui naudojama trečiųjų asmenų sukurta standartinė programinė įranga, 

įrangos gamintojų dokumentacija ar kita intelektinė nuosavybė (įskaitant SCADA sistemą), 

išimtinės turtinės teisės į šiuos objektus Užsakovui neperduodamos. Užsakovui suteikiama 

teisė naudotis tokiais objektais tiek, kiek tai leidžia atitinkamos licencinės ar naudojimo 

sąlygos. 

6.6.4. Rangovas garantuoja, kad Užsakovui perduodami Individualūs rezultatai nepažeidžia trečiųjų 

asmenų intelektinės nuosavybės teisių, ir įsipareigoja atlyginti Užsakovui dėl to patirtus 

nuostolius, išskyrus atvejus, kai pažeidimas atsirado dėl Užsakovo kaltės. 

6.7. Darbų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas, kai Darbai yra visiškai atlikti pagal Sutarties 

sąlygas ir Rangovas yra pateikęs visus Darbų atlikimą patvirtinančius Rangovo dokumentus, 

nurodytus šios Sutarties 6.4 punkte; 

6.8. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai 

netrukdo Užsakovui naudotis Valykla pagal jos paskirtį, Užsakovas priima Darbus su 

išlygomis, sudaro Defektų aktą ir nustato protingus, technologiškai pagrįstus terminus 
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Rangovui pašalinti defektus; 

6.9. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasiūlyme 

sumontuota įranga reikalaujamų dumblo sausumo rodiklių, net ir taikant pakartotinius 

paleidimo derinimo bei pakartotinius bandymus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 

Sutartyje nurodytą baudą, kaip esminį sutarties pažeidimą (Sutarties 11.2.3 punkto 

netesybos). 

7. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

7.1. Sutarties galiojimo terminas – 20 (dvidešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iš jų 

19 (devyniolika) mėnesių – Darbams (Rangovo prievolėms) įvykdyti (Galutinis terminas), o 

atsiskaitymai vykdomi taikant Sutarties 3.4.12 punkte nustatytą tvarką ir terminus. 

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodyti Darbų atlikimo terminai nepratęsiami, išskyrus šioje Sutartyje 

aiškiai numatytus pagrindus. Terminų skaičiavimo sustabdymas nelaikomas termino 

pakeitimu; 

7.3. Rangovas, teikdamas Užsakovui Grafiką (4.4.1 punktas), išskaido bendrą Sutarties galiojimo 

terminą į atskirus Etapus pagal Sutarties 3.1.1–3.1.3 punktus (jei reikia dalis), kiekvienam jų 

nustatydamas konkrečius atlikimo terminus bei pradžios ir pabaigos datas. Projektavimui 

skiriamas ne ilgesnis kaip 5 (penkių) mėnesių laikotarpis. Likęs Sutarties įvykdymo laikas 

paskirstomas Rangovo nuožiūra taip, kad Galutinis terminas nebūtų viršytas. 

7.4. Darbai Rangovo atliekami laikantis Grafike nustatytų terminų. Atskiri darbų Etapai, dalys turi 

būti baigti ne vėliau, nei nustatyta Grafike ir Sutartyje (7.1 punktas). 

7.5. Tuo atveju, jeigu kurios nors Darbų dalis atlikimo terminai nedetalizuoti Grafike ar Sutartyje, 

jie turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeisti kiti Grafike ar Sutartyje nustatyti terminai. 

7.6. Defektų šalinimas pats savaime nesudaro pagrindo pratęsti Sutarties 7.1 punkte nustatyto 

Galutinio termino. Nustačius defektus, dėl kurių Darbai (Etapas ar jo dalis) negali būti laikomi 

užbaigtais ar naudotinais pagal paskirtį, Darbai nepriimami iki tokių defektų pašalinimo 

(Sutarties 6.3 punktas). Nustačius neesminius defektus, taikoma Sutarties 6.8 punkte nustatyta 

priėmimo su išlygomis tvarka; Defektų akte nustatyti neesminių defektų šalinimo terminai 

nelaikomi Darbų vėlavimu ir už tokį šalinimą netaikomos vėlavimo netesybos, jeigu 

Rangovas laikosi Defektų akte nustatytų terminų. 

7.7. Darbų stabdymas: 

7.7.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba Darbų Etapą, arba dalį, apie tai raštu 

pranešęs Rangovui. Pranešime, kiek tai įmanoma, nurodomas sustabdymo terminas ir 

priežastys. 

7.7.2. Darbai ar jų dalis gali būti sustabdyti, kai: 

7.7.2.1. Užsakovui būtina įvykdyti viešojo pirkimo ar kitas teisės aktų nustatytas procedūras, be kurių 

negalima tęsti Darbų; 

7.7.2.2. sustabdytas, sumažintas ar nepakankamas Darbų finansavimas; 

7.7.2.3. atsiranda kitos objektyvios ir nuo Šalių valios nepriklausančios aplinkybės, kurių nebuvo 

galima numatyti Sutarties sudarymo metu; 

7.7.3. Rangovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba jų dalį, arba jų Etapą, jeigu Užsakovas 

vėluoja atsiskaityti pagal Sutartį ir nepašalina pažeidimo per 30 (trisdešimt) dienų nuo 

rašytinio įspėjimo gavimo. 

7.7.4. Rangovas turi teisę stabdyti tik pateikęs Užsakovui raštu (i) konkrečių trūkstamų duomenų / 

dokumentų sąrašą, (ii) pagrindimą, kodėl be jų objektyviai neįmanoma tęsti Darbų, ir (iii) 

protingą terminą trūkumams pašalinti. Rangovas gali stabdyti Darbus tik tiek ir ta apimtimi, 

kiek tai būtina dėl nurodytų trūkumų; 

7.7.5. Rangovas neturi teisės vienašališkai stabdyti Darbų vykdymo dėl tokių aplinkybių kaip 

papildomi darbai, dokumentacijos trūkumai, padėtis rinkoje ir pan., nebent tokiam stabdymui 

Užsakovas yra davęs išankstinį rašytinį sutikimą pagal pagrįstą ir motyvuotą Rangovo 

prašymą. 

7.7.6. Sustabdžius visus Darbus, Darbų atlikimo terminų (įskaitant Galutinį terminą) skaičiavimas 

sustabdomas sustabdymo laikotarpiui. Toks sustabdymo laikotarpis neįskaitomas į Sutarties 

7.1 punkte nustatytą Sutarties galiojimo terminą ir Galutinį terminą, o atitinkamų terminų 
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pabaiga nusikelia sustabdymo laikotarpiu; tai nelaikoma Sutarties sąlygų (terminų) 

pakeitimu. Sustabdžius tik dalį Darbų ar atskirą Etapą, Galutinis terminas nepratęsiamas, 

jeigu likusius Darbus Rangovas gali atlikti taip, kad Sutarties įvykdymo terminas nebūtų 

pažeistas. 

7.7.7. Darbų sustabdymo laikotarpiu Rangovas privalo imtis būtinų priemonių darbams ir 

statybvietei apsaugoti bei vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus. 

7.7.8. Jeigu Darbai sustabdomi ne dėl Rangovo kaltės arba Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo 

kaltės, Užsakovas privalo atsiskaityti už iki sustabdymo atliktus Darbus ir kompensuoti tik 

faktiškai patirtas, pagrįstas ir dokumentais patvirtintas tiesiogines išlaidas, kurios buvo 

neišvengiamos ir protingos. 

7.7.9. Užsakovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, informuoti Rangovą 

apie Darbų sustabdymo priežasčių išnykimą ir Darbų atnaujinimo terminą. 

7.7.10. Atnaujinus Darbus, Šalys įvertina sustabdytų Darbų būklę, o sustabdytų Darbų terminų 

skaičiavimas atnaujinamas nuo faktinio Darbų atnaujinimo dienos. 

7.7.11. Jeigu Darbų ar jų dalies, ar jų Etapo sustabdymas, įformintas pagal Sutarties 7.7.1–7.7.4 

punktus, trunka ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius ir toks sustabdymas atsirado ne dėl Sutartį 

nutraukiančios Šalies kaltės, ši Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai prieš 30 

(trisdešimt) dienų raštu įspėjusi kitą Šalį. 

8. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI 

8.1. Rangovas patvirtina, kad jis ir jo atstovas turi teisę sudaryti ir vykdyti šią Sutartį bei yra gavęs 

visus teisės aktuose nustatytus leidimus, atestatus ir kitus dokumentus, būtinus Sutartyje 

numatytai veiklai vykdyti. 

8.2. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas 

visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti 

įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima 

visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir 

užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai 

nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

8.3. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios 

galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui. 

8.4. Rangovas patvirtina, jog supranta, kad griežtas Sutartyje nurodytų darbų vykdymo / 

užbaigimo terminų laikymasis turi Užsakovui esminės reikšmės ir įsipareigoja 

neprieštaraudamas mokėti Sutartyje nustatyta tvarka sutartyje nustatyto dydžio netesybas ir 

Užsakovo patirtas išlaidas ir (ar) nuostolius už minėtų terminų nesilaikymą / praleidimą. 

8.5. Rangovas garantuoja, taip pat ir atsako už tai, kad terminų laikysis jis pats ir jo pasamdyti 

subrangovai / subtiekėjai / Specialistai, jeigu jie yra pasitelkiami. 

8.6. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutarties, techninės specifikacijos, 

projektinių sprendinių, normatyvinių dokumentų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimus, bus atlikti tinkamai, be klaidų ir kokybės trūkumų, kurie panaikintų ar 

sumažintų Darbų ar jų rezultato vertę, ir kad Darbų rezultatu Užsakovas galės naudotis pagal 

paskirtį be trukdžių.  

8.7. Darbų garantiniai terminai nustatomi pagal Rangovo pasiūlymą, tačiau visais atvejais negali 

būti trumpesni, nei nustatyti Sutartį sudarančiuose dokumentuose, o jei tokie terminai juose 

nenurodyti – taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose 

nustatyti garantiniai terminai. 

8.8. Užsakovas patvirtina, kad 5 (penkių) procentų sulaikyta suma Rangovui grąžinama Sutarties 

3.4.13 punkte nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis. 

8.9. Šalys patvirtina, kad Darbų atlikimo tvarka ir terminai nustatyti pagal Sutarties objekto 

specifiką ir turi būti vykdomi ir aiškinami atsižvelgiant į tai, kad įranga perkama kartu su jos 

sumontavimo, tinkamo veikimo užtikrinimo ir kitų reikiamų darbų kompleksu. 

9. NENUGALIMA JĖGA 
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9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos 

pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie 

kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimams vykdyti. Nenugalima jėga (force majeure) − tai 

nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti. 

9.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 

kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė ar galėjo atsižvelgti, t. y. Lietuvoje, jos 

ūkyje jau esamos ar pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų 

sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos 

pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos 

ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos ar jau žinomos. Nenugalima 

jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 

prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. 

9.3. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai 

neįmanoma dėl force majeure arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 3 (trims) mėnesiams 

dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako. 

10. GARANTIJOS, SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

10.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (vykdymo laikotarpiui) nereikalaujamas. 

10.2. Garantinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu defektų ar žalos šalinimo darbai atliekami 

Rangovo rizika ir sąskaita, jeigu tokie darbai priskirtini: 

10.2.1. darbams, už kuriuos atsako Rangovas, taip pat atvejams, kai defektai ar žala kituose darbuose 

atsirado dėl Rangovo padarytų klaidų, įskaitant, bet neapsiribojant, netinkamos projektinės ir 

(ar) techninės dokumentacijos, neteisingų bandymų dokumentų ar kitų Rangovo pateiktų 

nurodymų. 

10.2.2. Rangovo bet kurio kito įsipareigojimo pagal Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo 

atvejus. 

10.3. Garantiniai terminai, nurodyti Sutarties 8.7 punkte, yra suteikiami ir apima visus Darbus, taip 

pat visas jų sudėtines dalis. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-

priėmimo akto pasirašymo (abiejų Šalių) dienos, o specialiosiomis teisės normomis 

reglamentuojamiems atskiriems atvejams (jei tokie taikytini) – nuo šiose teisės normose 

nustatytų terminų. Rangovas, atlikęs Darbus ir juos perdavęs Užsakovui šioje Sutartyje 

nustatyta tvarka ir terminais, iki garantinių terminų pradžios pateikia garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymo užtikrinimą. 

10.4. Rangovas neatsako už defektus, jeigu įrodo, kad jie atsirado dėl Užsakovo kaltės ar kitų 

Sutartyje numatytų aplinkybių. 

10.5. Kadangi garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto 

pasirašymo dienos, garantinis laikotarpis nesiejamas su Sutarties galiojimu, t. y. garantija 

turės galioti reikalaujamą laikotarpį nepriklausomai nuo to, ar Sutarties galiojimo terminas 

bus pasibaigęs ar ne. 

10.6. Garantinio laikotarpio metu paaiškėjus defektui ar defekto sukeltai žalai, Užsakovas apie tai 

praneša Rangovui, o Rangovas ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo 

pranešimo gavimo privalo pradėti defekto priežasčių ir apimties nustatymą, informuoti 

Užsakovą apie nustatytas aplinkybes ir numatomus šalinimo veiksmus bei pašalinti defektą 

per Užsakovo nustatytą protingą, technologiškai pagrįstą terminą; jeigu Rangovas per 

nustatytą terminą nepradeda ar nepašalina defekto, Užsakovas turi teisę pašalinti defektą pats 

arba pasitelkęs trečiuosius asmenis Rangovo sąskaita, o Rangovas privalo atlyginti visas 

pagrįstas ir dokumentais patvirtintas išlaidas bei dėl defekto atsiradusius nuostolius; jeigu 

defektas kelia grėsmę saugai, aplinkai ar turto išsaugojimui, Užsakovas turi teisę nedelsdamas 

imtis būtinų šalinimo veiksmų apie tai informavęs Rangovą. 

10.7. Rangovas privalo pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą 

(kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) ir draudimo įmokos sumokėjimą 

patvirtinančių dokumentų kopijomis), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių 
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įvykdymas pagal Sutartį, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio 

2 dalyje; šis užtikrinimas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti Užsakovo 

patirtų išlaidų, susijusių su dėl Rangovo kaltės atsiradusių ir per pirmuosius 3 (trejus) statinio 

garantinio termino metus nustatytų defektų šalinimu, apmokėjimą; užtikrinimo suma turi būti 

ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM), o užtikrinimas turi galioti ne trumpiau 

kaip 3 (trejus) metus. 

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

11.1. Bendrieji atsakomybės klausimai 

11.1.1. Netesybų už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo 

Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo. 

11.1.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Šalių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimas ir minimali teisių gynimo priemonė Šaliai patyrus nuostolių dėl Sutarties 

pažeidimų, kad tai Šaliai nereikėtų įrodinėti tų nuostolių sumos.  

11.1.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų 

buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiai Šaliai 

privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio 

neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos. 

11.1.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti 

kitomis teisėtomis teisių gynybos priemonėmis. 

11.1.5. Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių 

negali būti laikoma atsakinga kitai Šaliai dėl pelno praradimo, dėl nuostolių, kylančių iš 

sutarties, kurią Šalis sudarė su trečiuoju asmeniu, arba dėl bet kurių kitų netiesioginių 

nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi (jeigu Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip).  

11.1.6. Šalių atsakomybė pagal Sutartį ribojama tiek, kiek tai aiškiai nustatyta Sutartyje. Netesybų 

(delspinigių, baudų ir kt.) bendra riba nustatyta Sutarties 11.2.11 punkte. 

11.1.7. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio 

neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai 

padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies 

padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis. 

11.1.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties 

pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl 

Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.  

11.2. Atsakomybė pagal sutartį: 

11.2.1. neatlikus apmokėjimo už tinkamai atliktą ir Šalių priimtą Darbų Etapą arba jo dalį per 

Sutarties 3.4.12 punkte nustatytą terminą, kai (i) Rangovas yra pateikęs Sutarties reikalavimus 

atitinkančius dokumentus ir sąskaitą faktūrą, ir (ii) mokėjimas nėra teisėtai sustabdytas ar 

sulaikytas pagal Sutartį (įskaitant 4.1.2 punktą) ir (ar) dokumentai nėra grąžinti trūkumams 

šalinti pagal Sutarties 3.4.7 punktą, Užsakovas, Rangovui raštu pareikalavus, privalo 

sumokėti 80 (aštuoniasdešimt) eurų delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. 

Delspinigiai skaičiuojami nuo kitos kalendorinės dienos po mokėjimo termino pabaigos iki 

apmokėjimo dienos (įskaitytinai).  

11.2.2. jeigu Rangovas praleidžia Darbų (ar Grafike numatyto Etapo ir (ar) jo dalies) atlikimo 

terminą, jam taikomi 80 (aštuoniasdešimt) eurų delspinigiai už kiekvieną vėlavimo 

kalendorinę dieną, skaičiuojant nuo kitos kalendorinės dienos po termino pabaigos iki dienos, 

kai atitinkami Darbai laikomi įvykdytais pagal Sutartį (įskaitant jų priėmimą). Kai Rangovas 

vėluoja įvykdyti kitas Sutartyje nustatytas prievoles, nesusijusias su konkrečiu Grafike 

įkainotu Etapu ar jo dalimi (pvz., vėluoja pateikti ar patikslinti dokumentus, įskaitant Grafiką, 

pateikti informaciją, ataskaitas ar kitus dokumentus, kurių pateikimo terminai nustatyti 

Sutartyje), taikomi 12 (dvylikos) eurų delspinigiai už kiekvieną vėlavimo kalendorinę dieną. 

Delspinigiai pagal šį punktą netaikomi už laikotarpį, kuriuo terminų skaičiavimas yra 

sustabdytas arba terminai yra pratęsti Sutartyje nustatyta tvarka (įskaitant 7.7 skyrių ir 9 

skyrių).  

11.2.3. nepasiekus Sutartyje nurodytų dumblo sausumo rodiklių, Rangovas sumoka Užsakovui 5 
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(penkių) procentų dydžio baudą nuo pradinės Sutarties vertės be PVM, kaip už esminį 

sutarties pažeidimą.  

11.2.4. kai Rangovas ir (ar) jo pasitelkiami subtiekėjai (subrangovai) ir (ar) ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais remtasi, neatitinka jiems taikomų kvalifikacinių (įskaitant atestavimo, teisės 

verstis veikla) reikalavimų ir (ar) kai subtiekėjai (subrangovai) ir (ar) ūkio subjektai 

pakeičiami ar pasitelkiami negavus išankstinio rašytinio Užsakovo pritarimo (kai toks 

pritarimas pagal Sutartį privalomas), už kiekvieną tokį atvejį taikoma 200 (dviejų šimtų) eurų 

bauda. 

11.2.5. Rangovas neturi teisės pradėti ir (ar) vykdyti Darbų, kol Grafikas nėra suderintas ir 

patvirtintas Užsakovo raštu. Už kiekvieną kalendorinę dieną, kai Darbai faktiškai vykdomi 

neturint suderinto ir patvirtinto Grafiko, Rangovas privalo sumokėti 80 (aštuoniasdešimt) 

eurų baudą. 

11.2.6. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, kaip tai numatyta Sutarties –  

13.1.1-13.1.6; 13.3 punktuose Šalis turi teisę reikalauti iš kaltosios Šalies sumokėti  

5 (penkių) procentų dydžio baudą nuo pradinės Sutarties vertės be PVM arba pasinaudoti 

sutarties įvykdymo užtikrinimu (jeigu taikoma). Pažeidus Sutarties 13.1.5 punktą, Rangovas 

privalo atlyginti visus nuostolius, kurių nepadengia sumokėta bauda. 

11.2.7. Šalis, pažeidusi Sutarties 12.1 punkto reikalavimus, privalo sumokėti kitai Šaliai 300 (tris 

šimtus) eurų baudą ir atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kurių minėta bauda nepadengia 

11.2.8. Rangovui pažeidus Sutarties 14.6 punkte nustatytą pareigą laiku išvežti statybines atliekas iš 

statybvietės, Rangovas moka Užsakovui 50 Eur dydžio netesybas už kiekvieną praleistą 

kalendorinę dieną, skaičiuojant nuo nustatyto termino pabaigos iki pažeidimo visiško 

pašalinimo dienos. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos pašalinti 

pažeidimą ir atlyginti Užsakovui nuostolius, viršijančius netesybų dydį. 

11.2.9. Rangovui per Defektų akte, sudarytame pagal Sutarties 6.8 punktą, nustatytus terminus 

nepašalinus neesminių defektų, laikoma, kad Rangovas pažeidė Sutartį, ir Užsakovas turi teisę 

taikyti Sutartyje nustatytas teisių gynimo priemones, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę 

reikalauti neesminių defektų pašalinimo Rangovo sąskaita, sulaikyti mokėjimus ar Sulaikomą 

sumą, taip pat pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jeigu taikoma). Tokiu atveju 

Užsakovas turi teisę Sulaikomą sumą (ar jos dalį) panaudoti neesminių defektų pašalinimo 

išlaidoms padengti, o nepanaudota Sulaikomos sumos dalis grąžinama Rangovui. 

11.2.10. Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant Techninėje specifikacijoje nustatytus 

aplinkosaugos reikalavimus ir (ar) dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo kilus žalai aplinkai, 

Rangovas, Užsakovo pareikalavimu, privalo sumokėti Užsakovui 1 000 (vieno tūkstančio) 

eurų dydžio baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas neatleidžia 

Rangovo nuo pareigos visiškai atlyginti Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims padarytą žalą, 

jeigu baudos suma nepadengia visų patirtų nuostolių; 

11.2.11. Bendra pagal šią Sutartį pritaikytų netesybų (delspinigių ir baudų) suma per visą Sutarties 

galiojimo laikotarpį negali viršyti 10 (dešimties) procentų pradinės Sutarties vertės be PVM. 

Ši riba netaikoma nuostolių atlyginimui, kai Sutartyje aiškiai nustatyta pareiga atlyginti 

nuostolius viršijant netesybas.  

12. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS 

12.1. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu 

yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra 

teisinis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas. Šio 

įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei 

Rangovas pažeidžia savo įsipareigojimus, nustatytus Sutartyje. Kilus abejonių, ar Šalies 

pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią 

informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Šis įsipareigojimas 

galioja tiek šios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo. 

12.2. Informacijos apie Sutartį ir (ar) visos Sutarties su jos priedais pateikimas atitinkamoms ES 

projektą prižiūrinčioms, finansuojančioms, kontroliuojančioms institucijoms, auditoriams, 

nelaikomas konfidencialios informacijos paviešinimu ar jo naudojimo pažeidimu. 
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12.3. Dėl Sutarties vykdymo specifikos (Darbų atlikimo vietos ir Užsakovo vykdomos veiklos) 

Užsakovo vidaus dokumentai gali nustatyti atskiras taisykles fizinės saugos užtikrinimui ir 

konfidencialios informacijos apsikeitimui, naudojimui ir saugojimui, todėl vykdant šį 

įsipareigojimą Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas ir (ar) jo pasitelkti subtiekėjai 

/ subrangovai / Specialistai papildomai pasirašytų Užsakovo pateiktas konfidencialumo 

sutartis ar kitus su konfidencialios ir (ar) fizinės bei informacinės saugos užtikrinimu ir (ar) 

informacijos naudojimu susijusius dokumentus. Rangovui ar jo pasitelkiamiems 

Specialistams atsisakius pasirašyti tokius dokumentus ar pažeidus juose nustatytus 

įsipareigojimus, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir sudaro pagrindą Užsakovui 

nutraukti Sutartį pagal Sutarties 13.1.6 punktą (pakartotinių / esmingai analogiškų pažeidimų 

atvejais) arba kitu Sutartyje numatytu pagrindu, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio. 

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

13.1. Užsakovas turi teisę prieš terminą vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo 

sumokėti baudą, pranešęs Rangovui apie Sutarties nutraukimą prieš 14 (keturiolika) dienų 

šiais atvejais: 

13.1.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo įspėjimo, ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų 

nepradeda Darbų arba pažeisdamas Sutarties 7.7 skyriaus nuostatas (t. y. neturėdamas 

Sutartyje nustatyto pagrindo) sustabdo Darbų vykdymą ilgesniam kaip 30 (trisdešimt) dienų 

laikotarpiui, taip pat jeigu Rangovas daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų vėluoja užbaigti 

bet kurį Darbų Etapą ar galutinai atlikti visus Darbus; 

13.1.2. Jeigu Rangovas arba Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, neatitinka Sutarties 

11.2.4 punkte nustatytų reikalavimų daugiau nei du kartus (kiekvieną kartą pritaikius baudą); 

13.1.3. jeigu Rangovas daugiau kaip 2 (du) kartus pažeidžia Sutarties 11.2.4 punkte nustatytą 

reikalavimą ir už kiekvieną tokį pažeidimą jam pritaikyta 11.2.4 punkte nustatyta bauda, toks 

pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę 

vienašališkai nutraukti Sutartį;  

13.1.4. taip pat jeigu Rangovas Darbus vykdo tokiu būdu, kad, nepaisant Užsakovo rašytinio įspėjimo 

ir Rangovo pateikto (ar nepateikto) paaiškinimo, objektyviai akivaizdu, jog Darbų ar jų dalies 

neįmanoma užbaigti iki Sutartyje nustatyto termino; 

13.1.5. Rangovas neįvykdo visų Įstatymų ir Sutarties reikalavimų ir dėl to Valykloje sumontuoti 

įrenginiai neturi įprastai reikalaujamų ir (arba) Įstatymuose bei Sutartyje numatytų savybių ir 

(arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį;  

13.1.6. jeigu Rangovas kartoja pažeidimus, padaro tą patį arba savo pobūdžiu esmingai analogišką 

Sutarties pažeidimą ne mažiau kaip 2 (du) kartus, kai nuo pirmojo iki paskutinio pažeidimo 

užfiksavimo dienos yra praėję ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, įskaitant atvejus, kai 

pažeidžiami Sutarties ir (ar) teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų 

reikalavimai, nustatomi Darbų defektai ar vykdant Darbus nukrypstama nuo techninės 

specifikacijos ir (ar) projektinių sprendinių (ši nuostata taikoma tik pakartotinumo kriterijaus 

vertinimui ir neriboja Užsakovo teisės bet kuriuo metu tikrinti Darbus bei fiksuoti 

pažeidimus); 

13.1.7. Jeigu Rangovas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo veiklą ir, 

Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų 

vykdymo ateityje; 

13.1.8. Jeigu Užsakovui pateikiamos kompetentingų institucijų rekomendacijos ar privalomieji 

nurodymai pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų 

apsaugos įstatymo ar jį įgyvendinančių teisės normų nuostatas ar kitas teisės normas; 

13.1.9. Užsakovas šią Sutartį taip pat gali vienašališkai nutraukti vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 98 straipsniu; 

13.1.10. jeigu dėl Rangovo pažeidimų pritaikytų netesybų bendra suma pasiekia Sutarties 11.2.11 

punkte nustatytą ribą ir Rangovas, nepaisydamas Užsakovo rašytinio įspėjimo, nepašalina 

pažeidimų bei toliau pažeidinėja Sutartį, dėl ko tampa akivaizdu, kad Sutartis nebus tinkamai 

vykdoma. 
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13.2. Užsakovui pranešus apie ketinimą vienašališkai nutraukti Sutartį anksčiau nurodytais 

pagrindais, Rangovas iki Sutarties nutraukimo dienos privalo: nutraukti Darbų vykdymą; 

Užsakovui pageidaujant, sudaryti sąlygas Užsakovui perimti bet kuriuos Darbų rezultatus; 

nedaryti papildomų užsakymų, nesudarinėti su Darbais susijusių sutarčių; Užsakovui 

nurodžius, perduoti Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui Užsakovo nurodytas teises ir pareigas 

pagal Sutartis su trečiaisiais asmenimis ir pasirašyti trišalį susitarimą; vykdyti Užsakovo 

nurodymus, būtinus Sutarčiai nutraukti ir Darbams perduoti. 

13.3. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, iš anksto įspėjęs 

apie tai Užsakovą raštu prieš 14 (keturiolika) dienų šiais atvejais: 

13.3.1. Jeigu Užsakovas neatsiskaito su Rangovu už tinkamai atliktas ir Užsakovo priimtus Darbus 

ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, išskyrus atvejus, kai Užsakovas turi teisę sulaikyti 

mokėjimus ir kitus Sutartyje numatytus atvejus dėl finansavimo / apmokėjimo tvarkos. 

13.3.2. Jeigu Užsakovas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo veiklą ir, 

Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų 

vykdymo ateityje. 

13.4. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukė Sutartį anksčiau nurodytu pagrindu, jis turi teisę gauti 

atlyginimą už tinkamai atliktus Darbus ir iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą dienos 

įsigytas ir Užsakovui jo rašytiniu sutikimu perduotas priemones bei įrangą. 

14. KITOS NUOSTATOS  

14.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja Sutarties 7.1 punkte nustatytą terminą, 

jeigu nenutraukiama anksčiau Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka. Sutarties 

galiojimo termino pabaiga nepanaikina prievolių, kurios iki tol atsirado ir (ar) taikomos po 

termino pabaigos. 

14.2. Jeigu keičiasi Šalių adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys privalo 

apie tai nedelsiant informuoti viena kitą. Šalis, nevykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti 

pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutiniais jai 

žinomais rekvizitais, neatitinka Sutarties sąlygų arba, jog ji negavo pranešimų, siųstų 

vadovaujantis tais rekvizitais. 

14.3. Jeigu kuri nors šios sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro 

negaliojančiomis likusių šios sutarties nuostatų, jei tokios nuostatos negaliojimas nedaro 

negaliojančia visos Sutarties. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad 

negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma. 

14.4. Sutarties sąlygos jos galiojimo metu nekeičiamos, išskyrus PĮ 97 straipsnyje nurodytus 

atvejus. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimu, jei aplinkybės 

aiškiai nustatytos ir motyvuotos Šalių Susitarime (faktinis pagrindas) ir atitinka PĮ 97 

straipsnio reikalavimus (teisinis pagrindas). 

14.5. Tuo atveju, jei Sutartyje numatyti galimi pakeitimai ir papildymai, jie turi būti sudaryti raštu 

ir pasirašyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų, nebent konkrečioje Sutarties nuostatoje numatyta 

kitaip. 

14.6. Statybvietėje susidarančios atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“ 

14.7. Nė viena iš Šalių neturi teisės perleisti iš šios sutarties kylančias teises ir pareigas be 

išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

14.8. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, jos 

pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose. Jeigu Šalims nepavyksta 

išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per protingą terminą nuo ginčų kilimo 

pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. Teritorinis teismingumas 

nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą. 

14.9. Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai 

turi vienodą teisinę galią. Kai Sutartį Šalys pasirašo elektroniniais parašais, pasirašomas 1 

(vienas) elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalija elektroninių ryšių 

priemonėmis. Tokiu atveju Sutartis laikoma sudaryta nuo momento, kai paskutinė Šalis 
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pasirašo Sutartį elektroniniu parašu ir kitai Šaliai perduoda (išsiunčia) pasirašytą Sutarties 

egzempliorių. 

14.10. Neatskiriamos šios Sutarties dalys yra šie priedai: 

14.10.1. Priedas Nr. 1 – Sutarties kainos perskaičiavimo pasikeitus PVM tarifui sąlygos; 

14.10.2. Priedas Nr. 2 – Sutarties kainos perskaičiavimo pasikeitus kainų lygiui sąlygos; 

14.10.3. Priedas Nr. 3 – Rangovo pateikta ir užpildyta techninė specifikacija (priedas pridedamas 

sudarant Sutartį); 

14.10.4. Priedas Nr. 4 – Rangovo pateiktas ir užpildytas pasiūlymas (priedas pridedamas sudarant 

Sutartį); 

14.10.5. Priedas Nr. 5 – Sutarties vykdyme pasitelkiamų subjektų duomenys (žr. Sutarties 5.2 punktą.). 

15. Šalių rekvizitai ir parašai 

 

Užsakovas Rangovas 

  

  

Už Sutarties vykdymą Užsakovo atsakingi 

asmenys: <įrašomas Vardas, Pavardė, pareigos, 

kontaktai> 

Rangovo atsakingi asmenys:<įrašomas Vardas, 

Pavardė, pareigos, kontaktai>. 
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Jurbarko miesto nuotekų valyklos paprastojo 

remonto aprašo parengimo ir rangos darbų 

sutarties   

Priedas Nr. 1 

 

SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMAS PASIKEITUS PVM TARIFUI 

 

Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai 

didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems 

statybos darbams, t.y. darbams, dėl kurių nebuvo pasirašytas darbų atlikimo aktas, keičiamas 

(mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina 

pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo 

keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.  

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 

)
100

1(

)
100

1(

)( N

S

S
N

T

T

AS
AS +

+

−
+=  

 NS  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

 SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 ST  - senas PVM tarifas (procentais) 

 NT  - naujas PVM tarifas (procentais) 
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Jurbarko miesto nuotekų valyklos paprastojo 

remonto aprašo parengimo ir rangos darbų 

sutarties  

Priedas Nr. 2 

 

 

SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMAS PASIKEITUS KAINŲ LYGIUI 

 

1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties kaina, atsižvelgiant į bendrą kainų lygio kitimą, gali 

būti perskaičiuojama (didinama arba mažinama) pirmą kartą – ne anksčiau kaip praėjus 6 (šešiems) 

mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o antrą ir kitus kartus – ne dažniau kaip kas 6 (šešis) 

mėnesius. Kaina perskaičiuojama, jeigu pagal šios Sutarties 4 punktą apskaičiuotas Indekso pokyčio 

koeficientas K yra didesnis kaip 1,05 arba mažesnis kaip 0,95. Statybos darbų kainos perskaičiavimo 

eiga: 

2. Pirmojo perskaičiavimo metu užfiksuojama atliktų statybos darbų vertė (kaina) per laikotarpį 

nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą 

pateikimo dienos. Antrojo ir kiekvieno kito perskaičiavimo metu užfiksuojama atliktų statybos darbų 

vertė (kaina) per laikotarpį nuo paskutinio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą 

pateikimo dienos iki naujausio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo 

dienos. 

3. Pirmojo perskaičiavimo metu užfiksuojama neatliktų statybos darbų vertė (kaina), t. y. ta 

statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš Sutarties 3.1 punkte nurodytos sutarties kainos (be PVM), 

atėmus atliktų statybos darbų vertę (kainą) per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 

suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo dienos. Antrojo ir kiekvieno kito 

perskaičiavimo metu užfiksuojama neatliktų statybos darbų vertė (kaina), t. y. ta statybos darbų kainos 

dalis, kuri lieka iš pirmojo (paskutinio) perskaičiavimo metu nustatytos perskaičiuotos (indeksuotos) 

neatliktų statybos darbų vertės (kainos), atėmus atliktų statybos darbų vertę (kainą) per laikotarpį nuo 

paskutinio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo dienos iki naujausio 

suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo dienos. 

4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio indeksuojant neatliktų statybos darbų 

vertę (kainą), t. y. šios Sutarties 3 punkte nustatytą neatliktų darbų vertę (kainą) dauginant iš Indekso 

pokyčio koeficiento K. Perskaičiuota (indeksuota) neatliktų statybos darbų vertė (kaina) 

apskaičiuojama pagal formulę: 

Neatliktų darbų perskaičiuota vertė = Neatliktų darbų vertė × K, 

kur K = IPb / IPr, 

kur: 

K – Indekso pokyčio koeficientas; 

IPb –prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo dieną oficialiai paskelbtas ir galiojantis 

atitinkamas indeksas; jeigu prašymo pateikimo dieną naujausias ataskaitinio laikotarpio indeksas dar 

nepaskelbtas, taikomas paskutinis iki prašymo pateikimo dienos paskelbtas indeksas; 

IPr – pirmojo perskaičiavimo atveju – Sutarties sudarymo mėnesio indeksas (arba kitas Sutartyje 

aiškiai nustatytas bazinis indeksas), o antrojo ir kitų perskaičiavimų atveju – indeksas, kuris buvo 

naudojamas apskaičiuojant koeficientą K pirmojo (paskutinio) perskaičiavimo metu. 

Perskaičiuota (indeksuota) Sutarties kaina apskaičiuojama sudedant: (i) iki prašymo 

perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo dienos atliktų statybos darbų vertę (kainą) ir (ii) pagal šį punktą 

perskaičiuotą (indeksuotą) neatliktų statybos darbų vertę (kainą). 

Kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazė. Indeksai nustatomi pagal 

statybos sąnaudų elementų kainų indeksą (SSKI) pagal statinių tipą – „Pramoniniai pastatai“ (2015 m. 

= 100) ir pasirenkami pagal Valstybės duomenų agentūros duomenų bazėje skelbiamus duomenis. 

5. Šalys privalo sudaryti rašytinį susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 30 

(trisdešimt) dienų nuo suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo kitai 

Šaliai dienos. Susitarime Šalys privalo nurodyti Indekso reikšmę perskaičiavimo laikotarpio pradžioje 

ir jos nustatymo datą; Indekso reikšmę perskaičiavimo laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą; 
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Indekso pokyčio koeficientą K; perskaičiuotą (indeksuotą) neatliktų statybos darbų vertę (kainą) ir (ar) 

perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) žiniaraščiuose nurodytus 

įkainius), jeigu taikoma; perskaičiuotą (indeksuotą) Sutarties kainą (vertę) (be PVM), apskaičiuotą 

pagal šios Sutarties 4 punktą; bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 

6. Susitarimas dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, o 

perskaičiuota kaina (įkainiai) taikoma nuo Susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos; 

perskaičiavimas taikomas tik neatliktų statybos darbų vertei (kainai), apskaičiuotai pagal šios Sutarties 

3 ir 4 punktus (t. y. neatliktų darbų vertė dauginama iš Indekso pokyčio koeficiento K). 

7. Kainos (įkainių) perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį kaina (įkainiai) jau buvo 

perskaičiuota. 

8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas  neįgyja teisės į Darbų terminų 

pratęsimą, uždelstų (neatliktų per nustatytą terminą) statybos darbų vertė (kaina) neperskaičiuojama 

didinimo kryptimi, kai kainų lygis padidėja daugiau kaip 5 procentais (t. y. K > 1,05); tačiau 

perskaičiuojama mažinimo kryptimi, kai kainų lygis sumažėja daugiau kaip 5 procentais (t. y. K < 

0,95). 

--- 


